



DECLARAȚIE privind experiența similară

I.

1. Denumirea și obiectul contractului **Statie fotovoltaica cu putere de 20KW**
2. Numărul și data contractului **CONTRACT NR. 01, 22.06.2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **ASOCIATIA OBSTEASCA SOCIETATEA CULTURII POLONEZILOR „CASA POLONEZA”**
4. Adresa beneficiarului **mun.Balti str. Pacii nr.31**
5. **Țara Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul sau antreprenorul general**
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a încheiat contractul, în echivalent Euro **16 810.0 Euro (șaisprezece mii opt sute zece euro).**
- a) Data inițială **22.06.2023**
- b) Data finală **01.08.2023**

8. Perioada de executare a lucrării
 - a) Contractată **45 zile**
 - b) Efectiv realizată **40 zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul **Nu este**
9. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **01.08.2023**
10. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Nu sunt**



**II.**

1. Denumirea și obiectul contractului **Statie fotovoltaica cu putere de 55KW**
2. Numărul și data contractului **CONTRACT NR. 03 , din 03.07.2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **SRL TARAS SCOP AGRO”**
4. Adresa beneficiarului **r-on Falesti s.Popovca**
5. **Țara Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul sau antreprenorul general**
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a încheiat contractul, în echivalent Euro **35 810.0 Euro** a) Data inițială **03.07.2023**
b) Data finală **In curs de executie**
8. Perioada de executare a lucrării
b) Contractată **60 zile**
b) Efectiv realizată
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul **Nu este**
9. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **In curs de executie**
10. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Nu sunt**



**III.**

1. Denumirea și obiectul contractului **Iluminare Stradala cu corpuri de iluminat SOLAR**
2. Numărul și data contractului **CONTRACT NR. 2541 , din 12.05.2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria com.Natalievca**
4. Adresa beneficiarului **r-on Falesti s.Natalievca**
5. **Țara Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul sau antreprenorul general**
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a încheiat contractul, în echivalent Lei MDL 325 120.0 lei_a) Data inițială **22.05.2023**
b) Data finală **28.05.2023**
8. Perioada de executare a lucrării
 - c) Contractată **60 zile**
 - b) Efectiv realizată **8 zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul **Nu este**



Data completării: **14.08.2023**

Semnat:

Nume: **Oleinic Anton**


Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L Free Watts-Energy**



IV.

1. Denumirea și obiectul contractului **Sistema de supraveghere video cu alimentare de la panouri fotovoltaice.**
2. Numărul și data contractului **CONTRACT NR. 3526 , din 04.06.2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria com.Natalievca**
4. Adresa beneficiarului **r-on Falesti s.Natalievca**
5. **Țara Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul sau antreprenorul general**
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a încheiat contractul, în echivalent **Lei MDL 27 350.0 lei**



Data completării: **14.08.2023**

Semnat:

Nume: **Oleinic Anton**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L Free Watts-Energy**