Anexa nr. 12

la Documentatia standard nr.
din “ ” 20

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului “ Amenajarea teritoriului partea para a bd. Dacia (trotuar
pietonal, parcare publicd) pe terenurile cu nr. cadastrale 01001100578, 01001030434, 01001120246,
0100112023, 0100112024, 01001110305, 01001120247 (tronson bd. Dacia, 26/A - bd. Dacia, 30/3) .,

2. Numarul si data contractului Nr. 111 din 06.10.2022;

3. Denumirea/numele beneficiarului Pretura sectorului Botanica

4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau, str. Teilor. 10

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului Antreprenor general
7. Valoarea contractului

a) initiald (la data semnarii contractului 8 985 254,42 lei.

b) finala (la data finalizarii contractului) 9 114 988,16 lei.

8. Daca au fost litigii privind Indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare nu
sunt

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)
a) contractata 8 luni
b) efectiv realizatd 8 luni

c¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr. din 12 iulie 2023.
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod special la
suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute in contracte

Digitally signed by Gaina Cristina
Cu stima Date: 2024.05.31 12:16:53 EEST
> Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Semnat:
Nume: Gaina Cristina

Functia in cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiecte si deviz
Denumirea firmei si sigiliu: SRL ,,Foremcons”




CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr._///

privind achizitia prin licitatie deschisa

’ ﬁn m 2022 Chisinédu

(municipiu, orag)

L PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. 21061732 din data 06.09.2022,
intre Pretura sectorului Botanica, cu sediul in mun. Chigindu, str. Teilor, 10, telefon: 022-76-75-75
Fax: 022 76 75 75, IDNO 1007601009602 reprezentat prin Diana Guba, pretor, in calitate de

Beneficiar, pe de o parte, si_..SC Foremcons SRL”, cu sediul in mun. Chisinau, str. Padurii, 8. of.
308. telefon: 022 738318, IDNO 1005600001878 autorizat pentru activitatea in construcii:
autorizatia nr. 486660 din 24.01.2022, eliberatd de I.P. ,,Agentia Servicii Publice”,pe un termen de
__ani, pentru genurile de activitate Constructiile de cladiri i (sau) constructii ingineresti, instalatii
si retele tehnico edilitare, reconstructiile, consolidarile, restaurdrile, §.a., reprezentat prin Dumitru
AXENTIL, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligd sa execute lucrdrile Amenajarea teritoriului partea pard a bd. Dacia
(trotuar pietonal, parcare publicd) pe terenurile cu nr. cad. 01001100578, 0100101030434,
01001120246, 0100112023, 0100112024, 01001110305, 01001120247 (tronson bd. Traian — bd.
Cuza Vodi) in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si
cu normativele, standardele §i prescriptiile tehnice.

*2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1. Durata de executie a lucrdrilor contractate este de 8 luni dupa primirea ordinului de incepere a
executiei §i asigurarii lucrului ritmic de cétre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucrdrilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.
2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd dacd constrangerea activitifii se
datoreaza urmatoarelor cauze:
generat%ude Beneficiar;
datoritd impedimentului care justifici neexecutarea obligatiei sau altei situafii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;
influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrdnge asupra
calitatii lucrarilor;
calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
2.4. Conform dispoziiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrérilor sau a
unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesa/Bﬁ nmgul
suspendrii, Antreprenorul va proteja si conserva lucririle in mod coreSpunzétqr, a.g;icu{g’ &?B\
dispune Beneficiarul. Cheltuielile qupllmentare generate in urma sistarii lucrarﬂ(;f“ Suportate

Antreprenor vor fi platite de catre Beneficiar. In cazul sistarii lucririlor sau a uno‘r p&’{}, % e£e chnf
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‘initiativa Antreprenorului, acesta suporta pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind

// protejarea si conservarea lucrarilor cu buni diligenta.

" 2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile
de receptie, solicitind convocarea comisiei. in baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca
comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor.

76. in baza documentelor de confirmare a executieisi a constatarilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacad sunt intrunite conditiile pentru anunfarea comisiei de receptie. in
cazul in care se constatd cd sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostint si remediate
din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor §i deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrérilor
in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare §i cu clauzele din
contract. in functie de constatarile ficute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia.
Receptia poate fi ficutd §i pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

9 7.Se indica termenul de garantie a lucrdrilor 5 ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3 1.Valoarea lucrarilor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de 8 985 254,42 lei MD
(opt milioane noud sute optzeci si cinci mii doud sute cincizeci si patru lei 42 bani), inclusiv 1
497 542,40 lei MD (un milion patru sute noudizeci si sapte mii cincisute patruzeci si doi lei 40
bani) TVA.

3.2. Achitirile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupd primirea proceselor —

verbale'de receptie a lucrarilor executate, semnate §i acceptate de catre Beneficiar.

3.3, Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrdrilor executate in termen de 20

zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea gi acceptarea situatiei de plata

definitive de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
. datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

3.5. Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pand cand procesul-verbal de recepiie la terminarea

lucririlor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate

conform contractului.

3.6. Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului cétre

agentul bancar. Notificarea se va face dupda semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupa inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI ST ALE

BENEFICIARULUI

4.1. intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor. contractate se pune de catre
Beneficiar la dispozifia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrérilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia s execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de
executiesi prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta /dcmungé
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd prgv;z,onﬁuxﬁe
definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asiguré;fi’é}ﬁ,éf'éstq}jsr es‘fé“;'.'_ﬁ
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' prevazutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusd la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

un exemplar ramane la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi finut de catre acesta la dispozitie
pentru consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnicd, precum si de catre alte persoane
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurdri (atagamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sd le intocmeasca si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de cétre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corectd §i completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate operaiunile pentru terminarea
si intrefinerea corespunzitoare a lucrarilor.

4.7. Daci Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd contind instructiuni sau
aprobiiri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de céte
ori este posibil, cd acestea pot sd provoace intarzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum i intarzierile sau intreruperile ce survin datoritd lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantreprizd va fi pusé la
dispozitia subantreprenorilor de cétre Antreprenor, fard plats, in termenele din subcontracte
(contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucririle, va asigura forfa de munca, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta isi
asumd intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele
de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazd si obfind
garantia de bund executie a contractului prin retineri succesive din facturile partiale pentru
situatiile de lucrdri, in cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractanta elibereazd/restituie garanfia de buna executie Antreprenorului dupd
semnarea procesului-verbal la terminarea lucririlor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu
obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie sd constituie garantia de bund executie dupa primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tdrziu de data incheierii contractului. Atat timp cét el nu si-a indeplinit
aceastd obligatiune, Beneficiarul poate si refind garantia Antreprenorului pentru ofertd. in cazul
incheierii contractului de retineri sucesive ce constituie garantie bancara de executie beneficiarul
va restitui garantie pentru oferta.

4.13. Anfreprenorul garanteazi cd, la data receptiei, lucrarea executatd are calitdtile stipulate in
contract, corespunde reglementérilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.

4.14. La lucrarile la care se fac incercdri, se considerd calitatea probei indeplinitd atta timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementérile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfagurarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la
locul de munci, in ateliere, depozite §i oriunde se desfagoard activiti{i legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sd i se puna la dispozitie desenele si documentatia de
executie pentru examinare §i s i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin ac:/ea\jstq.;_;ﬁ_f;g‘p:':sfg :
dezviluie informatia si sa nu fie utilizata in scopuri proprii, indiferent daca contragﬁ!:iﬁﬁ i‘(;stqsau e
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' incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat si emitd dispozifiile pe care le considerd necesare executdrii
lucririlor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se comunice numele
dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrérilor si va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul considerd cé dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozifiilor
Beneficiarului se creeazi dificultdti in executie, care genereazi cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de catre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinté, cdilor de circulatiesi limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in 1medlata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasarii de cétre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat s
protejeze §i sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrérilor.

4.20. Ridicdrile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotératoare. Antreprenorul
este obligat si verifice documentele primite si sa instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactitatile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia si stabileascd toate relatiile care reglementeazi raporturile cu
subantreprenorii si este raspunzator fatd de Beneficiar pentru respectarea de cétre subantreprenorii
a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale i profesionale.

4,22, Pe parcursul executérii lucrérilor, Beneficiarul are dreptul sd dispund in scris:

a) indepdrtarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzétoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricdrei lucréari sau pér{i de lucrare necorespunzitoare din punct de
vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrdrile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul
compenseazi cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legdtura cu faptul neexecutarii.

4.24. In cazul in care in timpul executdrii lucrarilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sd opreasca execufia lucrérilor in zona respectiva
si sa comfinice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia si mentini ciile de acces libere,
sd retraga utilajele, s indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucréri provizorii de orice
fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile i lucrarile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie s obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizafiile si aprobarile,
sa plateasca toate taxele necesare legate de execufia lucrdrilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5.1. Pentru cazurile cidnd urmeazd sa fie ficute modificdri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor norn(we <l

incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeazd modalitifile de ajustare & ~valorii "
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~ contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sd execute toate lucrdrile, prevdzute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrérilor si graficul de executie si de o calitate
corespunzitoare prevederilor actelor normative §i prezentului contract.

6.2. In cazul in care pargile din lucrarea ce se contracteazd se executi in subantrepriza,
Antreprenorul trebuie si prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si lucrérile pe care
acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de muncé pe baza de acord nu este considerata obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitafile necesare angajdrii intregii
forte de muncé pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevdzuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forfa de muncd, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru
examinarea, masurarea §i testarea lucrérilor.

8.2. Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este prevazut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevizute §i comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenor, dacad se dovedeste ca materialele nu sunt
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz
<ontrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoana autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucrdri pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
etc.

8.5. Lucrérile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurdnd posibilitatea acestora sd examineze §i sa
urmdreasca orice lucrare care urmeaza sd fie ascunsi. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic
atestat, profectantul ori de céte ori astfel de lucrdri, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea §i masurarea
lucrérilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozifia Beneficiarului §i va
reface aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Dacé se constatd ca lucrdrile au fost de
calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea
si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitdfi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de catre Antreprenor. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta

proportional de catre acestia. ™
8.8. Lucririle executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau far dlspﬁzma
Beneficiarului, precum i cele care nu respectd prevederile contractului, fard a exista ] aae,s];; gen’ﬁ’
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o dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie si
inlature aceste lucridri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el rispunde in fata
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi platite
Antreprenorului numai daca se dovedesc a fi necesare §i se presupune ci ele corespund voingei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrarile incep dupd 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzdtor si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucréri este de 5 ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucridrilor sipana la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inldture toate defectiunile ce {in de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificdri transmise de catre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poarta rispundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor
previzute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Daci in legiturd cu executarea lucririlor de constructii se produce o daund unui terf, pértile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea fintre parti a
cuantumului rdspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovitie a fiecarui
partener in producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreazi individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sa
raspunda solidar fatd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat terei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
“forma in care a fost aplicata, atunci acesta poarta singur rdspunderea, numai dacid Antreprenorul l-a
instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incélcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitafi, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor ingradiri sau limitéri
din proprie vina.

10.6. Antreprenorul trebuie sd asigure lucrérile executate si dotarile pe care le are la dispozitie
impotriva '&egradﬁr‘ii si furturilor pand la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie sa ia
misuri de protectie contra degradarii lucrdrii datorita actiunilor atmosferice §i a apei §i sd
indepirteze zapada si gheata.

10.7. Daca nerespectarea de cétre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotarari ale
autoritdfilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor in mérimea sumei prejudiciului.

10.8. Daci motivele constringerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre pértile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite preten{ii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite. Ty
10.9. Daci intdrzierea in executia lucrdrilor este din culpa uneia dintre pértile contracta,nfe paxttea
culpabila va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de 0, 01% dm waloarea
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lucrarilor ramasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea devine operanta
in momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepfia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul §i subantreprenorii ridspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupa o instiintare prealabild a celeilalte pérfi, sd ceara efectuarea unor cercetdri de ctre o institutie
publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suporta partea a cérei culpi a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligajie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notificd antreprenorul ca din motive neprevizute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afla in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrdrile fard si aibd un motiv justificat sau nu reia lucrérile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrérilor;
¢) Antreprenorul nu a indepértat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a refacut o
lucrare in termenul stabilit de cétre beneficiar;
*d) Beneficiarul notifica antreprenorul c¢d din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considera rezolvit, daca partea contractantd va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 §i 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de recepie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucririlor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.
12.5. in cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situaia lucrarilor efectiv executate,
inventarul” materialelor, utilajelor §i lucrdrilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care
urmeaza sa le pliteasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sé le suporte Antreprenorul din vina céruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua execufia lucrérilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmitoarele situatii:
a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind
achizitiile publice; o

o

b) contractul a facut obiectul unei modificari substaniale care necesita o noud proce(l‘ura N\

de achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publiee;
¢) contractul nu ar fi trebuit si fie atribuit contractantului respectiv, avand in yfeggr_éﬁb
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1 incalcare grava a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
~ tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-o decizie
a unei instante judecdtoresti nationale sau, dupi caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite i vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a
prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnici;

¢) Propunerea financiara;

d) Graficul de executare a lucririlor ;

¢) Garantia de buna executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al partilor si se considerd semnat la data
aplicarii ultimei semnéturi de cétre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pani la 31.12.2023/receptia
finala a lucrérilor.

14 RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
Adresa postald: mun. Chisinau, Adresa postala: MD-2043
Str. Padurii, 8, of. 308 mun.Chisinau, str. Teilor, 10
Telefon: 022-73-83-18 Telefon:022 76 75 75
Cod fiscal: 1005600001878 Cod fiscal: 1007601009602
Banca:BC “Moldinconbank™ SA, fil. Ciocana | IBAN: MD85TRPDAK319220D07290AN
Cod: MOLDMD2X349 Ministerul Finantelor — Trezoreria de Stat
IBAN:MD61ML000000000225124978 TREZMD 2X

SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR
Director )
Dumitru AXENTII oL Y hY oy
T T INANTELOR \ Vo Nt




executats Ig obiectivul din Mun. Chiginﬁu.

in cadrul contractului nr, 117 Din 06 Octombrie 2022

incheiat intre Foremcons » SRL si Pretura Sectorului Botanica,
alllomcons ” SRI, ———==tclorului Botanica,

pentru lucririle de achizifionarea sAmenajarea teritoriului Partea parj a pq, Dacia (trotuar pietonal

0100112024, 01001 110305, 01001120247 (tronson bd. Traian - bq, Cuza Vodi)”»,

1. Comisia de receplie si-a desfisurat activitatea in interyaly] (202~ J)2.07 2073
fiind formatj din:

Diana Gubg — Pretor sectory] Botanica, presedintele comisje;

Mocovenco Roman - Vicepretor de ramurd, membry

Victor Timbaljyc- Specialist principal, Sectia urbanism $i arhitecturs, membru

Oleg Caraman. @Jonsabil ethnic
AM& . - Perezentantu] Directiei Generale Transport Pyblic si Céi de Comunicatii, membru
= _eere L

2. Aumaj participat

Axentii Dumitry — director ,, F oremcons” SRI,

Smetanca Rady — diriginte de santier

Tirbu Vladislay — diriginte de santier

3. Constatirile comisici de receptie:

1) din documentatia scris si destinata, care trebuia prezentata, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse
in lista anex nr. 1.

2) lucririle cuprinse in lista anexatd nr.2 nu au fost executate,

3) in lucririle, cuprinse in lista — anex3 nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectulu.

4. Comisia de receptie, in urma constatarilor ficute, Propune — receptionarea lucririlor fn valoarea de
9114 988,16 lei (noud milioane o sut paisprezece mii nous sute optzeci si opt lei, 16 bani)

5. Comisia de recepfie motiveazj Propunerea ficuta prin: Prezentarea documentatiei de proiect comisiei de
receptie la terminarea lucrarilor, care au servit drept bazi pentry €xecutarea constructiei si a avizelor
organelor abilitate pozitive, receptionarea lucrarilor in valoarea de (9114 988,16 lei )

6. Comisia de receptie recomands urmatoarele: receptionarea lucririlor




area teritoriului partea Pard a bd. Dacia

nr. cad, 01001100578, 0100101030434,

. 1120247 (tronson bd. Traian - pq, Cuza
Vodi)”

Au mai participat:

Diana Gubg Smetanca Radu

Mocovenco Tirbu Vladislay

Axentii Dumitry

TRANSMISA:
Lixecutantul:
& l"uremcong ERL,

PRIMITA:




la

Anexj
Procesul-verpg] de receptie |a terminarey luey
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Lista-anexid nr.2. Lucriiri care nu au fost executate
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Lista-anexi nr.3. Lucriiri la care nu s-ay resp

cctat conform prevederilor proiectului
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PRIMARUL GENERAL
AL MUNICIPIULUI CHISINAU

PRETURA SECTORULUI BOTANICA

nr.jrﬂ//{”ﬁy/din /f ﬂﬂa//@!_g

la nr. din

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Pretura sectorului Botanica, in calitate de Beneficiar a colaborat cu
compania de constructii S.C. ,Foremcons” S.R.L. in cadrul proiectului pentru
executarea lucrarilor Amenajarea teritoriului partea pard a bd. Dacia (trotuar
pietonal, parcare publicid) pe terenurile cu nr. cadastrale 01001100578,
01001030434, 01001120246, 0100112023, 0100112024, 01001110305,
01001120247 (tronson bd. Dacia, 26/A - bd. Dacia, 30/3).

Un volum amplu de lucrari a fost indeplinit la obiectului dat, conform
contractului de antrepriza Nr. 111 din ”06” octombrie 2022.

Lucrarile contractate cu antreprenorul dat au fost executate in conformitate
cu proiectul de executie, la nivelul calitatii corespunzitoare cerintelor
contemporane $i normativelor in vigoare si in termenii stabiliti.

Pe parcursul derularii contractului nu au avut loc cazuri de accidente tehnice
st neconformititi ce au dus la refacerea lucrarilor.

Specialigtii intreprinderii au dat dovada de o experientd bogatd in
organizarea i executarea lucrarilor contractate si au oferit intotdeauna suport
profesionist in alegerea celor mai bune solutii, in vederea indeplinirii calitative si
in termen cat mai rezonabil a lucrarilor incredintate.

Luand in consideratie cele mentionate mai sus, recomandam compania S.C.
»Foremcons” S.R.L. ca fiind un antreprenor profesionist si de incredere pentru
executarea lucrarilor de constructii.

Cu respect,

Pretor Diana GUBA

Str. Teilor, 10, MD-2043; municipiul Chigindu, Republica Moldova,
Tel. (022) 767 575, www.botanica.md, e-mail: pretura botanica@pmec.md



Anexa nr. 12

la Documentatia standard nr.
din “ ” 20

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului “Lucrari de amenajare a teritoriului, reabilitarea cailor de
acces: str. 27 August 1989, cuprinsa intre str. Basarabia si str. V. Pirogov, or. Rezina (partea
numerelor pare) "

2. Numarul si data contractului Nr. 201 din 19 iulie 2023;

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria or. Rezina

4. Adresa beneficiarului or. Rezina, str. 27 August, nr.1

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului Antreprenor general
7. Valoarea contractului

a) initiald (la data semnarii contractului 3 962 831,02 lei.

b) finala (la data finalizarii contractului) 3 962 831,02 lei.

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare nu
sunt

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)
a) contractata 3 luni
b) efectiv realizatd 3 luni

c¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr. 03 din 31 octombrie 2023.
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod special la
suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute in contracte

Cu stima,

Semnat:

Nume: Gaina Cristina

Functia in cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiecte si deviz
Denumirea firmei si sigiliu: SRL ,,Foremcons”




CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 201

privind achizitia prin Licitatia publica deschisa, pentru achizitionarea lucrarilor

,,19” 1ulie 2023 orasul Rezina
(municipiu, oras)

I. PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat In urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdpl-MD-
1686749565345 din 06 iulie 2023, intre Primiria or. Rezina _, cusediul in
(denumirea autoritatii contractante)
or.Rezina, str. 27 August, nr.l, telefon: 0254 216 50, fax: 0254 228 44, e-mail:
pr.rezina@ gmail.com, autentificat prin cod unic de inregistrare nr. 1007601006391, reprezentat
prin Tatarov Simion — primarul or. Rezina ,
(numele, prenumele sifunctia conducatorului)

in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si S.C. Foremcons S.R.L.
(denumirea operatorului economic)

cu sediul In MD-2002, R. M., mun. Chisindu, str. Padurii, 8, ap. (of) 308, telefon: 062175588,
068771111, 062056880, e-mail: foremcons@mail.ru, autentificat prin cod unic de inregistrare
IDNO: 1005600001878 autorizat pentru activitatea In constructii: aviz pentru participare la
licitatiile publice nr. 1168/23 din ,,22703.2023, eliberatd de Agentia pentru Supraveghere
Tehnica, pe un termen de 12 luni, pentru genurile de activitate, executarea lucrarilor in domeniul
Constructii civile,industrialesi agrozootehnice: A. terasamente, lucrari la structura cladirilor; B.
structure metalice; C. finisare, amenajare, protectie, reprezentat prin administrator Axentii
Dumitru 2

(numele si functia conducatorului)
in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obliga sa execute /ucrarile Lot I: Lucriri de amenajare a teritoriului,
reabilitarea ciilor de acces: str. 27 August 1989, cuprinsa intre str. Basarabia si str. V.
Pirogov, or. Rezina (partea numerelor pare), in conformitate cu detaliile de executie, precum
si a normativelor, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de 3 luni calendaristice din_data

inregistrarii_contractului la Trezoreria Regionald si dupd primirea ordinului de incepere a
executiei si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucrdrilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd dacd constringerea activitatii se
datoreaza urmatoarelor cauze:

a. generate de Beneficiar;

b. datoritd impedimentului care justifici neexecutarea obligatiei sau altei situatii
extreme neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor
stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se
va rasfrange asupra calitatii lucrarilor;
d. calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

e
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2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a
unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzitor, asa cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistdrii lucrarilor suportate de
Antreprenor vor fi plitite de citre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor parti din ele,
din initiativa Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspenddrii toate cheltuielile, privind
protejarea i conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile
de receptie, solicitand convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca
comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in
cazul 1n care se constatd ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si
remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau
remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a
Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata
realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementérile in vigoare si
cu clauzele din contract. In functie de constatarile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge
receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7. Se indica termenul de garantie a lucrdrilor este de 3 ani de la data receptiei la terminartea
lucrarilor.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1. Valoarea lucrdrilor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 3 962 831,02 (trei
milioane noud sute saizeci si dou de mii opt sute treizeci si unu),02 lei MD, inclusiv TVA.

3.2. Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, in termen 30 de zile dupa
primirea proceselor — verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate §i acceptate de catre
Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 20

zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata
definitive de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sunt in litigiu va fi platita
imediat.

3.5. Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmd ca lucrarile au fost executate
conform contractului.

3.6. Garantia de bund executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului
catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in
cel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
BENEFICIARULUI

4.1. intreaga documentatie necesara pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite In contract,
prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sa execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in
contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia
de executiesi prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.



4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in masura In care necesitatea asigurdrii acestora este
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

a) un exemplar ramane la dispozitia Antreprenorului, iar

b) altul va fi tinut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Agentia
pentru Supravegherea Tehnica, precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat.
4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sa le intocmeasca si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.
4.6. Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate operatiunile pentru
terminarea §i Intrefinerea corespunzatoare a lucrarilor.
4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa contina instructiuni
sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de
cate ori este posibil, cd acestea pot sa provoace Intarzieri sau intreruperi in desfasurarea
lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care
acestea au fost necesare, precum si Intarzierile sau Intreruperile ce survin datoritd lipsei acestor
documente.
4.8. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenor, fara platd, in termenele din subcontracte
(contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.
4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor.
Acesta 1si asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier i pentru
procedeele de executie utilizate.
4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sd prezinte garantia de
buna executie a contractului, in cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit, prin transfer
la contul autoritatii contractante.

4.11. Autoritatea contractanta elibereazd/restituie garantia de bund executie Antreprenorului
dupa semnarea procesului-verbal la terminarea lucririlor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu
obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inldturarea acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie sa constituie garantia de buna executie dupd primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cat el nu si-a indeplinit
aceasta obligatiune, Beneficiarul poate sa retind garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executata are calitatile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.

4.14. La lucrdrile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinita atata timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la
locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitafi legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se puna la dispozitie desenele si documentatia de
execufie pentru examinare si sa i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se



dezvaluie informatia si sa nu fie utilizata in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau
nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat sd emita dispozitiile pe care le considera necesare executarii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu
numai Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de
intervenit Tmpotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se comunice
numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va
verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau
inoportune, el poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa
dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin
executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeaza dificultati in executie, care genereaza cheltuieli
suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatiesi limitelor terenului
pus la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere
a terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasdrii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa
protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

4.20. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotdratoare.
Antreprenorul este obligat sd verifice documentele primite si sd Instiinteze Beneficiarul cu
privire la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia sd stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii §i este raspunzator fatd de Beneficiar pentru respectarea de catre
subantreprenorii a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepdrtarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

c) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzdtoare din punct
de vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul
poate opri lucrdrile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul
compenseaza cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.

4.24. In cazul in care in timpul executirii lucrarilor, pe amplasamente se descoperi valori
istorice, artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sd opreasca executia lucrérilor in zona
respectiva si sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest
fapt.

4.25. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia si mentina ciile de acces
libere, sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii
de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe
santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.
4.26. Beneficiarul trebuie sd obtind, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiile si
aprobarile, sa pliteascd toate taxele necesare legate de executia lucrdrilor, precum si pentru
bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5.1. Pentru cazurile cand urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu



incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII
6.1. Antreprenorul este obligat sd execute toate lucrdrile, prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor si graficul de executie si de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative si prezentului contract.
6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executi in subantrepriza,
Antreprenorul trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si lucrarile pe care
acestia le vor executa.
6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat s comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.
6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerata obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitdtile necesare angajarii intregii
forte de munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul
va asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru
examinarea, masurarea si testarea lucrarilor.
8.2.Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, dacad acesta este prevazut
indocumentatie, In caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale
puse in opera vor fi suportate de Antreprenor, dacd se dovedeste ca materialele nu sunt
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoana autorizata de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
etc.
8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora sa examineze si sa
urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul va anunfa responsabilul
tehnic atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata
pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea i
masurarea lucrarilor.
8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va
reface aceasta parte sau parti de lucrare, dacd este cazul. Daca se constata ca lucrarile au fost de
calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea
si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.
8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
misurat se suportd de citre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporti
proportional de catre acestia.
8.8. Lucrdrile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fara dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fara a exista In acest
sens o dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi plétite Antreprenorului. Antreprenorul
trebuie sa Inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde



in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi
platite Antreprenorului numai daca se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund
vointei Beneficiarului, n care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrarile incep dupa 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzator si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucrari executate este de 3 _ani de la data receptiei la
terminartea lucrarilor.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor §i pana la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce {in de

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de catre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR
10.1. Partile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunziatoare a
obligatiilor prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.
10.2. Daca in legétura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovatie a
fiecdrui partener n producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
10.3. Membrii asocierii 1si pastreazd individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sa
raspundd solidar fatd de autoritatea contractantd pentru modul de Indeplinire a obligatiilor
contractuale.
10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicata, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca Antreprenorul
l-a ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incélcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor ingradiri sau
limitari din proprie vina.
10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie sd ia
masuri de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a apei si sa
indeparteze zapada si gheata.
10.7. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotarari
ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care
au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.
10.8. Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.
10.9. Daca intarzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre partile contractante,
partea culpabild va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri In cuantum de la 0,01%
pana la 0,1% din valoarea lucrarilor raimasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere.
Penalizarea devine operantd in momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere.
10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu



adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii rdspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile
de verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupa o instiintare prealabila a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetari de catre o
institutie publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suporta partea a carei culpa a
fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:
a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta
pune Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni;
¢) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevazute si datoritd unor
conjuncturi economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor
contractuale.
12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:
a) Antreprenorul se afla in incapacitate de platd, lichidare sau bunurile acestuia sunt
subsechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia
lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere
a lucrarilor;
c¢) Antreprenorul nu a Indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a
refacut o lucrare in termenul stabilit de catre beneficiar;
d) Beneficiarul notifica antreprenorul cd din motive neprevazute si datorita unor
conjuncturi economice este Tn imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor
contractuale.
12.3. Contractul se considera rezolvit, daca partea contractantd va comunica in scris celeilalte
parti contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul
contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrdrilor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucririlor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili
sumele care urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si
daunele pe care trebuie sa le suporte Antreprenorul din vina caruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua execufia lucrarilor cu
respectarea prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada
de valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind
achizitiile publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noud procedura
de achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incdlcare grava a obligatiilor ce rezultda din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau



tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-o
decizie a unei instante judecatoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a
prezentului contract:

a) Propunerea tehnica;

b) Propunerea financiara;
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba roméana.
13.3. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al partilor si se considera semnat la data
aplicarii ultimei semnaturi de catre una dintre parti, ,,19” iulie 2023
13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate
cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind wvalabil pana Ila
31.12.2023/receptia finald a lucrarilor.

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL: BENEFICIARUL:
S.C. Foremcons S.R.L. Primaria or. Rezina
Adresa postala: MD-2002, R.M., mun. Chisinau, Adresa postala: MD-5401, R.M., or.Rezina,
str. Padurii, 8, ap. (of) 308 str.27 August, nr. 1
Telefon: 062175588, 068771111, 062056880 Telefon: 0254 216 50, 0254 228 44
Cod fiscal: 1005600001878 Cod fiscal: 1007601006391
Banca: BC Moldindconbank S.A., sucursala Banca: Ministerul Finantelor Trezoreria
Ciocana Regionala Centru
Cod: MOLDMD2X Cod: TREZMD2X
IBAN: MD61ML.000000000225124978 IBAN:MD66TRPDBB319220C10947AF - 3 962 831,02

SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR:

Axentii Dumitru BENEFICIAR:

L.S. Simion Tatarov 7. W
! Digitally signed by Slivinskaya Tatiana g

Date: 2023.07.19 12:50:32 EEST
Reason: MoldSign Signagre
Location: Moldova ~ 7 °

Digitally signed by Axentii Dumitru
Date: 2023.07.19 16:45:51 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Poiana Ana
Date: 2023.07.25 14:19:47 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Contabil:
Inregistrat:  nr.
Trezoreria

(13 2 20_



Anexanr. 1
la Contractul nr. 201
Din ,,19” iulie 2023

SPECIFICATII TEHNICE
Nr |Denumirea lucrarilor |Cod CPV |Specificarea tehnica| Specificarea Standarde
n/o deplina solicitata de| tehnica deplina de
citre autoritatea | propusa de citre | referinta
contractanta ofertant

Lot I: Lucrari de
amenajare a
teritoriului,
reabilitarea cdilor de
acces: str. 27 August Conform formularele
_ 1989, cuprinsa intre 451112914 de deviz nr. 3, 551 7
str. Basarabia si str.
V. Pirogov, or. Rezina

Conform
formularele de
deviz nr. 3, 5517

(partea numerelor
pare)
TOTAL
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENORUL: BENEFICIAR:

Digitally signed by Siiniom Tatarowy) |
Date: 2023.07.19 12:51:00 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Axentii Dumitru
Date: 2023.07.19 16:46:16 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

L.S.




Anexanr. 2

la Contractul nr.201

din “19” iulie 2023
SPECIFICATII DE PRET
Nr Denumirea Cod CPV |Unitate | Canti| Pretul Suma lei Termenii
lucrarilor/ ade |tatea| wunitar, |MD, inclusiv de
serviciilor masura fara TVA TVA executare/
de proiectare prestare
Lot I: Lucrari de 3 luni
amenajare a c“l‘c’l’i’r‘ll‘ég’;”“
tevr.ltonulul, reabilitarea inregistrarii
cailor de acces: str. 27 contractului la
1. |August 1989, cuprinsd|45111291-4| bucata 1 |3302359,18| 3962831,02 | Trezoreria
intre str. Basarabia si Regionald si
str. V. Pirogov, or. dupaprimirea
Rezi (partea autorizatiei de
ezina P constructie si
numerelor pare) a santierului
TOTAL X X X X 3962 831,02 X
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENORUL: BENEFICIAR:
Axentii Dumitru Simion Tatarov
L.S. L.S.

Digitally signed by Axentii Dumitru
Date: 2023.07.19 16:46:42 EEST
Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Digitally signed by Slivinskaya Tatiana
Date: 2023.07.19 12:51:26 EEST

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




Anexanr.1 la Regulamentul de receptie a
constructiilor si instalatiilor aferente
Investitor:
Primairia or.Rezina

PROCES-VERBAL

de receptie la terminarea lucririlor

nr. 03 din 31 octombrie 2023
1.Privind lucrarea “Lucriri de amenajare a teritoriului, reabilitarea ciilor de acces: str.27
August 1989, cuprinsi intre str.Basarabia si str.V.Pirogov, or.Rezina ( partea numerelor
pare) ,, executata 1in cadrul contractului nr.201 din 19.07.2023, incheiat intre Primiria
or.Rezina cu sediu or.Rezina, str. 27 August ,nr.1 si SC,, Foremcons »SRL  din mun.Chisinau,
str.V.Alexandri, nr.l1, of.806A, pentru executarea “Luecriri de amenajare a teritoriului,
reabilitarea cailor de acces: str.27 August 1989, cuprinsi  intre str.Basarabia si
str.V.Pirogov, or.Rezina ( partea numerelor pare) ,, .

2. Comisia de receptie la terminarea lucrarilor si-a desfasurat activitatea in intervalul -
31.10.2023 - 34 ¢ .2023, fiind formata din:

Raileanu Lilia — Presedintele comisiei, investitorul , primarul interimar al or.Rezina
Membrii comisiei:

Ciorba lon — responsabil tehnic.
Smetanca Radu — diriginte de santier SC ,.F oremcons,,SRL ,
Udrea Anisia — arhitect-gef al or.Rezina,
Botnari Nadejda - specialist principal in primaria or.Rezina.
Curti Veaceslav — administrator interimar [.M., Servicii Comunal Locative,, Rezina ,
Cioric Alexei - reprezentantul societdtii civile,
3.Se invitd de a participa la receptie la terminarea lucrarilor:
Axentii Dumitru—administratorul SC ,Foremcons,SRI, — antreprenor,
Prodan Vladimir — SRL,, Gorgona,,- proiectant.
4. Constatarile comisiei de receptie:
1) din documentatia scrisa si desenata. care trebuia prezentata, au lipsit sau sint incomplete
piesele cuprinse in lista-anexa nr. 1
2) lucrarile cuprinse in lista-anexa nr.2 nu au fost executate;
3) in lucrérile, cuprinse in lista-anexa nr.3. nu s-au respectat prevederile proiectului.
5.Comisia de receptie la terminarea lucrdrilor, in urma constatarilor facute, propune:
Examinarea lucririi si a documentatiei de executie
6. Comisia de receptie motiveazi propunerea ficuta prin: Executatrea totali a lucririlor de
amenajare conform documentatiei de proiect , devizului de cheltueli, regulamentelor
tehnologice
7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele: Admiterea receptiei la terminarea lucririlor
7.1.Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numarul cadastral , adresa postala: or.Rezina, strizile : str.27 August
1989, cuprinsd intre str.Basarabia si str.V.Pirogov , destinatia: cii de acces pietonale,
suprafata la sol - m2, suprafafa totald interioarda — m2 , numirul de etaje — , conform

certificatului despre rezultatele inspectarii bunului imobil, anexat la procesul verbal
8. Prezentul proces-verbal, continind 2 file $1 3 anexe numerotate, cu un total de 5
, a fost incheiat astazi 31.10.2023 - 3440 2023 laora11-00 in S exemplare.

Comisia de receptie:



"C\ b

Udrea Anisia

Botnari Nadejda /7""% /_"“
Curti Veaceslav @’(; / -

Cioric Alexei =2/ %2, r_//:/"’

-~
10. Lucrarea“Lucriri de amenajare a teritoriului, reabilitarea ciilor de acces: str.27

August 1989, cuprinsd intre str.Basarabia si str.V.Pirogov, or.Rezina ( partea numerelor
pare),, este

TRANSMISA:

PRIMITA:
EXECUTANTUL: INVESTITORUL:

"3 pek prrfesé 2003
/ L= Raileanu Lilia




Anexa nr.1 la procesul verbal de

receptie la terminarea lucrarilor

nr. 03 din 31.10. 2023

Lista pieselor din documentatia scrisa si desenatd a obiectului care sunt lipsd sau
incomplete.
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Anexa nr.2 la procesul verbal de receptie la

terminarea lucrarilor nr. 03 din 31.10.2023

Lista lucririlor cuprinse in documentatia tehnica ,care n-au fost executate.
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Anexa nr.3 la procesul verbal de
receptie la terminarea lucrarilor

nr.03 din 31.10.2023

Lista lucrarilor cuprinse in documentatia tehnica la care nu s-au respectat
prevederile proiectului.




PE3UHCKUU PAHOH

NMPUMIPUA I'. PESBHUHA
M/1 5400, r. Peanna, yn.27 Asrycra,Nel
Tea/ hake:0254-2-28-44

RAIONUL REZINA
PRIMARIA ORASULUI REZINA
MD 5400, or. Rezina, str. 27 August, nr. 1
Tel/fax:0254- 2-28-44

nr. ?;_,;'f d]n ﬂ “‘:'C?/LM«/(’ é 2023
La nr. din 2023

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, Primaria or.Rezina recomandi compania de constructii SC ,,Foremcons ,,

SRL ca un partener profesionist si de incredere, apreciind totodata eficienta dovedita la
executarea lucririlor, conform contractului de antrepriza nr.201 din 19.07.2023 privind: Lot I:
Lucriri de amenajare a teritoriului, reabilitarea ciilor de acces: str. 27 August 1989,
cuprinsi intre str.Basarabia si str.V. Pirogov, or.Rezina (partea numerelor pare).
Toate lucrarile au fost executate calitativ, in termenii stabiligi, iar la fiecare interventie au dat
dovada de profesionalism si seriozitate. Pe perioada implementirii contractului au oferit suport
in selectarea celor mai bune solutii la solicitarile noastre, respectand cerintile impuse in proiectul
de executie {termenii de executare si legislatia in vigoare.

Avand in vedere cele mentionate mai sus, recomandam SC ,,Foremcons »SRL si suntem

siguri ca o colaborare cu aceastd companie va fi benefica pentru orice investitor, beneficiar.

Primarul interimar al or.Rezina v ' Lilia:Raiteanu

--'hu i |
Sils 4 12
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Anexanr. 12
la Documentatia standard nr.
din “ ”? 20

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului ,,Amenajarea teritoriului adiacent bd. Dacia (trotuar
public) pe terenurile cu nr. cad. 0100103009, 01001030407, 01001030410 (tronson str. M.
Milo - bd. Traian)”

2. Numarul si data contractului Nr.77 din 12.07.2022

3. Denumirea/numele beneficiarului Pretura sectorului Botanica

4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau. str. Teilor 10

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului Antreprenor general
7. Valoarea contractului

a) initiald (la data semnarii contractului ) 4 392 804,55 lei

b) finala (la data finalizarii contractului) 4 730 526,31 lei

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare nu sunt

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)
a) contractata 18 luni
b) efectiv realizatd 3 luni

c¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. din 31.10.2022
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul 1si sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute
in contracte

Cu stima,

Semnat:

Nume: Gaina Cristina

Functia in cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiecte si deviz
Denumirea firmei si sigiliu: SRL ,,Foremcons”




CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. '-77

privind achizitia prin

S
2 27 2022 SR s 1l

(municipiu, oras)

I. PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. 21055704 din data 18.05.2022,
intre Pretura sectorului Botanica, cu sediul in mun. Chisingu, str. Teilor, 10, telefon: 022-76-75-75
Fax: 022 76 75 75, IDNO 1007601009602 reprezentat prin Iuri VITNEANSKI, vicepretor, in

calitate de Beneficiar, pe de o parte, si_,.SC Foremcons SRL”, cu sediul in mun. Chisindu, str.
Padurii, 8, of. 308, telefon: 022 738318, IDNO 1005600001878 autorizat pentru activitatea in
constructii: autorizatia nr. 486660 din 24.01.2022, eliberatd de [.P. ,,Agentia Servicii Publice”,pe
un termen de___ani, pentru genurile de activitate Constructiile de cladiri si (sau) constructii
ingineresti, instalatii si retele tehnico edilitare, reconstructiile, consolidarile, restaurarile, s.a.,
reprezentat prin Dumitru AXENTII, in calitate de Antreprenor, pe de altd parte

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligd sd execute lucrdrile ,,Amenajarea teritoriului adiacent bd. Dacia
(trotuar public) pe terenurile cu nr. cad. 0100103009, 01001030407, 01001030410 (tronson str.
M. Milo — bd. Traian)” in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie,
precum §i cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de 18 luni dupa primirea ordinului de incepere
a executiei i asigurdrii lucrului ritmic de cétre beneficiar-ordonatorul de credite.
2.2. Graficul de executie a lucrdrilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract. .
2.3. Perioada de execufie poate fi prelungitd sau suspendatd dacd constrdngerea activitdtii se
datoreaza urmadtoarelor cauze:
generate de Beneficiar;
datoritd impedimentului care justificd neexecutarea obligatiei sau altei situafii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;
influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrnge asupra
calitatii lucrarilor;
calamitédtilor naturale recunoscute de autoritatea legald.
2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrérilor sau a
unor parfi ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspenddrii, Antreprenorul va proteja si conserva lucririle in mod corespunzitor,-asa cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii llgc'r'éri_lor suportate de
"Antreprenor vor fi platite de cétre Beneficiar. In cazul sistirii lucrérilor sau a/unor parti din ele, din



initiativa Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspenddrii toate cheltuielile, privind
protejarea si conservarea lucrdrilor cu buna diligenta.

2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile
de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificdri, Beneficiarul va convoca
comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a execufieisi a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anunfarea comisiei de receptie. in
cazul in care se constatd cd sunt lipsuri si deficienfe, acestea vor fi aduse la cunostin{i si remediate
din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la 0 noud solicitare a Antreprenorului,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrérilor
in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementérile in vigoare si cu clauzele din
contract. In functie de constatdrile ficute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia.
Receptia poate fi facuti si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indicd termenul de garantie a lucrarilor 5 ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucririlor, ce reprezinti obiectul prezentului contract, este de 4 392 804,55 (patru
milioane trei sute noud zeci si doud mii opt sute patru si 55)lei MD, inclusiv 732 134,09 (sapte
sute treizeci si doud mii o sutd treizeci si patru si069) TVA lei MD.

3.2. Achitidrile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor —
verbale de receptie a lucririlor executate, semnate si acceptate de cétre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrdrilor executate in termen de 20
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plati
definitive de cétre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.
3.5. Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucririlor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmd ca lucrdrile au fost executate
conform contractului.

3.6. Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notific#rii Beneficiarului citre
agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucririlor in cel mult 15 zile. in cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupa inlaturarea acestora.

4, DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
BENEFICIARULUI

4.1. intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia si execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,
pe proprie rispundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de
executiesi prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natur'é'"p'rdv"ifz'drie‘,-__ﬁe
‘definitive cerute de si pentru contract, in misura in care necesitatea ésjgurérii-.facesté‘ra este



prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentafia pusa la dispozifia Antreprenorului se repartizeazi astfel:

un exemplar rdmane la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi tinut de citre acesta la dispozitie
pentru consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnici, precum si de citre alte persoane
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de masuriri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le intocmeasci si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea
§i intrefinerea corespunzitoare a lucririlor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care s contini instructiuni sau
aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de céte
ori este posibil, cd acestea pot si provoace intarzieri sau intreruperi in desfisurarea lucririlor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intdrzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrdrilor de subantreprizd va fi pusi la
dispozifia subantreprenorilor de citre Antreprenor, fird platd, in termenele din subcontracte
(contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa §i va Intrefine toate lucririle, va asigura forta de munc#, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucririlor. Acesta isi
asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier i pentru procedeele
de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazd sd obtina
garanfia de bund executie a contractului prin retineri succesive din facturile partiale pentru
situatiile de lucrari, in cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantd elibereazi/restituie garantia de buni executie Antreprenorului dupa
semnarea procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu
obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupi inliturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie sd constituie garanfia de buni executie dupd primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai térziu de data incheierii contractului. Att timp cat el nu si-a indeplinit
aceastd obligatiune, Beneficiarul poate si refind garantia Antreprenorului pentru ofertd. in cazul
incheierii contractului de retineri sucesive ce constituie garantie bancari de executie beneficiarul
va restitui garantie pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteazi cd, la data receptiei, lucrarea executatd are calititile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.

4.14. La lucrérile la care se fac incerciri, se consideri calitatea probei indeplinitd atita timp cét
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la
locul de muncd, in ateliere, depozite §i oriunde se desfasoara activitati legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie si i se pund la dispozitie desenele s documentagla de
execufie pentru examinare si si i se dea toate limuririle, conditia fiind ¢a prin aceasta s nu se
dezvaluie informatia si sa nu fie utilizatd in scopuri proprii, indiferent daci contractul a fost sau nu



incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat sd emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executirii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se comunice numele
dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija execufia lucrdrilor si va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacd Antreprenorul considerd ci dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultéti in executie, care genereazd cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de cétre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referina, cailor de circulatiesi limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasdrii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat s3
protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucririlor,

4.20. Ridicdrile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de citre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotéaritoare. Antreprenorul
este obligat sa verifice documentele primite §i sd ingtiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactititile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia sa stabileascd toate relatiile care reglementeazd raporturile cu
subantreprenorii si este riaspunzator fatd de Beneficiar pentru respectarea de cétre subantreprenorii
a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sé dispuna in scris:

a) indepértarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

c) indepédrtarea sau refacerea oricérei lucréri sau pér{i de lucrare necorespunzatoare din punct de
vedere calitativ.

4.23. Tn cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrdrile, prin rezolufiunea contractului, in condifiile legii, totodatd Antreprenorul
compenseazi cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutirii.

4.24. In cazul in care in timpul executdrii lucrérilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sa opreascd executia lucrarilor in zona respectivi
si s comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfasuririi lucrérilor, Antreprenorul are obligatia sa mentina ciile de acces libere,
sa retragd utilajele, sd indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrdri provizorii de orice
fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucririle provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie sd obfind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile gi aprobirile,
sd plateascd toate taxele necesare legate de executia lucrérilor,

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI T

5.1. Pentru cazurile cénd urmeazi si fie ficute modificdri la valoarea contractului privind
‘majorarea sau reducerea acesteia, parfile se vor conforma prevederilor actelor notmative cu
incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeazd modalititile de 'ajustare a yalorii

' ! : 4



contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL $1I SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sd execute toate lucrérile, prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor si graficul de executie si de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative gi prezentului contract.

6.2. in cazul in care pargile din lucrarea ce se contracteazd se executid in subantreprizi,
Antreprenorul trebuie si prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor si lucrdrile pe care
acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execufiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este consideratéd obiectul unei subcontractiri.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii
forte de munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1. Materialele vor fi de calitatea previdzuta in documentatia de executare, urméand a fi supuse

periodic la diverse testari de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va

asigura, la cerere, forfa de muncd, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru
examinarea, misurarea §i testarea lucrarilor.

8.2. Costul probelor si incercérilor va fi suportat de Antreprenor, dacad acesta este previzut

indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale

puse in operd vor fi suportate de Antreprenor, daci se dovedeste cid materialele nu sunt

corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la

lucrédri pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate

ete. .

8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora sd examineze i si
urmareascd orice lucrare care urmeaza sé fie ascunsa. Antreprenorul va anunfa responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de céte ori astfel de lucriri, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si masurarea
lucririlor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va
reface aceastd parte sau parti de lucrare, dacd este cazul. Dacd se constati ca lucrérile au fost de
calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea
si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitdfi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
misurat se suportd de citre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenorl costurile se suportd
proporfional de citre acestia. VAT 4

"8.8. Lucrdrile executate de Antreprenor in afara celor previzute in contract sau fﬁra dlspozma



Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fird a exista in acest sens
o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa
inldture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrérile respective vor fi plitite
Antreprenorului numai dacad se dovedesc a fi necesare §i se presupune ci ele corespund vointei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrérile incep dupda 7 zile de la semnarea gi inregistrarea contractului in modul corespunzitor
si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucréri este de 5 ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrérilor gipand la expirarea
termenului previzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sd inldture toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificéri transmise de cétre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Pirtile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligatiilor
prevézute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Daci in legaturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o daund unui tert, partile
contractante rdspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului rdspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovitie a fiecarui
partener in producerea acesteia, dacé in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.

10.3. Membrii asocierii i§i pastreazd individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati si
rdspundd solidar fatd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Daci prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rispunderea, numai dacd Antreprenorul l-a
ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitdfi, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pimént, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor ingridiri sau limitiri
din proprie vina.

10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucridrile executate si dotérile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pand la predarea lucrdrilor citre Beneficiar. El trebuie si ia
mésuri de protecfie contra degradirii lucrdrii datoritd actiunilor atmosferice §i a apei si s
indepirteze zdpada si gheata.

10.7. Dacé nerespectarea de cétre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotirari ale
autoritdtilor administrafiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaci pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despégubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului,

10.8. Daca motivele constréngerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre pirtile
confractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubn‘ea pentru daunele
.intervenite gi care pot fi dovedite.

10.9. Daci intdrzierea in executia lucrérilor este din culpa uneia dintre pér];lle contractante, partea



culpabild va plati celeilalte parti penalizari si/sau despdgubiri in cuantum de 0,01% din valoarea
lucririlor rimasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intdrziere. Penalizarea devine operantd
in momentul 1n care partea inculpa a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensafii plitibile
conform prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepfia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii rdspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea i proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupi o instiintare prealabili a celeilalte parti, sa ceard efectuarea unor cercetari de cétre o institutie
publici de cercetare. Costurile cercetérilor efectuate le suportd partea a carei culpa a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea,

b) Beneficiarul nu onoreazé o platd scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notificd antreprenorul ci din motive neprevizute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afld in incapacitate de plati, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrdrile fari sd aibd un motiv justificat sau nu reia lucririle
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrérilor;
c¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a reficut o
lucrare in termenul stabilit de cétre beneficiar;
d) Beneficiarul notificd antreprenorul ci din motive neprevazute §i datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considerd rezolvit, daci partea contractantd va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativd a lucrarilor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrdrilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrdrilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care
urmeaza si le pliteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie si le suporte Antreprenorul din vina céruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupi rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizifii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmétoarele situafii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind
achizitiile publice; _

‘ b) contractul a ficut obiectul unei modificéri substantiale care necesita 0 noud procedurd
de achizitie publicd in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

' . s



¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incélcare gravad a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-o decizie
a unei instante judecitoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmitoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a
prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnicé;

¢) Propunerea financiara;

d) Graficul de executare a lucririlor ;

e¢) Garantia de bund executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba roména.

13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al pértilor si se considerd semnat la data
aplicdrii ultimei semndturi de catre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pand la 31.12.2023/recepfia
finala a lucrarilor.

14 RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
Adresa postald: mun. Chisinau, Adresa postala: MD-2043
Str, Padurii, 8, of. 308 mun.Chisindu, str. Teilor, 10
~ Telefon: 022-73-83-18 Telefon:022 76 75 75
Cod fiscal: 1005600001878 Cod fiscal:1007601009602
Banca:BC ”"Moldinconbank” SA, fil. Ciocana | IBAN: MD28TRPDAK222990D07290AC
Cod: MOLDMD2X349 Ministerul Finantelor — Trezoreria de Stat
IBAN:MD61ML000000000225124978 TREZMD 2X
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR

iy A

Dﬂﬂ'ﬂltr“ AXENTII
W wael
i}

Director
[i5 \! Turi VITNEANSKI




¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incélcare grava a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-o decizie
a unei instante judecatoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmitoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a
prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnici;

¢) Propunerea financiara,

d) Graficul de executare a lucrérilor ;

e) Garantia de buna executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al partilor si se considerd semnat la data
aplicarii ultimei semnaturi de cétre una dintre pérti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31.12.2023/receptia
finald a lucrarilor.

14 RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
Adresa postald: mun. Chisinau, Adresa postald: MD-2043
Str. Padurii, 8, of. 308 mun.Chisindu, str. Teilor, 10
~ Telefon: 022-73-83-18 Telefon:022 76 75 75
Cod fiscal: 1005600001878 Cod fiscal:1007601009602
Banca:BC ”Moldinconbank” SA, fil. Ciocana | IBAN: MD28TRPDAK222990D07290AC
Cod: MOLDMD2X349 Ministerul Finantelor — Trezoreria de Stat
IBAN:MD61ML000000000225124978 TREZMD 2X
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR

Director
: Turi VITNEANSKI




ACORD ADITIONAL Nr. j/ﬂ&

la contractul nr. 77 din ”12,, iulie 2022
privind achizitia prin licitatie publica

“27” septembrie 2022 municipiul Chigindu

In temeiul Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice, art. 76 alin. (7), pet. 2), lit. a), lit. b), lit.
¢), cu modificirile si completarile ulterioare, s-a incheiat prezentul acord aditional, prin care,

PARTILE CONTRACTANTE

Pretura sectorului Botanica, cu sediul in municipiul Chisinau, str. Teilor, 10 autentificat prin
cod unic de inregistrare nr. 1007601009602 reprezentat prin dna Diana GUBA, pretor, in calitate
de Beneficiar, pe de o parte, si

S.C”Foremcons” SRL, cu sediul in mun. Chisindu, str. Padurii, 8, of. 308, autentificat prin cod
unic de inregistrare nr. 1005600001878, reprezentat prin Dumitru AXENTII, director, in calitate
de Antreprenor, pe de alta parte:

Au semnat prezentul Acord Aditional in scopul modificérii contractului nr. 77 din 12.07.2022,
semnat in urma desfésurarii procedurii de achizitie publica nr.
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653062466186 din 20.05.2022.

Prezentul acord se incheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achizitii nr. 54 din
27.09.2022.
Prin prezentul Acord Aditional se aplica urméatoarele modificari:

1. De comun acord se ajusteazi valoarea contractului de antreprizé, prin majorarea aces-
tea, avand in vedere urmatoarele situafii:

- se considerd necesard achizifionarea de la Antreprenor a unor lucréri suplimentare, care
nu au fost incluse in proiectul initial, dar care au devenit strict necesare pentru asigura-
rea calitétii lucririlor executate, i anume:

1. Reparatiea peretilor de sprijin cu placaj avariat.
2. Consolidarea straturilor de egalizare la pereti de sprijin supusi reparatiei.

3.Reamenajarea pavajului existent.
2. Partile contractante acceptd ajustarea valorii contractului de antreprizd numai in cazul

respectérii normei legale, care prevede, cd: “orice majorare a pretului contractului, re-
prezentind valoarea lucrérilor suplimentare, nu depéseste 15% din valoarea contractului
initial”.

3. Partile contractante acceptd modificarea contractului de antreprizd, constatind c# sunt
indeplinite in mod cumulativ urmétoarele conditii:

- modificarea a devenit necesard in urma circumstantelor susmentionate, pe care Autori-
tatea contractantd, care actioneaza cu diligentd, nu a putut sé le prevadi;

- modificarea nu afecteazi natura generala a contractului;

- cregterea prefului nu depégeste 15% din valoarea contractului de achizitii publice inifial.

4. Valoarea de deviz calculatii pentru lucririle suplimentare necesare a fi executate la obi-
ectul ’Amenajarea teritoriului adiacent bd. Dacia‘(trotuar public) pe terenu-
rile cu nr. cad. 0100103009, 01001030407, 01001030410 (tronson str. M.Milo

— bd. Traian)” constituie 337 721,76 lei (trei sute treizeci si sapte mii sapte sute
douiizeci si unu, 76) lei, suma respectivd constituie 7,69 % din valoarea contractului



lui initial.

5. Partile contractante au convenit, cé achitarea sumei de 337 721,76 lei (trei sute treizeci
si sapte mii sapte sute douiizeci i unu, 76) lei va fi realizata in termen de 60 zile din
momentul semnarii prezentului Acord Aditional de cétre Parfile Contractante si inregis-
tririi Acordului Aditional la Trezoreria de Stat.

6. Devizul local al lucrarilor suplimentare, Devizul local de resurse al lucrérilor suplimen-
tare, Catalogul de preturi unitare pentru lucrdrile suplimentare, proces-verbal de consta-
tare pentru lucrérile suplimentare executate sunt anexate la Acordul Aditional prezent si
se considerd parti componente ale acestuia.

7. Prezentul Acord Aditional reprezinta acordul de vointé al partilor si se considerd semnat
la data aplicérii ultimei semnaturi de catre una dintre parti.

8. Pentru confirmarea celor mentionate, péarfile au semnat prezentul Acord Aditional in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana
la receptia finald a lucrdrilor si efectuarea platilor integrale, aferente acestora.

9. Autoritatea contractantd care modificd un contract de achizitii publice in cazurile preva-
zute la alin. (7) pet. 1) si 2) art. 76 din Legea cu privire la achizitiile publice are obliga-
{ia de a publica un anun{ in acest sens in Buletinul achizitiilor publice.

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENOR: BENEFICIAR:

Adresa postald: mun.Chisindu Adresa postald: MD-2043

Str, Padurii, 8, of. 308 mun. Chisinau, str. Teilor, 10

Telefon: 022-73-83-18 Telefon: 022767575

Cod fiscal: 1005600001878 Cod fiscal: 1007601009602

Banca: B.C.,,Moldinconbank™ S.A. fil. Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat
Ciocana . Cod; TREZMD 2X

Cod: MOLDMD2X349 IBAN: MD85TRPDAK319220D07290AN
IBAN: MD61ML000000000225124978 /

SEMNATURILE PARTILOR

BENEFICIAR




PROCES - VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
din 31.10.2022
privind lucrarea "Amenajarea teritoriului adiacent bd. Dacia (trotuar public) pe terenurile ca nr, cad.
0100103009, 01001030407, 01001030410 (tronson str, M. Milo - bd. Traian)".

executata la obiectivul din Mun, Chisin;iu,

in cadrul contractului nr, 77 Din 17 iulie 2022

incheiat intre ,, F oremcons ™ SRL si Pretura sectorului Botanica,

pentru lucririle de "Amenajarea teritoriului adiacent bd. Dacia (trotuar public) pe terenurile ca nr.

cad. 0100103{]09, 01001030407, 01001030410 (tronson str, M. Milo - bd. Traian)".

I. Comisia de receptie si-a desfagurat activitatea in intervaly] 34 10.20%2 [4
fiind formata din:
Diana Guba - Pretor sectorul Botanica, presedintele comisiej
Valentina Didenco- Vicepretor de ramurd, membru
Victor Timbaljuc- Specialist principal, Sectia urbanism si arhitectura, membry
Oleg Cargman- res onsabil ethnic
__U_._é«__._. UM~ Perezentantul Directiei Generale Transport Public si Cai de Comunicatii, membry
U T Yo - Reprezentantul Directiei Generale Locativ-Comunale s1 Amenajare, membru
&{?{ \eardos - Reprezentantul { M.R E.I. “Lumteh”, membry
2. Au mai participat
Axentii Dumitry — director ,, Foremcons™ SRL
Smetanca Radu — dj riginte de santier
Tirbu Viadislay — diriginte de santier
3. Constatérile comisiei de receptie:
1) din documentatia scrisa si destinata, care trebuja prézentata, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse
in lista anex nr. ],
2) lucrarile cuprinse in lista anexata nr.2 nu ay fost executate.
3) in lucrarile, cuprinse in lista — anex: nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
4. Comisia de receptie, in urma constatirilor facute, propune — receptionarea lucrarilor in valoarea de
4730 526,31 lei (patru milioane Sapte sute treizeci mii cinci sute doudzeci si sase lei, 31 bani)
5. Comisia de receptie motiveaza propunerea facutd prin: Prezentarea documentatiei de proiect comisiei de
receptie la terminarea lucrarilor, care au servit drept baza pentru €Xecutarea constructiei si a avizelor
organelor abilitate pozitive, receptionarea lucririlor in valoarea de (4 730 526.31 Jei )
6. Comisia de recepie recomanda urmitoarele: recepfionarea lucririlor

7. Prezentul proces-verbal contine 5 file , cu un total de 6 exemplare,



Au mai participar:

Smetanca Radu

Valentina Didenco Tirbu Vladislay

Victor Timbaliuc

Oleg Caraman
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TRANSMISA: PRIMITA:
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Anexa
la procesul-verbal de recepfie la terminarea lucririlor

In cadrul proiectului "Amenajarea teritoriului adiacent bd, Dacia (trotuar public) pe terenurile ¢a nr.
cad. 0100103009, 01 001030407, 01001030410 (tronson str, M. Milo - bd. Traian)"a fost finalizat,

Lista anexi nr.1. Din documentatia scris3 si desenata care trebuia prezentatd, au lipsit sau sunt incomplete

piesele:

/ 4 rd .
Presedintele comisiei | 2 Diana Guba




Lista-anexa nr.2. Lucriri care nu au fost executate

Diana Guba




H /%iana Guba
/4 / =




PRIMARUL GENERAL
AL MUNICIPIULUI CHISINAU

PRETURA SECTORULUI BOTANICA

nr. 3-0;»!2 -419 din O6.0R 2023

la nr. din

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Pretura sectorului Botanica, in calitate de Beneficiar a colaborat cu
compania de constructii S.C. , Foremcons™ S.R.L. in cadrul proiectului pentru
executarea lucrarilor Amenajarea teritoriului adiacent bd. Dacia (trotuar public) pe
terenurile cu nr. cad. 0100103009, 01001030407, 01001030410 (tronson str. M.
Milo — bd. Traian).

Un volum amplu de lucrdri a fost indeplinit la obiectului dat, conform
contractului de antrepriza nr. 77 din 12 iulie 2022.

Lucrdrile contractate cu antreprenorul dat au fost executate in conformitate
cu proiectul de executie, la nivelul calitdtii corespunzitoare cerintelor
contemporane si normativelor in vigoare si in termenii stabiliti.

Pe parcursul deruldrii contractului nu au avut loc cazuri de accidente tehnice
si neconformitdti ce au dus la refacerea lucrérilor.

Specialistii intreprinderii au dat dovada de o experientda bogatd in
organizarea §i executarea lucrdrilor contractate si au oferit intotdeauna suport
profesionist in alegerea celor mai bune solutii, in vederea indeplinirii calitative si
in termen cat mai rezonabil a lucrarilor incredintate.

Luédnd in consideratie cele mentionate mai sus, recomandam compania S.C.
~Foremcons” S.R.L. ca fiind un antreprenor profesionist $i de incredere pentru
executarea lucrarilor de constructii.

Cu respect,

Pretor Diana GUBA

Str. Teilor, 10, MD-2043; municipiul Chisindu, Republica Moldova,
Tel. (022) 767 575, www.botanica.md, e-mail: pretura botanica@pmec.md




Anexa nr. 12
la Documentatia standard nr.
din “ 7 20

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului ,,Amenajarea si reabilitarea spatiului adiacent
bulevardului Mircea cek Batrin (Etapa I1)”

2. Numarul si data contractului Nr.54/22 din 01.06.2022

3. Denumirea/numele beneficiarului Pretura sectorului Ciocana

4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau. bd. Mircea cel Batrin 4/3

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului Antreprenor general
7. Valoarea contractului

a) initiala (la data semnarii contractului ) 20 074 767,24 lei

b) finala (la data finalizarii contractului) — prima etapa 14 046 448,01 lei

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare nu sunt

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)
a) contractata 30 luni
b) efectiv realizata 19 luni

c¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.01 din 30.01.2023
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute
in contracte

Cu stima,

Semnat:

Nume: Gaina Cristina

Functia in cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiecte si deviz
Denumirea firmei si sigiliu: SRL ,,Foremcons”




CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 54/22

privind achizitia lucririlor pentru “Amenajarea si reabilitarea a spatiului adiacent
bulevardului Mircea cel Batran (Etapa I1)”

201” iunie 2022 Pretura sectorului Ciocana

I. PARTEA GENERALA

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie Nr: ocds-b3wdp1-MD-

1648119340771 din data 19.04.2022, intre Pretura sectorului Ciocana, cu sediul in Republica
Moldova, mun. Chisindu, bd. Mircea cel Batran 4/3 5, telefon: 022 33-34-34, e-mail:
info@pretura.ciocana.md, finregistrat la Camera Inregistrarii de Stat cu nr. 1007601010518,
reprezentat prin doamna Sinilga SCOLNIC - Pretor, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, SC
wsForemcons” SRL, cu sediul in mun. Chisindu, MD-2002 str. Padurii, 8, of. 308.,telefon: +373 68-
77-11-11, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat cu nr. 1005600001878, reprezentat prin D-nul
Dumitru AXENTII - administrator in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligd sd execute lucririle de “Amenajarea si reabilitarea a spatiului
adiacent bulevardului Mircea cel Bétran (Etapa II)”, COD CPV 45200000-9, in conformitate cu cu
detaliile de executie, precum si cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrdrilor contractate este de 30 luni dupa primirea ordinului de incepere a
executiei si asigurarii lucrului ritmic de céatre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd dacad constringerea activititii se
datoreaza urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd impedimentului care justificdi neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile i imprevizibile pentru Antreprenor;

c) influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite
conform caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va
rasfrange asupra calitatii lucrarilor;

d) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor
parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspenddrii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzitor, asa cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrdrilor suportate de
Antreprenor vor fi platite de catre Beneficiar. in cazul sistarii lucrarilor sau a unor parti din ele, din
inifiativa Antreprenorului, acesta suporta pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea
si conservarea lucrdrilor cu buna diligenta.




2.4. La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia
de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.5. In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daci sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in cazul
in care se constatd ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinta si remediate din
contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupd
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in
conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare si cu clauzele din contract.
in functie de constatirile ficute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi
facuta si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

2.6. Receptia la terminarea lucrarilor poate fi facutd pe segmente separate de lucrari.

2.7. Se indicd termenul de garantie a lucrérilor 5 ani.
3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrdrilor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 20 074 767.24 lei
(douazeci milioane saptezeci si patru mii sapte sute sasezeci si sapte lei, 24 bani)MDL., inclusiv
TVA,

3.2. Achitirile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa prezentarea proceselor-
verbale de receptie a lucrdrilor executate, avizate de catre responsabilul tehnic, semnate si acceptate
de catre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul v-a verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 10 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive
de citre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.

3.5. Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma cd lucrdrile au fost executate
conform contractului.

3.6. Garantia de buni executie in valoare de 5% din suma totald a contractului se va restitui
Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa
semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrérilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei
cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI $I ALE BENEFICIARULUI
4.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrdrilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia si execute, sd finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa prevederile actelor normative din domeniul
constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrérile, de a asigura forta de muncd, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de si




pentru contract, in méasura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuti in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract.
4.4. Documentatia pusé la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

a) un exemplar raméne la dispozifia Antreprenorului, iaraltul va fi tinut de catre acesta la
dispozitie pentru consultare de cétre Agentia pentru Supravegherea Tehnic3, precum si de
cétre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sd le intocmeascd si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de cétre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie s fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea
si Intretinerea corespunzitoare a lucrarilor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd contind instructiuni sau
aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate
ori este posibil, cd acestea pot si provoace intarzieri sau intreruperi in desfisurarea lucririlor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesarid pentru executarea lucririlor de subantreprizd va fi pusd la
dispozitia subantreprenorilor de cdtre Antreprenor, fard platd, in termenele din subcontracte
(contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrérile, va asigura forta de munca, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta isi
asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de
executie utilizate.

4.10. Forma de garantie de buna executie agreatd de Beneficiar este refinerea succesiva a mijloacelor
financiare conform proceselor-verbale a lucrarilor executate in cuantumul de 5%, pana la atingerea
5% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Antreprenorul nu trebuie sd constituie garantia de buna executie dupd primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cét el nu si-a indeplinit aceasti
obligatiune, Beneficiarul poate sa retind garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.12. Antreprenorul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executatd are calitaile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.

4.13. La lucrdrile la care se fac incercdri, se considerd calitatea probei indeplinita atata timp cét
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.

4.14. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul
de munci, 1n ateliere, depozite si oriunde se desfasoard activitati legate de realizarea obligatiilor
contractuale. La cerere, trebuie sd i se puna la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru
examinare si s i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se dezvéluie informatia
si sd nu fie utilizata in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.



4.15. Beneficiarul este autorizat sd emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii
lucrérilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazd in principiu numai
Antreprenorului i dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie s i se comunice numele
dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrdrilor si va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului.
4.16. Dacd Antreprenorul considerd cé dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate inainta obiectii, dar acestea nu 1l scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultati in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de cétre Beneficiar.
4.17. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie si limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.
4.18. Pentru verificarea trasdrii de cétre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat s
protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrérilor.
4.19. Ridicérile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de cétre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul
este obligat sd verifice documentele primite si sd instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactitatile constatate sau presupuse.
4.20. Antreprenorul are obligatia sd stabileascd toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii si este raspunzator fatd de Beneficiar pentru respectarea de cétre subantreprenorii a
prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.
4.21. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzétoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzétoare;

c) indepértarea sau refacerea oricérei lucrari sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct

de vedere calitativ.

4.22. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrérile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul compenseaza
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legétura cu faptul neexecutarii.
4.23. in cazul in care in timpul executirii lucririlor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sd opreascd executia lucrarilor in zona respectiva
si sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.
4.24. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia si mentina ciile de acces libere,
sa retragd utilajele, sd indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucréri provizorii de orice fel,
care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrdrile provizorii.
4.25. Beneficiarul trebuie sa obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobdrile, sa
plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.
5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI



5.1. Pentru cazurile cind urmeazi si fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeazd modalitagile de ajustarc a valorii contractelor de
achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sd execute toate lucririle, prevazute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucrarilor i graficul de executie si de o calitate corespunzitoare
prevederilor actelor normative si prezentului contract.

6.2. In cazul in care périle din lucrarea ce se contracteaza se executd in subantreprizd, Antreprenorul
trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor si lucririle pe care acestia le vor
executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerata obiectul unei subcontractiri.

7. FORTA DE MUNCA

7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii
forte de muncé pentru executarea lucrdrilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea previzutd in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testdri de cétre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forta de muncd, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea,
mdsurarea si testarea lucrdrilor.

8.2.Costul probelor si incercédrilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este previzut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenor, dacd se dovedeste cd materialele nu sunt
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucrdri pe santier i in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
8.5. Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurdnd posibilitatea acestora sd examineze si sa
urmdreascd orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsd. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucréri, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si miasurarea
lucrérilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface
aceastd parte sau parti de lucrare, dacd este cazul. Dacd se constatd ca lucrdrile au fost de calitate
corespunzdtoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.



8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
misurat se suporti de citre Antreprenor. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suportd
proportional de céatre acestia.

8.8. Lucrdrile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fara dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fara a exista in acest sens o
dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie si
inlature aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite
Antreprenorului numai daca se dovedesc a fi necesare i se presupune ca ele corespund vointei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrdrile incep dupa 3 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzitor
si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iIN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucrari este de S ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inldture toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de catre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poarta rdspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Dacd in legdturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovatie a fiecdrui partener in
producerea acesteia, dacé in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sa
raspundad solidar fatd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicata, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai dacd Antreprenorul l-a
instiintat 1n prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitéti, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de
pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie vina.
10.6. Antreprenorul trebuie s asigure lucrdrile executate si dotarile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrérilor catre Beneficiar. El trebuie sa ia mésuri
de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si sd indeparteze
zapada si gheata.

10.7. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricdrui regulament sau hotarari ale
autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au



caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despdgubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.
10.8. Dacd motivele constrangerii sau ale fintreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.
10.9. Daca intarzierea in executia lucrérilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea
culpabila va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% pana la 0,1%
din valoarea lucrdrilor rdmase de executat/neonorate pentru fiecare zi de intirziere. Penalizarea
devine operantd in momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere.
10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii plitibile
conform prevederilor legale, in privin{a sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.
10.11.  Antreprenorul si subantreprenorii rdspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.
11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1. in cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupa o ingtiintare prealabild a celeilalte parti, sa ceard efectuarea unor cercetiri de cétre o institutie
publicd de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate le suportd partea a cirei culpa a fost dovedita.
12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daci:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune

Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreaza o platd scadentd mai mult de 2 luni;
¢) Beneficiarul notificd antreprenorul ca din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi

economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:
a) Antreprenorul se afla in incapacitate de platd, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrdrile farad sd aibd un motiv justificat sau nu reia lucririle
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucririlor;
¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a reficut o
lucrare in termenul stabilit de catre beneficiar;
d) Beneficiarul notificd antreprenorul ci din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considera rezolvit, dacd partea contractantd va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativd a lucrdrilor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care
urmeazd sd le pliteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sé le suporte Antreprenorul din vina ciruia s-a rezolvit contractul.



12.6. Dupi rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrérilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind
achizitiile publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noud procedurd de
achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit si fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incalcare grava a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-o decizie a
unei instante judecatoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE
13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului
contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnica;
c¢) Propunerea financiara;
d) Graficul de executare a lucrérilor (descrierea lucrdrilor executate pe fiecare saptaméand) (pana
la 31.12.2024).
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.
13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilor §i se considerd semnat la data
aplicarii ultimei semnéturi de catre una dintre parti.
13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31 decembrie 2024.

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
Adresa postala: jur.Republica Moldova
mun. Chisinau, str. Padurii, 8, of. 308,
fizica: str. V. Alexandri 1, of. 806 A

Adresa postald: Republica Moldova,
mun. Chisindu, bd. Mircea cel Batrin 4/3

Telefon: +373 68-77-11-11 Telefon: 022 33-34-34

Cod fiscal: 10056000001878 Cod fiscal: 1007601010518

Banca: BC”Moldindconbank”SA Banca: Trezoreria de Stat

Cod: MOLDMD2X3349 Cod: TREZMD2X

IBAN: MD61ML000000000225124978 IBAN: MD44TRPDAK?222990E07459AC
SEMNATURILE PAR
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Anexa nr. 1

la Contractul nr.
din ,,01” iunie 2022

SPECIFICATII TEHNICE
Nr. Denumirea Cod CPV Specificarea Specificarea Standarde de
lucriérilor tehnici deplind |tehnica deplini referinta
solicitata de citre | propusi de
autoritatea citre ofertant
contractanta
Amenajareasi | 45200000-9 Conform Conform Conform caietului
reabilitarea a Caietului caietului de de sarcini
spatiului adiacent de sarcini sarcini
bulevardului
Mircea cel
Bitran (Etapa
1)
TOTAL 20074 767,24
SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENOR, Dumitri AXENTII,
administrator
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Anexa nr. 2

la Contractul nr.
din ,,01” iunie 2022

SPECIFICATII DE PRET
Nr| Denumirea Cod | Unitatea |Cantitat| Pretul unitar | Suma lei MD, | Termenii de
lucririlor CPV de ea fara TVA Inclusiv TVA | executare
masuri
1 | Amenajarea si
reabilitarea a
i 1 5 e 16 728 972,70 20074 767,24
spatiului adiacent| #22000) 31.12.2024
bulevardului 00-9 MDL MDL
Mircea cel
Bitran (Etapa II)
TOTAL 20074 767,24
MDL
SEMNATURILE PARTILOR
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PROCES-VERBAL 5
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 01 din 30 ianuarie 2024

privind lucrarea ,,Amenajarea si reabilitarea spatiului adiacent bulevardului Mircea cel
Batran (Etapa Il) executatd la obiectivul din mun. Chisinau sectorul Ciocana in cadrul
contractului nr. 54/22 din 01.06.2022 din incheiat intre S.R.L. ,,Foremcons” in continuare
executor si Pretura sectorului Ciocana in continuare beneficiar pentru lucrarile de
»Amenajarea si reabilitarea spatiului adiacent bulevardului Mircea cel Béitran (Transa II)
pe tronsonul de la str. Alecu Russo pana la str. Igor Vieru.

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei de constructie nr. AC-000066 din
09.02.2022.

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul 17 iulie 2023 — 30 ianuarie
2024, fiind formata din:

Presedinte : Radu NICHIFOR vicepretor al sectorului Ciocana

Membri: Serghei NOVICOV responsabil tehnic al proiectului
Iurie GROMATCHII responsabil tehnic, Directia Constructii Capitale
Pavel ROSCA specialist principal, Sectia locativ-comunala
Silvia GUTU sef interimar, Sectia administratie publica locala

Constantin PLAMADEALA  specialist principal, Sectia urbanism si arhitectura

3. Au mai participat la receptie:
Veaceslav NEGURA diriginte de santier
Radu SMETANCA inginer in constructie S.R.L. ,,Foremcons”
4. Constatarile comisiei de receptie:
1) din documentatia scrisa si desenatd, care trebuia prezentata, au lipsit sau sant incomplete
piesele cuprinse in lista-anexa nr. 1;
2) lucrarile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;
3) in lucrarile, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5.Comisia de receptie la terminarea lucrarilor in urma constatarilor propune: receptionarea
lucrarilor din cadrul proiectului, in valoare de 14 046 448,01 lei (Paisprezece milioane patruzeci
si sase mii patru sute patruzeci si opt lei 01 bani)

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facutd prin: Inliturarea de citre executor a
neconformitatilor depistate in cadrul lucrarilor comisiei. Prezentarea documentatiei de proiect
comisiei de receptie la terminarea lucrarilor, care a servit drept baza pentru executarea in termeni
propusi a proiectului. Prezentarea avizelor pozitive ale institutiile abilitate in conformitate cu HG
nr. 285 din 23.05.2023.

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele: Receptionarea lucrarilor executate si
semnarea procesului-verbal.

71. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numarul cadastral 0100311380, adresa postala MD-2044, destinatia Cale de
comunicatie, In cadrul proiectului a fost amenajate trotuare cu pavaj cu grosimea 6 cm, de culoare
gri 10327m?, pavaj culoare neagri 988m?, amenajarea parcirilor cu pavaj grosimea 10cm-
1322m?, montarea bordurilor 30x115x100cm - 1643m.1. si bordurilor 20x8x100cm-5637m.I.
Trotuar tehnic executat din asfalt 475m?, amenajarea renului de joaci si fitness cu o suprafati de
320m? cu dale din cauciuc color, montare elementelor de joaci pentru copii: balansoare, complexe
de joacd 3-6 ai si 6-12 ani, topogane si nesiparie. Instalarea mobilierului urban (banci din beton 55
buc. urne din beton 44 buc.)



8. Prezentul proces-verbal, continind 1 file si 3 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost
incheiat astazi 04.12.2023 la Pretura sectorului Ciocana in 6 exemplare.

9. Concluzia Inspectoratului National pentru Supraveghere Tehnica:

Digitally signed by Moraru Ion
Date: 2024.02.29 15:38:33 EET

. . SO MotdSigm Sigmature
Comisia de receptie: Location: Moldova

Presedinte:

. Digitally signed by Nichifor Radu
Radu NICHIFOR vicepretor Date: 2024.02.14 10:45:01 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Membri:

Digitally signed by Novicov Serghei
Serghei NOVICOV responsabil tehnic  Recon: MoldSion Snture.

Location: Moldova
Iurie GROMATCHII responsabil tehnic ]Digedti/ﬁsi@edﬂsﬁ@mm@iaipﬂale

Date: 2024.02.14 10:02:00 EE
o o Reason: MoldSign Signature
Pavel ROSCA specialist principal Seetia:¥eldx-comunala y
=
Silvia GUTU sef interimar, Sectia administrJiE BYBIEEY fydajgieald Constantinyg
Reason: MoldSign Signature "

. < < < .y . . Location: Mqldova o
Constantin PLAMADEALA  specialist superior Sectia urbanism si arhitectura
Digitally signed by Negura Veaceslav
.. . . Date: 2024.02.12 11:36:32 EET
Participanti la receptie: Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Veaceslav NEGURA diriginte de santier Digitally signed by Smetanca Radu
Date: 2024.02.1.2 11:.35:40 EET
Radu SMETANCA inginer in constructie S.R. Ly 28 ¥gEHipsSienawre
TRANSMISA: PRIMITA:
EXECUTANTUL: BENEFICIARUL:
SRL ,, FOREMCONS” Pretura sectorului Ciocana
Director Dumitru AXENTII Pretor Sinilga SCOLNIC

DAdANURNIE 2R Dumitru 30 lanuarie 2024

Date: 2024.02.12 11:32:24 EET

Ez n: MoldSign Signature
ion: Moldova

(semnatura)

L.S.
Digitally si@eedriiitiieglnic Sinilga
Date: 2024.03.15 09:12:54 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Rotaru Ion
Date: 2024.02.28 16:40:59 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Gutu Silvia
Date: 2024.02.14 10:53:00 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Lista anexa nr.1. Din documentatia scrisa si desenata care trebuia prezentata, au lipsit sau
incomplecte piesele:

Presedintele comisiei Radu NICHIFOR




Lista anexa nr.2. Lucrari care nu au fost executate.

Presedintele comisiei Radu NICHIFOR




Lista anexa nr.3. Lucrari care nu s-au respectat conform prevederilor proiectului.

Presedintele comisiei Radu NICHIFOR
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