S.C.”Nisprofcon”S.R.L.

or. Nisporeni,

str. Sf. Petru 1

MD-6439

tel./fax+373(264) 2 40 09

E-mail: nisprofconsri@gmail.com

FORMULARUL F3.9

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului: Reparatia capitali a sistemului de incilzire la IPG,

Siscani, r-nul Nisporeni

2. Numarul si data contractului: Contract nr. 25, din 19.11.2019;

3. Denumirea/numele beneficiarului: IP Gimnaziul Siscani, r-nul Nisporeni

4. Adresa beneficiarului: s. Siscani, r-nul Nisporeni:;

5. Tara: Republica Moldova;

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: antreprenor;
7. Valoarea contractului exprimata in moneda
in care s-a
incheiat contractul
a) initiala
(la data semnarii contractului ) 825 910,80 lei
b) finala
(la data finalizarii contractului) 765 050,60 lei

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de

solutionare:

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a)  contractata: - 3 luni;

b)  efectiv realizata: - 3 luni;

c)  motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: NR. 01 din 17.12. 2019

Semnat:

Nume: Gutanu Pavel

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei si sigiliu: SC ,,Nisprofcon” SRL

Digitally signed by Gutanu Pavel
Date: 2021.08.10 15:58:14 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




A CHIZITITI PUBLTICE

CONTRACT DE ANTREPRIZAX Nr. 25_

privind achizitia prin Cerere a ofertelor de preturi
19 ”septembrie 2019 or. Nisporeni

1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Cerere a ofertelor de preturi
nr.2402 din 20.08.2019, intre iP Gimnaziul Siscani, cu sediul in com.Siscani, r-1 Nisporeni
tel/fax: 264-42-711, inregistrat la Camera inregistrérii de Stat, cu nr. 6535 din 24.12.2013
reprezentat prin Bodean Daniela — director gimnaziu, in calitate de Beneficiar, pe de o parte si
SRL Nisprofeon, cu sediul in or.Nisporeni, str.Sfintul Petru,nrl, tel: 0264-24500 fax:0264-
24009, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr.29998 din 10.07.2006, autorizat pentru
activitatea in constructii cu licenta nr.037044 din 04.04.2016, eliberata de Camera de Licentiere, pe
un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate: Constructii de cladiri si constructii ingineresti,
reconstructii, reprezentat prin Gutanu Pavel - Director, in calitate de Antreprenor, pe de alta
parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligad si execute lucririle de” Reparatia capitala a sistemului de incalzire la
IPG Siscani”, Cod CPV: 45300000-0 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile
de executare, precum si a normativelor, standardelor s1 prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucririlor contractate este de 3 luni de la semnarea contractului,
primirea ordinului de incepere a executirii si asigurérii lucrului ritmic de citre beneficiar —
ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungitd dacid constringerea activitdtii se datoreaza
urmadtoarelor cauze:

a)  generate de Beneficiar;

b)  datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

¢)  datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile gi imprevizibile pentru
Antreprenorul general;
d)  influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor si
reglementdrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
e)  calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legali.
3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea




lucrarilor sau a unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd
necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrérile in mod
corespunzator, aga cum va dispune Beneficiarul.

3.4. La terminarea lucrérilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul cd sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul
va convoca comisia de receptie.

3.5. In baza documentelor de confirmare a executdrii si a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In
cazul in care se constatd cd sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va
constata realizarea lucrérilor in conformitate cu documentatia de executare, cu reglementérile
in vigoare si cu prevederile din contract. in functie de constatarile ficute Beneficiarul va
aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficutd si pentru pérti de constructie
distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucrarilor si modalitatile de plata

4.1. Valoarea lucrérilor de reparatie, ce reprezinta obiectul prezentului contract este de 825910,80
(opt sute douazeci si cincimii noua sute zece)lei 80 bani(inclusiv TVA).

4.2. Achitdrile vor fi efectuate in limitele alocérilor bugetare anuale.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea §i acceptarea situatiei de platd
definitive de catre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi
platitd imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirmd cd lucrédrile au fost executate conform
contractului.

4.5. Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucririle executate nu va fi conditionatd de
semnarea procesului-verbal de receptie finala.

S. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

5.1. Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucrérile, prevazute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executare si de
o calitate corespunzdtoare prevederilor actelor normative in vigoare §i prezentului contract.

5.2. In cazul in care pértile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie sa prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrérile pe care acestia le vor executa.

5.3.  Pe parcursul executdrii lucrarilor, Antreprenorul general este obligat sd comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoagtere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4. Angajarea fortei de muncé pe bazi de acord nu este considerati ca facind obiectul unei
subcontractari.

6. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

6.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
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contract, prin graficul general de realizare a lucririlor publice.
Antreprenorul general are obligafia sd execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie rdspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de
executare si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are
obligatia de a conduce executarea lucrarii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii
la locul unde se desfasoard activitatea.
Documentatia pusd la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:
a)  unexemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea crtii tehnice;
b)  doua exemplare ramin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar
se pastreaza la santier, iar
c¢)  altul vafi tinut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Inspectia de Stat
in Constructii, precum si de cétre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat.
Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurdri (atagamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie s le intocmeasca si sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Beneficiar
sau Antreprenorul general, dupd caz, la cererea si in termenele precizate in anexele
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte
scopuri decit cele stabilite in contract i trebuie s3 fie restituite la cerere, dacd nu s-a convenit
altfel.
Oferta adjudecatd face parte integranti din contract. Ea trebuie si fie corecta si completd.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea si intrefinerea corespunzitoare a lucrarilor. Dupéd acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare
valoricd a mijloacelor financiare necesare executdrii lucrdrilor, corelate cu graficul de
executare a lucrdrilor, conform ordinii tehnologice de executare.
Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contind instructiuni
sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin
scrisori, de cite ori este posibil, ¢ acestea pot sd provoace intirzieri sau intreruperi in
desfésurarea lucrérilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum s intirzierile sau intreruperile ce
survin datorita lipsei acestor documente.
Tntreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenorul general, fard platd, in doud exemplare, in
termenele din subcontracte (contracte de subantreprizi), stabilite prin graficul de executare.
Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munci,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrarilor. Acesta fsi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier si pentru procedeele de executare utilizate.
Forma de garantie bancari agreata de Beneficiar este refinerea succesiva din facturile partiale
pentru situatiile de lucrdri, in cuantum de 5 % din valoarea lunari a acestora pind la atingerea
unui procent de 5 % din valoarea contractului. Aceste reineri vor fi efectuate pina la
completarea garantiei de bund executie. Sumele astfel retinute vor fi comunicate la o banca,
aleasa de ambele parti — Antreprenor general si Beneficiar — si se vor depune pe un cont
special. In acest scop transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile lucratoare de la efectuarea
retinerii. Beneficiarul trebuie sa dispund ca banca si ingtiinteze Antreprenorul general de
transferul efectuat, precum si de destinatia lui.
Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazd si obiind garantia
din partea unei banci, pentru o sumi care reprezintd garantia de buni executare a
contractului, in cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit, sau in cazul in care forma
de garantie bancari agreatd de Beneficiar este retinerea succesiva din facturile partiale pentru
situatiile de lucréri, in cuantum de 5% din valoarea lunard a acestora pind la atingerea unui
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procent de 5% din valoarea contractului. Aceste retineri vor fi efectuate pina la completarea
garantiei de bund execufie. Sumele astfel refinute vor fi comunicate la o banci, aleass de
ambele pdrti — Antreprenor general si Beneficiar — i se vor depune pe un cont special. In
acest scop transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile lucritoare de la efectuarea retinerii.
Beneficiarul trebuie s@ dispund ca banca s3 ingtiinteze Antreprenorul general de transferul
efectuat, precum si de destinatia lui.

Garantia de bund executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificirii
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupi semnarea procesului-verbal
de receptie finala.

Beneficiarul trebuie sé restituie Antreprenorului general garantia la semnarea procesului
verbal de receptive finala, cu conditia exploatarii sistemului nou de incalzire o perioada
de cel putin 3(trei) luni, cel tirziu la expirarea duratei de bun# executare, daci acesta nu a
Inaintat pind la acea daté pretentii asupra ei. Atita timp ins# cit pretentiile inaintate in termen
nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate retine o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in
limitele prejudiciului cauzat.

Antreprenorul general garanteazd cd, la data receptiei, lucrarea executati are calitatile
stipulate in contract, corespunde reglementrilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor
normale dé folosire sau a celor explicite in contract.

La lucrérile la care se fac incercari, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice in vigoare.

Beneficiarul are obligatia de a supraveghea desfisurarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora i se va asigura
accesul la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfisoara activitai legate de
realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie si i se puni la dispozitie desenele si
documentatia de executare pentru examinare si s i se dea toate ldmuririle, conditia fiind ca
prin aceasta sd nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum
si documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considera necesare executirii
lucrérilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazi in
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
sd 1 se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executarea lucrarilor §i va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

Daca Antreprenorul general considerd ci dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolvi de a executa dispozitiile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultdti in executare, care genereaza cheltuieli suplimentare,
acestea vor fi suportate de citre Beneficiar.

Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cailor de circulatie si limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.

Pentru verificarea trasdrii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat sd protejeze si si pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrarilor.

Ridicérile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotaritoare.
Antreprenorul general este obligat si verifice documentele primite §i sd instiinteze
Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitdtile constatate sau presupuse.

Antreprenorul general are obligatia si stabileascd toate relatiile care reglementeazi
raporturile cu subantreprenorii de specialitate si este rispunzitor fatd de Beneficiar pentru
respectarea de cétre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si
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rofesionale.
Pe parcursul executérii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul s& dispuni in scris:

a)  indepdrtarea de pe santier a oricéror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;

b)  inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢)  Indepartarea sau refacerea oricdrei lucriri sau parti de lucrare necorespunzatoare din

~ punct de vedere calitativ.

In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 6.22, Beneficiarul poate
opri lucrérile, angaja si plati alfi antreprenori pentru executarea acestor lucrari, punind in
intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, s& compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.
in cazul in care in timpul executdrii lucrérilor, pe amplasamente se descoperi valori istorice,
artistice sau stiinifice, Antreprenorul general este obligat sa opreascd executarea lucrdrilor in
zona respectiva §i sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente
acest fapt.
in timpul desfagurdrii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia s& mentini c#ile de acces
libere, s retragd utilajele, si indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucréri
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrérilor, Antreprenorul
general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale,
deseurile si lucrarile provizorii.
Antreprenorul general trebuie s obfing, pe propria cheltuiala, toate avizele si aprobarile si sa
plateascé toate taxele necesare legate de executarea lucrérilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrdrilor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume daci sunt prevazute in devizul de cheltuieli.

7. Forta de munca

Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii
intregii forfe de munca pentru realizarea lucrérilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

8. Materialele si executarea lucririlor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea previzuti in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forfa de munca, instrumentele, utilajul Si
materialele necesare pentru examinarea, misurarea si testarea lucrdrilor.

Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este
prevazut in documentatia.

Beneficiarul, proiectantul sau orice alts persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.

Lucrérile care devin ascunse nu vor fi acoperite férd aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupad caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora si
examineze si sd urméreascd orice lucrare care urmeaza si fie ascunsa. Antreprenorul general
va anunfa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucréri, inclusiv
fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul
vor participa la examinarea si masurarea lucririlor de mai sus.

Antreprenorul general va dezveli orice parte sau pari de lucrare la dispozitia Beneficiarului
s1 va reface aceasta parte sau parti de lucrare, dacd este cazul. Daca se constata ci lucririle au
fost de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executare, dezvelirea,

refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul
general.
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Beneficiarul trebuie sa pund la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara plata:

a)  suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;

b)  ciile de acces rutier si racordurile de cale ferati;

¢)  racordurile pentru utilitdti (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita

- amplasamentului santierului.

Costurile pentru consumul de utilitdfi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de cétre Antreprenorul general. fn cazul mai multor antreprenori, costurile
se suportd proportional de citre acestia.
Lucrdrile executate de Antreprenorul general in afara celor prevédzute in contract sau fara
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a
exista in acest sens o dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie si inldture aceste lucriri, in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi platite Antreprenorului general numai dacd se
dovedesc a fi necesare si se presupune ci ele corespund voinfei Beneficiarului, in care caz
vor fi notificate imediat.
Lucrdrile vor incepe dupd 10 zile de la semnarea si Inregistrarea contractului in modul
corespunzator si primirea ordinului de executare.

9. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garantie pentru lucrarile previzute la art. 2 al prezentului contract este de 24
luni.

Perioada de garantie curge de la data receptiei finale s pind la expirarea termenului prevazut
la punctul 10.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie si inlature toate defectiunile ce
tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificiri
transmise de cétre Beneficiar.

Dacd defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucririle
fiind executate de citre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi
evaluat si platit ca lucrdri suplimentare.

10. Raspunderea partilor

Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Daci in legaturd cu executarea lucririlor de constructii se produce o daund unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului rdspunderii pentru dauna provocati se va tine seama de gradul de vinovatie a
fiecdrui partener in producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
Dacd prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rdspunderea, numai daci
Antreprenorul general l-a ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incélcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitdti, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor
ingradiri sau limitdri din proprie vina.

In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucririi, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau pértilor de
constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucririle




10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

executate de alfi agenti economici, atunci el trebuie si-i comunice obiectiile, in scris,
Beneficiarului, imediat si pe cit posibil, inainte de inceperea lucrdrilor. Beneficiarul rimine
raspunzator pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale.

Antreprenorul general trebuie si asigure lucririle executate si dotdrile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pini la predarea lucrarilor cétre Beneficiar. El
trebuie si ia masuri de protectie contra degradarii lucrrii datoritd actiunilor atmosferice sia
apei si sd indepérteze zdpada si gheata.

Daca nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament sau
hotariri ale autoritdtilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, $i care au caracter obligatoriu la executarea lucrérilor, provoacs pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in mérimea sumei prejudiciului.
Dacd motivele constringerii sau ale Intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despdgubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

Pentru refuzul de a executa lucrarile prevézute in prezentul Contract, se va retine garantia de
bund executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in conformitate cu
prevedrile punctului 6.9, in caz contrar Antreprenorul suporta o penalitate in valoare de 5%
din suma totala a contractului.

Pentru executarea cu intirziere a lucrarilor, Antreprenorul poartd raspundere materiald in
valoare de 0,1% din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 1 %
din suma totald a prezentului Contract. In cazul in care intirzierea depageste 90 zile, se
considerd ca fiind refuz de a executa lucrarile prevdzute in prezentul Contract si
Antreprenorul i se va retine garantia de buni executare a contractului, in cazul in care ea a
fost constituitd in conformitate cu prevederile punctului 6.9.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii

12.1.

12.2.

platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui
accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor
acestora.

11. Solutionarea litigiilor

. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietéile materialelor de constructie, procedurile de

verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupd o instiintare prealabild a celeilalte parti, sd ceard efectuarea unor cercetiiri de
catre o institutie publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suportd de partea a
cérei culpa a fost dovedita.

12. Rezilierea contractului

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca :
a)  Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b)  Beneficiarul nu onoreazi o platd scadentd mai mult de 3 luni;
¢)  Beneficiarul notifica antreprenorul general ca din motive neprevazute si datorit unor
conjuncturi economice i este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.
Beneficiarul poate cere rezilierea contractului /uni lateral/ daca:
a)  Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuzionarii sau
are o ipotecd pe capital;
b)  Antreprenorul general a abandonat contractul;
¢)  Antreprenorul general nu incepe lucrarile fird sa aiba un motiv justificat sau nu reia




12,3,

12.4.

12.5.

12.6.

12:.%.

13.1.

o P

13.2.

13.3.

' 13.4.
13.5.

13.6.

13.7.

Ministerul Finantelor —Trezoreria De

lucrérile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrarilor;
d) = Antreprenorul general nu a indepértat materialele necorespunzitoare de pe santier sau
nu a refécut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.
Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 12.1. si 12.2. din
prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucritoare
anterior datii solicitate de reziliere.
Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativé si calitativa a lucrarilor executate.
In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrérilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeazd sd le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe
care trebuie sd le suporte Antreprenorul general din vina céruia s-a reziliat contractul.
Plata garantiei de bund executare se va efectua numai dupi expirarea perioadei de garantie
(dupd efectuarea receptiei finale), iar in cazurile previzute la literele c) si d) punctul 12.2. din
prezentul articol dupa rezilierea contractului.
Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucririlor cu respectarea
prevederilor legale.

[}

13. Dispozitii finale

Urmdtoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind
parte integrantd a prezentului contract:

prezentul formular de contract completat si semnat;

oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de oferti;

listele cu cantitdti de lucrari i utilaje, devizele-ofert si listele cu consumurile de resurse

anexate.
Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in alta
limba de circulatie internationali.
In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.
In documentele contractului nu se pot face modificéri fara acordul ambelor parti.
Prezentul Contract se considerd incheiat la data semndrii si intr3 in vigoare dupa inregistrarea
lui de cétre Agentia Achizitii Publice si, dupa caz , de citre Trezoreria de Stat sau de citre
una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pina la 31 iulie 2020.
Prezentul Contract reprezintd acordul de voin{3 al ambelor pérti si este semnat astizi, “19”
septembrie 2019 .
Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

Beneficiar Executorul

SRL NISPROFCON
c/d MD54V1222400004100125MDL |

Stat

TREXMD2X ¢/b VICBMD2X806
c/d MD76 TRPDBI311120A13972AB

c/f 1003621002 c/f 1003609010608

P Ty




Anexa nr.2

la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente

INVESTITOR: Institutia publicd IP Gimnaziul Siscani

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA
Nr./ din 78 ciesrdC 2020

Obiectul “ Reparatia capitala a sistemului de incélzire la IPG Siscani, raionul Nisporeni” este
executat In cadrul contractului nr.25 din 19.09.2019 inchetat intre IP Gimnaziul Siscani si SC
“Nisprofcon® SRL .

1. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul /£ ¢ 0 € 2022020,
fiind formata din: one- O L 4402

1.Bodean Daniela — director IP Gimnaziul Siscani r-nul Nisporeni

2.Brinzild Nina — contabil IP Gimnaziul Siscani r-nul Nisporeni

3.Jignea Arcadie — intendent TP Gimnaziul Siscani r-nul Nisporeni

4.Ceban Maria — director-adjunct IP Gimnaziul Siscani r-nul Nisporeni

5.Vasileac' Eugenia — reprezentant comitet sindical IP Gimnaziul Siscani r-nul Nisporeni

(numele, prenumele)
2. Au mai participat la receptie:
1.Gutanu Pavel - director SC ,.Nisprofcon” SRL

2.Ibriciuc Constantin — responsabil tehnic
3.

(numele, prenumele) (calitatea)

3. Comisia de receptie finald, In urma examinrii si analizei lucrarilor efectuate si a
documentelor cuprinse in Cartea tehnicd a constructiei, a constatat urmitoarele:

1) lucrérile pe specialitati au fost executate si receptionate conform listei-anex nr. 1;

2) lucrérile au fost complet terminate la data de /2 - /2:.20 /9

3) observatiile comisiei de receptie finala sint prezentate in lista-anex nr. 2;

4) Cartea tehnicd a constructiei si fisa sintetica a obiectului au fost (nu au fost) completate;

5) instructiunile de exploatare §i urmérire a comportarii in timp a obiectului (nu) sint in
posesia utilizatorului;

6) constructia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzitor in perioada de la terminarea

ei la data de /# /2 - /9pind in prezent, respectiv pe
o duratd de iy luni, constatérile comisiei fiind enumerate In anexa nr. 3;
7) valoarea obiectului este de Y& 4 @ - lei, conform listei-anexa nr. 1.

4.In baza constatarilor ficute, comisia de réceptie finald propune: receptia finala

5. Comisia de receptie finala motiveaza przmnerea facuta prin:
keminazeoa bLicrorilor erctceclolr iy Leress
a/w/oo: ax/// (tsaets Toipeetru e doa dya'zc.,n . Z,"e

7

6. Comisia de receptie finald recomand urmatoarele:
Receptia finala a lucrarilor

1 P . . .
6. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numarul cadastral , adresa postald ,
destinatia 5 compus din urmétoarele constructii
, suprafata la sol , suprafata totala, ,

numéirul de etaje , conform certificatului despre rezultatele inspectarii bunului

imobil, anexat la prezentul proces-verbal.



7. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a

fost incheiat astdzi __ /£ » © € - 2020 1n 5 exemplare.

Comisia de receptie finala:

Presedinte: Bodean Daniela

AN

7 SOV,
76 AN S S

/49;777(1117\ \'\\t\é\gy'

Membri: Brinzild Nina il o A s

Jignea Arcadie
Ceban Maria /(/ Q é(l/l(,
Vasileac Eugenia Y

(numele, prenumele,  semnatura)

Invitati :

%, e [z

5
/c/?l/'czc‘/,cc (o s /an Zﬁ'w

" " 2020
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Anexa nr. 1 la procesul-verbal de receptie finala

nr. Z,din ,,/8 cec seie. 2020

Lista lucrarilor pe specialitati ce au fost executate si receptionate pe
parcursul constructie.

la obiectul “ Reparatia capitald a sistemului de incélzire la IPG Siscani,
raionul Nisporeni”
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Anexa nr. 2 la procesul-verbal de receptie finala

nr. / ,din , /8 Cec e i€2020

Observatiile Comisiei de receptie finala

la obiectul “Reparatia capitald a sistemului de incélzire la IPG Siscani,
raionul Nisporeni”
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Anexa nr. 3 la procesul-verbal de receptie finala

nr./ ,din, /87 [resele 2020

Constatérile Comisiei de receptie finala privind comportarea
constructiei in perioada de garantie

la obiectul “Reparatia capitala a sistemului de incalzire la IPG Siscani,
raionul Nisporeni”
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MINISTERUL EDUCATIEI CULTURII §I CERCETARII AL REPUBLICII MOLDOVA
DIRECTIA INVATAMANT TINERET SI SPORT NISPORENI

. Institutia Publici Gimnaziul Siscani
MD- 6437. r. Nisporeni, s. Si i i

Scrisoare de recomandare

I.P. “Gimnaziul Sigcani”, in calitate de beneficiar a lucriirilor executate de

antreprenorul SRL “N isprofcon” la obiectul: Reparatia capitali a sistemului de
incdlzire la IPG Siscani, r-nul Nisporeni”. Toate lucririle executate au fost la un

nivel foarte calitativ i in termenii contractati.

Din cele expuse I.P. “Gimnaziul Siscani” recomandi SC “Nisprofcon”
SRL, penfru cd pe parcursul deruldrii contractului aceasta din urmi si-a
indeplinit cu seriozotate §i profesionalism toate obligatiunile asumate prin
contract. '

Cu respect,

7, o Bodean Daniela
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