

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ \*)**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de construcție Obiect comercial tip P, amplasat în or.Criuleni, str. Ștefan cel Mare, 23.**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 1/2017 din 30 mai 2017**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **„Linella” S.R.L.**
4. Adresa beneficiarului : **mun.Chîșinău, șos.Muncești 121**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor  
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)  
antreprenor asociat  
subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a     în echivalent  
   încheiat contractul     dolari SUA
- a) inițială  
(la data semnării contractului ) 5 191 898 lei \_\_\_\_\_
- b) finală  
(la data finalizării contractului)        5 191 898 lei \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
  - a) contractată : 6 luni.
  - b) efectiv realizată: lucrarile nu sunt finalizate
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:lucrarea este îndeplinită conform contractului,  
(Pina la etapa actuala pretentii la calitatea lucrărilor nu sunt ).
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : \_\_\_\_\_

**Ofertant**

\_\_\_\_\_ (semnătura)

L.Ș.

\*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ \*)**

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de termoizolarea fatadelor și schimbarea timplăriei la Liceul Teoretic s. Cruglic, r-nul Criuleni.

2. Numărul și data contractului: Nr. 11 din 11 august 2016

3. Denumirea/numele beneficiarului : Liceul Teoretic s. Cruglic, r-nul Criuleni

4. Adresa beneficiarului : s. Cruglic, r-nul Criuleni

5. Țara : Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor  
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)  
antreprenor asociat  
subantreprenor

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului ) 1 706 472,88 lei \_\_\_\_\_

b) finală

(la data finalizării contractului) 1 706 472,88 lei \_\_\_\_\_

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

d) contractată : 55 zile calendaristice

b) efectiv realizată: 125 zile calendaristice

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul;

1. Stoparea Finantării și a lucrărilor de către Fondul pentru Eficiența Energetică

2. Condiții climatice nefavorabile pentru executarea lucrărilor (ploaie)

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: PV nr.7 din 16.12.2016.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: lucrarea este îndeplinită conform contractului,

Pretenții la calitatea lucrărilor nuse.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : \_\_\_\_\_

**Ofertant**

\_\_\_\_\_  
(semnătura)

L.Ș.

\*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.



**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ \*)**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de reparație interioara la et.1 si 2 din incinta sediului ANTA**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 13 din 05 februarie 2016**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **Autoritatea administrativa „ Agentia Nationala Transport Auto,,**
4. Adresa beneficiarului : **mun. Chișinău, str. Alea Garii, 6**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor  
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)  
antreprenor asociat  
subantreprenor
7. Valoarea contractului    exprimată în moneda    exprimată  
    în care s-a    în echivalent  
    încheiat contractul    dolari SUA
  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) 862 196,05 lei    \_\_\_\_\_
  - b) finală  
(la data finalizării contractului)    1 032 091,51    \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
  - a) contractată : 30 zile calendaristice
  - b) efectiv realizată: 60 zile calendaristice (lucrari aditionale)
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: PV. nr.5 din 06.05.2016
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:lucrarea este îndeplinită conform contractului,  
Pretenții la calitatea lucrărilor nus. \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : \_\_\_\_\_

**Ofertant**

\_\_\_\_\_  
(semnătura)

L.Ș.

\*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ \*)**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de constructie in vederea „Constituirii unei comunitati terapeutice in penitenciarul nr.9-Pruncul din Republica Moldova**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 4/COP din 07 martie 2016**

3. Denumirea/numele beneficiarului : **Departamentul Instructiilor Penitenciare**

4. Adresa beneficiarului : **mun. Chișinău, str.N.Titulescu 35**

5. Țara : **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor  
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)  
antreprenor asociat  
subantreprenor

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului ) 973 342,72 lei \_\_\_\_\_

b) finală

(la data finalizării contractului) 1 171 448,73 lei \_\_\_\_\_

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată : 55 zile lucratoare

b) efectiv realizată: 150 zile calendaristice (lucrari aditionale)

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: PV de receptie finala nr.1 din 27.03.2017.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:lucrarea este îdeplinită conform contractului, \_\_\_\_\_

Pretenții la calitatea lucrărilor nus.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : \_\_\_\_\_

**Ofertant**

\_\_\_\_\_  
(semnătura)

L.Ș.

\*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.



**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ \*)**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de reparație capitală a încăperilor de locuit ale CRRIP „Speranța”**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 7/169/17 din 07 martie 2016**

3. Denumirea/numele beneficiarului : **Centrul Republican de Recuperare a Invalizilor și Pensionarilor "Speranța"**

4. Adresa beneficiarului : **or.Vadul-lui-Voda, str. Balneara, 11**

5. Țara : **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) antreprenor asociat subantreprenor**

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--	---	------------------------------------

a) inițială

(la data semnării contractului ) 1 798 959,34 \_\_\_\_\_

b) finală

(la data finalizării contractului) 1 798 959,34 \_\_\_\_\_

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost litigii**

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată : **90 zile calendaristice**

b) efectiv realizată: **29 zile calendaristice**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **PV nr.2 din 04.04.2017.**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:lucrarea este îndeplinită conform contractului, \_\_\_\_\_

**Pretenții la calitatea lucrărilor nus.**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : \_\_\_\_\_

**Ofertant**

\_\_\_\_\_  
(semnătura)

L.Ș.

\*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea





**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ \*)**

1. Denumirea și obiectul contractului:  
**Lot. 1 Lucrări de reparație a încăperilor cantinelor unității militare 1002 a Departamentului Trupelor de Carabinieri al MAI din str. Tighina, 34, mun. Chișinău;**  
**Lot. 2 Lucrări de reparație a încăperilor cantinelor unității militare 1002 a Departamentului Trupelor Carabinieri al MAI din str.Korolenko, 7, mun. Chișinău.**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 105 din 18 iulie 2017**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **Departamentul Trupelor de Carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne**
4. Adresa beneficiarului : **mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 65 A**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor  
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)  
antreprenor asociat  
subantreprenor
7. Valoarea contractului  
exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul  
exprimată în echivalent  
dolari SUA  
a) inițială  
(la data semnării contractului ) 1 877 039,14 lei  
b) finală  
(la data finalizării contractului) 1 877 039,14 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)  
k) contractată : 130 zile  
l) efectiv realizată: 130 zile  
m) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.2 din 9.10.2017.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:lucrarea este îndeplinită conform contractului,  
(Pina la etapa actuala pretentii la calitatea lucrărilor nu sunt ).
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : \_\_\_\_\_

**Ofertant**

\_\_\_\_\_

(semnătura)

L.Ș.

\*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ \*)**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de modernizare și sistematizare a rețelelor ingineresti în incinta Farmaciei IMSP Spitalul Clinic Republican (etapa II)**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 9/1 din 28 august 2017**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **SRL „VASTAVIT”**
4. Adresa beneficiarului : **mun.Chișinău, bd.Moscova 1/1, of.31**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) antreprenor asociat subantreprenor**
7. Valoarea contractului 

exprimată în moneda	exprimată
în care s-a	în echivalent
încheiat contractul	dolari SUA
- a) inițială  
(la data semnării contractului ) **1 859 973,14 lei** \_\_\_\_\_
- b) finală  
(la data finalizării contractului) **1 859 973,14 lei** \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost litigii**
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
  - n) contractată : **30 zile.**
  - o) efectiv realizată: **30 zile**
  - p) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr.1 din 19.09.2017 .**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:lucrarea este îndeplinită conform contractului,  
(Pina la etapa actuala pretentii la calitatea lucrărilor nu sunt ).\_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte :\_\_\_\_\_

Ofertant

\_\_\_\_\_

(semnătura)

L.Ș.

\*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ \*)**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de reparație a acoperișului la Liceul teatral orășenesc, str.Cuza Vodă, 19/3”**
2. Numărul și data contractului: **Nr.472 din 16 noiembrie 2016**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **Direcția generală educație, tineret și sport**
4. Adresa beneficiarului : **mun.Chișinău, str.Mitropolit Dosoftei 99**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) antreprenor asociat subantreprenor
7. Valoarea contractului 

exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
---	------------------------------------

  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) **119 542,00 lei** \_\_\_\_\_
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) **119 542,00 lei** \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
  - q) contractată : **30 zile.**
  - r) efectiv realizată: **25 zile**
  - s) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr.1 din 14.12.2016 .**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:lucrarea este îndeplinită conform contractului,  
(Pina la etapa actuala pretentii la calitatea lucrărilor nu sunt ).\_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte :\_\_\_\_\_

Ofertant

\_\_\_\_\_

(semnătura)

L.Ș.

\_\_\_\_\_

\*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ \*)**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de reparație a acoperișului la Liceul Teoretic „Matei Basarab” str.Matei Basarab, 14”**
2. Numărul și data contractului: **Nr.471 din 16 noiembrie 2016**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **Direcția generală educație, tineret și sport**
4. Adresa beneficiarului : **mun.Chișinău, str.Mitropolit Dosoftei 99**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor  
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)  
antreprenor asociat  
subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA
  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) **119 800,67 lei**                      \_\_\_\_\_
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) **119 800,67 lei**                      \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
  - t) contractată : **30 zile.**
  - u) efectiv realizată: **25 zile**
  - v) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr.1**  
din  
**07.12.2016 .**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:lucrarea este îndeplinită conform contractului,  
(Pina la etapa actuala pretentii la calitatea lucrărilor nu sunt ).\_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte :\_\_\_\_\_

Ofertant

\_\_\_\_\_

(semnătura)

L.Ș.

\_\_\_\_\_

\*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ \*)**

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Lucrări de implementare a măsurilor de eficiență energetică în cadrul Instituției Publice „Grigore Vieru” din s.Borogani”**

2. Numărul și data contractului: **Nr.02 din 21 septembrie 2016**

3. Denumirea/numele beneficiarului : **Liceul Teoretic „Grigore Vieru” din s.Borogani, r-ul Leova”**

4. Adresa beneficiarului : **s.Borogani, r-ul Leova**

5. Țara : **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**

**antreprenor asociat**

**subantreprenor**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului ) **1 706 472,88 lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **3 139 007,84 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost litigii**

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

w) contractată : **120 zile.**

x) efectiv realizată: ne finalizat

y) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:  
din

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:lucrarea este îndeplinită conform contractului,

(Pina la etapa actuala pretentii la calitatea lucrărilor nu sunt ).\_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte :\_\_\_\_\_

Ofertant

\_\_\_\_\_

(semnătura)

L.Ș.

\*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ \*)

1. Denumirea și obiectul contractului: „**Lucrări de reparație în incinta secției Diagnostic Funcțional, etajul 3**”

2. Numărul și data contractului: **Nr.06-1/58 din 15 iunie 2018**

3. Denumirea/numele beneficiarului: IMSP Spitalul Clinic Republican “Timofei Moșneaga”

4. Adresa beneficiarului: **mun.Chișinău, sr. Testemițanu 29**

5. Țara : **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor  
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)  
antreprenor asociat  
subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului ) **783 563,00 lei** \_\_\_\_\_

b) finală

(la data finalizării contractului) **875 563,00 lei** \_\_\_\_\_

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

z) contractată : **60 zile.**

aa) efectiv realizată: finalizat

bb) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:  
din \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:lucrarea este îndeplinită conform contractului,

(Pina la etapa actuala pretentii la calitatea lucrărilor nu sunt ).\_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : \_\_\_\_\_

Ofertant

\_\_\_\_\_

(semnătura)

L.Ș.

\*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ \*)

1. Denumirea și obiectul contractului: „**Lucrări de reparație a sălii de conferințe din incinta Spitalului Clinic Republican Timofei Moșneaga**”

2. Numărul și data contractului: **Nr.06-1/75 din 16 august 2018**

3. Denumirea/numele beneficiarului: IMSP Spitalul Clinic Republican “Timofei Moșneaga”

4. Adresa beneficiarului: **mun.Chișinău, sr. Testemițanu 29**

5. Țara : **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor  
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)  
antreprenor asociat  
subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului ) **4 074 478,00 lei** \_\_\_\_\_

b) finală

(la data finalizării contractului) **4 495 707,00 lei** \_\_\_\_\_

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

cc) contractată : **90 zile.**

dd) efectiv realizată: finalizat

ee) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:  
din

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:lucrarea este îndeplinită conform contractului,

(Pina la etapa actuala pretentii la calitatea lucrărilor nu sunt ).\_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte :\_\_\_\_\_

Ofertant

\_\_\_\_\_

(semnătura)

L.Ș.

\*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.