FORMULARUL F3.10

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului: ,,Lucrari de reparatie capitala la gradinita nr. 2 din s.
Puhoi, r-nul laloveni
2. Numarul si data contractului: Nr. MD-2019-02-19-000086-1-11/33 din 19.02.2019.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria s. Puhoi, r-nul laloveni
4. Adresa beneficiarului: s. Puhoi, r-nul laloveni
5. Tara: R. Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenor
(se noteaza optiunea corespunzatoare)

o antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
o antreprenor asociat
J subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala
(la data semnarii contractului ) 268 002.30

b) finala

(la data finalizarii contractului) 268 002.30
8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a)  contractata : 3 (trei)

b) efectiv realizata: 1 (una)

c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul __ nu sunt

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor : Nr. 02 din
04.04.2019

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie: obiectii nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacititi si categorii de lucrari prevazute
in contracte nu sunt

Data completarii: 05.04.2019

Semnat:

Nume: Demerji Sergiu

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei si sigiliu: S.R.L. ,,DSI CONSTRUCT GRUP”




ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.
MD-2019-02-19-000086-1-11/33

privind achizitia prin Cerere a ofertelor de preturi cu publicarea anuntului in BAP

19.02.2019 s.Puhoi

(municipiu, oras, judet)

1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Cerere a ofertelor de preturi cu publicarea
anuntului in BAP nr. 33 din data 15.02.2019 , intre Institutie publica Primaria Puhoi
1009601000201 , cu sediul in 6824 Moldova, Republic of s.Puhoi str. s.Puhoi, telefon: 026863229 ,
fax: 026863238 , e-mail: puhoiprimaria@gmail.com , inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu
nr. 324108 din 25.11.2015 , reprezentat prin Nina Iurcu primar interimar, in calitate de
Beneficiar, pe de o parte, si Societate cu raspundere limitatd DSI Construct Grup SRL
1014600043629 , cu sediul in 2045 Chisinau , str. str.Studentilor7/3,ap.44 , telefon: 079279961 ,
fax: , e-mail: dsi.construct.grup@gmail.com , inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr.
1014600043629 din 05.01.2015 , autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia nr. A MMII
nr.048030 din 06.01.2015 , eliberatd de Camera de Licentiere , pe un termen de 5 ani, pentru
genurile de activitate Constructii de cladiri si constructii ingineresti,instalatii si retele
tehnicoedilitare,reconstructii , reprezentat prin Sergiu Demerji Administrator, in calitate de
Antreprenor, pe de altd parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligd sa execute lucrarile Lucrari de reparatie capitala la gr.nr.2 Puhoi,
(descrierea succintd)

- Cod CPV: 45400000-1Lucréri de finisare a constructiilor In conformitate cu prevederile proiectului
tehnic, cu detaliile de executare, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in
vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrarilor contractate este de 3 luni de la semnarea contractului,
primirea ordinului de incepere a executarii si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar -
ordonatorul de credite.
3.2. Perioada de executare poate fi prelungitd dacd constringerea activitdtii se datoreaza
urmatoarelor cauze:
a. generate de Beneficiar;
b. datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national
si recunoscute ca legale prin justiti&ala personalului Antreprenorului general sau ca
urare a unor evenimente | Sfiésurate la un operator economic care este un
furmizapn @liAnineprenariiui genergls)

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




c. datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru

Antreprenorul general;

d. influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor si

reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e. calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea
lucrarilor sau a unor pirti ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considera
necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrarile in mod
corespunzator, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistdrii lucrdrilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.
3.4. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint
indeplinite conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. in baza acestei notificari,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie.
3.5. in baza documentelor de confirmare a executdrii si a constatarilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie.
in cazul in care se constatd ca sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va
constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executare, cu
reglementdrile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatdrile facute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti de
constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucrarilor si modalitatile de plata

4.1. Valoarea lucrarilor de constructiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract
este de 268002.3 ( doud sute sasezeci si opt mii doi virgula trei ) lei (inclusiv TVA).

4.2. Metoda si conditiile de platd de catre Cumpérator vor fi: prin transfer 30 zile dupa
exec.lucrarilor

4.3. Achitirile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale, suma avansului
constituind 0 %.

4 4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata
definitive de citre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sint in litigiu va fi
platita imediat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finala nu va
fi semnat de comisia de receptie, care confirmd ca lucrarile au fost executate conform
contractului.

4.6. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume
datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrarile executate nu va fi
conditionata de semnarea procesului-verbal de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului

5 1. Pentru cazurile cind urmeaza si fie ficute modificéri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidenta in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitdtile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucririle, prevazute in contract, in




termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executare si
de o calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului
contract.

6.2. In cazul in care pirtile din lucrarea ce se contracteaza se executa in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie sa prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrarile pe care acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executarii lucrdrilor, Antreprenorul general este obligat sd comunice, la
cererea Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este consideratd ca facind obiectul unei
subcontractari.

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

7.1. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de
citre Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele
stabilite in contract, prin graficul general de realizare a lucrdrilor publice.
7.2. Antreprenorul general are obligatia s execute lucrarea, in termenele stabilite in
contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul,
documentatia de executare si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De
asemenea, are obligatia de a conduce executarea lucrarii contractate si de a veghea asupra
mentinerii ordinii la locul unde se desfasoara activitatea. )
7.3. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:
a. un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii tehnice;
b. doud exemplare ramin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar
se pastreaza la santier, iar;
c. altul va fi tinut de cétre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Inspectia de
Stat in Constructii, precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat.
7.4. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sa le intocmeasca si sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Beneficiar
sau Antreprenorul general, dupa caz, la cererea si in termenele precizate in anexele
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte
scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie s fie restituite la cerere, daca nu s-a
convenit altfel.
7.5. Oferta adjudecatd face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corecta si
completa. Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile
pentru terminarea si intretinerea corespunzatoare a lucrdrilor. Dupa acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare
valorica a mijloacelor financiare necesare executarii lucrarilor, corelate cu graficul de
executare a lucririlor, conform ordinii tehnologice de executare.
7 6. Dacd Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd contina
instructiuni sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica
Beneficiarul prin scrisori, de cite ori este posibil, ca acestea pot sa provoace intirzieri sau
intreruperi in desfasurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se
cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau
intreruperile ce survin datorité lipsei acestor documente.
7.7. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucririlor de subantreprizd va fi pusa
la dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fard plata, in doua
exemplare, in termenele din subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul
de executare.
7.8. Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucrdrile, va asigura forta de
muncd, materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru
executarea lucrarilor. Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile
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executate pe santier si pentru procedeele de executare utilizate.

7.9. Forma de garantie bancara agreatd de Beneficiar este 1 in cuantum de 1 % din valoarea
contractului atribuit.

7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa obtina
garantia din partea unei banci, pentru o suma care reprezinta garantia de buna executare a
contractului, in cuantum de 1 % din valoarea contractului atribuit, sau in cazul in care forma
de garantie bancara agreata de Beneficiar este retinerea succesiva din facturile partiale
pentru situatiile de lucrari, in cuantum de 0 % din valoarea lunara a acestora pina la
atingerea unui procent de 0 % din valoarea contractului. Aceste retineri vor fi efectuate pind
la completarea garantiei de buna executie. Sumele astfel retinute vor fi comunicate la o
banca, aleasd de ambele parti - Antreprenor general si Beneficiar - i se vor depune pe un
cont special. In acest scop transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile lucratoare de la
efectuarea retinerii. Beneficiarul trebuie si dispund ca banca sa instiinteze Antreprenorul
general de transferul efectuat, precum si de destinatia lui.

7.11. Garantia de buna executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului citre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal
de receptie finala.

7.12. Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel
tirziu la expirarea duratei de buna executare, daca acesta nu a inaintat pind la acea data
pretentii asupra ei. Atita timp insa cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat,
Beneficiarul poate retine o parte corespunzatoare din valoarea garantiei, in limitele
prejudiciului cauzat. '

7.13. Antreprenorul general garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executatd are calitatile
stipulate in contract, corespunde reglementérilor tehnice in vigoare si nu este afectata de
vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform
conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.

7.14. La lucririle la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinita atita timp
cit rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementérile tehnice in vigoare.

7 15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul
la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitati legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se puna la dispozitie desenele si
documentatia de executare pentru examinare si sa i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca
prin aceasta sa nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum
si secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

7.16. Beneficiarul este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considera necesare executarii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseaza in
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
si i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executarea lucririlor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.17. Daci Antreprenorul general considera ca dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate
sau inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile
primite, in afara cazului ‘n care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea
dispozitiilor Beneficiarului se creeaza dificultati in executare, care genereazd cheltuieli
suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.

7.18. Trasarea axelor principale, hornelor de referintd, cailor de circulatie si limitelor
terenului pus la dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel
in imediata apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.

7.19. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general
este obligat s protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la
trasarea lucrarilor.

7 20. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la
dispozitia Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sint
hotiritoare. Antreprenorul general este obligat sa& verifice documentele primite si sa
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instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.
7.21. Antreprenorul general are obligatia sd stabileasca toate relatiile care reglementeaza
raporturile cu subantreprenorii de specialitate si este raspunzator fata de Beneficiar pentru
respectarea de cétre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si
profesionale.
7.22. Beneficiarul are gbligatia sa-si procure toate autorizatiile si avizele prevazute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care sé-i permita executarea lucrarilor in
cauza.
7.23. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispunad iIn scris:

a. indepartarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ

necorespunzatoare;

b. inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

c. indepartarea sau refacerea oricdrei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare

din punct de vedere calitativ.
7.24. in cazul neexecutarii de cétre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23., Beneficiarul
poate opri lucrérile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucrari,
punind in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, In conditiile legii, sa
compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.
795 in cazul in care in timpul executdrii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori
istorice, artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat sa opreasca executarea
lucrarilor in zona respectiva si sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor
competente acest fapt. '
7.26. In timpul desfisurdrii lucrérilor, Antreprenorul general are obligatia sd mentind caile
de acces libere, si retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si
lucrari provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor,
Antreprenorul general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de
materiale, deseurile si lucrarile provizorii.
7.27. Antreprenorul general trebuie sd obtind, pe propria cheltuiala, toate avizele si
aprobarile si s& plateascd toate taxele necesare legate de executarea lucrdrilor, precum si
pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrarilor.
Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmarii de
catre acesta.

8. Forta de munca

8.1. Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare
angajarii intregii forte de munca pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu
prevederile legislatiei in vigoare.

9. Materialele si executarea lucrarilor propriu-zise

9.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmind a fi
supuse periodic la diverse testari de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si
materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucrarilor.

9.2. Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daca acesta este
previzut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau
materiale puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, daca se dovedeste ca
materialele nu sint corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu
prevederile contractului. in caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoand autorizata de acestia au acces tot
timpul la lucréri pe santier si in locurile unde se pregéteste lucrarea, in depozite de
materiale prefabricate etc.




9.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic
atestat si, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora
sa examineze §i sa urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul
general va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari,
inclusiv fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat gi
proiectantul vor participa la examinarea si masurarea lucrarilor de mai sus.
9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia
Beneficiarului si va reface aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se
constata ca lucrdrile au fost de calitate corespunzdtoare si realizate conform documentatiei
de executare, dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz
contrar, de Antreprenorul general.
9.7. Beneficiarul trebuie sa puna la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara plata:

a. suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de muncé pe santier;

b. ciile de acces rutier si racordurile de cale feratd;

c. racordurile pentru utilitdti (apd, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita

amplasamentului santierului.
9.8. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate
de masurat se suportd de cdtre Antreprenorul general. in cazul mai multor antreprenori,
costurile se suporta proportional de catre acestia.
9.9. Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau
fara dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fard
a exista in acest sens o dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie sa inldture aceste lucrari, in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daca se
dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz
vor fi notificate imediat.
9.10. Lucrarile vor incepe dupéa 10 zile de la semnarea §i inregistrarea contractului in modul
corespunzator si primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

10.1. Perioada de garantie pentru lucrarile prevazute la art. 2 al prezentului contract este de
12 luni.

10.2. Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pina la expirarea termenului
prevazut la punctul 10.1 din prezentul articol.

10.3. Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate
defectiunile ce tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma
unei notificari transmise de catre Beneficiar.

10.4. Dacéa defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general,
lucririle fiind executate de cdtre acesta, conform prevederilor contractului, costul
remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare.

11. Raspunderea partilor

11.1. Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

11.2. Daca in legatura cu executarea lucrérilor de constructii se produce o dauna unui tert,
partile contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre
parti a cuantumului raspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de
vinovitie a fiecarui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a
prevazut altfel. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de

6



12.

beneficiar in forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai
daca Antreprenorul general l-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea
dispozitiei.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor
pentru incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a
terenurilor limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca
urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie vina.

11.4. in cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a
lucrérii, la modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor
de constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucrarile
executate de alti agenti economici, atunci el trebuie sd-i comunice obiectiile, in scris,
Beneficiarului, imediat si pe cit posibil, inainte de inceperea lucrarilor. Beneficiarul rémine
raspunzator pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie s asigure lucrérile executate si dotarile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pina la predarea lucrarilor cdtre Beneficiar. El
trebuie si ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si
a apei si sa indeparteze zapada si gheata.

11.6. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament
sau hotériri ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.
11.7. Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru
daunele intervenite si care pot fi dovedite.

11.8. Pentru refuzul de a executa lucrérile prevazute in prezentul Contract, se va retine
garantia de bund executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituita in
conformitate cu prevedrile punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul suporta o penalitate
in valoare de 5 % din suma totald a contractului.

11.9. Pentru executarea cu intirziere a lucrarilor, Antreprenorul poarta raspundere materiala
in valoare de 1 % din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 1 %
din suma totala a prezentului Contract. In cazul in care intirzierea depéseste 11 zile, se
considera ca fiind refuz de a executa lucrarile prevazute in prezentul Contract si
Antreprenorul i se va retine garantia de buna executare a contractului, in cazul in care ea a
fost constituita in conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poarta raspundere materiala in valoare de
1 % din suma lucririlor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 1 % din suma
totald a prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau
prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu
exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a
angajatilor acestora.

Solutionarea litigiilor

12.1. in cazul litigiilor privind calitatea si proprietdtile materialelor de constructie,
procedurile de verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie
folosite, fiecare parte poate, dupd o Ingtiintare prealabild a celeilalte parti, sa ceara
efectuarea unor cercetiri de citre o institutie publica de cercetare. Costurile cercetarilor
efectuate se suporta de partea a cérei culpa a fost dovedita.

13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca:




a. Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta
pune pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b. Beneficiarul nu onoreaza o platd scadentd mai mult de 3 luni;
c. Beneficiarul notifi¢d antreprenorul general ca din motive neprevazute si datorita
unor conjuncturi economice ii este imposibil s& continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.
13.2. Beneficiarul poaté cere rezilierea contractului, daca:
a. Antreprenorul general a fost declarat falit, intra in lichidare in vederea fuzionarii
sau are o ipotecd pe capital;
b. Antreprenorul general a abandonat contractul;
c. Antreprenorul general nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia
lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrarilor;
d. Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier
sau nu a reficut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.
13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si
13.2. din prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile
lucratoare anterior datii solicitate de reziliere.
13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrérilor executate.
13.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucririlor provizorii, dupa care se vor stabili
sumele care urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum §i
daunele pe care trebuie sa le suporte Antreprenorul general din vina caruia s-a reziliat
contractul.
13.6. Plata garantiei de buna executare se va efectua numai dupa expirarea perioadei de
garantie (dupd efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevazute la literele ¢) si d)
punctul 13.2. din prezentul articol dupa rezilierea contractului.
13.7. Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrarilor cu
respectarea prevederilor legale.

14. Dispozitii finale

14.1. Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate
ca fiind parte integranta a prezentului contract:

« prezentul formular de contract completat si semnat;

« oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de oferta;

« listele cu cantitati de lucrdri si utilaje, devizele-ofertd si listele cu consumurile de

resurse anexate.

« reparatie gr.2.PDF.pdf
14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in
alts limb3 de circulatie internationala.
14.3. in cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract,
acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru
Antreprenorul general.
14.4. in documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor parti.
14.5. Prezentul Contract se considerd incheiat la data semndrii si intrd in vigoare dupa
inregistrarea lui, dupd caz, de citre Trezoreria de Stat sau de cdtre una din trezoreriile
teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pinala 31.12.2019.
14.6. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al ambelor parti si este semnat astazi,
20.02.2019 .
14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.




15. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor

“BENEFICIAR”:

“ANTREPRENOR”:

Adresa: ‘,
Moldova, Republic of 6824 s.Puhoi s.Puhoi
Tel./Fax:

026863229 / 026863238
Denumirea Bancii:

MF Trezoraria de Stat

Adresa Bancii:

6824

Cod Bancar:

TREZMD2X

Cont de decontare:
MD26TRPDAT30000001068800
Cod IBAN:
MD26TRPDAT30000001068800
Cod fiscal:

1009601000201

Adresa:

Moldova, Republic of 2045 Chisinau
str.Studentilor7/3,ap.44
Tel./Fax:

079279961

Denumirea Bancii:
Moldindconbank

Adresa Bancii:

MD2045

Cod Bancar:

MOLDMD2X

Cont de decontare:
MD53ML000000002251100587
Cod IBAN:
MD53ML000000002251100587
Cod fiscal:

1014600043629

16. Semnaturile partilor

Acest document se semneazd electronic in conformitate cu Legea nr. 91 din 29.05.2014.

Verificarea semnaturii poate fi realizata la adresa https://msign.gov.md




Specificatia de pret a obiectului de achizitie

Numarul licitatiei: Cerere a ofertelor de preturi cu publicarea anuntului in BAP 33

Data: 15.02.2019

Denumirea licitatiei: Lucrari de reparatie capitala la gr.nr.2 Puhoi

. . Pret
Denumirea | Unitatea . Pret
Cod CPV obiectului de Cantitatea Eﬁmw unitar (mMEE Suma cu Termenul de
d e ers D (fara fara TVA TVA livrare/prestare/executare
e achizitie | masura TVA) (cu TVA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lotul 1
45400000-1 Lucrari de
WMMMM Mm Hwﬁwmm lucrari |1 223335.25 | 268002.3 | 223335.25 | 268002.3 |31.12.2019
constructiilor | gr.nr.2 Puhoi
Total Lot 1 223335.25 268002.3
TOTAL 223335.25 | 268002.3

Numele, Prenumele: Sergiu Demerji In calitate de: Administrator

Ofertantul: DSI Construct Grup SRL Adresa: Moldova, Republic of Chisinau str.Studentilor7/3,ap.44 2045
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PROCES-VERBAL 5
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. @/ ding ¢/ a//zw{ae /2019.

Privind executarea “Lucrari de finisare la gradinita nr. 2 din s. Puhoi” in cadrul
Contractul Nr. MD- 2019-02-19-000086-1-11/33, din 19.02.2019 incheiat intre
Primaria Puhoi si SRL “DSI Construct Grup”

1. Comisia de receptie si-a desfdsurat activitatea in intervalul
oY/ ({ﬂ b€ /2019, fiind formatd din:

/ .
- %gtﬂi}/ ﬂ///::fg‘tt .= fy f}n{f"éédﬁ/}”ﬂk :
bty Tilng- el oo
Pules Qpp ahe. —ientfd’eed
-/27-1'1%6& Vel - kst et
Toolg Siolbane. amimiltiecs

2. Invitatii:

«DSI Construct Grup” - Sergiu Demerji — Director

3. Constatirile comisiei de receptie:

1) din documentatia scrisd si desenata, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sint
incomplete piesele cuprinse in lista-anexa nr. 1;

_ 2) lucrarile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;

3) in lucrérile, cuprinse in lista-anexd nr.3, nu s-au respectat prevederile
proiectului. :

4) valoarea obiectului este de 268 002.30 lei

4. Comisia de receptie, in urma constatdrilor facute, propune:

De a receptiona lucrarile executate, ce au fost indepline in conformitate cu
caietul de sarcini.

5. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:
Terminarea lucrarilor

6. Comisia de receptie recomandd urmétoarele:



Exploatarea obiectivului conform destinatiei

7. Prezentul proces-verbal, con‘; d 2 file si 3 anexe numerotate, cu un total de 5
file, a fost incheiat astazi ¢ l{ / 4’1“/ 45 } /2019. in 3 exemplare.

Comisia de receptie.

/%mz ced .
47 g7 5 @f/ﬁ’{ 5/

DAt d,

C%/Mf/ (]
Coda A

Invitatii:

S. Demerji -

M. Vs

TRANSMISA: PRIMITA:
EXECUTANTUL — INVESTITORUL

A ap)t&& 2 2019 %




Anexanr. 1

La procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Nr.£/ din /4! Mmow.

Lista pieselor din documentia scrisa si desenata a obiectivului
Care sunt lipsa sau incomplete

Beneficiar

Antreprenor

U ..‘-'
“‘Bn-uua”

OLpoVA:




Anexa nr. 2
La procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor

Nr.gd din Jyl_ £ L 12019.

Lista lucrarilor curpinse in Documentatia tehnica ce n-au fost executate

Beneficiar

Antreprenor



Anexanr. 3

La procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Nr/4 din 04 / /2019.

Lista lucrarilor curpinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat prevederile
proiectului

c:..-—-""'_-_-_.d_-—_____-_—'—_—__
T
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