
 

FORMULARUL F3.9   

 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului:  
Reparația capitală a CMF s.Cărpineni r-nul Hîncești 

 
2. Numărul şi data contractului:  

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1594642083455/99 din 09.08.2020  

3. Denumirea/numele beneficiarului:  

Consiliul Raional Hîncești 

4. Adresa beneficiarului: 

 Municipiu Hîncești, str. Mihalcea Hîncu 126 

5. Ţara: 

Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: 

 

                      antreprenorul sau antreprenorul general(lider de asociație)                                                   

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

• antreprenor asociat 

• subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )          454 316.08 lei                                  27 342.57                             

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului) 602 614.36 lei                                  35 588.36                                                       

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au fost litigii 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată   2luni 

b) efectiv realizată  

 

    SRL „VELEMAX ENGINEERING”  

Piața Unirii Principatelor, nr. 3  
mun. Chișinău, MD-2064 

officevelemax@gmail.com 
+373 61 000 861 

mailto:officevelemax@gmail.com


c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 

de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul  

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor:  

Nr. 1 din 17 decembrie 2020 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie:  

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în 

mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări 

prevăzute în contracte:  

 

Data completării:24.03.2021 

 

Semnat:________________ 

 

Nume:Octavian CRESTIN 

 

Funcţia în cadrul firmei:Administrator 

 

Denumirea firmei şi sigiliu:SRL „VELEMAX ENGINEERING”  
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