

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

” Lucrări de amenajare a teritoriului Centru Medicilor de Familie nr. 2, etapa 2,,

2. Numărul și data contractului *Contract de Antrepriza Nr. 123 din 06.09.2019*

3. Denumirea/numele beneficiarului *”IMSP Asociația Medicală Teritorială Botanica”*

4. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

5. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului )	<u><b>206 234.00 lei</b></u>	_____
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u><b>206 234.00 lei</b></u>	_____

6. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu sunt**

7. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată 30 zile
- efectiv realizată 30 zile
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

8. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor :luna 15 octombrie 2019

9. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

10. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

---

Data : 18 /august / 2022

**Sumutovschi V.**, în calitate de **administrator**, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele **„ Vega Total” S.R.L.**



