
PROPUNEREA FINANCIARĂ 

OFERTA 

Către:  PRIMARIA SATULUI PLESENI 

 

Stimaţi domni, 

1. Examinînd documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, 

subsemnata, Ciumașu Mihail reprezentanţi ai ofertantului New Future Tech SRL ne oferim 

ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia menţionată, să 

executăm 

” Constructia unui sistem de iluminat stradal cu conectare la surse regenerabile de energie in 

s. Pleseni, r-l Cantemir raionul Cantemir,comuna Pleseni, satul Pleseni,Aleea Ion Creanga” 

 

pentru suma fără TVA de 536 973,24 (cinci sute treizeci si sase mii noua sute saptezeci 

si trei, 24) lei     

 

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 107 394,65 (o sută sapte mii trei 

sute nouazeci si patru, 65) lei    

 

suma totală cu valoare adaugată TVA în cuantum de 644 367,89 (sase sute patru zeci si 

patru mii trei sute saizeci si sapte, 89) lei   

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, să începem 

lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziţiei de începere şi să terminăm lucrările în 

conformitate cu graficul de executare anexate în  Anexa nr.10  3 luni. 

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată indicată în declarația de 
valabilitate a ofertei (Anexa nr.8). 60 de zile. 

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu 

comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, vor 

constitui un contract angajat între noi. 

5. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind 

cîştigătoare, să constituim garanţia de bună executare în conformitate cu prevederile din 

documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei. 

6. Înţelegem că nu sînteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă 
ofertă pe care o puteţi primi. 

 

 

Semnat   

 

Nume: Mihalachi Daniel 

Funcţia în cadrul firmei: Inginer la lucrările de proiect și deviz  

Denumirea firmei şi sigiliu: New Future Tech SRL 

 

 

https://achizitii.md/ro/organization/idno/1007601009118


 

ANEXĂ LA PROPUNEREA FINANCIARĂ 

 

 

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din preţul total ofertat). 

2. Garanţia de bună executare va fi constituită sub formă de rețineri succesive sau garanție 

bancară sau o altă formă solicitată de beneficiar în cuantum de 5% (din prețul total ofertat) 

3. Perioada de garanţie pentru lucrările executate  5 ani. 

4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziţiei de începere a lucrărilor pînă la 

data începerii executării) 5 zile calendaristice. 

5. Termenul pentru emiterea dispoziţiei de începere a lucrărilor (de la data semnării 

contractului) 10 zile calendaristice. 

 

 

 

 

Ofertant, 

 

 

(semnătura autorizată) 

 

 

 

 

 

 

Nume: Mihalachi Daniel 

Funcţia în cadrul firmei: Inginer la lucrările de proiect și deviz  

Denumirea firmei şi sigiliu: New Future Tech SRL 

 



 

Anexa nr. 7 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

 

 

CERERE DE PARTICIPARE 

 
Către: PRIMARIA SATULUI PLESENI 
 
Stimaţi domni, 

 Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor 

publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr.____ din____ privind aplicarea 

procedurii pentru atribuirea contractului Constructia unui sistem de iluminat stradal cu 

conectare la surse regenerabile de energie in s. Pleseni, r-l Cantemir raionul 

Cantemir,comuna Pleseni, satul Pleseni,Aleea Ion Creanga” (denumirea contractului de 

achiziție publică), noi New Future Tech SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am 

luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm,  

prin prezenta,  interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la 

documentația de atribuire.  

 

 

 

Semnat   
 

 

 

Nume: Mihalachi Daniel 

Funcţia în cadrul firmei: Inginer la lucrările de proiect și deviz  

Denumirea firmei şi sigiliu: New Future Tech SRL 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 8 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

 

 

 

DECLARAŢIE 

privind valabilitatea ofertei 

 

Către: Primaria comunei Pleseni 

Stimaţi domni, 

 Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea ” Constructia unui 

sistem de iluminat stradal cu conectare la surse regenerabile de energie in s. Pleseni, r-l 

Cantemir raionul Cantemir,comuna Pleseni, satul Pleseni,Aleea Ion Creanga”  prin 

procedura de achiziție publica   ocds-b3wdp1-MD-1756471337012, pentru o durată de 60 de 

zile, respectiv până la data de 19.11.2025, inclusiv, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și 

poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

 

 

 

 

 

 

Semnat   
 

 

 

Nume: Mihalachi Daniel 

Funcţia în cadrul firmei: Inginer la lucrările de proiect și deviz  

Denumirea firmei şi sigiliu: New Future Tech SRL 

 

 

 

 



Anexa nr. 10 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR 

 

,, Constructia unui sistem de iluminat stradal cu conectare la surse regenerabile de energie in s. Pleseni, 

r-l Cantemir raionul Cantemir,comuna Pleseni, satul Pleseni,Aleea Ion Creanga” 

 (denumirea lucrărilor) 

Nr. 

d/o 

Grupa de 

obiecte/denumirea 

obiectului 

Anul 2025-2026 (Dar nu mai tirziu de 

data 30.03.2026) 

Luna 

1 2 3 

1. Organizare de şantier +   

2.  

 

 

 

 

Obiect 01 

Categoria de lucrări: 

,, Constructia unui sistem 

de iluminat stradal cu 

conectare la surse 

regenerabile de energie in 

s. Pleseni, r-l Cantemir 

raionul Cantemir,comuna 

Pleseni, satul Pleseni,Aleea 

Ion Creanga” 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

Perioada de execuţie a lucrărilor poate suferi careva schimbări, în 

dependenţă de condiţiile climaterice, precum şi altor factori obiectivi care 

vor duce la buna desfăşurare a lucrărilor 

 

 

Semnat:________________ 

 

Nume: Mihalachi Daniel 

Funcţia în cadrul firmei: Inginer la lucrările de proiect și deviz  

Denumirea firmei şi sigiliu: New Future Tech SRL 



Anexa nr. 12  

la Documentația standard 

nr._____ din “____” 

________ 20___  

  

DECLARAȚIE  

privind experienţa similară  

  

1. Denumirea şi obiectul contractului Constructia statiei de epurare a apelor uzate in satul 

Cociulia, raionul Cantemir 

2. Numărul şi data contractului Nr. 59 

3. Denumirea/numele beneficiarului  Primaria Cociulia 

4. Adresa beneficiarului sat.Cociulia. primaria Cociulia 

5. Ţara Republica Moldova  

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Contract unic 

7. Valoarea contractului      

a) iniţială (la data semnării contractului )    3 108 000,00 lei    

b) finală (la data  finalizării contractului)    3 108 000,00 lei    

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare nu sunt   

9. Perioada de executare a lucrării (luni)  

a) contractată  8 luni  

b) efectiv realizată 8 luni  

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul  

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor PV 11.03.2024 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie  

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări 

prevăzute în contracte   

   

Cu stimă,  

Semnat:    

Nume: Ciumasu Mihail  

Funcţia în cadrul firmei: Administrator  

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL „New Future Tech”  

  

 



Construc(ia stafiei

,,12" decembrie 2022

CONTRACT DE ANTREPRIZA NT. 59
privind achizifia prin licitafie deschisi

de epurare a apelor uz te in satul Cociulia, raionul Cantemir

s. Cociulia, r- nul Cantemir
(municipiu, orag)

I PARTEA GENERALA
(oBLTGATORTU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizilie licita{ie deschisl nr. ocds-b3wdpl-
MD-166538766L997-EV-1665390251307 din data de 01 noiembrie 2022 intre Primiria Cociulia,
raionul Cantemir, cu sediul in satul Cociulia, raionul Cantemir str. Picii nr. 15 , telefon: 027365228,
060381252, IDNO 1007601004825 reprezentat prin Putregai Vladimir, primar ul satului Cociulia
raionul Cantemir in calitate de Beneficiar, pe de o parte, gi"New Future Tech" SRZ cu sediul in mun.
Chigindu, sec. Centru, str. Melestiu, 2612, (of.) 136, telefon: 069900366, IDNO 1020600014693
reprezentat prin Administrator, Mihail CIUMA$U,, in calitate de Antreprenor, pe de altd parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obligi s[ execute lucrdrile Construc(ia sta(iei de epurare a apelor uzate in
satul Cociulia, raionul Cantemir in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de exe-
cufie, precum gi cu normativele, standardele gi prescripfiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1. Dwata de execufie a lucrdrilor contractate este de 8 ( opt) luni dupi primirea ordinului de incepere
a execufiei gi asigurdrii lucrului ritmic de cdtre beneficiar-ordonatorul de credite.
2.2. Graftcul de execufie a lucrlrilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul contract.
2.3. Perioada de execufie poate fi prelungitd sau suspendatd daci constrdngerea activit[1ii se datoreazi
urmdtoarelot carrze'.

a. generate de Beneficiar;
b. datorit[ impedimentului care justific[ neexecutarea obligaliei sau altei situafii extreme neim-

putabile gi imprevizibile pentru Antreprenor;
c. influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executirii lucririlor stabilite conform' caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rdsfrdnge asupra cal-

itilii lucrdrilor;
d. calamitalilor naturale recunoscute de autoritatea legal6.

2.4. Conform dispozifiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execufia lucririlor sau a unor
pirfi ale acestora pe o duratd gi in modul in care Beneficiarul consideri necesar. Pe timpul suspenddrii,
Antreprenorul va proteja gi conserva lucririle in mod corespunzitor, aga cum va dispune Beneficiarul.
Cheltuielile suplimentare generate in urma sist[rii lucrdrilor suportate de Antreprenor vor fi pldtite de

cdtre Beneficiar. In cazul sistdrii lucririlor sau a unor pdrfi din ele, din inifiativa Antreprenorului, acesta

suportd pe timpul suspendirii toate cheltuielile, privind protejarea gi conservarea lucrdrilor cu buni dili-
genfd.

2.5.La terminarea lucririlor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul cd sunt indeplinite condiliile de re-
cep{ie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notific[ri, Beneficiarul va convoca comisia de
recep{ie pentru terminarea lucrlrilor.



2.6.inbaza documentelor de confirmare a execulieigi a constatirilor efectuate pe teren, Beneficiarul va

aprecia dacd sunt intrunite condiliile pentru anun{area comisiei de recepfie. in caztl in care se constatd

cd sunt lipsuri gi deficienfe, acestea vor fi aduse la cunogtin]d gi remediate din contul Antreprenorului,

stabilindu-se termenele necesare pentru fnalizare sau remediere. Dupd constatarea lichidarii tuturor lip-
surilor gi deficienfelor, la o noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de re-

cepfie. Comisia de receplie va constata reahzarea lucrdrilor in conformitate cu documentalia de exe-

"rrli., "r, 
reglementdrile 1n vigoare qi cu clauzele din contract. in func1ie de constatdrile fEcute, Benefi-

ciarul va aproba sau va respinge recepfia. Recepfia poate fi fbcutd qi pentru p[(i de construcfie distincte

fizic Ai func{ional.
2.7.5e indicd termenul de garanJie a lucrdrilor 3 ani .

3. VALOAREA LUCRARILOR $I MODALITATILE DE PLATA
3.1.Valoarea lucririlor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 3108 000,00 lei MD (trei

milioane o sutd opt mii lei 00 bani) MD, inclusive 518 000,00 TVA lei MD (cinci sute iptsprezece rnii

Iei 00 bani).
3.2.Achitdrile vor fi efectuate prin transfer inbaza facturilor fiscale, dupd primirea proceselor - verbale

de recepjie a lucrdrilor executate, semnate gi acceptate de citre Beneficiar.
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receplie a lucrdrilor executate in termen de 5 zile cal-

endaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.
3.4.Plata facturii finale se va face imediat dup[ verificarea gi acceptarea situafiei de platd definitive de

cdtre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungegte din diferite motive, dar in special datoritd unor even-

tuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sunt in litigiu va fr pl[titi imediat.

3.5.Lucrdrile nu vor fi considerate ftnalizate pdnd cAnd procesul-verbal de recepfie la terminarea lu-
crdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmd cd lucrlrile au fost executate conform

contrachrlui.
3.6.Garantia de bund execufie se va restitui Antreprenorului in baza notificdrii Beneficiarului c[tre
agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lu-
crdrilor in cel mult 15 zile.in cazti recepliei cu obiecfii, garanlia se va restitui in cel mult 15 zile dupd

inl[turarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI $I ALB BBNEFICIARULUI
4.1. intreaga documentafie necesard pentru executarea lucr[rilor contractate se pune de citre Beneficiar

la dispozilia Antreprenorului in dou[ exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul general

dercalizare a lucrdrilor publice.
4.2. Antreprenorul are obliga{ia si execute, si finalizeze\tcrarea in termenele stabilite in contract, pe

proprie rdspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentalia de execuJiegi

prevederile actelor normative din domeniul construcfiilor.
4.3. Antreprenorul are obligalia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forla de munc6, materialele, in-

stalafiile, echipamentele gi toate celelalte obiecte fie de naturi provizorie, fie definitive cerute de 9i pen-

tru contract, in mdsura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevdzutd in contract sau se poate de-

ducp in mod rezonabil din contract.
4.4. Documentafia pusi la dispozilia Antreprenorului se repartizeazd astfel:

a. un exemplar rdmdne la dispozi(ia Antreprenorului, iaraltul va fi finut de cdtre acesta la dispozilie

pentru consultare de cdtre Agenlia pentru Supravegherea Tehnicd, precum 9i de cdtre alte per-

soane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de mdsurdri (atagamentele) qi alte documente,

pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sd le intocmeasci gi sunt cerute de subantreprenorul

proiectant, vor fi puse la dispozilia acestuia de cdtre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie sd fie corectd 9i completS. Prelurile

stabilite vor acoperi toate obligaliunile din contract gi toate operafiunile pentru terminarea 9i intreJinerea

corespunz[toare a lucrdrilor.
4.7. Dac'a Benefrciarul nu emite in timp util dispozilii suplimentare care si conJini instructiuni sau

aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cdte ori

este posibil, cd acestea pot si provoace intArzieri sau intreruperi in desfE$urarea lucrdrilor. Notificarea
.,



va conline detaliile sau dispoziliile ce se cer gi va specifica datala carc acestea au fost necesare, precum
gi intArzierile sau intreruperile ce survin datoritd lipsei acestor documente.
4.8' intreaga documentalie necesard pentru executarea lucrErilor de subantre prizd.vafi pusd la dispozifia
subantreprenorilor de cdtre Antreprenor, fdrd, platd, in termenele din subcontracte (contracte de sub-
antepizd), stabilite prin graficul de execuJie.
4.9' Antreprenorul va executa gi va intreline toate lucrdrile, va asigura forfa de muncd; materialele, utila-
jele de construcfiigi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrdrilor. Acesta iqi asumi in-
treaga responsabilitate pentru toate opera{iunile executate pe qantier gi pentru procedeele de execulie
utilizate.
4.l0.Garanfia de bund executie va fi sub formd de relineri successive a mijloacelor financiare conform
suma proceselor verbale a lucrdrilor executate in valoare de 5Yo din valoarea contractului atribuit.
Aceste refineri vol fi efectuate p6nd la completarea garanliei de bund execuJie. Sumele astfel relinute
vor fi comunicate la o banca, aleasa de ambele parti-Antreprenorul general si Beneficiarul- si se vor
depune pe un cont special. In acest scop transferul va fi efecfuat in cel mult 15 zlle lucratoare. Benefi-
ciarul trebuie sa dispuna cabanca sa instiinteze Antreprenorul general de transferul efecuat, precum si
destinatia lui..

4.1i. Autoritatea contractantd elibereazd,/restituie garanlia de bund executie Antreprenorului dup6
senrnarea procesului-verbal de recepfie finaldlprocesului-verbal la terminarea lucrdrilor in cel mult 15
zile.In cazulrecepliei cu obiecJii, garanlia se va restitui in cel mult 15 zite dtrydinldturarea acestora.
4.I2.Antreprenorul trebuie sd constituie garanlia de buni execuJie dupd primirea scrisorii de acceptare,
dar nu mai tArziu de data incheierii contractului. Atat dmp cAt el nu gi-a indeplinit aceast[ obligaiiune,
Beneficiarul poate sd relini garanfia Antreprenorului pentru ofert6.
4.13. Antreprenorul garanreazd cd,la data recepfiei, lucrarea executatd are calitdlile stipulate in contract,
corespunde reglementlrilor tehnice gi nu este afectatd, de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea
sau posibilitatea de utllizare, conform condiliilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.
4'14'La lucrdrile la care se fac incerciri, se considerdcalitatea probei indeplinitd atAta timp c?fireztl-
tatele se inscriu in limitele admise prin reglementdrile tehnice.
4'15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfEqurarea lucrdrilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncd, in
ateliere, depozite gi oriunde se desfEgoara activitdfi legate de realizarea obliga{iilor contractu ale. La
cerere, trebuie sd i se pund la dispozifie desenele gi documentalia de execulie pentru examinare gi sd i se
dea toate ldmuririle, condilia fiind ca prin aceasta sd nu se dezvdluie informalia qi si nu fie utilizatd in
scopuri proprii, indiferent dacd contractul a fost sau nu incheiat.
4'16. Beneficiarul este autorizat sd emit[ dispozigiile pe care le considerd necesare executdrii lucrdrilor,
cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazi in principiu numai Antreprenorului
9i dirigintelui de qantier, cu excepJia cazurilor in care trebuie de interuenit impotriva unui piricol imi-
nent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se comunice numele dirigintelui de gantier ateslat tehnico-
profesional, care va dirija execufia lucrdrilor gi va verifica calitatea lor din parteaAntreprenorului.
4.I7' Dacd' Antreprenorul consideri cd dispozifiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el
poate inainta obiecfii, dar acestea nu il scutegte de obligaJia de a executa dispoziliile primiG, in afara
cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispoziJiilor Beneficiarului se
creeazd dificultdti in execuJie, care genereazd cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de cdtre
Beneficiar.
4.18' Trasarea axelor principale, bomelor de referinld, cdilor de circulaliegi limitelor terenului pus la
dispozilia Antreprenorului, precum gi materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului,
sunt obligaliuni ale Antreprenorului.
4'19. Pentru verificarea trasdrii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sd prote-
jeze gi sd pdstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrdrilor.
4.20. Ridicdrile de teren, trasirile gi cotele de nivel, precum gi alte documente puse la dispoziJia
Antreprenorului de citre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotdrAtoare. Antreprenorul este
obligat si verifice documentele primite gi sd ingtiin{eze Beneficiarul cu privire la erorile gi lnexactitd{ile
constatate sau presupuse.
4'21. Antreprenorul are obliga{ia si stabileascd toate relaliile care reglementeazd. raporturile cu sub-



antreprenorii gi este rispunzdtor faJd de Beneficiar pentru respectarea de cdtre subantreprenorii
prevederilor legale gi obligaliunilor contractuale gi profesionale.
4.22.Pe parcursul executdrii lucrdrilor, Beneficiarul are dreptul sI dispund in scris:

a.indepdrtarea de pe gantier a oricdror materiale care sunt calitativ necorespunzdtoare;
b.inlocuirea materialelor necorespunzdtoare calitativ cu altele corespunzdtoare;
c.indepdrtarea sau refacerea oricdrei lucrdri sau plrfi de lucrare necorespunzdtoare din punct de vedere
calitativ.
4.23.in cazul neexecutdrii de cdtre Antreprenor a dispoziiiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri
lucrdrile, prin rezoluliunea contractului, in condiliile legii, totodatd Antreprenorul compenseazd cheltu-
ielile aferente suportate de Beneficiar in legiturd cu faptul neexecutdrii.
4.24.in cazul in care in timpul executdrii lucrdrilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice, artis-
tice sau gtiinfifice, Antreprenorul este obligat sd opreascd execu(ia lucrdrilor inzona respectivd gi sd co-
munice Beneficiarului, organelor de polifie sau organelor competente acest fapt.
4.25.intimpul desfrgurdrii lucrdrilor, Antreprenorul are obliga{ia sd menfind c[ile de acces libere, sd re-
tragd utilajele, si indepdrteze surplusurile de materiale, degeuri gi lucrdri provizorii de orice fel, care nu
sunt necesare, iar la terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va evacua de pe qantier toate utilajele de con-
structie, surplusurile de materiale, degeurile gi lucrdrile provizorii.
4.26. Benefrciarul trebuie s[ oblin[, pe propria cheltuiald, toate avizele, attoriza\iile gi aprobdrile, sd

pldteascd toate taxele necesare legate de execulia lucrdrilor, precum qi pentru bunuri sau drepturi afec-

tate sau care pot fi afectate de execu(ia lucririlor,

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5.1. Pentru cazurile cAnd urmeazd sdfie frcute modificdri la valoarea contractului privind majorarea sau

reducerea acesteia, pA4ile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenld in domeniul
achiziliilor publice ce reglementeazd modalitdlile de ajustare a valorii contractelor de achizilii publice.

6. ANTREPRBNORUL $I SUBANTREPRBNORII
6.1. Antreprenorul este obligat sd execute toate lucrdrile, previzute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucrdrilor gi graficul de execuJie gi de o calitate corespunzdtoare

prevederilor actelor normative gi prezentului contract.

6.2.in cazul in care pdr{ile din lucrarea ce se contracteazd se executi in subantreprizd, Antreprenorul
trebuie si prezinte, ct ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor gi lucrdrile pe care acegtia le vor exe-

cuta.
6.3. Pe parcursul execuliei lucrdrilor, Antreprenorul este obligat sd comunice, la cererea Beneficiarului,
datele de identificare ale subantreprenorilor.
6.4. Angajarea for{ei de munci pebazd de acord nu este consideratd obiectul unei subcontractdri.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul qi subantreprenorii vor indeplini toate formalitd{ile necesare angajdrii intregii fo(e
de muncd pentru executarea lucririlor contractate in conformitate cu prevederile legisla1iei.

8. MATERTALELE $r EXECUTIA LUCRARTLOR PROPRTU-ZISE
8.1. Materialele vor fi de calitatea previzutd in documentaJia de executare, urmAnd a fi supuse periodic
la diverse testdri de cdtre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la

cerere, forfa de muncd, instrumentele, utilajul gi materialele necesare pentru examinarea, misurarea gi

testarea lucr[rilor.
8.2.Costul probelor qi incercdrilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este prev[rut indocumen-

tafie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
8.3. Probele neprevdzute gi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale puse

in operd vor fi suportate de Antreprenor, dacd se dovedegte cd materialele nu sunt corespunzdtor calita-
tive sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.in caz contrar, Beneficiarul va

supofta aceste cheltuieli.
8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand attorizatd de acegtia au acces tot timpul la lucrdri



pe $antier gi in locurile unde se pregdtegte lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
8.5, Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite frri aprobarea responsabilului tehnic atestat gi,
dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurAnd posibilitatea acestora si examineze gi sd urmdreascd
orice lucrare care urmeazl sd fie ascunsd. Antreprenorul va anunfa responsabilul tehnic atestat, proiec-
tantul ori de cdte ori astfel de lucrdri, inclusiv fundaJiile clidirii, sunt gata pentru a fi examinate. Re-
sponsabilul tehnic atestat qi proiectantul vol participa la examinarea qi mdsurarea lucrdrilor.
8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau p[rfi de lucrare la dispozifia Beneficiarului qi va reface
aceastd parte sau pdrfi de lucrare, dacd este cazul. Dacd se constatd c[ lucrdrile au fost de calitate core-
spunzitoare gi realizate conform documentafiei de execulie, dezvelirea, refacerea gi/sau rcparatea vor fi
suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.
8.7. Costurile pentru consumul de utilitdfi, precum gi cel al contoarelor sau al altor aparate de mdsurat se

suportd de cdtre Antreprenor. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suportd propor{ional de cdtre
acegtia.

8.8. Lucrdrile executate de Antreprenor in afara celor prevdzute in contract sau fErd dispozilia Benefi-
ciarului, precum gi cele care nu respectd ptevederile contractului , frrd a exista in acest sens o dispozilie
expresi a Benehciarului, nu vor fi pl5tite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sd inldture aceste lu-
crdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el rdspunde in fafa Beneficiarului de toate
pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi pldtite Antreprenorului numai dacl
se dovedesc a fi necesare gi se presupune cd ele corespund voinfei Beneficiarului, in care caz vor fi no-
tificate imediat.
8.9. Lucrdrile incep dupd 3 zile calendaristice de la semnarea gi inregistrarea contractului in modul
corespunzitor gi primirea ordinului de execufie.

9. PERIOADA DE GARANTIE $I REMBDIERI iN PNNTOADA DE GARANTIE
9.1. Perioada de garan{ie pentru lucriri este de 3 ani.
9.2. Perioada de garantie incepe de la data recepfiei la terminarea lucririlor gipdni la expirarea termenu-
lui prev5zut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
9.3. Antreprenorul are obligafia ca in perioada de garanfie sd inldture toate defecliunile ce fin de nere-
spectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificdri transmise de cdtre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR
10.1. P64ile poarti rdspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzdtoare a obligaJiilor
prevdzute de prezentul contract in conformitate cu legislafia Republicii Moldova.
l0.2.Dacd, in legdturd cu executarea lucrdrilor de construcgii se produce o dauni unui te4, pd4ile con-
tractante rdspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre p[r!i a cuantumului
rispunderii pentru dauna provocatd se va fine seama de gradul de vinovdfie a fiecdrui partener in pro-
ducerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.
10.3. Membrii asocierii iEi pdstreazd individualitatea ca subiecfi de drept, insd sunt obligali sd rdspundd
solidar fald de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligaliilor contractuale.
10.4. Dacd prejudiciul cauzal terfei persoane este urrnare a unei m[suri dispuse de beneficiar in forma in
care a fost aplicatd, atunci acesta poarti singur rdspunderea, numai dacd Antreprenorul l-a ingtiinfat in
prealabil de pericolul legat de executarea dispoziliei.
10.5. Antreprenorul este obligat, conform plevederilor legale, laplata daunelor pentru incllcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitdJi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de
pimdnt, materiale sau alte obiecte, precum gi ca urmare a unor ingrddiri sau limitdri din proprie vind.
10.6. Antreprenorul trebuie s[ asigule lucririle executate gi dotlrile pe care le are la dispozilie im-
potriva degradarii gi furrurilor pdn[ la predarea lucririlor cdtre Beneficiar. El trebuie sd ia mdsuri de
protecfie contra degradlrii lucrdrii datoritd acliunilor atmosferice gi a apei gi sd indeplrteze zdpada gi
ghea\a.

10.7. Dac[ nerespectarea de cdtre Antreprenorul a prevederilor oricdrui regulament sau hotirdri ale au-
toritd]ilor administrafiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, gi care au caracter
obligatoriu la executarea lucririlor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi desp[gubit de



Antreprenor in mirimea sumei prejudiciului.
10.8. Dacd motivele constrAngerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre pdrfile contractante,
atunci cealalt[ parte poate emite pretenJii privind despdgubirea pentru daunele intervenite qi care pot fi
dovedite.
10.9. Daci intdrzierea in execufia lucrdrilor este din culpa uneia dintre pdr{ile contractante, partea culpa-
bilS vapldti celeilalte pa4i penalizdri gi/sau desp[gubiri in cuantum de la 0,01% pAnd la 0,1%o dinval-
oarea lucrdrilor rdmasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intdrziere. Penalizarea devine operantd
in momentul in care partea ?nculpd a intrat in intdrziere.
10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensalii platibile con-
form prevederilor legale, in privinla sau ca urnare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor
sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excep{ia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina
Beneficiarului, a agenJilor sau a angajalilor acestora.
10.1 1. Antreprenorul gi subantreprenorii rdspund solidar pentru neexecutarea obligaliilor contractuale.

1 1. SOLUTIONAREA LITTGIILOR
1 1.1. in cazul litigiilor privind calitatea qi proprietdlile materialelor de construcfie, procedurile de verifi-
care, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de construclie folosite, fiecare pafie poate, dupd o
ingtiinfare prealabild a celeilalte pdrfi, sd ceard efectuarea unor cercetdri de cdtre o instirulie publici de
cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate le suporti partea a cirei culpd a fost doveditd.

r2. REZOLUTTUNEAC ONTRAC TULUr
12.1. Antreprenorul poate cere rezoluliunea contractului, daci:
a) Beneficiarul nu-gi indeplinegte o obligafie care este in sarcina sa gi prin aceasta pune Antreprenorul in
situalia de a nu putea executa lucrarea;
b) Benefrciarul nu onoreazd, o platd scadentd mai mult de 3 luni;
c) Beneficiarul notificd antreprenorul cd din motive neprevdzute gi datoritd unor conjuncturi economice
este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligaliunilor contractuale.
12.2. B eneficiarul poate cere rezolufiunea contractului, daci:

a. Antreprenorul se afld in incapacitate de plat[, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
b. Antreprenorul nu incepe lucrdrile frrd sd aibd un motiv justificat sau nu reia lucrdrile sus-

pendate, in termen rezonabil de la primirea dispoziliei scrise de reincepere a lucrdrilor;
c. Antreprenorul nu a indepdrtat materialele necorespunzdtoare de pe gantier sau nu a refEcut o lu-

crare in termenul stabilit de c6tre beneficiar;
d. Beneficiarul notificl antreprenorul cd din motive neprevdzute gi datoritd unor conjuncturi eco-

nomice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se consideri rezolvit, dacd partea contractanti va comunica in scris celeilalte pdrfi con-
tractante in termen de l5 zile motivele indicate la punctele 12.1 gi I2.2 dinprezentul contract.
12.4. Beneftciarul, in caz de rezoluliunea contracfului, va convoca comisia de receplie care va efectua
recep[ia cantitativd gi calitativd a lucrdrilor executate, in maximum 15 zile de la data rezolutiunii con-
h'actului.
12.5. in caz;rrl rezohtfiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatria lucrdrilor efectiv executate, in-
ventarul materialelor, utilajelor gi lucrdrilor provizorii, dupi care se vor stabili sumele care urmeazd sd
le pliteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum gi daunele pe care trebuie sd le supofte
Antreprenorul din vina cdruia s-a rezolvit contracful.
12.6. Dupd rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuJia lucrdrilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizilii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizifii publice in perioada de vala-
bilitate a acestuia in una dintre urmitoarele situalii:

a. contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situaliile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. l3ll20l5 privind achiz-
iliile publice;



b. conhactul a ficut obiectul unei modificiri substanliale care necesita o noud proceduri de
achizigie public[ in conformitate cu art.76 al Legii nr. 13112015 privind achiziglile publice;

c. contractul nu ar fi trebuit sd fie atribuit contractantului respectiv, avAnd in vedere o incdl-
care gravd a obligafiilor ce rezultd din Legea nr.'13 ll20l5 priviind achizitiile publice gi/sau
tratatele interna{ionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-o
decizie a unei instanle judecdtoreEti nafionale sau, dupd caz, internationale. .

13. DTSPOZITTT FINALE
13.1. Urmltoarele documente vor fi citite gi vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului
contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnicS;
c) Propunerea fi nanciar6;
d) Graficul de executare a lucrdrilor ;

e) Garanlia de bund execufie.
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romdnd.
13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de voinfa al pd4ilor gi se considerd semnat la data aplicirii
ultimei semnituri de citre una dintre pdrli.
13.4. Pentru confirmarea celor menfionate, pdrfile au semnatprezentul Contract in conformitate cu leg-
islafia Republicii Moldova, la data gi anul indicate, fiind valabil pdna la 31.12.2023 receplia finald a lu-
crdrilor.

9. RECHIZITELE JURIDICE, PO$TALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
Adresa pogtalS: mun. Chiginiu,
str. Melesti t,26/2,(of.)r36 Adresa pogtald:satul cociulia ' n' Cantemir

Telefon:069900366 Telefon: 060381 252,027365228
Cod fiscal:1020600014693 Cod fiscal: 1007601004825
Banca: BCMoldinconbankSA Banca:Trezeroria Regionala Cahul
Cod: MOLDMD2X367 Cod: TREZMD2X

IBAN:MD85ML000000002251167329 IBAN:MD80TRPDAP19L420GI0660AA

SBMNATURILE PARTILOR
ANTRBPRXNOR BENEFICIAR

Putregai Vladimir

Digitally signed by Putregai Vladimir
Date: 2022. 12.12 | 1 :44 :07 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



PROCES.VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

din 11 martie2024
privind lucrarea Constructia sta{iei de epurare a apelor azatein s.Cociulia, r-nul Cantemir
executatdla obiectul din s.Cociulia r-nul Cantemir
in cadrul contractului nr. 59 din12.12.2022
incheiat intre New Future Tech SRL gi Primiria s.Cociulia r-nul Cantemir
pentru lucrdrile Constructia statiei de epurare a apelor uzate in s.Cociulia
in baza autorizafiei nr.40 din l7 .01.2023

l. Comisia de recepfie gi-a desfEgurat activitatea in intervalul 06-07 martie 2024.
fiind formatd din:

Putregai Vladimir
Grinco Sergiu
Grecu Maria
Coca Dumitru
Ghelber Vitalie
Boiqtean Boris
Macaria Nichita
Cemei Ion
Borodin Vladimir

- primarul s.Cociulia

- responsabil tehnic

- contabis qef Primdria Cociulia
- specialist, membru al comisiei
- consilier membru al comisiei
- consilier membru al comisiei
- consilier membru al comisiei
- specialist in domeniu

- specialist in domeniu

ciumaqu Mihail - diriginte de qantier /administrator New Future Tech SRL
Macaria Foma - director intreprinderea Municipali de Gospoddrie Comunald Codrii Cociuliei

3. Constatdrile comisiei de receplie:
1) din documentafia scrisd gi desenat[, care kebuia prezentatd,, au lipsit sau sint incomplete piesele
cuprinse in lista-anexi nr. 1;

2) lucrdrile cuprinse in lista-anexi nr. 2 nu au fost executate;
3) in lucrdrile, cuprinse in lista-anexi nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepJie, in urma constatirilor fEcute, propune:
Recepfionarea lucrdrilor executate in valoare de 3 108 000,00 lei (trei milioane una sutd opt mii,12)lei

5. Comisia de recepfie motiveazd.propunerea frcut[ prin:
Finisarea lucririlor Ia etapa indicatd
6. Comisia de recepJie recomandd urmdtoarele:
Recepfionarea lucrdrilor si darea in exploatare
71. Descrierea obiectului recomandat spre recepfie:
Obiectul aflat in s.Cociulia r-nul Cantemir cu destinalia ConstrucJia stafiei de epurare a apelor uzate in
s.Cociulia, r-nul Cantemir, este compusd din urmitoarele : stafia de epurare de l00m3lzL, lucriri de
betonare pentru pozarea stafiei gi lucrdri de amenajare a teritoriului, ingradireazonejstafiei.
8. Prezentul proces-verbal, confinind 2 file gi 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost incheiat
astdzi 28 februarie2024 in 5 exemplare.

9. Concluzia Agenfiei pentru Supraveghere Tehnicd:

Nume, Prenume L.$



Grinco Sergiu

Grecu Maria

Coca Drunitru

Ghelber Vitalie

Digitally sigued by Cirinco Sergiu
Date: 2024.03.17 15:23 04 EET
Reason: MoldSign Sisnature
Lcrcation: Moldo.',a

Digitally signed by Grecu Maria
Date: 2024 0-1.12 l0;36:21 EF.T
R ea s o n : M tililSfn Si-gr r rrt r rrc

Cornisia de recepfie:
Drgrtany signed by Putregai Vladirnir
Date: 2024 03.1 I 15:43:28 EET

Puhe g ai Vl apfiSffi 
"yfit"1:is 

n S is'ah*e

Au mai participat

apelor uzate in s.Cociulia, r-nul Cantemir este:

t'"gtulttrlygl$'tu& by cocr D[ritrii
Dnte:2024 0-l.Il l6:24:41 EE'I'
Iteason: MoldSigrr Signaturc
L(rLittl\rffi

Digitally signecl by Ghelber Vitrrlie
f)rte.7n24 n?.r I r/i.t,t54 IIFT
Reasorr: MoldSign Signah
l,ocatinn: Moldova

Boiq

Cernei Ion
Digitally signed hy Cemci Ion
Date: 2024.03.1 I 12:l I : l4 EEf

B oro d i* v I adimir B #l"lHiTi lln"rT:,od'iY?u-'i'.
Reason: MoldSien Sisnahue
Location: Mold&a -

10. Luuarea Construcfia stafiei de epurare a

TRANSMISA:
EXECUTANTUL:
New Future Tech SRL

Digitally signed by Ciurnaqiu Mihail
Dnte: 2024.(i3.11 l6:12:-54 MSK
Renson : MoldSi_el S ignoture

lltfation: Moldova

(sernndtura)

PRIMTTA:
INVESTITORUL:

(sernndtura)

Digitdly signecl by Macalia Nichita

Macaria
l(easoll: MoltlSisn i+iun:.trute--
[,ocation: Moldova

Reason:
Locaiion: Moldova



          Republica Moldova                                             Республика Молдова   
          Raionul Cantemir                                               Кантемирский район 
           Primăria Cociulia                                              Примэрия Кочулия 

MD– 7321, Republica Moldova, raionul Cantemir, s.Cociulia
Cod fiscal 1007601004825, tel.  6-52-28, 6-57-15(+fax), 6-57-13, 6-50-03 e-mail:primaria.cociulia@apl.gov.md

          
 
      
                                                                              

Scrisoare de recomandare
 

         Prin prezenta scrisoare de recomandare, primăria Cociulia, r-nul
Cantemir, confirmă că New Future Tech SRL a executat lucrări privind
Construcția  stației  de  epurare  a  apelor  uzate  în  s.Cociulia,  r-nul
Cantemir. Lucrările au fost executate calitativ conform proiectului de
execuție, în termenii stabiliți. Recomandăm aceasta companie ca fiind
una de încredere.
 
 

Primarul Satului Cociulia                                                                   Putregai VladimirDigitally signed by Putregai Vladimir
Date: 2024.09.19 11:21:26 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ



Anexa nr. 12  

la Documentația standard 

nr._____ din “____” 

________ 20___  

  

DECLARAȚIE  

privind experienţa similară  

  

Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de construcție a stației de epurare din s. Negrea, 

r-nul Hîncești  

1. Numărul şi data contractului Nr.44 din 18.Octombrie.2022  

2. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s.Negrea, raionul Hincesti.  

3. Adresa beneficiarului s.Negrea, raionul Hincesti. 

4. Ţara Republica Moldova  

5. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  

6. Valoarea contractului      

a) iniţială (la data semnării contractului )    5 012 943,09 lei    

b) finală (la data  finalizării contractului)    6 071 614,29 lei    

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare nu sunt   

9. Perioada de executare a lucrării (luni)  

a) contractată  5 luni  

b) efectiv realizată 5 luni  

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul  

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.01 din 

31.Octombrie.2024  

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie  

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări 

prevăzute în contracte   

   

Cu stimă,  

Semnat:    

Nume: Ciumasu Mihail  

Funcţia în cadrul firmei: Administrator  

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL „New Future Tech”  

  

 



Anexa nr.25 

la Documentaţia standard nr.69 

din "07" mai 2021 

 

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ  

Nr. 44 

 

privind achiziţia prin Licitație Deschisă privind Lucrări de construcție a stației de epurare din 

s. Negrea, r-nul Hîncești 

 

18 octombrie 2022                                                                                           s.Negrea ,r-nl Hîncești 

I. PARTEA GENERALĂ 

 

PĂRŢILE CONTRACTANTE 

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție Licitație Deschisă nr. ocds- ocds-

b3wdp1-MD-1663239876334 din data 06 octombrie 2022, între Primăria s.Negrea, raionul 

Hîncești cu sediul în s.Negrea ,r-nl Hîncești, telefon: 026970236, IDNO: 1007601005707 

reprezentat prin Ștefan MANGÎR- Primar s.Negrea, r-nl Hîncești, în calitate de Beneficiar, pe de 

o parte,  “New Future Tech” SRL cu sediul în mun. Chişinău, sec. Centru, str. Melestiu, 26/2, 

(of.) 136, telefon: 069900366, IDNO  1020600014693, reprezentat prin Administrator, Mihail 

CIUMAȘU, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. 

 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Antreprenorul se obligă să execute Lucrări de construcție a stației de epurare din s. 

Negrea, r-nul Hîncești, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de 

execuţie, precum şi cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice. 

 

2. PERIOADA DE EXECUŢIE 

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 5 luni de la primirea ordinului de începere 

a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 

2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul 

contract.  

2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se 

datorează următoarelor cauze: 

a) generate de Beneficiar; 

b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme 

neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; 

c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform 

caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra 

calității lucrărilor; 

d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 

2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a 

unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul 

suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va 

dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de 

Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, 
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din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind 

protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile 

de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca 

comisia de  recepţie pentru terminarea lucrărilor. 

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, 

Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În 

cazul în care se constată că sunt lipsuri şideficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţăşi remediate 

din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. 

După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şideficienţelor, la o nouă solicitare a 

Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata 

realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi 

cu clauzele din contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge 

recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 5 ani. 

 

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 5 012 943.09 lei MD 

(cinci milioane douăsprezece mii nouă sute patruzeci și trei lei 09 bani), inclusiv 835 490,51  

TVA lei MD (opt sute treizeci și cinci de mii patru sute nouăzeci lei 51 bani).         

3.2. Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – 

verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 

zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată 

definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special 

datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită 

imediat.  

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor  nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate 

conform contractului. 

3.6. Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului 

către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la 

terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în 

cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 

 

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE 

BENEFICIARULUI 

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 

Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, 

prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.  

4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în 

contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia 

de execuţieşi prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor.  

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, 

materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie 



definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 

prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 

4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:  

a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iar altul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie 

pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte 

persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.  

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte 

documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şisunt cerute de 

subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor.  

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. 

Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru 

terminarea şiîntreţinerea corespunzătoare a lucrărilor.  

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţinăinstrucţiuni 

sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de 

câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea 

lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care 

acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor 

documente.  

4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la 

dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte 

(contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.  

4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, 

materialele, utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. 

Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru 

procedeele de execuţie utilizate.  

4.10. Garanția de bună execuție va fi  sub formă de rețineri successive din facturile parțiale, în 

cuatum de 10% din valoarea lunară a acestora până la atingerea unui procent de 10 %  din 

valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună 

execuție. Sumele astfel reținute vor fi depuse pe un cont special deschis în baza contractului de 

deposit- garanția de bună execuție aleasă de ambele părți. 

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului 

după semnarea procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu 

obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 

4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de 

acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit 

această obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă.  

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în 

contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar 

anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor 

explicite în contract.  

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât 

rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.  

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu 

prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la 

locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea 

obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de 



execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se 

dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau 

nu încheiat.  

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării 

lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu 

numai Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de 

intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice 

numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va 

verifica calitatea lor din partea Antreprenorului. 

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau 

inoportune, el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scuteștede obligația de a executa 

dispoziţiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin 

executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli 

suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.  

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului 

pus la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere 

a terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului.  

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să 

protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  

4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 

Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. 

Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu 

privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse.  

4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 

subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către 

subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.  

4.22.  Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:  

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;  

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct    

de vedere calitativ.  

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul 

poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul 

compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.  

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori 

istorice, artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona 

respectivă şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest 

fapt.  

4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces 

libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii 

de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe 

şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.  

4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi 

aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru 

bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.  

 



5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind 

majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu 

incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii 

contractelor de achiziţii publice.   

6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII  

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele 

stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţieşi de o calitate 

corespunzătoare prevederilor actelor normative şi  prezentului contract. 

6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, 

Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care 

aceştia le vor executa.  

6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea 

Beneficiarului, datele de identificareale subantreprenorilor.  

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 

7. FORŢA DE MUNCĂ 

7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii 

forţe de muncă pentru executarealucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei. 

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse 

periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul 

va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru 

examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.  

8.2. Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut 

îndocumentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.  

8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale 

puse înoperă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt 

corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz 

contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.  

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la 

lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate 

etc.  

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat 

şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să 

urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul 

tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata 

pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi 

măsurarea lucrărilor.  

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va 

reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de 

calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea 

şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.  

8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de 

măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă 

proporţional de către aceştia.  



8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia 

Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest 

sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul 

trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde 

în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi 

plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund 

voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.  

8.9. Lucrările încep în 3 zile calendaristice de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul 

corespunzător şi primirea ordinului de execuţie. 

 

9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 

9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de 5 ani.  

9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la expirarea 

termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.  

9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de 

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către 

Beneficiar.  

 

10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

10.1. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 

obligaţiilor  prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia  Republicii Moldova. 

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 

contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a 

cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a 

fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.  

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să 

răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor 

contractuale. 

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în 

forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul 

l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.  

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea 

sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin 

depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau 

limitări din proprie vină.  

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie 

împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia 

măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să 

îndepărteze zăpada şi gheaţa.  

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri 

ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care 

au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi 

despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.  

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile 

contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele 

intervenite şi care pot fi dovedite.  



10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, 

partea culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% 

până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. 

Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.  

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii 

plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu 

adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau 

prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 

10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor 

contractuale. 

11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de 

verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte 

poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o 

instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a 

fost dovedită. 

12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI 

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune 

Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea;  

b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;  

c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiuneacontractului, dacă:  

a)Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia suntsubsechestru; 

b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările 

suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor;  

c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o 

lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; 

d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte 

părţi contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul 

contract.   

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va 

efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data 

rezoluțiunii contractului. 

12.5. În cazul rezoluțiuniicontractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv 

executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili 

sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi 

daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.  

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu 

respectarea prevederilor legale.  

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 

Beneficiarul are dreptul de a rezolviunilateral un contract de achiziţii publice în perioada de 

valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat 

excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile 

publice; 



    b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură 

de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; 

    c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o 

încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 priviind achizițiile publice și/sau 

tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o 

decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 

 

13. DISPOZIŢII FINALE 

13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a 

prezentului contract:  

a) Caietul de sarcini; 

b) Propunerea tehnică; 

c) Propunerea financiară; 

d) Graficul de executare a lucrărilor; 

e) Garanția de bună execuție. 

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data 

aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. 

13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate 

cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 30.08.2023. 

 

II.PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI 

 

 

 

RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 

  

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL 

         Adresa poştală:  mun. Chișinău,  

         str. Melestiu, 26/2,(of.) 136 

Adresa poştală: rl Hîncești 

s.Negrea 

Telefon: 069900366 Telefon: 026970236 

Cod fiscal: 1020600014693 Cod fiscal: 1007601005707 

          Banca: BC Moldinconbank SA 

 

          Banca: Ministerul Finanţelor 

Trezoreria de Stat 

Cod: MOLDMD2X367 Cod: TREZMD2X  

IBAN: MD85ML000000002251167329           IBAN: MD56TRPDAE319230J10860AB 

  

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

ANTREPRENOR 

Mihail CIUMȘU 

       BENEFICIAR 

       Ștefan MANGÎR _________ 

 
 

 

Digitally signed by Ciumaşu Mihail
Date: 2022.10.18 14:38:44 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Mangîr Ştefan
Date: 2022.10.18 16:03:48 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



 

 

 

Anexa nr. 1 

la Contractul nr. 44 

din „18” octombrie  2022 

 

 

SPECIFICAŢII TEHNICE 

 

 

 

 

 

 

Nr. Denumirea lucrărilor Cod 

CPV 

Specificarea tehnică 

deplină solicitată de 

către autoritatea 

contractantă 

 

Specificarea tehnică 

deplină propusă de către 

ofertant 

 

Standarde de 

referinţă 

1 Lucrări de construcție a 

stației de epurare din s. 

Negrea, r-nul Hîncești 

4520000

0-9 

Conform caietului de 

sarcini publicat  în 

SIA RSAP MTender 

conform formularele  F 

3,5,7  depuse în SIA RSAP 

MTender 

- 

 
TOTAL 

 
 

  

 

 

  

                 SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

            ANTREPRENORUL 

 

       Mihail CIUMAȘU                              

             

 

  

 

 

  BENEFICIAR 

 

  Ștefan MANGÎR_________ 

 

 

Digitally signed by Ciumaşu Mihail
Date: 2022.10.18 14:39:48 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Mangîr Ştefan
Date: 2022.10.18 16:07:18 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



 

 

Anexa nr. 2 

la Contractul nr. 44 

din „18” octombrie  2022 

 

 

 

SPECIFICAŢII DE PREŢ 

 

Nr. Denumirea 

lucrărilor 

 

Cod 

CPV 

Unita

tea de 

măsu

ră 

Can

titat

ea 

Preţul 

unitar 

Inclusiv 

TVA 

Suma lei MD, 

Inclusiv TVA 

Termenii 

de 

executare 

 

1 Lucrări de 

construcție a 

stației de epurare 

din s. Negrea, r-

nul Hîncești 

452000

00-9 

proiect 1 

5 012 943.09 5 012 943.09 

 

 

 

5 luni 

 
Total    5 012 943.09 5 012 943.09  

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

 

 

            ANTREPRENORUL 

 

        Mihail CIUMAȘU                             

             

 

  

 

 

  BENEFICIAR 

 

   Ștefan MANGÎR _________ 

 

 

Digitally signed by Ciumaşu Mihail
Date: 2022.10.18 14:40:37 EEST
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PROCES.VEITIIAL
DE RB,C]EPTIE LA TEIIMINAREA LUICRARILOR

Nr, ll din 31 octombrie 2024

Privind lucrarea: Construcfie a sta{iei de epurare din satul Negrrea, r-nul Hinceqti

ex.ecutatd la obiectul, din satul Negrea, r-nul llinceEti
?n cadrul contractului 44 din ffi.n0.2022
incheiat intre SRL (''New Future Tech";i Primaria satului Negre,a, r-nul Hinceqti
pe:ntru lucr[rile Construc{ie a stnfiei de epqrare din satul Negreit, r-nul Hinceqti

inbaza autorrzatiei nr.02 din 16.11.2022

1. Comisia de recepl;ie gi-a desfbgurat actlitatea ih intervalul
fiind format[ din:

Mangir $tefarL
Grinco Sergiu

Gulufui Maria.

Delejanu Tudor
Cernei Ion

2. Au mai participat la recepfie:

Ciumasu Mihail
Socolan Sergiu

RaEcu Maria
Moraru Vasile:
Cebotari Oleg

- presedintble oomisiei primarul s.Negrea

- responsabiX tehnic

- contabil-qef primaria Negrea

- specialist atestat in domeniu

- speOiatist atestat in <lomeniu

- director SIRI "New Fufure'Iech"

- diriginte de gantier

- inspector lrincipal Inspectoratul Nalional pentu Sulrrayegherp Tehnicd
- qef Inspeofia Teritorialii Ecologiice Hlnceqti
- qef IMSP Centru de Sdndtate Ptrblicd Hinceqti

1) din documentaliar scris[ qi desenatd, carq trebuia prez:,entald,, au lipsit sau sint ingornplete piesele

cuprinse in lista-ane.rd nr. 1;

2) lucrdrtle cuprinse in lista-anexd nr. 2 nu arl fost executate;

3) in lucrdrile, cuprinse in lista-anexd nt.3, nt s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recep{ie, in urma. constatdrilor pfcute, propune:

Recepfionarea lucr[r:ilor execurlate in valoard de 6071614,.29 lei (guse miliosne sapt:ez,lpci ;i r4na de tnii
E 

as e sute p aisp r eze ci, 2 9)lei

5. Comisia de recep{ie motiveazil propunerea]flcutl prin: Preze ntareadocumenta]iei d4 proiept comisiei

de receptive la terminarea lucriiriilor , care au servit dreptb'azdpentru exeoutarea conrst{ucliei qi avizelor

organelor abilitate prcsitive, receplionarea luqriirilor in valoare de 6;07161'4,29 lei.

6. Comisia de receplie recomandii urmdtoaref e:Recepfir:narea lucr[rilor

71. Descrierea obiect[ului recomandat spre re<ieptie:

Obiectul aflat in satul Negrea r-nul Hinceqti cu destinaf ia Oanalizarea salului Negrea r-rrul Flincegti Ei

compune prin sine : construcl;ia staliei de e)purare a apelor vzate, suprafala de L412,0 m.p, pentru

derbitul de 100 m3lzi de tip AIIP-MBBR gi alirn'rentare cu energ;ia electrica, lucrdri de amenajare a

l



teritoriului. Etapizewea relelei de candlizzare s-a lZcut pentru etapa de perspectivd, !i dndu,se c,ont de

dinamica dezvoltdri:ipopulafiei, lprecum de planurile de dezvclltarerteritoriald care vor [mpung crer$terea

gradului de confort al locuinlelor prin dotarea acestora cu instalalii locale de apd gi canlalizrare.*- -r-'- --l--__ --

8. Prezentul proces-verbal, conlinind 2 file gi 3 anexe nutnerotatej cu un total de 5 fi{e, a fost incheiat

astdzi 16 iulie in 5 exemplare.

9. Concluzia Inspectrcratul NaJional pentu Supraveghere Tehnic6:

Lucrarea : Construcfie a statiei de epurare din satul Negrea, r-nul Hinceqti

c o m i s ia d 
" 
gww!#iT3 iil#ii iil $;ir'
Reason: Mc'ldSign Signature
Location: IVloldova

Maneir Stefan
l)igilal I;' siEre{ iiy-ffircti.Sergilr
Da{c: 2024. 10.3 I i 6;29;4.1 [[T
Reason : lV{olclSign Signature
Loua{ion: Ivloldova

ul:lnco sergl u morlovA EIr"€+ils.A;--

iumasu Mihail

Digitally signed by Delejanu. furior
Dare: 2024.103 | I 9:29:28 EET
I(eason: MoldS.ign Signatrre
I.ocation.: Moldova

m*Rm

ffi$lil

W
Delejanu Tudor

Cemei Ion

D:igitally signed by Ceniei Ion
Date: i2024, l0,l l 18;3'i:4(j hlh.'f
Iteason: N,l.oldSign Signature
I-ocation; N{oldova

I lvfOt,DoVAEUROP!_ANA I

10,, Lucrarea Construc,tie a sta$ei de epurare din satul Nlegrea, r-nul Hinceqti

TITANSMISA:
E,]GCUTANTUL,:

PRIMITAI
IN\TESTITORUI,:

Primaria satul Negrea r-nul

DAwrpdntiefpfitunas
Drltc: 2il24.l 0.3 t- 17:22:09
Reason: NloldSign Signrr
Location: lvloldova

MOLDOVA EIJROPE

Digilally signed by
Date: ?0?'1. I O.lJ 1, I 7:21i:
Reason: MolclSign Sigu

EUROPEAN

Di9ttally signed hy Mangir $tefl tt
Date: 2024.1l.0l 07:;l'8:00 llllT



lipsit

Anexa nr.1 la procesul verbal de receptie la tgrminarea lucrdrilor
in cadrul proiectului Construcfie a statiei dp epurare din satul Negrea, n-nul Hinceiti

Lista anexd nt.I Din documentatia gcris[ gi desenati care trebuia pyezentatd, uv
incomplete piesele:

Pregedintele comisiei

Me4eu.Slefa!

Digitally signed by Mangir $tefan
Date: 2024.1 ll,0l 08: 1 1:48 EET
Reason: Mol<lSign Siguature
Location: Moldova



Anexa nr.Zlaprocesul verbal de recep{ie la tprminarea lucrdrilor
inL cadrul proiectulu:i Construcfie a sta(iei dp epurare dirt satul Negrea, r-nul Hincepti
Lista anexd nr,2Luordri care nu au fost executate

Preqedintele comisiei

Mgagujlefae

Digitally signed by Mangtu'gtefan
Date: 2Q24,11,01 08: I 2:40 EET
Reason: MoldSign Signarure
Location: Moklova



Presedintele comisier

Mesglr $tefan



Scrisoare de rercornandare

Prin pre'.zenta scrisoare de recomandare., compania de cons
Primdria satului Negrea, confirmd cd New lFuture T'ech SIU. a ex
lucrdri privind Constriuc{ia sta{iei de epurare a apelor u
s.Negrea,, r-nul llincesti. Lrucrdrile au fbst executate califativ co
proiectului de execu{ie, in termenii stabilili. Recomand[m a

companie, ca fiind una de incredere .

Primar
Mangir $

rii
cula.t
ein
form



Anexa nr. 14 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

 

DECLARAŢIE 

privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea 

corespunzătoare a contractului 
  

 

Nr. 

d/o 

Denumirea principalelor utilaje, echipamente, 

mijloace de transport, baze de producţie (ateliere, 

depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de 

ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, 

rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să 

le adopte 

 

Unitatea de 

măsură 

(bucăţi şi 

seturi) 

 

Asigurate 

din dotare 

 

Asigurate 

de la terţi 

sau din alte 

surse 

0 1 2 3 4 

1. Utilaj excavator trancer Vermeer V 4150 A buc 1  

2. Excavator Atlas 804 M buc 1  

3. Buldoexcavator Veneri 9.23 buc 1  

4. Evacuator 18t buc 1  

5. Mercedes Furgon 308 CDI buc 1  

6. Pompa de vopsit Wagner buc 1  

7. Autogreider ( pina la 175 cp ) buc  1 

8. Ciocan pneumatic (4.0 -5.9 m3) buc  3 

9. Vibrator de interior pentru beton 0.9-1.5W buc  3 

10. Mai mecanic de ( 150 – 200 kg cu motor termic 6 cp - 4 

kw 

buc  3 

11. Autocisterna ( 5-8 t cu dispozitive de stropire ) buc  2 

12. Topitor de bitum de ( 500 l ) buc  2 

13. Cricuri hidraulicecu capacitate de ridicare de 63 t buc  3 

14. Pompa de beton buc  1 

15. Autoraspinditoare- imulsie bitumonoasa buc  1 

16. Instalatie pentru asezarea betonului asfaltic buc  1 

17. Compactor  buc  1 

18. Mai compactor WaKcher BS 60-4 buc  1 

19. Placa vibratoare 400kg Wakcher buc  1 

20. Betoniera 0.25m3 Temp HMC 650 buc  1 

21. Ciocan Demolator Makita HR5001C buc  1 

22. Polizor unghiular D=230 Makita buc  1 

23. Aspirator industrial FESTOOL buc  1 

24. Vibraor de beton buc  1 

25. Masina de carotat D=25-150 DUSS 303W buc  1 



26. Nivila optica DEWALT buc  1 

27. Motoburghiu XP160 buc  1 

28. Aparat de sudura electrofuziune (Electro) buc 1  

29. Aparat de sudura cap la cap buc 1  

30. Lazer + stativ Stand T8 buc 1  

31. Lazer de mina buc 1  

32. Masina de insurubat cu acumulator Metabo buc 1  

33. Masina de insurubat cu fir My project buc 1  

34. Compresor de aer buc 1  

35. Masina de taiat gresie si faianta electrica buc 1  

36. Fierestrau circular DWT buc 1  

37. Fierestrau circular Makita buc 1  

38. Fierestrau unghiular Makita buc 1  

39. Aparat de taiat gresie si faianta manual buc 1  

40. Masina de slefuit Makita buc 1  

41. Rindea electrica Makita buc 1  

42. Masina de frezat lemn buc 1  

43. Ciocan rotopercutor mare Makita buc 1  

44. Pistolet pulverizator buc 1  

45. Mixer Fiolent buc 1  

46. Mixer Forword buc 1  

47. Ferestrau piendular buc 1  

48. Ferestrau circular buc 1  

49. Masina de slefuit cu vibratie DWT buc 1  

50. Aspirator Metabo buc 1  

51. Ciocan rotopercutor mic Makita buc 1  

52. Polizor unghiular mare Makita buc 1  

53. Perforator Hitachi DH50MRNA buc 1  

54. Polizor unghiular mic Makita buc 1  

55. Aparat de sudat Paton buc 1  

56. Roabe Manual buc 4  

57. Scară podeţ buc 1  

58. Scară verticală, 5 m. buc 1  

59. Scară, 10 m buc 1  

60. Butoi plastic 1000 l buc 2  

61. Balon gaz (propan) buc 2  

62. Furtun pentru apă buc 3  



63. Ciocan metal buc 5  

64. Ciocan cauciuc buc 6  

65. Generator electric buc 1  

66. TurfGrip buc  1 

67. ET1 buc  2 

68. Line Cutter buc  2 

69. GlueFix GF300W buc  1 

70. Tractoare/Excavatoare buc  1 

71. Mercedes 814 buc  1 

72. Maz 6312 buc  1 

73. Excavator CATERPILLAR 432 buc  1 

74. Excavator CATERPILLAR 212BFT buc  1 

75. Excavator CATERPILLAR CAT 216 buc  1 

76. Excavator ATU 150 buc  1 

77. Excavator Komatsu WB 97S buc  1 

78. Excavator Komatsu WB 93R-5 buc  1 

79. Rulou Elmarae-40 buc  1 

80. Kamaz 55102 buc  1 

81. Kamaz 55111 buc  1 

82. Semiremorca Kaiser buc  1 

83. Kamaz 45142 buc  1 

84. Semiremorca Voltrailer buc  1 

85. Semiremorca Cardi buc  1 

86. Excavator JCB 3CX buc  2 

87. Excavator BOBCAT 763 buc  1 

88. Incarcator Frontal SDLG-L956FH buc  1 

89. Buldozer CATERPILLAR(2000) buc  1 

90. Automacara buc  1 

91. Kamaz 5410-RXC 758 buc  1 

92. Renault Premium buc  3 

93. Volvo buc  4 

94. Ruleta de masurat C0672811 buc 1  

95. Aparat de masurat unghiuri echer de verificat C0672810 buc 1  

 

Semnat   
 

Nume: Mihalachi Daniel 

Funcţia în cadrul firmei: Inginer la lucrările de proiect și deviz  

Denumirea firmei şi sigiliu: New Future Tech SRL 



Anexa nr. 15 

la Documentația standard nr.   

din “ ”  20  

 

 

DECLARAŢIE 

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului 

 

 

 

 

 

Nr. 

d/o 

 

 

 

 

 

Funcţia 

 

 

 

 

Studii de 

specialitate 

Vec 

him 

ea în 

mun 

ca în 

spec 

ialit 

ate 

(ani) 

 

 

 

Numărul şi denumirea lucrărilor 

similare executate în calitate de 

conducător 

 

 

Numărul 

certificatului 

de atestare 

Data 

eliberării 

 1 2 3 4 5 

 1. Cauia Iurii 

(Electrician) 

2.Superioa 

re 

10 

ani 
a) Lucrări de reparație (Reparația 

pardoselii, tavanelor, pereților din 

Blocul nr. 2 a Universității de Stat 

„Alecu Russo” din Bălți)- în derulare 

b) Reabilitare a blocurilor 

sanitare, ( WC ), din interior ale 

gimnaziului din s. Cunicea, raionul 

Floresti 

c) Lucrări de construcție a stației 

de epurare din s. Negrea, r-nul 

Hîncești-in derulare ….etc. 

2. Nr. 104 din 

01.12.2023 

 Maiştri: 

1. Luchin Vasile 

2. Jomir Nicolai 

Superioare 5- 

20 

ani 

  



 Specialişti: 

Instalator apă 

Izolator hidrofug 

Montator conducte 

Sudor- 

polietilena/otel 

Excavatorist 

Electrician 

Betonișt 

Tencuitor 

Zidar 

Fierar 

Zugrav 

Tîmplar 

Lăcătuș 

Dulgher 

Faianțar 

Parchetar 

Tinichigiu 

Finisor 

Medii de 

specialitat 

e 

3- 

30 

ani 

  

 

 

 

Semnat   
 

Nume: Mihalachi Daniel 

Funcţia în cadrul firmei: Inginer la lucrările de proiect și deviz  

Denumirea firmei şi sigiliu: New Future Tech SRL 

 



 

 

 

 

 

Declarație privind perioada de garanție a lucrărilor 

 

 

 Prin prezenta, New Future Tech SRL în persoană Ciumașu Mihail, declară că perioada de 

garanție pentru ” Constructia unui sistem de iluminat stradal cu conectare la surse 

regenerabile de energie in s. Pleseni, r-l Cantemir raionul Cantemir,comuna Pleseni, satul 

Pleseni,Aleea Ion Creanga” este de 5 ani. 

 

 

Semnat   
 

Nume: Mihalachi Daniel 

Funcţia în cadrul firmei: Inginer la lucrările de proiect și deviz  

Denumirea firmei şi sigiliu: New Future Tech SRL 

 

 



                                                                                                                      
   

 

 

Informatie Generala 

 

1. Denumirea/numele         “New Future Tech” SRL 

2. Codul fiscal                     1020600014693 

3. Adresa sediului central  str. Melestiu 26/2 ap.(of) 136 

4. Telefon                            +373 60704345 

E-mail                                  newfuturetech@mail.ru 

                                       

 

№ Anul 
Cifra de afaceri anuala la 31 

decembrie, lei 

Cifra medie de afaceri anuala 

31 decembrie, echivalenta 

EURO 

1. 2024 8380031 429745 

2. 2023 11367162 582931 

3. 2022 11608425 580421 

Total 31355618 1593097 

Media 10451872 531032 
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Nume: Mihalachi Daniel 

Funcţia în cadrul firmei: Inginer la lucrările de proiect și deviz  

Denumirea firmei şi sigiliu: New Future Tech SRL 
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