

I.

1. Denumirea și obiectul contractului: **"Lucrări de reparație capitală a încăperilor Catedrelor de Oncologie, Disciplina Hematologie, Radiologie și Imagistică, Anestiziologie și Reanimatologie nr.2, și de Morfopatologie".**
2. Numărul și data contractului: Contractul de antrepriză nr. 32 din 25.02.2025.
3. Denumirea beneficiarului IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu"
4. Adresa beneficiarului bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165, mun. Chișinău.
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul:
 - a) inițială (la data semnării contractului) 10.445.805,92 lei
 - b) finală (la data finalizării contractului) 11.607.935,17 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 8 luni calendaristice,
 - b) efectiv realizată 7 luni calendaristice.
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Nr și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: PV RTL nr. 41-T din 30.10.2025.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

II.

1. Denumirea și obiectul contractului: ***"Lucrări de reconstrucție și modernizare a clădirii Centrului de Excelență în Energetică și Electronică, mun. Chișinău, str. Melestiu, 12 (atelier) "***
2. Nr și data contractului: Contractul de antrepriză nr.21141344 din 11.03.2024, AA nr.21141344/1 din 06.09.2024, AA nr.21141344/2 din 30.09.2024, Contractul de antrepriză nr. 21141344/NFP din 20.11.2024, încheiate între Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și SRL "Comod Construct".
3. Denumirea beneficiarului IP Centrul de Excelență în Energetică și Electronică;
4. Adresa beneficiarului str. Melestiu, 12, mun. Chișinău.
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul:
 - a) inițială (la data semnării contractului) 12.366.838,00 lei
 - b) finală (la data finalizării contractului) 13.780.479,81 lei.
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 9 luni calendaristice,
 - b) efectiv realizată 12 luni calendaristice.
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Nr și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul-verbal nr. 01 din 11.06.2025 de transmitere a obiectivului către Beneficiar.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

III.

1. Denumirea și obiectul contractului: ***"Renovarea acoperișului, instalarea panourilor fotovoltaice și termoizolarea fațadelor la imobilul IP Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară Brătușeni"***.

2. Numărul, data contractului: nr. 044-VET-works (Lot 1) din 18.12.2024, încheiat între Agenția Austriacă pentru Dezvoltare și SRL "Comod Construct".

3. Denumirea/numele beneficiarului: IP Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară Brătușeni;

4. Adresa beneficiarului r-l Edineț, sat. Brătușeni, str. Serghei Lazo, 88

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul:

a) inițială (la data semnării contractului) 293.111,60 EUR

b) finală (la data finalizării contractului) 293.111,60 EUR.

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu.

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: 200 zile calendaristice

b) efectiv realizată: 125 zile calendaristice

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Nr și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nr.2 din 23.04.2025.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

IV.

1. Denumirea și obiectul contractului: ***"Renovarea acoperișului, izolarea termică a fațadei și instalarea panourilor fotovoltaice la căminul studențesc al IP Școala Profesională or. Cupcini, str. Chișinăului, 5"***.
2. Numărul, data contractului: nr. 044-VET-works (Lot 2) din 18.12.2024, încheiat între Agenția Austriacă pentru Dezvoltare și SRL "Comod Construct".
3. Denumirea/numele beneficiarului: IP Școala Profesională din Cupcini;
4. Adresa beneficiarului or. Cupcini, str. Chișinăului, 5
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul:
 - a) inițială (la data semnării contractului) 247.590,92 EUR
 - b) finală (la data finalizării contractului) 247.590,92 EUR.
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată: 200 zile calendaristice
 - b) efectiv realizată: 190 zile calendaristice
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Nr și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nr. 02 din 11.07.2025.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

V.

1. Denumirea și obiectul contractului: ***"Reconstrucția acoperișului și instalarea panourilor fotovoltaice la blocul de studii nr.3 al Școlii Profesionale Leova"***.
2. Numărul, data contractului: nr. 044-VET-works (Lot 3) din 18.12.2024, încheiat între Agenția Austriacă pentru Dezvoltare și SRL "Comod Construct".
3. Denumirea/numele beneficiarului: IP Școala Profesională Leova;
4. Adresa beneficiarului or. Leova, str. Independenței, 60.
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul:
 - a) inițială (la data semnării contractului) 108.257,71 EUR
 - b) finală (la data finalizării contractului) 108.257,71 EUR.
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată: 80 zile calendaristice
 - b) efectiv realizată: 75 zile calendaristice
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Nr și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: f/n din 02.04.2025.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

VI.

1. Denumirea și obiectul contractului: ***"Lucrări de reparație capitală și modernizare a sălilor de studii în incinta IP Liceul Teoretic "Boris Dînga" din or. Criuleni"***.
2. Numărul, data contractului: Ref:10403874 din 19.06.2025 (Lot 2), încheiat între PNUD Moldova și SRL "Comod Construct".
3. Denumirea/numele beneficiarului: IP Liceul Teoretic "Boris Dînga" Criuleni;
4. Adresa beneficiarului or. Criuleni, str. Biruinței, 2A.
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul:
 - a) inițială (la data semnării contractului) 140.510,87 USD
 - b) finală (la data finalizării contractului) 140.510,87 USD.
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată: 120 zile calendaristice
 - b) efectiv realizată: 82 zile calendaristice
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Nr și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul-verbal nr. 1 din 16.09.2025 de transmitere a obiectivului către Beneficiar.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

VII.

1. Denumirea și obiectul contractului: ***"Lucrări de reparație capitală și modernizare a sălilor de științe în incinta IP Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu" din or. Orhei"***.
2. Numărul, data contractului: Ref:10403874 din 19.06.2025 (Lot 1), încheiat între PNUD Moldova și SRL "Comod Construct".
3. Denumirea/numele beneficiarului: IP Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu" Orhei;
4. Adresa beneficiarului or. Orhei, str. Vasile Lupu, 149 .
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul:
 - a) inițială (la data semnării contractului) 103.232,69 USD
 - b) finală (la data finalizării contractului) 103.232,69 USD.
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu.
9. Perioada de executare a lucrării (luni):
 - a) contractată: 120 zile calendaristice,
 - b) efectiv realizată: 80 zile calendaristice,
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Nr și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal nr. 2 din 17.09.2025 de transmitere a obiectivului către Beneficiar.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

VIII.

1. Denumirea și obiectul contractului: ***"Lucrări de reparație capitală și modernizare a sălilor de studii în incinta IP Liceul Teoretic "Mihail Ceachir" din or. Ceadâr-Lunga"***.
2. Numărul, data contractului: Ref:10403874 din 19.06.2025 (Lot 3), încheiat între PNUD Moldova și SRL "Comod Construct".
3. Denumirea/numele beneficiarului: IP Liceul Teoretic "Mihail Ceachir" Ceadâr-Lunga;
4. Adresa beneficiarului or. Ceadâr-Lunga, str. Bugeacului, 197.
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul:
 - a) inițială (la data semnării contractului) 152.593,01 USD
 - b) finală (la data finalizării contractului) 152.593,01 USD.
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu.
9. Perioada de executare a lucrării (luni):
 - a) contractată: 120 zile calendaristice,
 - b) efectiv realizată: 106 zile calendaristice,
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Nr și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal nr. 6 din 14.10.2025 de transmitere a obiectivului către Beneficiar
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

IX.

1. Denumirea și obiectul contractului: ***"Capital repair and modernization of the sciences classrooms in the Lyceum "Alexei Mateevici" from Donduseni"***.
2. Numărul, data contractului: Ref:10401402 din 12.06.2025 (Lot 3), încheiat între PNUD Moldova și SRL "Comod Construct".
3. Denumirea/numele beneficiarului: IP Liceul Teoretic "Alexei Mateevici" Donduseni;
4. Adresa beneficiarului or. Donduseni, str. Elena Sîrbu, 3.
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:
 - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - e) antreprenor asociat
 - f) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul:
 - a) inițială (la data semnării contractului) 134.950,58 USD
 - b) finală (la data finalizării contractului) 134.950,58 USD.
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu.
9. Perioada de executare a lucrării (luni):
 - d) contractată: 120 zile calendaristice,
 - e) efectiv realizată: 110 zile calendaristice,
 - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Nr și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Procesul verbal nr. 3 din 06.10.2025 de transmitere a obiectivului către Beneficiar.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

X.

1. Denumirea și obiectul contractului: ***"Capital repair and modernization of the sciences classrooms in the Lyceum "Mihail Sadoveanu" from Ocnița".***
2. Numărul, data contractului: Ref:10401402 din 12.06.2025 (Lot 2), încheiat între PNUD Moldova și SRL "Comod Construct".
3. Denumirea/numele beneficiarului: IP Liceul Teoretic "Mihail Sadoveanu" Ocnița;
4. Adresa beneficiarului or. Ocnița, str. Independenței, 80.
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul:
 - a) inițială (la data semnării contractului) 125.920,15 USD
 - b) finală (la data finalizării contractului) 125.920,15 USD.
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu.
9. Perioada de executare a lucrării (luni):
 - a) contractată: 120 zile calendaristice,
 - b) efectiv realizată: 110 zile calendaristice,
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Nr și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal nr. 4 din 09.10.2025 de transmitere a obiectivului către Beneficiar.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: _____.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

XI.

1. Denumirea și obiectul contractului: ***"Capital repair and modernization of the sciences classrooms in the Lyceum "Grigore Vieru" from Briceni"***.
2. Numărul, data contractului: Ref:10401402 din 12.06.2025 (Lot 3), încheiat între PNUD Moldova și SRL "Comod Construct".
3. Denumirea/numele beneficiarului: IP Liceul Teoretic "Grigore Vieru" Briceni;
4. Adresa beneficiarului or. Briceni, str. Alexandru Carpișin, 5.
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:
 - g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - h) antreprenor asociat
 - i) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul:
 - a) inițială (la data semnării contractului) 181.024,62 USD
 - b) finală (la data finalizării contractului) 181.024,62 USD.
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu.
9. Perioada de executare a lucrării (luni):
 - d) contractată: 120 zile calendaristice,
 - e) efectiv realizată: 110 zile calendaristice,
 - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Nr și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal nr. 5 din 10.10.2025 de transmitere a obiectivului către Beneficiar.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

XII.

1. Denumirea și obiectul contractului: ***"Resistematizarea construcției nelocative lit."A-01 și construirea unei anexe P+E, str. Alba Iulia, 81/3, Chisinau"*** și ***"Amenajarea teritoriului la obiectivul: "Resistematizarea construcției nelocative lit."A"-01 și construirea unei anexe P+E, str. Alba Iulia, 81/3, Chisinau"***.
2. Nr, data contractelor: Nr.01/A/2024 din 04.01.2024, Nr.38/A/2024 din 29.03.2024 și Nr.45/A/2024 din 25.10.2024.
3. Denumirea/numele beneficiarului: SRL "Alter Ego-Med";
4. Adresa beneficiarului Chișinău, str. Alba -Iulia, 81/3.
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:
 - j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - k) antreprenor asociat
 - l) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul:
 - a) inițială (la data semnării contractului)
 - b) finală (la data finalizării contractului) 6.563.471,34 lei.
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu.
9. Perioada de executare a lucrării (luni):
 - g) contractată: _____,
 - h) efectiv realizată: _____,
 - i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Nr și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nr. 5 din 19.09.2025.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

XIII.

1. Denumirea și obiectul contractului: ***"Lucrări de reconstrucție și modernizare a clădirii Centrului de Excelență în Construcții, str. Gh. Asachi, 71, mun. Chișinău"***.
2. Numărul și data contractului: Contractul de antrepriză nr. 21076819 din 09.06.2023; nr.14 din 20.09.2023. AA nr.21076819/1.
3. Denumirea beneficiarului IP Centrul de Excelență în Construcții
4. Adresa beneficiarului str. Gh. Asachi, 71, mun. Chișinău.
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:
 - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - e) antreprenor asociat
 - f) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul:
 - a) inițială (la data semnării contractului) 9 923 495,54 lei
 - b) finală (la data finalizării contractului) 12.263.912,13 lei.
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată 7 luni calendaristice,
 - e) efectiv realizată 7 luni calendaristice.
 - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Nr și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: f/n din 02.04.2024.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____