
 

 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “9” iulie 2026___ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Servicii de proiectare în cadrul executării Contractului nr. 
47899/W/02/2, Lot 2, privind executarea lucrărilor de proiectare și executarea lucrărilor de 
construcție „Lotul 2 – Măsuri de Eficiență Energetică în 6 licee din mun. Chișinău”. 
2. Numărul şi data contractului: Contract de prestări servicii nr. 4 din 08.04.2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului: „Eurostil Construct” S.R.L.; beneficiar final – Municipiul 

Chișinău 

4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău, str. Mtr. Gurie Grosu, 17 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului___Subantreprenor (prestator de servicii de 

proiectare)_______ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 
a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 
b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

   7. Valoarea contractului 
Moneda în care a fost 

încheiat contractul Echivalent în dolari SUA 

a) Inițială (la data semnării contractului) 215 032,62 EUR 258 038,00 USD 

b) Finală (la data finalizării contractului) 215 032,62 EUR 258 038,00 USD 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:_NU 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
a) contractată: proiectul de execuție – 60 zile; calculele finale – după finalizarea lucrărilor, 
conform contractului 

b) efectiv realizată: 08.04.2021 – 27.10.2022 (aprox. 19 luni) 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale 
încheiate cu beneficiarul_N/A – Faza 3 (calculele finale privind măsurile de eficiență energetică) a fost 
realizată după finalizarea lucrărilor, conform mecanismului prevăzut în contract. 
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor_Proces-verbal nr. 1 din 

18.09.2021; Proces-verbal nr. 2 din 08.12.2021; Proces-verbal nr. 3 din 27.10.2022 (executare 

cumulată 100%). 
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie____n/a__ 

 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 
suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte: 
Proiectarea măsurilor de eficiență energetică pentru 6 instituții de învățământ din mun. Chișinău, 
fiecare cu suprafața proiectată >5.000 m²: LT „Gloria” – 9.341 m²; LT „George Meniuc” – 10.256 

m²; LT „Petru Rareș” – 5.841 m²; Gimnaziul-internat nr. 3 – 6.034 m²; LT „Nicolae Gogol” – 

10.280 m²; LT „Onisifor Ghibu” – 8.021 m². Valoare totală acceptată: 215.032,62 EUR; echivalent 

cumulat la datele facturării: 4.414.702,35 MDL. Finanțare BERD, BEI și grant E5P. 
 

 

 

Data completării: 07.08.2026 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Condrea Iurie 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: BIM-TECH SOLUTION S.R.L. – lider al Asocierii BIM-TECH SOLUTION 

S.R.L. & IGC-CONSTRUCT S.R.L. 
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