

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Contract de antrepriză nr.21 privind achiziția prin lucrări de reparație construcțiilor accesorii, acoperișul garajelor din incinta primăriei din s. Jevreni** \_\_\_\_\_

2. Numărul și data contractului **Contract de antrepriză nr.21 din 22.05.2023** \_\_\_\_\_

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s. Jevreni rn. Criuleni

4. Adresa beneficiarului \_\_\_\_\_ s. Jevreni rn. Criuleni \_\_\_\_\_

5. Țara \_\_\_\_\_ Republica Moldova \_\_\_\_\_

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_\_\_\_ Antreprenor General \_\_\_\_\_

*(se notează opțiunea corespunzătoare)*

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda

exprimată

în care s-a

în echivalent

încheiat contractul

dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului ) \_\_\_\_\_ **193 786.00 lei** \_\_\_\_\_

b) finală (la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_ **193 786.00 lei** \_\_\_\_\_

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ NU \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată \_\_\_\_\_ **3 luni** \_\_\_\_\_

b) efectiv realizată \_\_\_\_\_ **1 luni** \_\_\_\_\_

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu

beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_ Proces Verbal nr.6 din 02.07.2023

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Lucrările conform contractului au inclus reparația acoperișului precum și consolidarea pereților prin turnarea centurii din beton armat

Data completării: 26.05.2025

Nume: Grecu Petru

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Betonel Construct Prim S.R.L