

## OFERTĂ

### Către Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă”

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,

Postolachi Veaceslav reprezentanți ai ofertantului SRL ENERGOLED

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus  
menționată, să executăm Lucrari de Alimentare cu energie electrica a sectiei

nr.7 conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase  
„Toma Ciorbă” pentru anul 2021.

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de 82758,33 (Optzeci și două miișapte sute cincizeci și opt lei  
33bani) lei;

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 16551,67 (Șasesprezecemii cinci  
sute cincizeci și unulei 67 bani) lei.

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările  
cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate  
cu graficul de executare anexate în 5 (Cinci) zile calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 90 (Nouăzeci) zile,

(durata în litere și în cifre)

respectiv pînă la data de 27.12.2021, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi

(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu  
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor  
constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

*(se bifează opțiunea corespunzătoare)*

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

**Data 27.09.2021**


**Postolachi Veaceslav**, în calitate de director, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **SRL ENERGOLED**  
(denumirea/numele ofertantului)

#### ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor (% din prețul total ofertat).
2. Garanțiade bună executare va fi constituită în cuantum de % (din prețul total ofertat).
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **24 luni**.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării)**5 zile** calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **5 zile** calendaristice

Ofertant,

**SRL ENERGOLED**  
(semnătura autorizată)



c/f 101560000816, IBAN MD60AG000000022512479048 – MDL, AGRNM2X462, cod TVA  
0405414, mun.Chişinău, bd.MirceacelBătrîn 13/1 of.82 Tel/Fax 069413773/022995452  
[eenergoled@mail.ru](mailto:eenergoled@mail.ru)

### Specificații de preț F 4.2

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție <b>21044518</b> din <b>27.09.2021</b>
Denumirea procedurii de achiziție: <b><u>Lucrari de Alimentare cu energie electrica a sectiei nr.7conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Boli Infectioase,,Toma Ciorbă” pentru anul 2021</u></b>

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Bunuri</b>								
	Lotul 1								
	<i>[adăugați numărul de rînduri și detalii conform numărului de articole individuale solicitate în cadrul lotului]</i>			82758,33	99310,00	82758,33	99310,00		
	<b>Total lot 1</b>								
	<b>TOTAL</b>					82758,33	99310,00		

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Postolachi Veaceslav În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL ENERGOLED Adresa: Mun. Chișinău

## Specificații tehnice F 4.1

*[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]*

Numărul procedurii de achiziție <b>21044518</b> din <b>27.09.2021</b>
Denumirea procedurii de achiziție: <b><u>Lucrari de Alimentare cu energie electrica a sectiei nr.7conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă” pentru anul 2021</u></b>

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bunuri</b>						
	Lotul 1						
	<i>[adăugați numărul de rînduri și detalii conform numărului de articole individuale solicitate în cadrul lotului]</i>	<b>-</b>	RM	Led Market		<b>-</b>	
	<b>Total lot 1</b>						
	<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Postolachi Veaceslav În calitate de: Administrator  
 Ofertantul: SRL ENERGOLED Adresa: Mun. Chișinău

# Institutia Medico-Sanitara Publica Spitalul Clinic de IMSP Spitalul Clinic de Boli Infectioase „Toma Ciorba”

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 99 310,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari montaj</b>				
1	RpEG16A	Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri sau pe schelet metalic, tip dulap ( CD ) cu 14 module, interior	buc	1,00	504,51	504,51
2	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat BA47-63-1P	buc	12,00	58,03	696,31
3	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator de sarcina BH32-1P-63A	buc	1,00	101,08	101,08
4	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator Diferential AVDT 32 2P C16A 0,30m	buc	1,00	288,68	288,68
5	RpEB02A	Montarea conductorilor din cupru, avind sectiunea pina la 4 mmp, VVGng 3x1.5mm	m	35,00	17,55	614,11
6	RpEB02A	Montarea conductorilor din cupru, avind sectiunea pina la 4 mmp, VVGng 3x2.5mm	m	100,00	23,60	2 360,28
7	RpEB02A	Montarea conductorilor din cupru, avind sectiunea pina la 4 mmp, VVGng 3x 6 mm	m	100,00	41,93	4 193,42
8	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp, KCCBII эл-5, 4x2x0,25	m	100,00	46,78	4 677,94
9	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, LED 20W ,lumina alb rece ,rotund, complet echipate, la intrare	buc	1,00	439,49	439,49

1	2	3	4	5	6	7
10	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, LED 1x20W ,lumina alb rece , complet echipate, coridor	buc	9,00	439,49	3 955,45
11	RpEG16B	Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri sau pe schelet metalic, Panou de comanda ( pulit ) pentru sonerii	buc	1,00	262,66	262,66
12	RpEE19A	Montarea soneriilor : sonerie cu buton	buc	6,00	172,02	1 032,12
13	RpEE03C	Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare, dubla	buc	7,00	111,71	782,00
14	RpEA07A	Montarea cutii de ramificare interna, externa 100*100x70mm	buc	5,00	62,23	311,13
15	RpEA04A	Montarea tevilor de protectie din teava PVC neplastifiat p/u cablu, tip usor (U), avind diametrul 16mm	m	35,00	53,41	1 869,52
16	RpEA04A	Montarea tevilor de protectie din teava PVC neplastifiat p/u cablu, tip usor (U), avind diametrul 25mm	m	200,00	54,81	10 961,46
17	RpEA04A	Montarea tevilor de protectie din teava PVC neplastifiat p/u cablu, tip usor (U), avind diametrul 32mm	m	100,00	57,59	5 759,19
18	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	30,00	5,77	172,98
19	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	30,00	23,07	692,04
20	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	20,00	73,81	1 476,10
21	RpEJ09B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var	buc	20,00	31,30	626,04
22	RpEM20A	Masurarea rezistentei cablului	buc	12,00	46,13	553,54
23	RpEM19A	Fazarea cablului	buc	8,00	92,26	738,05
24	RpEE10A	Revizuirea intreruptoare, prize, comutatoare	buc	26,00	14,60	379,51
25	RpEG13A	Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 25-60 A	buc	6,00	10,71	64,24

1	2	3	4	5	6	7
26	RpEM01A	Revizia vizuala a liniilor electrice in cablu	1 km	1,00	490,11	490,11
27	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	38,00	104,42	3 967,77
28	RpEJ06A	Incerari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc	3,00	281,24	843,71
29	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc	12,00	49,99	599,94
30	RpEC13A	Revizuirea instalatiilor electrice la cladiri, instalatiile fiind executate cu conductori din cupru	buc	26,00	5,57	144,70
Cheltuieli directe			lei			49 558,08
Asigurare sociala si medicala			24,00 %			6 527,44
Cheltuieli de transport			7,00 %			1 318,17
Total			100,00 +			57 403,69
Cheltuieli de regie			76,00 %			20 670,21
Total			100,00 +			78 073,90
Beneficiu de deviz			6,00 %			4 684,43
<b>Total Lucrari montaj</b>						<b>82 758,33</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>27 197,65</b>
Cheltuieli directe			lei			82 758,33
TVA			20,00 %			16 551,67

**Total deviz: 99 310,00**  
**Incluziv salariu 27 197,65**

Intocmit (SRL "ENERGOLED")  
(funcția, semnătura)

Verificat (IMSP Spitalul Clinic de Boli Infectioase  
„Toma Ciorba”)  
(funcția, semnătura)



**Institutia Medico-Sanitara Publica Spitalul Clinic de IMSP  
Spitalul Clinic de Boli Infectioase „Toma Ciorba”**

WinCmera2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

**Valoarea de deviz 99 310,00 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1,60	57,66	92,26
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	19,00	57,66	1 095,54
3.	7137010011510	Electromontor	h-om	30,90	57,66	1 781,70
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	396,19	57,66	22 844,31
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,00	57,66	1 383,84
<b>Total manopera</b>						<b>27 197,65</b>

### Materiale:

1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,03	120,00	3,60
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,28	6,30	1,76
3.	2051142950700	Dibluri	buc	22,00	0,35	7,70
4.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	28,00	0,35	9,80
5.	2413217300101	Clema de legatura	buc	12,34	6,70	82,67
6.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rolle 10m x 15mm	m	1,50	14,50	21,75
7.	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,23	14,50	3,33
8.	252121670032	Teava din PVC cu d.32mm	m	107,10	6,70	717,57
9.	25212167016	Teava din PVC cu d.16mm	m	37,48	2,80	104,94
10.	25212167025	Teava din PVC cu d.25mm	m	214,20	4,10	878,22
11.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,60	1,90	12,54
12.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	51,31	1,90	97,49
13.	2661126408701	Fisije tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	20,00	12,20	244,00
14.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	1,12	7,50	8,40
15.	27221031075	Conductor de cupru VVGng 3x1.5mm	m	37,85	12,70	480,69
16.	27221031076	Conductor de cupru VVGng 3x2.5mm	m	108,15	18,30	1 979,15
17.	27221031077	Conductor de cupru VVGng 3x 6 mm	m	108,15	35,25	3 812,29
18.	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,58	12,40	7,19
19.	2746167300001	Cutie de ramificare interna, externa 100*100x70mm	buc	5,00	18,40	92,00
20.	2746167335100	Priza interna euro 220V,16A impamintare dubla	buc	7,00	35,45	248,15
21.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	50,00	8,50	425,00

22.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	25,00	4,50	112,50
23.	2811236311312	Panou de comanda ( Pulit ) pentru sonerii	buc	1,00	140,00	140,00
24.	2811236311313	Dulap metalic de distributie (CD) cu 14 module, interior	buc	1,00	390,00	390,00
25.	2821100010001	Intrerupator de sarcina BH32-1P-63A	buc	1,00	62,40	62,40
26.	2821100010002	intrerupator automat BA47-63-1P-25A	buc	7,00	19,50	136,50
27.	2821100010003	Intrerupator automat BA47-63-1P-16A	buc	5,00	19,20	96,00
28.	2874115800687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8	buc	14,00	0,35	4,90
29.	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	14,00	0,25	3,50
30.	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	200,00	0,30	60,00
31.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	22,00	0,25	5,50
32.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	28,00	0,22	6,16
33.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	214,00	0,25	53,50
34.	2874115881198	Saiba M 6	buc	14,00	0,20	2,80
35.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	414,00	0,25	103,50
36.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	14,00	0,20	2,80
37.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	10,00	25,00	250,00
38.	2875274117002	Cot PVC-U	buc	35,18	2,40	84,43
39.	287527440059	Corp de iluminat LED 20W ,lumina alb rece ,rotund, complet echipate, la intrare	buc	1,00	398,00	398,00
40.	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	20,00	15,00	300,00
41.	2875276305099	Corp de iluminat LED 20W ,lumina alb rece ,rotund, complet echipate, la intrare	buc	9,00	398,00	3 582,00
42.	2913124504200	Intrerupator Diferential AVDT 32 2P C16A 0,30m	buc	1,00	250,00	250,00
43.	2913124504201	Sonerie cu buton	buc	6,00	140,00	840,00
44.	3120215536602	Sigurante fuzibile 125 A (patron)	buc	18,00	4,50	81,00
45.	3130134828292	Conductor AF 750 1x6	m	1,50	32,00	48,00
46.	3130134828293	Cablu de energie KCCBII эл-5, 4x2x0,25	m	104,00	24,80	2 579,20
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>18 830,93</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,90	35,00	31,50
2.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,65	120,00	78,00
3.	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	9,50	360,00	3 420,00
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>3 529,50</b>

#### **Total:**

Cheltuieli directe	lei	82 758,33
TVA	20,00 %	16 551,67

#### **Total deviz:**

**99 310,00**

Intocmit

(SRL "ENERGOLED")

(funcția, semnătura)

Verificat

(IMSP Spitalul Clinic de Boli Infectioase  
„Toma Ciorba”)

(funcția, semnătura)

Investitor  
ObiectIMSP Spitalul Clinic de Boli Infectioase „Toma Ciorba”  
**Institutia Medico-Sanitara Publica Spitalul Clinic de  
IMSP Spitalul Clinic de Boli Infectioase „Toma  
Ciorba”****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №****(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari montaj</b>				
1	RpEG16 A	Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri sau pe schelet metalic, tip dulap ( CD ) cu 14 module, interior	buc			504,51
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,9600	57,66	113,01
	281123631 1313	Dulap metalic de distributie (CD) cu 14 module, interior	buc	1,0000	390,00	390,00
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	6,0000	0,25	1,50
2	RpEE15 A	Montarea intreruptoarelor - intrerupator automat BA47-63-1P	buc			58,03
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	57,66	37,48
	282110001 0003	Intrerupator automat BA47-63-1P-16A	buc		19,20	8,00
	282110001 0002	intrerupator automat BA47-63-1P-25A	buc		19,50	11,38
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411583 6911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,22	0,44
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,30	0,03
3	RpEE15 A	Montarea intreruptoarelor - intrerupator de sarcina BH32-1P-63A	buc			101,08
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	57,66	37,48

1	2	3	4	5	6	7
	282110001 0001	Intrerupator de sarcina BH32-1P-63A	buc	1,0000	62,40	62,40
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411583 6911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,22	0,44
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,30	0,06
4	RpEE15 A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator Diferential AVDT 32 2P C16A 0,30m	buc			288,68
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	57,66	37,48
	291312450 4200	Intrerupator Diferential AVDT 32 2P C16A 0,30m	buc	1,0000	250,00	250,00
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411583 6911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,22	0,44
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,30	0,06
5	RpEB02 A	Montarea conductorilor din cupru, avind sectiunea pina la 4 mmp, VVGng 3x1.5mm	m			17,55
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	57,66	3,46
	272210310 75	Conductor de cupru VVGng 3x1.5mm	m	1,0300	12,70	13,73
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,0500	6,70	0,35
6	RpEB02 A	Montarea conductorilor din cupru, avind sectiunea pina la 4 mmp, VVGng 3x2.5mm	m			23,60
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	57,66	3,46
	272210310 76	Conductor de cupru VVGng 3x2.5mm	m	1,0300	18,30	19,79
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,0500	6,70	0,35
7	RpEB02 A	Montarea conductorilor din cupru, avind sectiunea pina la 4 mmp, VVGng 3x 6 mm	m			41,93
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	57,66	3,46
	272210310 77	Conductor de cupru VVGng 3x 6 mm	m	1,0300	35,25	38,12
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,0500	6,70	0,35
8	RpED02 A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe	m			46,78

1	2	3	4	5	6	7
		scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp, КССВП эл-5, 4x2x0,25				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	57,66	8,07
	313013482 8293	Cablu de energie КССВП эл-5, 4x2x0,25	m	1,0400	24,80	25,79
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	4,50	1,13
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	8,50	4,25
	287527630 5097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,2000	15,00	3,00
	287411582 6526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,30	0,60
	266112640 8701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	12,20	2,44
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,25	0,50
	287412588 1227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,25	1,00
9	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat, LED 20W ,lumina alb rece ,rotund, complet echipate, la intrare	buc			439,49
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	57,66	16,14
	287527440 059	Corp de iluminat LED 20W ,lumina alb rece ,rotund, complet echipate, la intrare	buc	1,0000	398,00	398,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	1,0000	0,35	0,35
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	25,00	25,00
10	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat, LED 1x20W ,lumina alb rece , complet echipate, coridor	buc			439,49
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	57,66	16,14
	287527630 5099	Corp de iluminat LED 20W ,lumina alb rece ,rotund, complet echipate, la intrare	buc	1,0000	398,00	398,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	1,0000	0,35	0,35
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	25,00	25,00
11	RpEG16 B	Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri sau pe schelet metalic, Panou de comanda ( pulit ) pentru sonerii	buc			262,66
	713701001	Electrician in constructii	h-om	2,1100	57,66	121,66

1	2	3	4	5	6	7
	1520					
	281123631 1312	Panou de comanda ( Pult ) pentru sonerii	buc	1,0000	140,00	140,00
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000	0,25	1,00
12	RpEE19 A	Montarea soneriilor : sonerie cu buton	buc			172,02
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,4700	57,66	27,10
	291312450 4201	Sonerie cu buton	buc	1,0000	140,00	140,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,70
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,90	0,10
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,25	0,50
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2500	14,50	3,63
13	RpEE03 C	Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare, dubla	buc			111,71
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,2700	57,66	73,23
	274616733 5100	Priza interna euro 220V,16A impamintare dubla	buc	1,0000	35,45	35,45
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,30	0,04
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,20	0,40
	287411588 1198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,20	0,40
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,25	0,50
	287412588 1227	Saiba plata M 8	buc	2,0000	0,25	0,50
	287411581 9950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,25	0,50
	287411580 0687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8	buc	2,0000	0,35	0,70
14	RpEA07 A	Montarea cutii de ramificare interna, externa 100*100x70mm	buc			62,23
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	57,66	43,82
	274616730 0001	Cutie de ramificare interna, externa 100*100x70mm	buc	1,0000	18,40	18,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0030	1,90	0,00
15	RpEA04 A	Montarea tevilor de protectie din teava PVC neplastifiat p/u cablu, tip usor (U), avind diametrul 16mm	m			53,41

1	2	3	4	5	6	7
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,8700	57,66	50,16
	252121670 16	Teava din PVC cu d.16mm	m	1,0200	2,80	3,00
	287527411 7002	Cot PVC-U	buc	0,1000	2,40	0,25
16	RpEA04 A	Montarea tevilor de protectie din teava PVC neplastifiat p/u cablu, tip usor (U), avind diametrul 25mm	m			54,81
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,8700	57,66	50,16
	252121670 25	Teava din PVC cu d.25mm	m	1,0200	4,10	4,39
	287527411 7002	Cot PVC-U	buc	0,1000	2,40	0,25
17	RpEA04 A	Montarea tevilor de protectie din teava PVC neplastifiat p/u cablu, tip usor (U), avind diametrul 32mm	m			57,59
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,8700	57,66	50,16
	252121670 032	Teava din PVC cu d.32mm	m	1,0200	6,70	7,18
	287527411 7002	Cot PVC-U	buc	0,1000	2,40	0,25
18	RpEJ08 A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,77
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	57,66	5,77
19	RpEJ09 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			23,07
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3000	57,66	17,30
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,90	3,23
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	120,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	120,00	1,80
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0200	35,00	0,70
20	RpCU05 H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc			73,81
	712205001	Zidar	h-om	0,0800	57,66	4,61

1	2	3	4	5	6	7
	3400					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	57,66	69,19
21	RpEJ09 B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var	buc			31,30
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,5000	57,66	28,83
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,90	0,63
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	120,00	0,12
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	120,00	1,20
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0150	35,00	0,53
22	RpEM20 A	Masurarea rezistentei cablului	buc			46,13
	713701001 1510	Electromontor	h-om	0,8000	57,66	46,13
23	RpEM19 A	Fazarea cablului	buc			92,26
	713701001 1510	Electromontor	h-om	1,6000	57,66	92,26
24	RpEE10 A	Revizuirea intrerupatoare, prize, comutatoare	buc			14,60
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	57,66	14,41
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,30	0,03
	268111600 1666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,0200	7,50	0,15
25	RpEG13 A	Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 25-60 A	buc			10,71
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1700	57,66	9,80
	268111600 1666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	7,50	0,75
	274412590 4771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0100	12,40	0,12
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,30	0,03
26	RpEM01 A	Revizia vizuala a liniilor electrice in cablu	1 km			490,11
	713701001 1510	Electromontor	h-om	8,5000	57,66	490,11
27	RpEJ05	Incercari, verificari electrice si	buc			104,42



1	2	3	4	5	6	7
	A	reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	57,66	14,41
	341054000 4803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,2500	360,00	90,00
28	RpEJ06 A	Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc			281,24
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	4,6000	57,66	265,24
	313013482 8292	Conductor AF 750 1x6	m	0,5000	32,00	16,00
29	RpEJ06 B	Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc			49,99
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,7500	57,66	43,24
	312021553 6602	Sigurante fuzibile 125 A (patron)	buc	1,5000	4,50	6,75
30	RpEC13 A	Revizuirea instalatiilor electrice la cladiri, instalatiile fiind executate cu conductori din cupru	buc			5,57
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	57,66	5,19
	274412590 4771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0200	12,40	0,25
	251373662 1480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,0090	14,50	0,13

Intocmit

(SRL "ENERGOLED")

(funcția, semnătura)

Verificat

(IMSP Spitalul Clinic de Boli Infectioase  
„Toma Ciorba")

(funcția, semnătura)

## **INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA**

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării  
obiectivului de investiție

**Lucrari de Alimentare cu energieelectrică a  
sectiei nr.7 conform necesităților IMSP Spitalul**

**Clinic de Boli Infecțioase**

**„Toma Ciorbă” pentru anul 2021**

(forma de licitație/procedura de achiziție/ Cererea ofertelor de prețuri)

**Nu sunt asocieri cu alți executori de lucrări**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Postolachi Veaceslav

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ENERGOLED

L.Ș.

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: ENERGOLED S.R.L.

Cod CUIŢO: 41025762

Cod IDNO: 1015600000816

Sediul:

MD: 2047

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA

Strada: SECTORUL CIOCANA STR.Mircea cel Batrin bd. nr.13 bl.1 of.82

Activitatea principală: F4321, Lucrari de instalatii electrice

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon:

WEB:

E-mail: veaceslav.postolachi@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Cozlovșcaia Evghenia Tel. 069397771

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 4 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL PRESCURTAT**

la 31.12.2020

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>A C T I V</b>			
	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
A.	I. Imobilizări necorporale	010		
	II. Imobilizări corporale	020	20975	14786
	III. Investiții financiare pe termen lung	030		
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate	040		
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	20975	14786
	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
B.	I. Stocuri	060	8226	
	II. Creanțe curente și alte active circulante	070	47682	39654
	III. Investiții financiare curente	080		
	IV. Numerar și documente bănești	090	330027	1236210
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	385935	1275864
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.050 + rd.100)	110	406910	1290650
	<b>P A S I V</b>			
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
C.	I. Capital social și neînregistrat	120	500	500
	<b>II. Prime de capital</b>	130		
	III. Rezerve	140		
	IV. Profit (pierdere)	150	187688	1058650
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	160		

	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	170		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170)	180	188188	1059150
D.	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>	190	42980	
E.	<b>DATORII CURENTE</b>	200	175742	231500
	<b>TOTAL DATORII</b> (rd.190 + rd.200)	210	218722	231500
F.	<b>PROVIZIOANE</b>	220		
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.180 + rd.210 + rd.220)	230	406910	1290650

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE PRESCURTATĂ

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vînzări	010	3565023	3314570
Costul vînzărilor	020	1815608	1836970
<b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)	030	1749415	1477600
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		7650
Cheltuieli administrative	060	187886	116269
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3878	2027
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1557651	1351654
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b>	090	477	244
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b>	100		
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.090 + rd.100)	110	477	244
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.110)	120	1558128	1351898
Cheltuieli privind impozitul pe venit	130	187912	
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.120 - rd.130)	140	1370216	1351898

**Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)**

## Recipisa

### Respondent

Codul fiscal: 1015600000816, denumire: ENERGOLED S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1-PRESC

Pentru perioada fiscală: A/2020

Data prezentării: 09.04.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 09.04.2021 12:28:57

## Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1015600000816, denumire: ENERGOLED S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1-PRESC

Pentru perioada fiscala: A/2020

Data prezentarii: 09.04.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 09.04.2021 13:05:26

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.

# CONTRACT № -3/12

de prestare a serviciilor

mun. Chisinau

“18”ianuarie 2021

## “Ajustare-Tehnica” SRL

Denumirea completă a întreprinderii, asociației, firmei, organizației

- 1.1 Reprezentată prin directorul d-l Chirdeachin A., care acționează în baza statutului și denumită în continuare “Prestator”: certificat de înregistrare MD nr. 0031949 din 4 august 1998 pe de o parte, „ENERGOLED” S.R.L., cu sediul în mun. Chișinău, str.Mircea cel Batrin 13/1, of. 82, IDNO1005600000816, cod TVA 0405414, IBAN MD60AG000000022512479048, în continuare „Executor” în persoana administratorului Postolachi Veaceslav

### 1.Obiectul contractului

Prestatorul își asumă obligația de a presta servicii prin **verificare, încercare și măsurare a echipamentelor electrice și energetice**, iar Beneficiarul de a achita lucrul efectuat în deviz, care este partea integrantă a prezentului contract.

### 2.Termenul și condițiile de prestare a serviciilor

2.1 Prestarea serviciilor se efectuează la Beneficiar până la 31.12.2021

2.2 Documentația tehnică include:

- 1) Act de recepționare .....2 ex
- 2) Protocole de verificare .....1 set

### 3.Prețul și costul total al Contractului .

Prețul de prestare a serviciilor prezentului contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în devizul prezentului contract.

suma cu cifre și litere

### 4.Condițiile de plată.

4.1 Să se efectueze achitarea avansei Prestatorului în mărime de 30% din devizul înainte de începutul lucrărilor, și să se achite plata definitiv nu mai târziu de 3 zile după semnarea actului de predare-primire la calitate a lucrărilor.

### 5.Obligațiile părților.

5.1 Angajamentele Beneficiarului :

a) să asigure plata respectând modalitățile și termenii indicate în prezentul Contract.

5.2 Angajamentele Prestatorului :

- a) să presteze calitativ serviciile prevăzute de prezentul contract;
- b) să îndeplinească lucrările cu mijloacele și cheltuielile proprii.

5.3 Calitatea lucrărilor trebuie să corespundă normelor de exploatare ale echipamentelor electrice. Calitatea lucrărilor vă fi garantată de Prestator pe o perioadă de 12 luni de la data recepției.

### 6. Rezilierea contractului


6.1 Rezilierea contractului poate avea loc cu acordul comun al ambelor părți sau în mod unilateral în caz de:

- a) Refuzul Prestatorului de a presta serviciile prevăzute în prezentul contract;
- b) Nerespectarea de către Prestator a termenilor de prestare;
- c) Nerespectarea de către Beneficiar a termenilor de plată a serviciilor;
- d) Nesatisfacerea de către una din părți a pretențiilor, înaintate conform prezentului contract.

6.2 Partea inițietoare a rezilierii contractului este obligată să comunice în timp de 10 zile celeilalte părți despre intențiile ei, cu expunerea cauzelor.

6.3 Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 10 zile la anunț. În caz că chestiunea nu vă fi coordonată în termenele stabilite, partea inițietoare are dreptul să declare contractul reziliat, conform situației la data indicată în anunț.

6.4 Obligațiile contractuale existente la momentul rezilierii lui trebuie să fie satisfăcute necondiționat.





## 7. Forța Majoră

7.1 Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau totală a obligațiilor conform prezentului contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră.

7.2 Circumstanțele de forță majoră sunt interpretate de către Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova și sunt acelea care pot apărea în cursul executării prezentului contract, în urma producerii unor evenimente extraordinare care sunt în afara voinței și controlului părților.

## 8. Dispoziții finale.

8.1 Litigiile ce vor rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către părți pe cale amiabilă. În caz de neînțelegeri vor fi examinate în ordinea stabilită de legislația în vigoare.

8.2 Din data semnării prezentului contract toate negocierile și corespondența referitoare la aceasta, își pierd puterea juridică.

8.3 Orice modificări și completări la prezentul contract sunt valabile numai în cazul când acestea au fost făcute în scris și semnate de către reprezentanții împuterniciți din ambe părți.

8.4 Nici una dintre părțile nu are dreptul să transmită obligațiunile și drepturile sale de contract unor terțe persoane, fără înștiințarea și acordul în scris ai celeilalte părți.

8.5 Prezentul Contract este întocmit în două exemplare care se eliberează câte un exemplar:

- a. Prestatorului
- b. Beneficiarului

8.6 Întru mărturisirea celor expuse mai sus, Părțile au semnat acest contract la

“18”ianuarie 2021

9. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților:

### “PRESTATORUL”:

#### “Ajustare-Tehnica” SRL

adresa poștală: MD 2068 or. Chișinău  
M. Costin 7, of. 307.  
Cod IBAN- MD90ML000000225172900833  
Banca Moldindconbank  
sucursala “Mircea cel Bătrîn”  
Cod bancar- MOLDMD2X359  
Cod fiscal 1003600094357  
Cod TVA-0601890

“Prestator”:




### “BENEFICIARUL”:


#### “ENERGOLED” SRL

Tel/fax 022-99-54-52, 069413773  
mun. Chișinău, str. Mircea cel Batrin 13/1, of. 82  
IDNO 1005600000816 /TVA 0405414  
MD60AG000000022512479048  
c/b AGRNMD2X 462 fil. Nr.26  
B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A.

“Beneficiar”:







REPUBLICA MOLDOVA  
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU  
REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ



**AUTORIZAȚIE**  
**CU PRIVIRE LA LABORATORUL ELECTROTEHNIC**  
**Nr. 24 din 07.07.2020**

În conformitate cu prevederile Legii Nr. 174/2017 cu privire la energetică

**Laboratorul electrotehnic "AJUSTARE-TEHNICA" SRL**  
**IDNO 1003600094357**

este autorizat pentru executarea măsurărilor și încercărilor în instalațiile electrice pentru următoarele lucrări:

Codul	Denumirea măsurărilor, încercărilor
01	Aprecierea acționării protecției în instalațiile electrice cu neutrul legat la pământ cu sistema de legare la pământ TN
12	Măsurări a rezistenței electrice a izolației echipamentelor, aparatelor și liniilor electrice
13	Măsurări a rezistenței prizei de pământ

Șeful laboratorului **Serghei UZUN**, numit prin ordinul "AJUSTARE-TEHNICA" SRL nr. 4 din 30.12.2000.

Valabilă până la:

**06.07.2023**

Director general ANRE

*V. Untila*

(semnat de) LS

**Grigore Untila**



## **DECLARAȚIE**

### **privind conduita etică și**

### **neimplicarea în practici frauduloase și de corupere**

**Data: “27” septembrie 2021**

**Licitația Nr.: 21044518**

**Către: Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă”**

**SRL „ENERGOLED” confirmă prin prezenta că:**  
(denumirea ofertantului)

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese, conform prevederilor din documentele de atribuire.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de licitație și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Postolachi Veaceslav

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ENERGOLED

**L.Ș.**

## DECLARAȚIE

### ***de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015***

Subsemnatul, *Postolachi Veaceslav* reprezentant împuternicit al *SRL Energoled* în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, *Postolachi Veaceslav* reprezentant împuternicit al *SRL Energoled*, în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura *Cererea a Ofertelor de Prețuri* pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect *Lucrari de Alimentare cu energie electrica a sectiei nr.7 conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă” pentru anul 2021, codul CPV 45300000-0*, la data de *27.09.2021*, organizată de *Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă”*, declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Postolachi Veaceslav

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ENERGOLED

L.Ș.

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului - Illuminarea stradală din satul Ciuflești raionul Căușeni
2. Numărul și data contractului - Decembrie 2018
3. Denumirea/numele beneficiarului - Primăria satului Ciuflești r-nul Căușeni
4. Adresa beneficiarului - satul r-nul Ciuflești r-nul Căușeni
5. Țara - Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului - antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului                  exprimată în moneda                  exprimată  
   în care s-a     în echivalent  
   încheiat contractul     dolari SUA
  - a) inițială  
(la data semnării contractului )     569366,18 lei MD     \_\_\_\_\_
  - b) finală  
(la data finalizării contractului)     569366,18 lei MD     \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată - 20 zile
  - b) efectiv realizată - 20 zile
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - nu au fost decalări
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor - Decembrie 2018
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
  - Renovarea iluminării stradale din s.Doroțcaia, r-nul Dubăsari
  - Extinderea sistemului de iluminare stradală s.Marcauti r-nul Dubasari
  - Lucrări de iluminare stradală din mun.Edinet
  - Restabilirea sistemului de iluminat stradal PT-247, PT-233, PT-215, PT-120 din s.Roșu
  - Extinderea rețelei de iluminat public din com.Cucoara, r-nul Cahul
  - Lucrări de renovare a iluminării stradale pe străzile  
28 August, Trandafirilor, Independenței și Viitorul din satul Chioșelia, Trandafirilor din satul Țărăncuța r-nul Cantemir
  - Renovarea sistemului de iluminat public în satul Alcedar, raionul Soldănești
  - Lucrări de iluminare stradală a localităților com.Secăreni, r-nul Hîncești
  - Restabilirea iluminării stradale s.Hajimus r-l Căușeni
  - Extinderea sistemului de iluminare stradală s.Mărcăuți r-nul Dubăsari
  - Extinderea iluminării stradale s. Zăicana r-nul Criuleni
  - Extinderea și repararea sistemului de iluminare stradala Satul Neculaieuca r-ul Orhei

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Postolachi VeaceslavFuncția în cadrul firmei: DirectorDenumirea firmei și sigiliu: SRL„ENERGOLED”

---



INVESTITOR

Primăria satului Ciuflești  
raionul Căușeni

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 2 din 16.04.2019

Obiectul „Iluminarea stradală din satul Ciuflești, raionul Căușeni” este executat în cadrul contractului nr.30 din "18" septembrie 2018.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 45 din 14.09.2018 valabilă pînă la 14.09.2019, de către Arhitect-șef al raionului Căușeni.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 16.04.2019, fiind formată din:

- Sergiu Pîrlog – primarul satului Ciuflești-președinte,
- Anastasia Enachi – secretarul consiliului-secretarul grupului de lucru,
- Larisa Donciu – consilier-membru,
- Elena Ursan – contabil șef-membru,
- Elena Nacu – consilier-membru.

2. Au mai participat la recepție:

Pungă Vladimir - responsabil tehnic

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 15.04.2019;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 15.04.2019 pînă în prezent, respectiv pe o durată de \_\_\_\_\_ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de 569366,18 lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: De recepționat obiectul „Iluminarea stradală din satul Ciuflești, raionul Căușeni”

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: Documentația de proiect de execuție, procesele verbale a lucrărilor executate.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: De recepționat obiectul „Iluminarea stradală din satul Ciuflești, raionul Căușeni” conform proiectului ethnic nr.10/05.03.2018-A și B-IEE elaborate de GP MixtExpert SRL

7. Prezentul proces-verbal, conținînd 1 fișă și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ fișe, a fost încheiat astăzi 16.04.2019 la în 3 exemplare.

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Comisia de recepție finală:

Președinte: \_\_\_\_\_


Membri: \_\_\_\_\_

Specialiștii:

(numele, prenumele, semnătura)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2019

L.Ș. \_\_\_\_\_





INVESTITOR

Primaria satului Ciuflești  
raionul Căușeni

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
aferente

## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 16 aprilie 2019

privind lucrarea: „Iluminarea stradală din satul Ciuflești, raionul Căușeni” executată la obiectul „Iluminarea stradală din satul Ciuflești, raionul Căușeni” în cadrul contractului nr. 30 din 18.09.2018 încheiat între Primaria Ciuflești și SRL „Energoled” pentru lucrările de „Iluminarea stradală din satul Ciuflești, raionul Căușeni”

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.45, eliberată de arhitect-sef al raionului Căușeni la 14.09.2018, cu valabilitate pînă la 14.09.2019.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 16.04.2019, fiind formată din:

- Sergiu Pîrlog – primarul satului Ciuflești-președinte,
- Anastasia Enachi – secretarul consiliului-secretarul grupului de lucru,
- Larisa Donciu – consilier-membru,
- Elena Ursan – contabil șef-membru,
- Elena Nacu – consilier-membru.

3. Au mai participat la recepție:

Pungă Vladimir - responsabil tehnic

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat lucrările de construcție conform proiectului de execuție nr.10/05.03.2018-A și B-IEE

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Documentația de proiect de execuție, procesele cervale a lucrărilor.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a recepționa obiectul la terminarea lucrărilor.

8. Prezentul proces-verbal, conținînd 1 file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi 16.04.2019 la \_\_\_\_\_ în 3 exemplare.

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții: *se propune spre recepție*  
Comisia de recepție: *comisia de recepție* Specialiști: *comisia de recepție*

L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnătura) (funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea \_\_\_\_\_ este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:


" 16 " aprilie 2019

L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnătura)  


PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" 16 " aprilie 2019

L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnătura)  





Anexa nr.2  
la procesul verbal de recepție la  
terminarea lucrărilor din \_\_\_\_\_ 20


Observatiile comisiei de recepție la terminarea lucrărilor  
la obiectul

"Iluminarea străzii din satul Ciuflești  
r. Căstani"

Nu sunt obiectii




  


Primarul   
Pirlop Sergiu Pirlop



Observatiile comisiei de receptie la terminarea lucrărilor  
la obiectul „Iluminarea străzilor din satul Cușeni”  
2. Cușeni”

desunat obiecti



**CERTIFICAT**  
**privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național**

Nr. **A2116148** din **23.09.2021**  
№ от

**1. Destinația / Назначение**

Pentru participare la proceduri de achizitii publice

**2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике**

<b>Denumirea</b> Наименование	<b>Codul fiscal / Numărul de identificare</b> Фискальный код / Идентификационный номер
<b>ENERGOLED S.R.L.</b>	1015600000816
<b>Adresa sediului de bază (strada, numărul)</b> Адрес основного месторасположения (улица, номер)	<b>Codul - Denumirea localității</b> Код - Наименование населенного пункта
Mircea cel Batrin bd. nr.13 bl.1 of.82	0140-SEC.CIOCANA

**3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /**  
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:  
**0,00 lei/лей.**

**4. Valabil până la / Действителен до 08.10.2021**

**5. Autenticarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы**

**Șef DDF Rîșcani**

**a DGAF mun.Chișinău**  
L.Ș/ М.П.

Еxecutor: **Svetlana Slonovscaia**  
Numele și prenumele/Фамилия и имя



**Viorica CĂUȘ**

Numele și prenumele/Фамилия и имя



# **SRL ENERGOLED**

*Formularul F.3.13*

## **LISTA SUBCONTRACTORILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numeșiadresaubantre prenorilor	Activități din contract	Valoareaaproximativă	% din valoareacontractului
1.	-	-	-	-

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Postolachi Veaceslav

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL"ENERGOLED"

c/f 1015600000816, IBAN MD60AG000000022512479048 – MDL, AGRNM2X462, cod TVA 0405414,  
mun.Chișinău, bd.MirceaelBătrîn 13/1 of.82 Tel/Fax 069413773/022995452

eenergoled@mail.ru



**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în**  
**ultimul an de activitate**

<i>Nr. crt.</i>	<i>Obiect contract</i>	<i>Denumirea/nume beneficiar/Adresa</i>	<i>Calitatea antreprenorului<sup>*)</sup></i>	<i>Preț contract/ valoarea lucrărilor executate</i>	<i>Perioada de execuție a lucrării (luni)</i>	<i>Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor</i>
1.	<i>s.Ciuflești r-nul Căușeni</i>	<i>Iluminarea stradală din satul Ciuflești raionul Căușeni</i>	<i>contractant unic</i>	<i>569366,18 lei MD</i>	<i>20 zile</i>	<i>Decembrie 2018</i>
2.	<i>s.Hagimus r-nul Căușeni</i>	<i>Extinderea rețelei de iluminare stradală s.Hagimus r-nul Căușeni</i>	<i>contractant unic</i>	<i>260000 lei MD</i>	<i>20 zile</i>	<i>Mai 2019</i>
3.	<i><u>Municipiul Edineț</u></i>	<i>Lucrări de extindere a rețelei de iluminat stradal de la PT 92-PT 498</i>	<i>contractant unic</i>	<i>228043,52 lei MD</i>	<i>20 zile</i>	<i>Aprilie 2019</i>
4	<i><u>s. Fîrlădeni r-nul Căușeni</u></i>	<i>Extinderea rețelelor de iluminare stradală s.Fîrlădeni r-nul Căușeni</i>	<i>contractant unic</i>	<i>277418,32 lei MD</i>	<i>20 zile</i>	<i>Iunie 2019</i>
5.	<i><u>s. Molovata r-nul Dubăsari</u></i>	<i>Reconstrucția și modernizarea sistemului de iluminatstradal în s. Molovata r-nul Dubăsari</i>	<i>contractant unic</i>	<i>295000 lei MD</i>	<i>20 zile</i>	<i>Iunie 2019</i>
6.	<i><u>s. Molovata r-nul Dubăsari</u></i>	<i>Reconstrucția și modernizarea sistemului de iluminat stradal în s. Molovata r-nul Dubăsari</i>	<i>contractant unic</i>	<i>659381,09 lei MD</i>	<i>20 zile</i>	<i>Mai 2019</i>
7.	<i><u>s.Baimaclia r-nul Cantemir</u></i>	<i>Lucrări de instalații linii de electricitate stradală s. Baimaclia r-nul Cantemir</i>	<i>contractant unic</i>	<i>275400,00 lei MD</i>	<i>20 zile</i>	<i>Iunie 2019</i>
8.	<i><u>com. Chioșelia r-nul Cantemir</u></i>	<i>Lucrări de extindere a iluminării stradale s.Chioșelia r-nul Cantemir</i>	<i>contractant unic</i>	<i>149979,30 lei MD</i>	<i>20 zile</i>	<i>Aprilie 2019</i>

9.	<u>s.Cîrnăţenii Noi r-nul Căuşeni</u>	Lucrări de montare a reţelelor de iluminat public stradal în com.Cîrnăţenii Noi, raionul Căuşeni	contractant unic	539688,00 lei MD	30 zile	Octombrie 2020
10.	<u>Or.Codru mun. Chişinău</u>	Restabilirea iluminatului stradal a unor străzi din or.Codru mun.Chişinău	contractant unic	1108608,78 lei MD	50 zile	Iunie 2020
11.	<u>s.Putinţei r-nul Orhei</u>	Renovarea reţelei de iluminat public stradal s.Putinţei r-nul Orhei	contractant unic	695291,84 lei MD	35 zile	Iulie 2020
12.	<u>s. Ciufleşti r-nul Căuşeni</u>	Lucrări de extindere a iluminării stradale s.Ciufleşti r-nul Căuşeni	contractant unic	127505,00 lei MD	15 zile	Iulie 2020
13.	<u>s.Hagimus r-nul Căuşeni</u>	Lucrări de extindere a iluminării stradale s.Hagimus r-nul Căuşeni	contractant unic	115000,00 lei MD	10 zile	Iunie 2020
14.	<u>s.Pîrîta r-nul Dubăsari</u>	Extinderea sistemului de iluminare stradală s.Pîrîta r-nul Dubăsari	contractant unic	299769,00 lei MD	20 zile	Iunie 2020
15.	<u>s.Paşcani r-nul Hînceşti</u>	Extinderea sistemului de iluminare stradală s.Paşcani r-nul Hînceşti	contractant unic	299979,28 lei MD	20 zile	August 2020
16.	<u>Spitalul Republican "Timofei Moşneaga"</u>	Reparaţia manşoanelor	contractant unic	184000,00 lei MD	10 zile	Ianuarie 2020
17.	<u>s.Opaci r-nul Căuşeni</u>	Iluminarea publică satul Opaci	contractant unic	831573,90 lei MD	35 zile	Noiembrie 2020
18.	<u>s.Gavanoasa r-nul Cahul</u>	Extinderea sistemului de iluminare stradală s.Gavanoasa r-nul Cahul	contractant unic	134000,00 lei MD	10 zile	Iunie 2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Postolachi Veaceslav

Funcţia în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL „ENERGOLED”

c/f 1015600000816, IBAN MD60AG000000022512479048 – MDL, AGRNM2X462, cod  
TVA 0405414, mun.Chişinău, bd.MirceaelBătrîn 13/1 of.82 Tel/Fax  
069413773/022995452 [eenergoled@mail.ru](mailto:eenergoled@mail.ru)

## DECLARAȚIE

*privindanii de experiențăspecificăîn livrarea bunurilor  
și/sau serviciilor similare*

SRL „ENERGOLED” confirmă prin prezenta licenței și anexei activarea în domeniul construcțiilor, instalațiilor și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții o experiență de minim 5 ani pe piața Rebulicii Moldova începând activitatea la 20 ianuarie 2015.

Cifra de afaceri pe ultimii 5 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2015	454263	28340
2.	2016	662664	44178
3.	2017	1627403	95729
4.	2018	3040116	176750
5.	2019	3565500	199189

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Postolachi Veaceslav

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ENERGOLED”

## DECLARAȚIE privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	Com. Coșnița r-nul Dubăsari	Prestări servicii	194999,02
2.	s. Pereni, r-nul Hîncești	Prestări servicii	217572,65
3.	s. Marcauți r-nul Dubăsari	Prestări servicii	199 999,00
4.	s. Hîrtopul Mare r-nul Criuleni	Prestări servicii	199992,83
5.	s. Ciuflești r-nul Căușeni	Prestări servicii	569366,18
6.	s. Roșu r-nul Cahul	Prestări servicii	282856,80
7.	Municipiul Edineț	Prestări servicii	246328,00
8.	com. Chioșelia r-nul Cantemir	Prestări servicii	224630,00
9.	s. Baimaclia r-nul Cantemir	Prestări servicii	370646,82
10.	s. Molovata r-nul Dubăsari	Prestări servicii	940000,90
11.	com. Cucoara r-nul Cahul	Prestări servicii	210000,00
12.	com. Alcedar r-nul Șoldănești	Prestări servicii	287400,85
13.	s. Hagimus r-nul Căușeni	Prestări servicii	495042,00
14.	s. Zaicana r-nul Criuleni	Prestări servicii	203000,18
15.	com. Scoreni r-nul Strășeni	Prestări servicii	249168,00
16.	s. Cîrnățenii Noi r-nul Căușeni	Prestări servicii	539688,00
17.	Or. Codru mun. Chișinău	Prestări servicii	1108608,78
18.	s. Puținței r-nul Orhei	Prestări servicii	695291,84
19.	s. Pîrîta r-nul Dubăsari	Prestări servicii	299769,00
20.	s. Pașcani r-nul Hîncești	Prestări servicii	299979,28
21.	Spitalul Republican "Timofei Moșneaga"	Prestări servicii	184000,00
22.	s. Opaci r-nul Căușeni	Prestări servicii	831573,90

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Postolachi VeaceslavFuncția în cadrul firmei: DirectorDenumirea firmei și sigiliu: SRL „ENERGOLED”