



Data eliberarii / data livrării Дата выписки / дата поставки		25.11.2022 / 25.11.2022		8. Foaja de parcurs Путевой лист																							
1. Furnizor: Поставщик		Pollog SRL, or. Cricova, str.Doina 2, IBAN MD19ML00000022510301688		9. Transportator: Pollog SRL Перевозчик		c.f./nr.TVA ф.к./код НДС		1004600043156 / 0605753		c.f./nr.TVA ф.к./код НДС		1004600043156 / 0605753															
2. Cumparator/beneficiar: Покупатель / получатель		Edinet Gaz SRL, or.Edinet, str.Testimitianu,28, IBAN MD25VI000000222471618MDL		4. Documente anexate: Прилагаемые документы		c.f./nr.TVA ф.к./код НДС		1003604013084 / 5500297		Proces verbal luna noiembrie 2022																	
3. Delegatione: Доверенность				6. Punct descarcare: Пункт разгрузки		or.Edinet, str.Testimitianu,28		Redirijari: Переадресовки																			
5. Punct incarcare: Пункт погрузки		or. Cricova, str.Doina 2		10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
Denumirea marfurilor/ activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/ activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		Unitatea de masura Единица измерения		Cantitatea marfurilor/ activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров/активов, объем услуг		Pretii unitare fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев		Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев		Cota TVA Ставка НДС %		Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев		Valoarea marfurilor/ activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев		Alta informatie Другая информация		Tip ambalaj Тип упаковки		Numar locuri Количество мест		Masa bruta, tone Масса брутто					
Gazificarea caselor de locuit s.Balcauti, r.Briceni		<>		1		311026.43		311026.43		20%		62205.29		373231.72		-		n/a		-		-					
11. TOTAL (pe pagina)						311026.43		311026.43		X		62205.29		373231.72		X		X		X							
12. TOTAL (pe factura fiscala)						311026.43		311026.43		X		62205.29		373231.72		X		X		X							
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешен		Director comercial / Ciorba Radu		Functia, numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись																							
14. Primit marfurile/activale (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)		Director comercial Ciorba Radu		Functia, numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись																							
15. Primit marfurile/activale intermediarul (transportatorul): Сдал товары/активы (перевозчик)				Functia, numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись																							
16. Primit marfurile/activale intermediarul (transportatorul): Сдал товары/активы (перевозчик)				Functia, numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись																							
17. Primit marfurile/activale (serviciile) cumparatorul / beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель / получатель				Functia, numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись																							



Договор на строительство

№ 3-52

г. Единец

ООО «Единец-газ», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице И.О. Директора Непейвода И.К. действующего на основании Устава, с одной стороны, и SRL POLILOG, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице директора Ciorba Elena, действующего на основании устава SRL POLILOG, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом Республики Молдова № 1107-XV от 6 июня 2002 года и другими нормативными актами заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно настоящему Договору «Подрядчик» обязуется выполнить работы: «Gazificarea caselor de locuit din s. Trinca» и передать его в собственность «Заказчика» в установленные сроки, а последний обязуется принять объект и уплатить обусловленную цену.

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнить строительно-монтажные работы в соответствии с проектно-сметной документацией.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ, установленная в результате проведения конкурса, составляет 1183253,50 леев (один миллион сто восемьдесят три тыс. двести пятьдесят три лей 50 бань), включая НДС 197208,92 лей.

2.2. Материалы «Подрядчика» оплачиваются «Заказчиком» согласно смете расходов и актам выполненных работ.

2.3. Стоимость выполненных работ оплачивается полностью «Заказчиком» - Оплата будет произведена: Аванс 0%; Остальные платежи в течение 90 дней после подписания Актов приема-передачи и налоговых накладных, которые будут приходиться не чаще одного раза в месяц.

2.4. Промежуточная оплата за выполненные работы производится «Заказчиком» по степени их готовности, но не чаще одного раза в месяц, на основании акта выполненных работ. При этом «Подрядчик» обязан обеспечить «Заказчику» возможность проверить выполненные работы, в случае необходимости, с использованием технических средств. «Заказчик» обязан в течение 5 рабочих дней рассмотреть предоставленный «Подрядчиком» акт, подписать его и заверить печатью. При несогласии с данными, отраженными в акте, «Заказчик» возвращает акт с мотивированным отказом в письменной форме в указанный выше срок.

2.5. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на текущий счет «Подрядчика», указанный в настоящем Договоре.

2.6. Стороны обязуются в письменной форме сообщать об изменении счета или иных сведений, связанных с оплатой по настоящему Договору.

2.7. Сметные расчеты, предоставленные SRL "POLILOG" на конкурсе, являются неотъемлемой частью настоящего договора.

3. СРОК ДОГОВОРА

3.1. Срок выполнения работ, указанных в договоре, составляет 60 рабочих дней, начиная с 01.08.2022г.

3.2. Моментом окончания работ по настоящему Договору считается день подписания сторонами Акта приемки-передачи выполненных работ без замечаний. В случае если Акт подписан с замечаниями, моментом окончания работ считается день подписания Акта об устранении недостатков.

11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, имеет юридическую силу и является обязательным для исполнения сторонами Договора.

11.2. Любое изменение, дополнение, исключение положений настоящего Договора считается действительным в случае, если оформлено в письменном виде и подписано каждой из сторон.

11.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РМ.

11.4. Неотъемлемой частью настоящего договора являются конкурсная документация и заявки, предоставляемые «Подрядчиком».

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»
ООО «Единец-газ»
наименование предприятия
MD 4601, г. Единец
Ул. Тестимицану, 28
юридический адрес
IBAN MD25VI00000022471618MDL

Р. с. 22247618MDL
BC "VICTORIABANK" SA filiala Nr.1G
Edinet

расчетный счет, отделение банка
VICBMD2X447
код банка
Ф/к: 1003604013084
IDNO

Директор /Непейвода И.К./



Янюк А. В.

«ПОДРЯДЧИК»
SRL «Зидиаш»
наименование предприятия
Мун. Кишинэу
Г. Крикова ул. Дойнаб 2
юридический адрес
IBAN
MD19ML000000022510301688
Р. с.
BC „Moldindconbank” S.A. sucursala
„Zorile” (mun. Chisinau, str. Calea
leșilor,8)
расчетный счет, отделение банка
MOLDMD2X330
код банка
Ф/к: 1004600043156 TVA 0605753
IDNO

Директор /Elena Ciorba/



NCM G.05.01-2014

Act de receptie
a obiectului finisat de constructie din sistemul de distributie a gazelor

Gazificarea caselor de locuit din s. Trinca, r Edinet PRG nr. 9-18 (10 un.)

s. Trinca, r. Edinet

24 11 2022

Comisia de receptie in componenta:

- Președintele comisiei- Reprezentantul Beneficiarului: Matveiciu Serghei Inginer-Şef SRL "Edineț-Gaz"
Membrii comisiei - reprezentanți: Reprezentantul organizației de exploatare: Ciurac Vitalie Director Fil. "Edineț-Gaz"
Reprezentantul Antreprenorului General: Ciorba Radu Director SRL "Polilog"
Reprezentantul organizației de proiectare: Inginer SRL "Tamirgaz"
Reprezentantul AST: Inspector principal

A stabilit:

1. Antreprenorul General "Polilog" SRL a prezentat pentru receptie obiectul finisat de constructie: Gazificarea caselor de locuit din s. Trinca, r Edinet PRG nr. 9-18 (10 un.)

La obiectul finisat de constructie au fost efectuate urmatoarele lucrari: Gazoduct de pr. medie:

Suprateran - DN 32 L=20m /A=20m
Subteran - PE D 63 L=268m; D 50 L=175m; D 40 L=55m; D 32 L= 481m/L=979m
ota pr. medie L=999m

Utilaj - PRG tip ERG-SE 252.2 m/ora - 2 un.; ERG-SE 10/2 10m3/h - 8 un.

Gazoduct de pr. joasa:

Suprateran - D 32 L=6m; D 25 L=14m; D20 L=80m/ L=100m
Subteran- PE D 40 L=200m; D 32 L=890m/ L=1090m
Total pr. joasa L= 1190m
TOTAL L=2189m

2. Proiectul 08-042-AGE elaborat de SRL "Tamirgaz"

3. Lucrarile de constructie- montare au fost efectuate in perioada: inceputul lucrarilor 25.08.2022
Finisarea lucrarilor 01.11.2022

4. Documentatia pe obiectul finisat este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05/01-2014
Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat examinarea superficiala a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montare, executate la proiect, a executat dupa necesitate incercari suplimentare (cu exceptia celor stabilite in documentatia executorie) conform pt. 2.3 PG 35-04-10-98, a efectuat controlul vizual al obiectului, a determinat conformitatea lucrarilor de constructie-montare efectuate cu cerintele proiectului.

Decizia comisiei de receptie:

1. Lucrarile de constructie-montare au fost executate in volum deplin, in corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05/01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera recepționat de către Beneficiar împreună cu documentația tehnică de execuție anexată din 2022

Obiectul a fost recepționat de:

Președintele comisiei - Reprezentantul Beneficiarului

Matveiciu Serghei Inginer-Şef SRL "Edineț-Gaz"

Membrii comisiei - reprezentanți:

Reprezentantul organizației de proiectare



Inginer SRL "Tamirgaz"

Reprezentantul AST



Inspector principal

Obiectul este predat de:

Reprezentantul Antreprenorului General



Director SRL "Polilog"

Obiectul este primit de:

Reprezentantul organizației de exploatare



Director Fil. "Edineț-Gaz"

8. Foaia de parcurs Путевой лист		25.11.2022 / 25.11.2022	
9. Transportator: Polilog SRL Перевозчик		c.f./nr.TVA ф.к./код НДС 1004600043156 / 0605753	
1. Furnizor: Поставщик		Polilog SRL, or. Cricova, str.Doina 2, IBAN MD19ML00000022510301688	
2. Cumparator/beneficiar: Edinet Gaz SRL, or.Edinet,str.Testimitianu,28, IBAN MD25VI00000022471618MDL		c.f./nr.TVA ф.к./код НДС 1004600043156 / 0605753	
3. Delegatie: Доверенность		4. Documente anexate: Прилагаемые документы	
5. Punct incarcare: Пункт погрузки		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки	
or. Cricova, str.Doina 2		or.Edinet,str.Testimitianu,28	
10.1 Denumirea marfurilor/ activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/ activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.2 Unitatea de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor/ activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров/активов, объем услуг
Gazificarea caselor de locuit din s. Trinca, r. Edinet		<>	1
11. TOTAL (pe pagina)		199514.87	X
12. TOTAL (pe factura fiscala)		199514.87	X

13. Permis de liber circulație Отпуск на проезд	Director comercial / Ciorba Radu
14. Predat marfurile/ activelor (serviciile): Сданы товары/ активы (услуги)	Funcția: numele, prenumele și semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись
15. Primit marfurile/activelor intermediarului (transportatorul): Принят товары/ активы посредника (перевозчик)	Director comercial Ciorba Radu
16. Predat marfurile/activelor intermediarului (transportatorul): Сдан товары/ активы посреднику (перевозчик)	Funcția: numele, prenumele și semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись
17. Primit marfurile/ activelor (serviciile) cumparatorul / beneficiarul: Принят товары/ активы (услуги) покупатель/ получатель	Funcția: numele, prenumele și semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись



FACTURA FISCALA AAL0782117

POLILOG SRL

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		30.08.2022 / 30.08.2022		8. Foaie de parcurs Путевой лист		c.f./nr.TVA ф.к./код НДС																	
1. Furnizor: Поставщик		Polilog SRL, or. Cricova, str.Doina 2, IBAN MD19ML000000022510301688		9. Transportator: - Перевозчик		c.f./nr.TVA ф.к./код НДС		1004600043156 / 0605753															
2. Cumparator/beneficiar: Покупатель / получатель		Edinet Gaz SRL, or.Edinet, str.Testimitionu,28, IBAN MD25VI000000222471618MDL		4. Documente anexate: Прилагаемые документы		c.f./nr.TVA ф.к./код НДС		1003604013084 / 5500297															
3. Delegatie: Доверенность						Proces verbal luna august 2022																	
5. Punct incarcare: Пункт погрузки		or. Cricova, str.Doina 2		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки		or.Edinet, str.Testimitionu,28		Redirijari: Переадресовки															
10.1 Denumirea marfurilor/ activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/ activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.2 Unitatea de masura Единица измерения		10.3 Cantitatea marfurilor/ activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров/активов, объем услуг		10.4 Pretii unitare fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леев		10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев		10.6 Cota TVA Ставка НДС %		10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев		10.8 Valoarea marfurilor/ activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев		10.9 Alta informatie Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Numar locuri Количество мест		10.12 Masa bruta, tone Масса брутто	
Gazificarea caselor de locuit din s. Trinca, r. Edinet		<>		1		745542.22		745542.22		20%		149108.44		894650.66		-		n/a		-			
11. TOTAL (pe pagina)						745542.22		X		149108.44		894650.66		X		X		X		-			
12. TOTAL (pe factura fiscala)						745542.22		X		149108.44		894650.66		X		X		X		-			
13. Permis eliberare: Отпуск разрешен		Director firma / Ciorba Elena Vasile		Ciorba		Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись																	
14. Predat marfurile/ activelor (serviciile): Сдал товары/ активы (услуги)		Director comercial Ciorba Radu		Ciorba		Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись																	
15. Primit marfurile/ activelor intermediarii (transportatorul): Принял товары/ активы посредник (перевозчик)						Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись																	
16. Predat marfurile/ activelor intermediarii (transportatorul): Сдал товары/ активы посредник (перевозчик)						Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись																	
17. Primit marfurile/ activelor (serviciile) cumparatorul / beneficiarul: Принял товары/ активы (услуги) покупатель / получатель				Arsenic		Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись																	



Договор на строительство

№ 44-1

«11» 02 2022 г.

г. Кахул

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»

SRL "Cahul gaz"
г. Кахул, ул. М. Витязу, №49
B.C. "VICTORIABANK" S.A.
IBAN: MD46VI02251090000007MDL
Ф/к 1003603150315
НДС 3400363

«ПОДРЯДЧИК»

SRL „Polilog”
г. Кишинев, г. Крикова, ул. Дойна, 2
IBAN: MD19ML000000022510301688
BIC: MOLMD2X330
B.C. „Moldindconbank” SA sucursala "Zorile"
(mun. Chişinău, str. Calea Leşilor, 8)
Ф/к 1004600043156
НДС 0605753

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно настоящему Договору «Подрядчик» обязуется построить объект: «Газификация с. Бурлаку Кахульского р-на» и передать его в собственность «Заказчику» в установленные сроки, а последний обязуется принять объект и уплатить обусловленную цену.
1.2. «Подрядчик» обязуется выполнять строительно-монтажные работы с использованием материалов «Подрядчика», в соответствии с проектно-сметной документацией, с соблюдением требований закона о качестве в строительстве №721 от 02.02.1996.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена работ составляет 529343,68 лей (без НДС) к которому добавлен НДС на сумму 105868,74 лей.
2.2. Стоимость выполненных работ оплачивается полностью 100% в течении 90 календарных дней с момента получения «Заказчиком» налоговой накладной после сдачи объекта в эксплуатацию и только при условии предоставления «Подрядчиком» всей исполнительной документации по выполненным работам. В случае если у «Заказчика» имеются претензии к качеству выполненных работ, оплата осуществляется после устранения недостатков «Подрядчиком». Устранение недостатков производится за счет «Подрядчика», «Подрядчик» не вправе ссылаться на указания и качество материалов «Заказчика», если не информировал его письменно о том, что материалы и указания могут привести к недостаткам строительства.
2.3. Промежуточная оплата за выполненные работ производится «Заказчиком» по степени их готовности, но не чаще одного раза в месяц, на основании акта о выполненных работ. При этом «Подрядчик» обязан обеспечить «Заказчику» возможность проверить выполненные работы, в случае необходимости, с использованием технических средств. «Заказчик» обязан в течение 5 рабочих дней рассмотреть предоставленный «Подрядчиком» акт, подписать его и заверить печатью. При несогласии с данными, отраженными в акте, «Заказчик» возвращает акт с мотивированным отказом в письменной форме в указанный выше срок. «Заказчик» производит оплату выполненных работ в течение 90 календарных дней после подписания акта или с момента, когда истек срок подписания, если не последовало мотивированного отказа.
2.4. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на текущий счет «Подрядчика», указанный в настоящем Договоре.
2.5. Стороны обязуются в письменной форме сообщить об изменении или иных сведений, связанных с оплатой по настоящему Договору.

Директор SRL "Cahul gaz"
Валерий Валаки

Директор SRL "Polilog"
Чиорба Елена

NCM G.05/01-2014

Act de recepție
a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

Gazoduct de pr. medie și joasă s. Burlacu, r-I Cahul (PRG 2)

s. Burlacu r. Cahul

07 05 2022

Comisia de recepție în componența:

Președintele comisiei- Reprezentantul Beneficiarului	Valachi Valeriu	Director SRL "Cahul-Gaz"
Reprezentantul Beneficiarului	Chirilenco Iurie	Inginer șef SRL "Cahul-Gaz"
Membrii comisiei - reprezentanți:		
Reprezentantul Antreprenorului General	Ciorba Radu	Director SRL "Polilog"
Reprezentantul organizației de proiectare	Șipitca Ion	Inginer SRL "Metan-K"
Reprezentantul AST	Demışcan Ruslan	Inspector principal DSSAG

A stabilit:

1. Antreprenorul General "Polilog" SRL a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție:

Gazoduct de pr. medie și joasă s. Burlacu, r-I Cahul (PRG 2)

La obiectul finisat de construcție au fost efectuate următoarele lucrări:

Gazoduct de pr. medie:

Suprateran - DN 32 L=0,6m; DN 25 L= 1 m
Subteran - PE DN 50 L=290m; DN 32 L= 10m/ L=300m
Utilaj - PRG DSR-252 - 1 buc.

Gazoduct de pr. joasă:

Suprateran - D 57 L=1m; D 25L=6m; D20 L=24m/ L=31m
Subteran- PE D 63 L=200m; D 50 L=180m; D 40 L=200m; D 32 L=340m/ L=920m
TOTAL L=1776m (13 consumatori - 12 ieșiri din pământ)

2. Proiectul 1106.A-RGE (planșa 19) elaborat de SRL "Metan-K"

3. Lucrările de construcție- montare au fost efectuate în perioada:
începutul lucrărilor 10 03 2022
Finisarea lucrărilor 25 05 2022

4. Documentația pe obiectul finisat este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05/01-2014
Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montare, executate la proiect, a executat după necesitate încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie) conform pt. 2.3 PG 35-04-10-98, a efectuat controlul vizual al obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție-montare efectuate cu cerințele proiectului.

Decizia comisiei de recepție :

1. Lucrările de construcție-montare au fost executate în volum deplin, în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05/01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către Beneficiar împreună cu documentația tehnică executorie anexată din " " 2022

Obiectul a fost recepționat de:

Președintele comisiei -

Reprezentantul Beneficiarului

Director SRL "Cahul-Gaz"

Membrii comisiei - reprezentanți:

Reprezentantul organizației de proiectare

Șipitca Ion
Inginer SRL "Metan-K"

Reprezentantul AST

Demışcan Ruslan
Inspector principal DSSAG

Obiectul este predat de:

Reprezentantul Antreprenorului General

Ciorba Radu
Director SRL "Polilog"

Obiectul este primit de:

Reprezentantul Beneficiarului

Chirilenco Iurie
Inginer șef SRL "Cahul-Gaz"

**Act de recepție
a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor**

Gazoduct de pr. medie și joasă s. Burlacu, r-I Cahul (PRG 4)

s. Burlacu r. Cahul 05 2022

Comisia de recepție în componența:

Președintele comisiei- Reprezentantul Beneficiarului	Valachi Valeriu	Director SRL "Cahul-Gaz"
Reprezentantul Beneficiarului	Chirilenco Iurie	Inginer șef SRL "Cahul-Gaz"
Membrii comisiei - reprezentanți:		
Reprezentantul Antreprenorului General	Ciorba Radu	Director SRL "Polilog"
Reprezentantul organizației de proiectare	Șipitca Ion	Inginer SRL "Metan-K"
Reprezentantul AST	Demışcan Ruslan	Inspector principal DSSAG

A stabilit:

1. Antreprenorul General "Polilog" SRL a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție:

Gazoduct de pr. medie și joasă s. Burlacu, r-I Cahul (PRG 4)

La obiectul finisat de construcție au fost efectuate următoarele lucrări:

Gazoduct de pr. medie:

Suprateran - DN 32 L=0,6m; DN 25 L= 1 m Utilaj - PRG -FRG/2MB-2U1 50m3/h
Subteran - PE DN 50 L=230m; DN 32 L= 10m/ L=240m
Utilaj - PRG DKR-50/2 - 1 buc.

Gazoduct de pr. joasă:

Suprateran - D 57 L=1m; D 25L=9,5m; D20 L=38m/ L=47,5m
Subteran- PE D 63 L=200m; D 50 L=120m; D 40 L=170m; D 32 L=160m/ L=650m
TOTAL L=939,1m (19 consumatori)

2. Proiectul 1106.A-RGE (planșa 20) elaborat de SRL "Metan-K"

3. Lucrările de construcție- montare au fost efectuate în perioada:

Începutul lucrărilor 10 03 2022

Finisarea lucrărilor 25 05 2022

4. Documentația pe obiectul finisat este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05/01-2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montare, executate la proiect, a executat după necesitate încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie) conform pt. 2.3 PG 35-04-10-98, a efectuat controlul vizual al obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție-montare efectuate cu cerințele proiectului.

Decizia comisiei de recepție :

1. Lucrările de construcție-montare au fost executate în volum deplin, în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05/01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către Beneficiar împreună cu documentația tehnică executorie anexată din " " 2022

Obiectul a fost recepționat de:

Președintele comisiei -
Reprezentantul Beneficiarului

Membrii comisiei - reprezentanți:

Reprezentantul organizației de proiectare

Reprezentantul AST

Obiectul este predat de:

Reprezentantul Antreprenorului General

Obiectul este primit de:

Reprezentantul Beneficiarului

Valachi Valeriu
Director SRL "Cahul-Gaz"

Șipitca Ion
Inginer SRL "Metan-K"

Demışcan Ruslan
Inspector principal DSSAG

Ciorba Radu
Director SRL "Polilog"

Chirilenco Iurie
Inginer șef SRL "Cahul-Gaz"

Data eliberarii / data livrării Дата выпуска / дата поставки		25.03.2022 / 25.03.2022		8. Foaia de parcurs Путевой лист		9. Transportator: Polilog SRL Перевозчик		c.f./nr.TVA ф.к./код НДС		1004600043156 / 0605753	
1. Furnizor: Поставщик		Polilog SRL, or. Cricova, str.Doina 2, IBAN MD19ML000000022510301688		c.f./nr.TVA ф.к./код НДС		1004600043156 / 0605753		2. Cumparator/beneficiar: Покупатель / получатель		Cahul Gaz SRL, or.Cahul, str.M.Viteazu 49, IBAN MD46VI022510900000007MDL	
3. Delegation: Доверенность		4. Documente anexate: Прилагаемые документы		Proces-verbal luna martie 2022		5. Punct incarcare: Пункт погрузки		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки		Redirijari: Переадресовки	
or. Cricova, str.Doina 2		or.Cahul, str.M.Viteazu 49		10.1		10.2		10.3		10.4	
Denumirea marfurilor/ activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/ activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		Unitatea de masura Единица измерения		Cantitatea marfurilor/ activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров/активов, объем услуг		Pretii unitare fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леев		Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев		Cota TVA Ставка НДС %	
Gazoductul punctului de reglare masurare nr.2 a s.Burlacu		<>		1		110284.44		110284.44		20%	
Gazoductul punctului de reglare masurare nr.4 a s.Burlacu		<>		1		145618.47		145618.47		20%	
11. TOTAL (pe pagina)		255902.91		X		51180.59		307083.50		X X X -	
12. TOTAL (pe factura fiscala)		255902.91		X		51180.59		307083.50		X X X -	
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешен		Director comercial / Ciorba Radu		Functia. numele. prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись		Director comercial Ciorba Radu		Functia. numele. prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись		-	
14. Permis marfurile/ activelor si serviciile: Товары/ активы (услуги)		-		Functia. numele. prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись		-		Functia. numele. prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись		-	
15. Permis marfurile/activelor intermediar (transportatorul): Товары/ активы посредник (перевозчик)		-		Functia. numele. prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись		-		Functia. numele. prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись		-	
16. Permis marfurile/activelor intermediar (transportatorul): Товары/ активы посредник (перевозчик)		-		Functia. numele. prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись		-		Functia. numele. prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись		-	
17. Permis marfurile/activelor (serviciile) cumparatorul / beneficiarul: Принял товары/ активы (услуги) покупатель/ получатель		-		Functia. numele. prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись		-		Functia. numele. prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись		-	



Handwritten signature and text:
 Director comercial / Ciorba Radu
 Functia. numele. prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись
 Director comercial Ciorba Radu
 Functia. numele. prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись
 415.

Data eliberarii / data livrării Дата выписки / дата поставки		25.05.2022 / 25.05.2022		8. Foaia de parcurs Путевой лист								
1. Furnizor: Поставщик		Polilog SRL, or. Cahul, str. Doina 2, IBAN MD19ML000000022510301688		9. Transportator: Polilog SRL Перевозчик								
2. Cumparator/beneficiar: Покупатель / получатель		Cahul Gaz SRL, or. Cahul, str. M. Viteazu 49, IBAN MD46VI022510900000007MDL		c.f./nr.TVA Ф.к./код НДС 1004600043156 / 0605753								
3. Delegatie: Доверенность				c.f./nr.TVA Ф.к./код НДС 1004600043156 / 0605753								
5. Punct incarcare: Пункт погрузки		or. Cahul, str. Doina 2		4. Documente anexate: Прилагаемые документы								
6. Punct descarcare: Пункт разгрузки		or. Cahul, str. M. Viteazu 49		Proces-verbal luna mai 2022								
7. Redirijari: Переадресовки												
Denumirea marfurilor/ activelor, serviciilor si codul punctelor tarifare al Наименование товаров/активов, услуг и код тарифной позиции		10.2 Unitatea de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor/ activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров/активов, объем услуг	10.4 Pretii unitare fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor/ activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто
Gazoductul punctului de reglare masurare nr.2 a s. Burlacu		<>	1	87876.40	87876.40	20%	17575.28	105451.68	-	n/a	-	-
Punctul de reglare masurare nr.2 a s. Burlacu		<>	1	22770.00	22770.00	20%	4554.00	27324.00	-	n/a	-	-
Gazoductul punctului de reglare masurare nr.4 a s. Burlacu		<>	1	118357.77	118357.77	20%	23671.56	142029.33	-	n/a	-	-
Punctul de reglare masurare nr.4 a s. Burlacu		<>	1	22770.00	22770.00	20%	4554.00	27324.00	-	n/a	-	-
11. TOTAL (pe pagina)							251774.17	50354.84	X	X	X	-
12. TOTAL (pe factura fiscala)							251774.17	50354.84	X	X	X	-



13. Director comercial / Ciorba Radu
 Functia. numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Director comercial Ciorba Radu
 Functia. numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Director comercial
 Functia. numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Director comercial
 Functia. numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit marfurile/ activelor (serviciile) cumparatorul / beneficiarul:
 Принят товары/ активы (услуги) покупатель / получатель

Иринея Ивонета Радучица НС
 Functia. numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись
 Согласно поставке, сделке от 25.05.2022 г.



Договор на строительство

№ 11/05-22-2

«11» 05 2022 г.

г. Кахул

SRL "Cahul gaz", именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице директора Валаки Валерий, действующего на основании Устава и SRL „Polilog”, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице директора Циорба Елена, действующей на основании Устава с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем,

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно настоящему Договору «Подрядчик» обязуется построить объект: «Газификация с. Каня Кантемирского р-на» и передать его в собственность «Заказчику» в установленные сроки, а последний обязуется принять объект и уплатить обусловленную цену.
1.2. «Подрядчик» обязуется выполнять строительно-монтажные работы с использованием материалов «Подрядчика», в соответствии с проектно-сметной документацией, с соблюдением требований закона о качестве в строительстве №721 от 02.02.1996.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена работ составляет 829 866,79 лей (без НДС) к которому добавлен НДС на сумму 165 973,36 лей.
2.2. Стоимость выполненных работ оплачивается полностью 100% в течении 90 календарных дней с момента получения «Заказчиком» налоговой накладной после сдачи объекта в эксплуатацию и только при условии предоставления «Подрядчиком» всей исполнительной документации по выполненным работам. В случае если у «Заказчика» имеются претензии к качеству выполненных работ, оплата осуществляется после устранения недостатков «Подрядчиком». Устранение недостатков производится за счет «Подрядчика», «Подрядчик» не вправе ссылаться на указания и качество материалов «Заказчика», если не информировал его письменно о том, что материалы и указания могут привести к недостаткам строительства.
2.3. Промежуточная оплата за выполненные работы производится «Заказчиком» по степени их готовности, но не чаще одного раза в месяц, на основании акта о выполненных работ. При этом «Подрядчик» обязан обеспечить «Заказчику» возможность проверить выполненные работы, в случае необходимости, с использованием технических средств. «Заказчик» обязан в течение 5 рабочих дней рассмотреть предоставленный «Подрядчиком» акт, подписать его и заверить печатью. При несогласии с данными, отраженными в акте, «Заказчик» возвращает акт с мотивированным отказом в письменной форме в указанный выше срок. «Заказчик» производит оплату выполненных работ в течение 90 календарных дней после подписания акта или с момента, когда истек срок подписания, если не последовало мотивированного отказа.
2.4. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на текущий счет «Подрядчика», указанный в настоящем Договоре.
2.5. Стороны обязуются в письменной форме сообщить об изменении или иных сведениях, связанных с оплатой по настоящему Договору.

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»
SRL "Cahul gaz"
г. Кахул, ул. М. Витязу, №49
B.C. "VICTORIABANK" S.A.
IBAN: MD46VI02251090000007MDL
Ф/к 1003603150315
НДС 3400363

«ПОДРЯДЧИК»
SRL „Polilog”
г. Кишинев, г. Крикова, ул. Дойна, 2
IBAN: MD19ML00000022510301688
BIC: MOLDM2X330
B.C. „Moldindconbank” SA sucursala "Zorile"
(mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor, 8)
Ф/к 1004600043156
НДС 0605753

Директор SRL "Cahul gaz"
Валерий Валаки

Директор SRL „Polilog”
Циорба Елена

NCM G.05.01-2014

Act de recepție
a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

Alimentarea cu gaze naturale a s. Cania, r. Cantemir (PRG 17)

s. Cania, r. Cantemir "21" 10 2022

Comisia de recepție în componența:

Președintele comisiei- Reprezentantul Beneficiarului	Valachi Valeriu	Director SRL "Cahul-Gaz"
Reprezentantul Beneficiarului	Chirilenco Iurie	Inginer șef SRL "Cahul-Gaz"
Membrii comisiei - reprezentanți:		
Reprezentantul Antreprenorului General	Ciorba Radu	Director SRL "Polilog"
Reprezentantul organizației de proiectare		Inginer COOP "SanaCon"
Reprezentantul AST		Inspector principal

A stabilit:

1. Antreprenorul General "Polilog" SRL a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție:
Alimentarea cu gaze naturale a s. Cania, r. Cantemir (PRG 17)
La obiectul finisat de construcție au fost efectuate următoarele lucrări:
Gazoduct de pr. medie:
Suprateran - DN 25 L=1m /L=1m
Subteran - PE D 75 L=95m; D 32 L= 5m/L=100m
Itelaj - FRG/2MB 100 mh/oră - 1 buc.
Gazoduct de pr. joasă:
Suprateran - D 76 L=2m; D 25 L=14m; D20 L=56m/ L=72m
Subteran- PE D75 L=210m; D50 L=200m; D 40 L=200m; D 32 L=240m/ L=850m
TOTAL L=1023m (29 consumatori - 29 ieșiri din pământ)

2. Proiectul 33-10-GCH elaborat de COOP "SanaCon"

3. Lucrările de construcție- montare au fost efectuate în perioada:
începutul lucrărilor 25 08 2022
Finisarea lucrărilor 10 10 2022

4. Documentația pe obiectul finisat este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05/01-2014
Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montare, executate la proiect, a executat după necesitate încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie) conform pt. 2.3 PG 35-04-10-98, a efectuat controlul vizual al obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție-montare efectuate cu cerințele proiectului.

Decizia comisiei de recepție :

1. Lucrările de construcție-montare au fost executate în volum deplin, în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05/01-2014.
2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către Beneficiar împreună cu documentația tehnică executorie anexată din "21" 10 2022

Obiectul a fost recepționat de:
Președintele comisiei - Valachi Valeriu, Director SRL "Cahul-Gaz"
Reprezentantul Beneficiarului

Membrii comisiei - reprezentanți:
Reprezentantul organizației de proiectare - Inginer COOP "SanaCon"
Reprezentantul AST - Inspector principal

Obiectul este predat de:
Reprezentantul Antreprenorului General - Ciorba Radu, Director SRL "Polilog"

Obiectul este primit de:
Reprezentantul Beneficiarului - Chirilenco Iurie, Inginer șef SRL "Cahul-Gaz"

Договор на строительство

№ 11/05-22-2

« 11 » 05 2022 г.

г. Кахул

SRL "Cahul gaz", именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице директора Валаки Валерий, действующего на основании Устава и SRL „Polilog”, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице директора Чиорба Елена, действующей на основании Устава с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем,

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно настоящему Договору «Подрядчик» обязуется построить объект:

«Газификация с. Кочулия Кантемирского р-на»

и передать его в собственность «Заказчику» в установленные сроки, а последний обязуется принять объект и уплатить обусловленную цену.

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнять строительно-монтажные работы с использованием материалов «Подрядчика», в соответствии с проектно-сметной документацией, с соблюдением требований закона о качестве в строительстве №721 от 02.02.1996.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена работ составляет 283 191,88 лей (без НДС) к которому добавлен НДС на сумму 56 638,38 лей.

2.2. Стоимость выполненных работ оплачивается полностью 100% в течении 90 календарных дней с момента получения «Заказчиком» налоговой накладной после сдачи объекта в эксплуатацию и только при условии предоставления «Подрядчиком» всей исполнительной документации по выполненным работам. В случае если у «Заказчика» имеются претензии к качеству выполненных работ, оплата осуществляется после устранения недостатков «Подрядчиком». Устранение недостатков производится за счет «Подрядчика». «Подрядчик» не вправе ссылаться на указания и качество материалов «Заказчика», если не информировал его письменно о том, что материалы и указания могут привести к недостаткам строительства.

2.3. Промежуточная оплата за выполненные работы производится «Заказчиком» по степени их готовности, но не чаще одного раза в месяц, на основании акта о выполненных работах. При этом «Подрядчик» обязан обеспечить «Заказчику» возможность проверить выполненные работы, в случае необходимости, с использованием технических средств. «Заказчик» обязан в течение 5 рабочих дней рассмотреть предоставленный «Подрядчиком» акт, подписать его и заверить печатью. При несогласии с данными, отраженными в акте, «Заказчик» возвращает акт с мотивированным отказом в письменной форме в указанный выше срок. «Заказчик» производит оплату выполненных работ в течение 90 календарных дней после подписания акта или с момента, когда истек срок подписания, если не последовало мотивированного отказа.

2.4. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на текущий счет «Подрядчика», указанный в настоящем Договоре.

2.5. Стороны обязуются в письменной форме сообщить об изменении или иных сведениях, связанных с оплатой по настоящему Договору.

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»

SRL "Cahul gaz"
г. Кахул, ул. М. Витязу, №49
B.C."VICTORIABANK" S.A.
IBAN: MD46VI0225109000007MDL
Ф/к 1003603150315
НДС 3400363

Директор SRL "Cahul gaz"

Валерий Валаки

«ПОДРЯДЧИК»

SRL „Polilog”
г. Кишинев, г. Крикова, ул. Дойна, 2
IBAN: MD19ML000000022510301688
BIC: MOLDM2X330
B.C.„Moldindconbank”SA sucursala "Zorie"
(mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor, 8)
Ф/к 1004600043156
НДС 0605753



Директор SRL „Polilog”

Чиорба Елена

NCM G.05/01-2014

Act de recepție
a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

Alimentarea cu gaze naturale a s. Cociulia, r. Cantemir (PRG 60)

s. Cociulia, r. Cantemir № 21 n 10 2022

Comisia de recepție în componența:

Președintele comisiei- Reprezentantul Beneficiarului	Valachi Valeriu	Director SRL "Cahul-Gaz"
Reprezentantul Beneficiarului	Chirilenco Iurie	Inginer șef SRL "Cahul-Gaz"
Membrii comisiei - reprezentanți:		
Reprezentantul Antreprenorului General	Ciorba Radu	Director SRL "Polilog"
Reprezentantul organizației de proiectare		Inginer SRL "Vismirol"
Reprezentantul AST		Inspector principal

A stabiliți:

1. Antreprenorul General "Polilog" SRL a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție:

Alimentarea cu gaze naturale a s. Cociulia, r. Cantemir (PRG 60)

La obiectul finisat de construcție au fost efectuate următoarele lucrări:

Gazoduct de pr. medie:

Suprateran - DN 25 L=1m /L=1 m

Utilaj - ERG-SE 25/2 - 1 buc.

Gazoduct de pr. joasă:

Suprateran - D 40 L=1,5m; D 25 L=4m; D20 L=16m/ L=21,5m

Subteran - PE D 40 L=90m; D 32 L=86m/ L=176m

TOTAL L=198,5m (8 consumatori - 8 ieșiri din pământ)

2. Proiectul 001/144-RGE-09 elaborat de SRL "Vismirol"

3. Lucrările de construcție- montare au fost efectuate în perioada:
inceputul lucrărilor 25 08 2022
Finisarea lucrărilor 0

4. Documentația pe obiectul finisat este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05/01-2014
Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montare, executate la proiect, a executat după necesitate încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie) conform pt. 2.3 PG 35-04-10-98, a efectuat controlul vizual al obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție-montare efectuate cu cerințele proiectului.

Decizia comisiei de recepție :

1. Lucrările de construcție-montare au fost executate în volum deplin, în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05/01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către Beneficiar împreună cu documentația tehnică executorie anexată din № 21 n 10 2022

Obiectul a fost recepționat de:

Președintele comisiei -
Reprezentantul Beneficiarului

Valachi Valeriu Director SRL "Cahul-Gaz"

Membrii comisiei - reprezentanți:

Reprezentantul organizației de proiectare

Nicolae Vismirol Inginer SRL "Vismirol"

Reprezentantul AST

Inspector principal

Obiectul este predat de:

Reprezentantul Antreprenorului General

Ciorba Radu Director SRL "Polilog"

Obiectul este primit de:

Reprezentantul Beneficiarului

Chirilenco Iurie Inginer șef SRL "Cahul-Gaz"

**Act de recepție
a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor**

Alimentarea cu gaze naturale a s. Cociulia, r. Cantemir (PRG 44)

s. Cociulia, r. Cantemir "21" / 10 / 2022

Comisia de recepție în componența:

Președintele comisiei- Reprezentantul Beneficiarului	Valachi Valeriu	Director SRL "Cahul-Gaz"
Reprezentantul Beneficiarului	Chirilenco Iurie	Inginer șef SRL "Cahul-Gaz"
Membrii comisiei - reprezentanți:		
Reprezentantul Antreprenorului General	Ciorba Radu	Director SRL "Polilog"
Reprezentantul organizației de proiectare		Inginer SRL "Vismiroi"
Reprezentantul AST		Inspector principal

A stabilit:

1. Antreprenorul General "Polilog" SRL a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție:

Alimentarea cu gaze naturale a s. Cociulia, r. Cantemir (PRG 44)

La obiectul finisat de construcție au fost efectuate următoarele lucrări:

Gazoduct de pr. medie:

Suprateran - DN 25 L=1m /L=1 m

Utilaj - ERG-SE 25/2 - 1 buc.

Gazoduct de pr. joasă:

Suprateran - D 40 L=1,5m; D 25 L=5m; D20 L=20m/ L=26,5m

Subteran- PE D 40 L=110m; D 32 L=145m/ L=255m

TOTAL L=282,5m (10 consumatori - 10 ieșiri din pământ)

2. Proiectul 001/144-RGE-09 elaborat de SRL "Vismiroi"

3. Lucrările de construcție- montare au fost efectuate în perioada:

Începutul lucrărilor 25 08 2022

Finisarea lucrărilor 10 10 2022

4. Documentația pe obiectul finisat este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05/01-2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montare, executate la proiect, a executat după necesitate încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie) conform pt. 2.3 PG 35-04-10-98, a efectuat controlul vizual al obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție-montare efectuate cu cerințele proiectului.

Decizia comisiei de recepție :

1. Lucrările de construcție-montare au fost executate în volum deplin, în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05/01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către Beneficiar împreună cu documentația tehnică executorie anexată din "21" / 10 / 2022

Obiectul a fost recepționat de:

Președintele comisiei -

Reprezentantul Beneficiarului

Valachi Valeriu Director SRL "Cahul-Gaz"

Membrii comisiei - reprezentanți:

Reprezentantul organizației de proiectare

Inginer SRL "Vismiroi"

Reprezentantul AST

Inspector principal

Obiectul este predat de:

Reprezentantul Antreprenorului General

Ciorba Radu Director SRL "Polilog"

Obiectul este primit de:

Reprezentantul Beneficiarului

Chirilenco Iurie Inginer șef SRL "Cahul-Gaz"

