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	Autoritatea contractantă:	Primăria municipiului Strășeni
Adresa: or. Strășeni, str. Mihai Eminescu, 32
Telefon/fax: (0-237) 2-23-43 / 069039699
Email: primaria.straseni11@gmail.com 
Durata contractului: 6 luni (180 de zile) de la semnarea Contractului
Sursa de finanțare: Bugetul local
	Aprobat:
Primara mun. Strășeni
Valentina CASIAN



____________________




CAIET DE SARCINI
[bookmark: _Hlk214468366]privind achiziționarea de servicii prin COP M Tender 
[bookmark: _GoBack]Servicii de urbanism, evaluare a impactului asupra mediului, topografie, prospectare geologică, proiectare, estimări de costuri și de verificare pentru elaborarea documentației de urbanism, studiului de evaluare a impactului de mediu, planului topografic, raportului geotehnic, documentației de proiect, documentației de deviz și rapoartelor de verificare la obiectivul „Construcția sistemului centralizat de canalizare din raionul Strășeni”, în cadrul Proiectului de Cooperare Intercomunitară în cadrul Proiectului de Cooperare Intercomunitară „Regionalizarea serviciilor publice de canalizare din. or. Strășeni ,sat. Făgureni, sat. Tătărești, com. Pănășești, sat. Ciobanca, sat. Ghelăuza, sat. Negrești, sat. Roșcani și sat. Sireți, r-nul Strășeni”.


I. CADRU GENERAL
Primăria municipiului Strășeni este autoritatea administrației publice locale de nivelul I din raionul Strășeni, responsabilă de elaborarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea politicilor la nivel local și municipal. În vederea realizării programelor de dezvoltare locală și implementarea proiectului privind dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare depus în cadrul Programului de Dezvoltare Regională (ediția 2025), finanțat din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL).
Proiectul „Construcția sistemului centralizat de canalizare din raionul Strășeni”, în cadrul Proiectului de Cooperare Intercomunitară în cadrul Proiectului de Cooperare Intercomunitară „Regionalizarea serviciilor publice de canalizare din. or. Strășeni ,sat. Făgureni, sat. Tătărești, com. Pănășești, sat. Ciobanca, sat. Ghelăuza, sat. Negrești, sat. Roșcani și sat. Sireți, r-nul Strășeni”, este o inițiativă care contribuie la realizarea priorităților stabilite în documentele strategice la nivel național și de programare la nivel regional. Proiectul a fost aplicat de APL Strășeni în parteneriat cu APL din 7 localități, în cadrul Apelului de proiecte Programul de Dezvoltare Regională (ediția 2025), pentru finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL).
Date initiale de bază. 
Analiza demografică pentru raionul Strășeni a fost efectuată în baza datelor obținute de la Biroul National de Statistică. Populația prezentă în anul 2024 în zona proiectului este estimată la aproximativ 25833 de persoane . Comparând datele recensământului populației din 2004, 2014 și 2024, populația din cele 7 UAT a scăzut în medie cu -23,9 %.. Conform acestei rate de scădere a populației, se estimează că în anul 2031 în zona proiectului vor locui aproximativ 25595. Este important de menționat că APL au raportat aproximativ 100% de rezidenți permanenți la adresa de reședință pentru anul 2024, ceea ce este mai mic decât numărul populației cu reședință. 
[bookmark: _Hlk195435598]Tabel nr.1: Populația în baza datelor recensămintelor populației 
	UAT 
	Populația, după:
	Fluctuația populației (2004-2024)
	Proiecția populației

	
	BNS 2004
	BNS 2014
	BNS 2024
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	mun. Strășeni
	19090
	17022
	14497
	-24.059%
	14478
	14459
	14440
	14421
	14402
	14382
	14363

	sat. Tătărești
	1498
	1349
	985
	-34.245%
	984
	982
	981
	979
	978
	976
	975

	com .Pănășești
	3223
	2891
	2327
	-27.800%
	2324
	2321
	2317
	2314
	2311
	2308
	2304

	com. Ghelăuza
	1308
	1154
	810
	-38.073%
	809
	807
	806
	805
	803
	802
	801

	sat. Negrești
	1401
	1175
	1136
	-18.915%
	1135
	1133
	1132
	1130
	1129
	1128
	1126

	sat. Roșcani
	1650
	1466
	1254
	-24,000%
	1252
	1251
	1249
	1247
	1246
	1244
	1242

	sat. Sireți
	5778
	5504
	4824
	-16.510%
	4818
	4812
	4807
	4801
	4795
	4789
	4784

	Total:
	33948
	30561
	25833
	-23.904%
	25799
	25765
	25731
	25697
	25663
	25629
	25595

	Total, r-ul Strășeni
	88900
	82675
	61362
	-30.976%
	61273
	61184
	61095
	61006
	60918
	60829
	60740


Sursa: https://recensamant.statistica.md
[bookmark: _Hlk195438119]În conformitate cu statistica BNS, datele indică o creștere a numărului de gospodării între anii 2004 și 2014, de la cca. 9952 la cca.10217, urmată de o ușoară creștere până în 2024, când sunt înregistrate 10568 gospodării. Pe plan teritorial, mărimea medie a unei gospodării în raionul Strășeni este de 2,465 persoane, iar în zona proiectului este de 2,444 persoane. Tendințe similare sunt caracteristice mediului de trai: în zonele urbane, mărimea medie a unei gospodării este de 2,457 persoane, iar în zonele rurale mărimea medie a unei gospodării este de 2,386 persoane. Proiecțiile pentru perioada 2025–2031 arată o tendință de creștere lentă și constantă, ceea ce poate sugera un proces de migrațiune a populației și/sau înregistrarea masivă a bunurilor imobile. 
Tabel nr.2: Gospodării în baza datelor recensămintelor populației 
	UAT 
	Gospodării, după:
	Fluctuația gospodării (2004-2024)
	Proiecția gospodăriilor

	
	BNS 2004
	BNS 2014
	APL 2024
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	mun. Strășeni
	5778
	5839
	5900
	+2.111%
	5906
	5912
	5918
	5924
	5930
	5936
	5942

	sat. Tătărești
	473
	471
	469
	-0.845%
	469
	470
	470
	471
	471
	472
	472

	com. Pănășești
	947
	916
	948
	+0.105%
	949
	950
	951
	952
	953
	954
	955

	com. Ghelăuza
	371
	360
	372
	+0.269%
	372
	373
	373
	373
	374
	374
	375

	sat. Negrești
	379
	401
	423
	+11.609%
	423
	424
	424
	425
	425
	426
	426

	sat. Roșcani
	455
	488
	521
	+14.505%
	522
	522
	523
	523
	524
	525
	525

	sat. Sireți
	1549
	1742
	1935
	+24.919%
	1937
	1940
	1942
	1945
	1947
	1950
	1952

	Total:
	9952
	10217
	10568
	+6.189%
	10579
	10591
	10602
	10613
	10624
	10636
	10647

	Total, r-ul Strășeni
	27186
	26040
	24894
	-8.430%
	24867
	24840
	24812
	24785
	24758
	24731
	24704


Sursa: https://recensamant.statistica.md și datelor APL.
În conformitate cu datele BNS din anul 2024, sunt înregistrate 13012 de locuințe, din care: 9284 de case locative și 3728 de apartamente în 131 blocuri locative. Pe plan teritorial, mărimea medie a unei locuințe în raionul Strășeni este de 1,859 persoane, iar în zona proiectului este de 1,985 persoane. Tendințe similare sunt caracteristice mediului de trai: în zonele urbane, mărimea medie a unei locuințe este de 1,755 persoane, iar în zonele rurale mărimea medie a unei gospodării este de 2,229 persoane. Fluctuația pozitivă de +5,978% în perioada 2004–2024 indică o posibilă creștere a numărului de construcții noi sau înregistrarea fondului locativ vechi. Proiecțiile pentru anii următori reflectă o tendință de creștere lentă și constantă a numărului total de locuințe.
[bookmark: _Hlk204697458][bookmark: _Hlk195438798]Tabel nr.23: Locuințe în baza datelor recensămintelor populației 
	UAT
	Locuințe, după:
	Fluctuația locuințe (2014-2024)
	Proiecția locuințelor

	
	APL 2004
	BNS 2014
	BNS 2024
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	mun. Strășeni
	7292
	7370
	8166
	+10.800%
	8173
	8181
	8188
	8195
	8203
	8210
	8218

	sat. Tătărești
	651
	648
	500
	-22.839%
	501
	501
	502
	503
	503
	504
	505

	com. Pănășești
	1077
	1043
	1065
	+2.109%
	1066
	1067
	1068
	1069
	1070
	1071
	1072

	com. Ghelăuza
	449
	436
	444
	+1.834%
	444
	445
	445
	446
	446
	447
	447

	sat. Negrești
	408
	433
	443
	+2.309%
	443
	444
	444
	445
	445
	446
	446

	sat. Roșcani
	582
	628
	575
	-8.439%
	576
	576
	577
	578
	578
	579
	579

	sat. Sireți
	1506
	1720
	1819
	+5.755%
	1821
	1822
	1824
	1826
	1828
	1829
	1831

	Total:
	11965
	12278
	13012
	+5.978%
	13024
	13037
	13049
	13061
	13073
	13086
	13098

	Total, r-ul Strășeni
	31837
	30549
	33000
	+8.023%
	33031
	33061
	33092
	33122
	33153
	33183
	33214


Sursa: https://recensamant.statistica.md și datelor APL.
În cadrul proiectului urmează să fie executate 8 loturi privind următoarele obiective majore:
	1
	
	Lotul 1. Servicii de urbanism
	
	

	1.1
	71410000-5
	Servicii de urbanism pentru elaborarea documentației de urbanism privind proiectul „Construcția sistemului centralizat de canalizare din mun. Strășeni pentru evacuarea apelor uzate către or. Vatra, mun. Chișinău (Faza I)”, inclusiv coordonarea cu Autoritățile Publice Locale, Instituții Publice și Operatorii , pentru obiectivele:
	set
	1

	1.1.1
	71410000-5
	„Reconstrucția stației de pompare ape uzate SPAU-1, din str. Traian nr.1C, or. Strășeni”. 
Teren cu numărul cadastral 80011060134
	ha
	1,10

	1.1.2
	71410000-5
	„Construcția colectorului magistral sub presiune pentru evacuarea apelor uzate menajere de la SPAU-1, din str. Traian nr.1C, or. Strășeni către SPAU-3 din str. Plopilor nr.15, or. Vatra, mun. Chișinău”. 
DN500 L = 12,40 km;
	ha
	31,00

	1.2
	71410000-5
	Servicii de urbanism pentru elaborarea documentației de urbanism privind proiectul „Construcția sistemului de canalizare din zona Industrială, str. Alexei Mateevici, mun. Strășeni (Faza II)” , inclusiv coordonarea cu Autoritățile Publice Locale, Instituții Publice și Operatorii , pentru obiectivele:
	set
	1

	1.2.1
	71410000-5
	„Construcția colectorului gravitațional pentru evacuarea apelor uzate din zona Industrială, str. Alexei Mateevici, mun. Strășeni”. 
DN250 L = 2,8 km;
	ha
	5,00

	1.2.2
	71410000-5
	„Construcția stației de pompare a apei uzate SPAU-2, din zona Industrială, str. Alexei Mateevici nr.8C, mun. Strășeni”.
	ha
	0,15

	1.2.3
	71410000-5
	„Construcția colectorului sub presiune pentru evacuarea apelor uzate de la SPAU-5 din str. Alexei Mateevici nr.1 către colectorul magistral din sos. Chișinăului nr. 2, mun. Strășeni”. 
DN250 L = 0.65 km
	ha
	0,900

	2
	
	Lotul 2. Servicii de evaluare a impactului asupra mediului pentru construcţii
	
	

	2.1
	71313440-1
	Servicii de evaluare a impactului asupra mediului pentru obținerea acordului de mediu privind proiectul „Construcția sistemului centralizat de canalizare din mun. Strășeni pentru evacuarea apelor uzate către or. Vatra, mun. Chișinău (Faza I)”, inclusiv coordonarea cu Autoritățile Publice Locale, Instituții Publice și Operatorii , pentru obiectivele:
	set
	1

	2.1.1
	71313440-1
	„Reconstrucția stației de pompare ape uzate SPAU-1, din str. Traian nr.1C, or. Strășeni”. 
Teren cu numărul cadastral 80011060134
	ha
	1,10

	2.1.2
	71313440-1
	„Construcția colectorului magistral sub presiune pentru evacuarea apelor uzate menajere de la SPAU-1, din str. Traian nr.1C, or. Strășeni către SPAU-3 din str. Plopilor nr.15, or. Vatra, mun. Chișinău”. 
DN500 L = 12,40 km;
	ha
	31,00

	2.2
	71313440-1
	Servicii de evaluare a impactului asupra mediului pentru obținerea acordului de mediu privind proiectul „Construcția sistemului de canalizare din zona Industrială, str. Alexei Mateevici, mun. Strășeni (Faza II)” , inclusiv coordonarea cu Autoritățile Publice Locale, Instituții Publice și Operatorii , pentru obiectivele:
	set
	1

	2.2.1
	71313440-1
	„Construcția colectorului gravitațional pentru evacuarea apelor uzate din zona Industrială, str. Alexei Mateevici, mun. Strășeni”. 
DN250 L = 2,8 km;
	ha
	5,00

	2.2.2
	71313440-1
	„Construcția stației de pompare a apei uzate SPAU-2, din zona Industrială, str. Alexei Mateevici nr.8C, mun. Strășeni”.
	ha
	0,15

	2.2.3
	71313440-1
	„Construcția colectorului sub presiune pentru evacuarea apelor uzate de la SPAU-5 din str. Alexei Mateevici nr.1 către colectorul magistral din sos. Chișinăului nr. 2, mun. Strășeni”. 
DN250 L = 0.65 km
	ha
	0,900

	3
	
	Lotul 3. Servicii de expertiză tehnică
	
	

	3.1
	71319000-7
	Servicii de expertiză pentru elaborarea raportului de expertiză tehnică privind proiectul „Construcția sistemului centralizat de canalizare din mun. Strășeni pentru evacuarea apelor uzate către or. Vatra, mun. Chișinău (Faza I)”, inclusiv coordonarea cu Autoritățile Publice Locale, Instituții Publice și Operatorii , pentru obiectivele:
	set
	1

	3.1.1
	71319000-7
	„Reconstrucția stației de pompare ape uzate SPAU-1, din str. Traian nr.1C, or. Strășeni”. Teren cu numărul cadastral 80011060134
	m3
	711,30

	4
	
	Lotul 4. Servicii de topografie
	
	

	4.1
	71351810-4
	Servicii de topografie pentru elaborarea planului topografic privind proiectul „Construcția sistemului centralizat de canalizare din mun. Strășeni pentru evacuarea apelor uzate către or. Vatra, mun. Chișinău (Faza I)”, inclusiv coordonarea cu Autoritățile Publice Locale, Instituții Publice și Operatorii , pentru obiectivele:
	set
	1

	4.1.1
	71351810-4
	„Reconstrucția stației de pompare ape uzate SPAU-1, din str. Traian nr.1C, or. Strășeni”. 
Teren cu numărul cadastral 80011060134
	ha
	1,10

	4.1.2
	71351810-4
	„Construcția colectorului magistral sub presiune pentru evacuarea apelor uzate menajere de la SPAU-1, din str. Traian nr.1C, or. Strășeni către SPAU-3 din str. Plopilor nr.15, or. Vatra, mun. Chișinău”. 
DN500 L = 12,40 km;
	ha
	31,00

	4.2
	71351810-4
	Servicii de topografie pentru elaborarea planul topografic privind proiectul „Construcția sistemului de canalizare din zona Industrială, str. Alexei Mateevici, mun. Strășeni (Faza II)” , inclusiv coordonarea cu Autoritățile Publice Locale, Instituții Publice și Operatorii , pentru obiectivele:
	set
	1

	4.2.1
	71351810-4
	„Construcția colectorului gravitațional pentru evacuarea apelor uzate din zona Industrială, str. Alexei Mateevici, mun. Strășeni”. 
DN250 L = 2,8 km;
	ha
	5,00

	4.2.2
	71351810-4
	„Construcția stației de pompare a apei uzate SPAU-2, din zona Industrială, str. Alexei Mateevici nr.8C, mun. Strășeni”.
	ha
	0,15

	4.2.3
	71351810-4
	„Construcția colectorului sub presiune pentru evacuarea apelor uzate de la SPAU-5 din str. Alexei Mateevici nr.1 către colectorul magistral din sos. Chișinăului nr. 2, mun. Strășeni”. 
DN250 L = 0.65 km
	ha
	0,900

	5
	
	Lotul 5. Servicii de prospectare geologică
	
	

	5.1
	71351730-9
	Servicii de prospectare geologică pentru elaborarea raportului geotehnic privind proiectul „Construcția sistemului centralizat de canalizare din mun. Strășeni pentru evacuarea apelor uzate către or. Vatra, mun. Chișinău (Faza I)”, inclusiv coordonarea cu Autoritățile Publice Locale, Instituții Publice și Operatorii , pentru obiectivele:
	set
	1

	5.1.1
	71351730-9
	„Reconstrucția stației de pompare ape uzate SPAU-1, din str. Traian nr.1C, or. Strășeni”. Teren cu numărul cadastral 80011060134
(Total 1 sondă* 6m = 6,00 ml)
	ml
	6,00

	5.1.2
	71351730-9
	„Construcția colectorului magistral sub presiune pentru evacuarea apelor uzate menajere de la SPAU-1, din str. Traian nr.1C, or. Strășeni către SPAU-3 din str. Plopilor nr.15, or. Vatra, mun. Chișinău”. 
DN500 L = 12,40 km
(Total 25 sonde * 3,0m = 75,00 ml)
	ml
	75,00

	5.2
	71351730-9
	Servicii de prospectare geologică pentru elaborarea raportului geotehnic privind proiectul „Construcția sistemului de canalizare din zona Industrială, str. Alexei Mateevici, mun. Strășeni (Faza II)” , inclusiv coordonarea cu Autoritățile Publice Locale, Instituții Publice și Operatorii , pentru obiectivele:
	set
	1

	5.2.1
	71351730-9
	„Construcția colectorului gravitațional pentru evacuarea apelor uzate din zona Industrială, str. Alexei Mateevici, mun. Strășeni”. 
DN250 L = 2,8 km. 
(Total 6 sonde * 3,0m = 18,00 ml)
	ml
	18,00

	5.2.2
	71351730-9
	„Construcția stației de pompare a apei uzate SPAU-2, din zona Industrială, str. Alexei Mateevici nr.8C, mun. Strășeni”. 
(Total 1 sondă* 6m = 6,00 ml)
	ml
	6,00

	5.2.3
	71351730-9
	„Construcția colectorului sub presiune pentru evacuarea apelor uzate de la SPAU-5 din str. Alexei Mateevici nr.1 către colectorul magistral din sos. Chișinăului nr. 2, mun. Strășeni”.
 DN250 L = 0.65 km. 
(Total 2 sonde * 3m = 6,00 ml)
	ml
	6,00

	6
	
	· Lotul 6. Servicii de proiectare a conductelor
	
	

	6.1
	71322200-3
	Servicii de proiectare pentru elaborarea documentației de proiect privind proiectul „Construcția sistemului centralizat de canalizare din mun. Strășeni pentru evacuarea apelor uzate către or. Vatra, mun. Chișinău (Faza I)”, inclusiv coordonarea cu Autoritățile Publice Locale, Instituții Publice și Operatorii , pentru obiectivele:
	set
	1

	6.1.1
	71322200-3
	„Reconstrucția stației de pompare ape uzate SPAU-1, din str. Traian nr.1C, or. Strășeni”. 
Teren cu numărul cadastral 80011060134. Ssp=237,10 m2
(ME/PE-PG/OLC/SA/C/AEF/IEE/IEI/EEF/RAC/REAC/A/etc.)
	m2
m2
ml
kW
	11.000,00
237,10
118,55
20,00

	6.1.2
	71322200-3
	„Construcția colectorului magistral sub presiune pentru evacuarea apelor uzate menajere de la SPAU-1, din str. Traian nr.1C, or. Strășeni către SPAU-3 din str. Plopilor nr.15, or. Vatra, mun. Chișinău”, inclusiv 2 subtraversări la drumului național R1 și o subtraversare la calea ferată
DN500 L = 12,40 km 
(ME/PE-CE)
	ml
	12.400,00

	6.2
	71322200-3
	Servicii de proiectare pentru elaborarea documentației de proiect privind proiectul „Construcția sistemului de canalizare din zona Industrială, str. Alexei Mateevici, mun. Strășeni (Faza II)” , inclusiv coordonarea cu Autoritățile Publice Locale, Instituții Publice și Operatorii , pentru obiectivele:
	set
	1

	6.2.1
	71322200-3
	„Construcția colectorului gravitațional pentru evacuarea apelor uzate din zona Industrială, str. Alexei Mateevici, mun. Strășeni”. 
DN250 L = 2,8 km. (ME/PE-CE)
	ml
	2.800,00

	6.2.2
	71322200-3
	„Construcția stației de pompare a apei uzate SPAU-2, din zona Industrială, str. Alexei Mateevici nr.8C, mun. Strășeni”.
Ssp=73,62 m2
(ME/PE-PG/OLC/SA/C/AEF/IEE/IEI/EEF/RAC/REAC/A/etc.)
	m2
m2
ml
kW
	1.500,00
73,62
36,81
5,15

	6.2.3
	71322200-3
	„Construcția colectorului sub presiune pentru evacuarea apelor uzate de la SPAU-5 din str. Alexei Mateevici nr.1 către colectorul magistral din sos. Chișinăului nr. 2, mun. Strășeni”. 
DN250 L = 0.65 km. 
(ME/PE-CE)
	ml
	650,00

	7
	
	Lotul 7. Servicii de estimare
	
	

	7.1
	71324000-5
	Servicii de proiectare pentru elaborarea documentației de deviz privind proiectul „Construcția sistemului centralizat de canalizare din mun. Strășeni pentru evacuarea apelor uzate către or. Vatra, mun. Chișinău (Faza I)”, inclusiv coordonarea cu Autoritățile Publice Locale, Instituții Publice și Operatorii , pentru obiectivele:
	set
	1

	7.1.1
	71324000-5
	„Reconstrucția stației de pompare ape uzate SPAU-1, din str. Traian nr.1C, or. Strășeni”. 
Teren cu numărul cadastral 80011060134. Ssp=237,10 m2
(DL-F9/8/7/5/3/1)
	m2
m2
ml
kW
	11.000,00
237,10
118,55
20,00

	7.1.2
	71324000-5
	„Construcția colectorului magistral sub presiune pentru evacuarea apelor uzate menajere de la SPAU-1, din str. Traian nr.1C, or. Strășeni către SPAU-3 din str. Plopilor nr.15, or. Vatra, mun. Chișinău”. 
DN500 L = 12,40 km;
(DL-F9/8/7/5/3/1)
	ml
	12.400,00

	7.2
	71324000-5
	Servicii de proiectare pentru elaborarea documentației de deviz privind proiectul „Construcția sistemului de canalizare din zona Industrială, str. Alexei Mateevici, mun. Strășeni (Faza II)” , inclusiv coordonarea cu Autoritățile Publice Locale, Instituții Publice și Operatorii , pentru obiectivele:
	set
	1

	7.2.1
	71324000-5
	„Construcția colectorului gravitațional pentru evacuarea apelor uzate din zona Industrială, str. Alexei Mateevici, mun. Strășeni”. 
DN250 L = 2,8 km. 
(DL-F9/8/7/5/3/1)
	ml
	2.800,00

	7.2.2
	71324000-5
	„Construcția stației de pompare a apei uzate SPAU-2, din zona Industrială, str. Alexei Mateevici nr.8C, mun. Strășeni”.
Ssp=73,62 m2. 
(DL-F9/8/7/5/3/1)
	m2
m2
ml
kW
	1.500,00
73,62
36,81
5,15

	7.2.3
	71324000-5
	„Construcția colectorului sub presiune pentru evacuarea apelor uzate de la SPAU-5 din str. Alexei Mateevici nr.1 către colectorul magistral din sos. Chișinăului nr. 2, mun. Strășeni”. 
DN250 L = 0.65 km. 
(DL-F9/8/7/5/3/1)
	ml
	650,00

	8
	
	Lotul 8.Servicii de verificare a documentației de proiect
	
	

	8.1
	71328000-3
	Servicii de verificare documentației de proiect privind proiectul „Construcția sistemului centralizat de canalizare din mun. Strășeni pentru evacuarea apelor uzate către or. Vatra, mun. Chișinău (Faza I)”, inclusiv coordonarea cu Autoritățile Publice Locale, Instituții Publice și Operatorii , pentru obiectivele:
	set
	1

	8.1.1
	71328000-3
	„Reconstrucția stației de pompare ape uzate SPAU-1, din str. Traian nr.1C, or. Strășeni”. 
Teren cu numărul cadastral 80011060134. Ssp=237,10 m2
(RV-PE-PG/OLC/SA/C/AEF/IEE/IEI/EEF/RAC/REAC/A)
	m2
m2
ml
kW
	11.000,00
237,10
118,55
20,00

	8.1.2
	71328000-3
	„Construcția colectorului magistral sub presiune pentru evacuarea apelor uzate menajere de la SPAU-1, din str. Traian nr.1C, or. Strășeni către SPAU-3 din str. Plopilor nr.15, or. Vatra, mun. Chișinău”. 
DN500 L = 12,40 km;
(AV-PE-CE)
	ml
	12.400,00

	8.2
	71328000-3
	Servicii de verificare documentației de proiect privind proiectul „Construcția sistemului de canalizare din zona Industrială, str. Alexei Mateevici, mun. Strășeni (Faza II)” , inclusiv coordonarea cu Autoritățile Publice Locale, Instituții Publice și Operatorii , pentru obiectivele:
	set
	1

	8.2.1
	71328000-3
	„Construcția colectorului gravitațional pentru evacuarea apelor uzate din zona Industrială, str. Alexei Mateevici, mun. Strășeni”. 
DN250 L = 2,8 km. 
(AV-PE-CE)
	ml
	2.800,00

	8.2.2
	71328000-3
	„Construcția stației de pompare a apei uzate SPAU-2, din zona Industrială, str. Alexei Mateevici nr.8C, mun. Strășeni”.
Ssp=73,62 m2
(RV-PE-PG/OLC/SA/C/AEF/IEE/IEI/EEF/RAC/REAC/A/etc.)
	m2
m2
ml
kW
	1.500,00
73,62
36,81
5,15

	8.2.3
	71328000-3
	„Construcția colectorului sub presiune pentru evacuarea apelor uzate de la SPAU-5 din str. Alexei Mateevici nr.1 către colectorul magistral din sos. Chișinăului nr. 2, mun. Strășeni”. 
DN250 L = 0.65 km.
(AV-PE-CE)
	ml
	650,00

	9
	
	Lotul 9. Servicii de verificare a documentației de deviz
	
	

	9.1
	71328000-3
	Servicii de verificare documentației de deviz privind proiectul „Construcția sistemului centralizat de canalizare din mun. Strășeni pentru evacuarea apelor uzate către or. Vatra, mun. Chișinău (Faza I)”, inclusiv coordonarea cu Autoritățile Publice Locale, Instituții Publice și Operatorii , pentru obiectivele:
	set
	1

	9.1.1
	71328000-3
	„Reconstrucția stației de pompare ape uzate SPAU-1, din str. Traian nr.1C, or. Strășeni”. 
Teren cu numărul cadastral 80011060134. Ssp=237,10 m2
(AV-DL-F9/8/7/5/3/1)
	m2
m2
ml
kW
	11.000,00
237,10
118,55
20,00

	9.1.2
	71328000-3
	„Construcția colectorului magistral sub presiune pentru evacuarea apelor uzate menajere de la SPAU-1, din str. Traian nr.1C, or. Strășeni către SPAU-3 din str. Plopilor nr.15, or. Vatra, mun. Chișinău”. 
DN500 L = 12,40 km.
(AV-DL-F9/8/7/5/3/1)
	ml
	12.400,00

	9.2
	71328000-3
	Servicii de verificare documentației de deviz privind proiectul „Construcția sistemului de canalizare din zona Industrială, str. Alexei Mateevici, mun. Strășeni (Faza II)” , inclusiv coordonarea cu Autoritățile Publice Locale, Instituții Publice și Operatorii , pentru obiectivele:
	set
	1

	9.2.1
	71328000-3
	„Construcția colectorului gravitațional pentru evacuarea apelor uzate din zona Industrială, str. Alexei Mateevici, mun. Strășeni”. 
DN250 L = 2,8 km.
(AV-DL-F9/8/7/5/3/1)
	ml
	2.800,00

	9.2.2
	71328000-3
	„Construcția stației de pompare a apei uzate SPAU-2, din zona Industrială, str. Alexei Mateevici nr.8C, mun. Strășeni”.
Ssp=73,62 m2
(AV-DL-F9/8/7/5/3/1)
	m2
m2
ml
kW
	1.500,00
73,62
36,81
5,15

	9.2.3
	71328000-3
	„Construcția colectorului sub presiune pentru evacuarea apelor uzate de la SPAU-5 din str. Alexei Mateevici nr.1 către colectorul magistral din sos. Chișinăului nr. 2, mun. Strășeni”. 
DN250 L = 0.65 km.
(AV-DL-F9/8/7/5/3/1)
	ml
	650,00



II. OBIECTUL ACHIZIȚIEI
Lotul 1. Servicii de urbanism
Obiectiv 1 (lotul 1) presupune elaborarea documentației de urbanism: 
Necesitatea elaborării Planurilor Urbanistice Zonale (PUZ) şi Planurilor Urbanistice de Detaliu (PUD).
           Planul Urbanistic Zonal (PUZ - ul) este un proiect care are caracter de reglementare specifică detaliată a dezvoltării urbanistice a unei zone din localitate (acoperind toate funcţiunile: locuire, servicii, producţie, circulaţie, spaţii verzi, instituţii publice, etc.) si asigură corelarea dezvoltării urbanistice complexe a zonei cu prevederile PUG - ului localității din care face parte. Prin PUZ se stabilesc obiectivele, acţiunile, priorităţile, reglementările de urbanism (permisiuni si restricţii) necesar a fi aplicate in utilizarea terenurilor si conformarea construcţiilor din zona studiata (PUZ - ul reprezintă o fază premergătoare realizării investiţiilor, prevederile acestuia realizându-se etapizat 
în timp, dependent de fondurile disponibile).
            PUZ reprezintă un act ale cărui reglementari detaliază sau modifica structura planului urbanistic general in situaţiile in care poate exista un impact asupra: funcţiunii pe care zona o are, regimului de construire, limita superioara admisa pentru înălţime, CUT (coeficient de utilizare a terenului), POT (procent de ocupare a terenului), retragerea unor construcţii fata de aliniament si, nu in cele din urma, in situaţiile in care exista un impact asupra distantelor fata de limitele parcelei – limite laterale si posterioare ale acesteia.
          Planul Urbanistic de Detaliu (PUD - ul) reprezintă documentaţia prin care se asigură condiţiile de amplasare, dimensionare, conformare si deservire edilitara, a unuia sau mai multor obiective, pe o parcelă, in corelare cu funcţiunea predominantă si vecinătăţile imediate (se studiază
mai multe amplasamente, opţiunea pt. realizarea unei construcţii compatibilă cu funcţiile urbane).
          Scopul elaborării Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) este ca atât autorităţile locale, cat si beneficiarul, sa se asigure ca viitoarea construcţie va respecta toate reglementările referitoare la terenul aferent, (iar prin construcţie se înţelege orice fel de clădire, care poate deservi unei varietăţi de scopuri) dar si facilitatele conexe clădirii, cum sunt parcările, drumurile de acces, spatiile de joaca sau reţelele tehnice.
        Neîndeplinirea categoriilor generale de probleme care urmau a fi abordate in cadrul Planului Urbanistic Zonal (PUZ) şi Planurilor Urbanistice de Detaliu(PUD), unele hotărâri ale consiliului municipal Chişinău, prin care au fost aprobate PUZ/PUD - uri privind valorificarea unor terenuri (situate de regulă în zonele locative)  prin operarea modificării Regulamentului local de urbanism aprobat, a generat conflicte majore intre investitori, antreprenori, vizatori de terenuri si cumpărători, inclusiv din partea locatarilor din zonă, fiind de cele mai multe ori induşi in eroare de către iniţiatorii PUZ/PUD - urilor, a apărut ca obligatorie  necesitatea elaborării  PUZ/PUD - lor structurate pe două categorii generale de probleme: Reglementare accese şi Reglementări urbanistice, reprezentând baza procedurala in vederea elaborării complete si unitare a PUZ/PUD - lor utilizabila in procedura de aprobare a documentaţiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului prealabila procesului de autorizare.
REGLEMENTARI LEGALE
          Conform Codul Urbanismului și Construcțiilor privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului: Planul Urbanistic Zonal (PUZ) asigură corelarea dezvoltării urbanistice complexe cu prevederile Planului urbanistic general a unei zone delimitate din teritoriul localităţii, iar Planul Urbanistic in Detaliu (PUD) este documentaţia prin care se stabilesc condiţiile de amplasare şi executare unt-un anumit teren a uneia sau mai multor construcţii cu destinaţie precizată. Această documentaţie se întocmeşte numai în baza planului urbanistic general aprobat.
           PUZ/PUD se va elabora pe baza reglementarilor tehnice Normativ în construcţii NCM B.01.02.2016 „Instrucţiuni privind conţinutul, principiile metodologice de elaborare, avizare şi aprobare a documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului”.  
            In funcţie de necesitatea modernizării unor străzi existente si/sau realizarea unor artere noi, sau restabilirea drumurilor ca urmare a lucrărilor de construcţie planificate, iniţiatorii PUZ/PUD  se vor conduce de Legea drumurilor nr.509 din 22.06.1995.
             Potrivit Art.37. (2) Operaţiunile de urbanism şi amenajare a teritoriului sunt organizate şui finanţate de autorităţile publice locale sau de persoane juridice şi fizice interesate, în cadrul politicilor locale de dezvoltare a localităţii. Iniţierea elaborării poate aparţine atât persoanelor fizice cât si persoanelor juridice interesate in realizarea unor obiective pe teritoriul zonei studiate.
ELABORAREA PUZ/PUD 
          PUZ/PUD -ul va fi structurat pe doua categorii de probleme:
COMPARTIMENTUL I  – REGLEMENTARE ACCESE
COMPARTIMENTUL II – REGLEMENTARI URBANISTICE PARCELA, INCLUSIV
REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM.
COMPARTIMENTUL I  – REGLEMENTARE ACCESE, rolul PUZ/PUD - lui este de a rezolva:
        -  Aspectele critice privind desfăşurarea in cadrul zonei a circulaţiei rutiere si pietonale
        -  Propuneri de organizare a reţelei stradale la nivelul zonei in funcţie de prevederile PUG municipiul Strășeni si concluziile studiilor de fundamentare in domeniul circulaţiei;
· Circulaţia carosabila si pietonala, corelate cu traficul in zona si relaţiile cu zonele învecinate (accese pietonale si auto) parcaje în zona studiată;
· In funcţie de necesităţile PUZ/PUD parcelare, modernizarea unor străzi existente si/sau realizarea unor artere noi, iniţiatorii PUZ se vor conduce de LEGEA drumurilor* nr. 509-XIII  din  22.06.1995
 Compartimentul II – PUZ/PUD - REGLEMENTARI URBANISTICE PARCELA, INCLUSIV
REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM
· regimul juridic, economic si tehnic al terenului si construcţiilor; 
· compatibilitatea funcţiunilor si conformarea construcţiilor, amenajărilor si plantaţiilor;
·  În baza analizei critice a situaţiei existente si a studiilor de fundamentare, se vor stabili propuneri de amenajare si dezvoltare urbanistica a zonei (categorii de intervenţii pe domenii: modernizarea circulaţiei, condiţii de integrare a fondului construit propus, restricţii funcţionale, dezvoltarea echipării edilitare, protecţia mediului, etc.) concretizate in reglementările din PUZ si regulamentul acestuia. 
·  Permisivităţi si constrângeri urbanistice, inclusiv ale volumelor construite si amenajărilor;
modul de ocupare si utilizare a terenului (POT, CUT);
·  Integrarea noilor construcţii si corelarea lor cu cele existente învecinate;
·  În baza analizei critice a situaţiei existente si a studiilor de fundamentare, se vor stabili propuneri de amenajare si dezvoltare urbanistica a zonei (categorii de intervenţii pe domenii: modernizarea circulaţiei, condiţii de integrare a fondului construit propus, restricţii funcţionale, dezvoltarea echipării edilitare, protecţia mediului, etc.) concretizate in reglementările din PUZ/PUD si regulamentul acestuia.
Avizarea documentaţiei elaborate
           Avizele necesare aprobării documentaţiei de urbanism elaborate PUZ/PUD urmează a fi obţinute în conformitate Codul Urbanismului și Construcțiilor 
           Investitorul este obligat să obţină atât avizele solicitate prin certificatul de urbanism, cât şi cele stabilite ca fiind obligatorii prin actele normative în vigoare, chiar dacă (în mod eronat) nu au fost menţionate în certificatul de urbanism.
Informarea şi consultarea publicului înaintea aprobării documentaţiei urbanistice PUZ/PUD
            Informarea şi consultarea publicului în cadrul proceselor de elaborare sau revizuire a planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului are la bază următorul cadru legal:
             Cod nr.434 din 18.12.2023 Urbanismului și construcțiilor.
             Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional în administraţia publică, cu completările ulterioare.
             Legea nr. 982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul  la informaţie.
   	 Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.967 din 09.08.2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional. 
             Regulamentului local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuire a planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului 
              Pentru informarea si consultarea populaţiei, se face publica intenţia de elaborare a documentaţiei de urbanism si scopul acesteia. 
              Consultarea populaţiei se face prin prezentarea documentaţiei pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Strășeni.
              Documentaţiile de urbanism aprobate fără respectarea procedurii de informare şi consultare a publicului sunt nule de drept, iar nulitatea respectivă nu poate fi acoperită/ remediată.          
Aprobarea documentaţiei urbanistice PUZ/PUD
              După finalizarea procedurii de informare şi consultare a publicului şi obţinerea tuturor avizelor şi acordurilor necesare documentaţiei urbanistice elaborate, PUZ/PUD se prezintă pentru susţinere Consiliului urbanistic, care emite avizul privind acceptarea (respingerea) documentaţiei cu recomandarea pentru aprobare către Consiliului municipal Strășeni. 
În cazul avizului negativ  primit de la Consiliul urbanistic , în documentaţia urbanistică  pot fi aduse modificări si/sau completări. In final, documentaţia PUZ/PUD se susţine repetat în cadrul Consiliul urbanistic pentru obţinerea avizului pozitiv cu recomandarea de aprobare către Consiliului municipal Strășeni. 
Durata de valabilitate a planurilor urbanistice zonale (PUZ) se stabileşte prin hotărâre a consiliului local de aprobare a acestora în raport cu scopul elaborării sau cu complexitatea obiectivelor de investiţii care le-au generat.
	Prevederile Planului  Urbanistic Zonal aprobat de Consiliul municipal Strășeni vor fi preluate în cadrul regulamentului aferent Planului Urbanistic General al municipiului Strășeni şi vor deveni, odată cu aprobarea lor, acte de  autoritate pentru administraţia locală. 
            Durata de valabilitate a PUD  este de pana la 3 ani de la data aprobării lui – in tot acest timp beneficiarul trebuie sa obţină autorizaţia de construire pentru clădirea (pot fi si mai multe) descrisă in ilustrarea de tema.
            Modificarea PUZ/PUD - lor aprobat se face prin respectarea aceleiaşi proceduri de elaborare-avizare-aprobare ca la PUZ/PUD iniţial daca prin propunerea de modificare se schimba condiţiile de accesibilitate aprobate iniţial.
            Etape ale obtinerii proiectului de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) şi a Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)
·  Intocmirea documentatiei pentru obtinerea certificatului de urbanism in vederea elaborării PUZ/PUD;
·  Obtinerea Certificatului de Urbanism;
·  Întocmirea studiilor de fundamentare;
·  Initierea elaborarii (PUZ/PUD);
·  Informarea si consultarea populatiei;
·  Elaborarea propunerilor preliminare PUZ/PUD;
·  Obtinerea avizelor specificate in certificatul de urbanism;
·  Definitivarea documentatiei;
·  Sustinerea documentatiei PUZPUD si aprobarea acesteia de catre Consiliul Urbanistic
·  Sustinerea documentatiilor pentru avizele tehnice in cadrul comisiilor de specialitate a CMS
· Aprobarea documentatiei PUZ/PUD de către Consiliul municipal Strășeni (CMS).

Lotul 2. Servicii de evaluare a impactului asupra mediului pentru construcţii
Obiectiv 2 (lotul 2) - Evaluarea impactului asupra mediului 
Implementarea proiectului prevede construcția unui colector magistral cu o lungine de 12,4 km și 3,45 km de rețele exterioare de canalizare, activitățile fii clasate în anexa nr.2 la Legea nr.86/2014 la literele - j) Instalaţii de apeducte pe distanţe lungi (magistrale de 3 km şi mai mult) și -n). Rețele de apeduct cu instalații de pompare și tartare, astfel, pentru activităţile date trebuie efectuată evaluarea impactului asupra mediului 
Raportul de mediu va conține informații structurate în conformitate cu dispozițiile Legii nr.86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, precum și: 
Descrierea aspectelor relevante ale stării actuale a mediului și ale evoluției sale probabile în situația neimplementării proiectului.
Probleme de mediu existente relevante pentru proiect, inclusiv, îndeosebi, cele referitoare la reglementările speciale pentru zonele de protecție ale apelor.
Obiectivele, indicatorii și țintele de protecție ale mediului, stabilite la nivel național și internațional, care sunt relevante pentru proiect și modul cum s-a ținut cont de aceste obiective, precum și considerentele de mediu de care s-a ținut cont în elaborarea proiectului tehnic pentru colectorul magistral Strășeni - Chișinău
Predicția și evaluarea potențialelor efecte semnificative ale impactului asupra mediului, inclusiv a celor secundare, cumulative, sinergice, pe termen scurt, mediu și lung permanente și temporare, pozitive și negative.
-	Efectele asupra aspectelor ca: biodiversitatea, populația, sănătatea umană, fauna, flora, solul, apa, aerul, factorii climatici, valorile materiale, patrimoniul cultural, peisajul și asupra relațiilor dintre acești factori.
-	Posibile efecte semnificative asupra mediului, inclusiv asupra sănătății, în context regionalizării serviciilor de alimentare cu apă și canalizare.
Analiza efectelor se va face folosind criteriile minime prevăzute la art.102 la Legea nr.86/2014 și stabilesc măsurile propuse de prevenire, reducere, compensare și monitorizare a efectelor semnificative ale impactului asupra mediului pentru fiecare alternativă a planului.
Identificarea, analiza și evaluarea măsurilor propuse de prevenire, reducere, ameliorare sau compensare a efectelor adverse asupra mediului ce pot rezulta în urma implementării proiectului.
Prezentarea sumară a motivelor pentru care a fost aleasă opțiunea de implementare și descrierea modului în care s-a făcut evaluarea, inclusiv a dificultăților întâmpinate în prelucrarea informațiilor cerute.
Propuneri privind monitorizarea implementării proiectului (mecanisme de monitorizare).
-	Descrierea propunerilor de măsuri avute în vedere pentru monitorizarea efectelor semnificative ale implementării proiectului.
Prezentarea listei factorilor interesați care au fost consultați (reacții, sugestii și obiecții formulate de factorii interesați, punctul de contact unde factorii interesați pot trimite comentarii cu privire la Raportul de mediu).

Lotul 3. Servicii de expertiză tehnică
Servicii de expertiză tehnică în vederea identificării neconformităților și formulării de recomandări pentru reabilitare și modernizare stației de pompare ape uzate SPAU-1
Evaluarea stării fizice și funcționale a rețelelor de canalizare prin:
· Determinarea stării tehnice a construcțiilor subterane și supraterane asociate SPAU-1;
· Identificarea zonelor cu degradări structurale, colmatări, coroziuni sau alte disfuncționalități;
· Evaluarea riscurilor asociate funcționării necorespunzătoare a SPAU-1;
· Elaborarea propunerilor de intervenție, reabilitare sau modernizare, întreținere; reparații curente sau capitale;
· Evaluarea structurilor inginerești precum: conducte colectoare, stații de pompare ape uzate, cămine de vizitare, guri de scurgere, canale de descărcare, deversoare, etc.;
· Estimarea duratei de viață remanente a componentelor rețelei;
· Verificarea documentației existente (proiecte, schițe, autorizații);
· Investigații vizuale și tehnice asupra rețelei și componentelor;
· Clasificarea stării tehnice a fiecărei componente;
· Recomandarea de lucrări necesare: reparații, înlocuiri, modernizări.
Expertiza va include următoarele componente ale sistemului 
· Rețelele de canalizare menajeră și mixtă (gravitaționale, sub presiune);
· Racorduri și ramificații de canalizare, inclusiv cămine de racord;
· Cămine de vizitare și de curățare, inclusiv cele cu funcție de aerisire sau decantare;
· Stații de pompare a apelor uzate, cu echipamente tehnologice: pompe submersibile/ centrifuge; camere umede/uscate; panouri de automatizare și protecție electrică;
· Descărcători de avarie, supape de aerisire și instalații de protecție;
· Zone de descărcare în emisar (în cazul conectării la corpuri de apă);
· Camere tehnologice auxiliare (camere de vane, de debitmetrie, deznisipatoare, etc.).
Construcții edilitare de canalizare
Cămine de vizitare și inspecție: cămine de linie, cămine de cotă, de ramificație, de curățare; construcții din beton monolit sau prefabricat, cu capace din fontă, echipate cu scări metalice ..
Stații de pompare a apelor uzate (SPAU): echipate cu pompe submersibile de canalizare (cu tocător sau fără); bazine colectoare din beton, armate și hidroizolate; grătare grosiere/filtre, vane de reținere și de golire; automatizări (panouri de control, senzori de nivel, flotoare).
Conducte de refulare (sub presiune): utilizate între SPAU și rețeaua gravitațională, cu cămine de aerisire și supape de reținere; echipate cu vane de închidere și golire la capetele de refulare.
Instalații electrice și automatizări (unde aplicabil): tablouri electrice de forță și comandă pentru SPAU; senzori de nivel, presiune, temperatură; flotoare de pornire/oprire automată; sisteme SCADA sau monitorizare simplificată (dacă sunt implementate); iluminare de siguranță și acces în cămine tehnologice.
Infrastructură conexă și protecții : drumuri tehnologice de acces la SPAU sau bazine; platforme betonate și zone de intervenție; împrejmuiri, porți, camere de supraveghere (unde e cazul); zone de protecție sanitară și ecologică în jurul stației de epurare; canal colector final spre emisar (râu, canal natural/artificial).
Instalații de măsurare și control: debimetre pe conductele de refulare; dispozitive de prelevare probe; guri de inspecție și racorduri cu acces permanent; sisteme de alarmare la defecte (nivel, debit, alimentare electrică).
Parametri tehnici minimi investigați
Materiale structurale (PVC, PEHD, beton, ceramică vitrificată etc.), gradul de colmatare și sedimentare, integritatea îmbinărilor (etanseitate), degradări ale pereților conductelor (fisuri, tasări, exfolieri, coroziune chimică/biologică), eficiența hidraulică – verificarea pantei și a capacității de transport, regim de funcționare al stațiilor de pompare (automatizare, randament, defecțiuni), risc de contaminare a solului sau apelor subterane, conformitatea față de reglementările de protecție a mediului.
Conținut minim obligatoriu
Raportul va fi elaborat în conformitate cu prevederile actuale și va cuprinde:
· Descriere generală a sistemului;
· Metodologia aplicată și justificarea tehnică;
· Documentația analizată și sursele utilizate;
· Fise tehnice de constatare pe zone și componente;
· Fotografii, scheme și diagrame;
· Clasificarea stării fiecărui tronson investigat;
· Deficiențe, cauze probabile și riscuri potențiale;
· Recomandări tehnice privind: (intervenții imediate; soluții structurale și/sau tehnologice; prioritizarea reparațiilor și investițiilor);
· Estimarea duratei de viață remanente;
· Deviz estimativ orientativ (cu prețuri de referință);
· Concluzii generale și propunere de plan de intervenții etapizate
Prestatorul va realiza următoarele activități:
· Documentare și analiză date existente - analizarea planurilor cadastrale existente și a documentațiilor tehnice existente; consultarea rapoartelor tehnice și a reclamațiilor din ultimii ani cunoscute de prestarorul de servicii și de către APL.
· Inspecție în teren - inspecție vizuală și/sau cu camere CCTV pentru rețelele subterane; măsurători de debite și verificarea funcționalității sistemului; identificarea zonelor cu probleme (colmatări, fisuri, surpări, racorduri neconforme).
· Analiză tehnică - evaluarea duratei de viață rămasă a componentelor SPAU-1; estimarea capacității de transport în condiții normale și de ploaie torențială; analiza riscului de poluare și/sau deversare accidentală.
· Întocmirea raportului de expertiză tehnică - concluzii privind starea tehnică a sistemului; recomandări pentru intervenții urgente sau programate; prioritizarea investițiilor necesare; estimarea costurilor preliminare.
· Studiu documentar - verificarea documentațiilor tehnice existente; Analiza incidentelor/defecțiunilor anterioare raportate.
· Inspecții în teren: Verificare vizuală și tehnică a elementelor sistemului; Evaluarea stării funcționale a stațiilor de pompare; Identificarea colmatărilor, tasărilor sau infiltrațiilor).
· Investigații suplimentare (dacă este cazul): Investigații cu camere video pentru rețele subterane;Teste de etanșeitate, rezistență sau monitorizare temporară.
Perioada de execuție a expertizei
· Produsul–raportul de expertiză tehnică va fi prezentat în maxim 60 zile de la semnarea contractului de prestare a serviciilor.
· Termenul pentru începerea îndeplinirii obligațiilor contractuale de către Prestator va fi de cel mult 3 zile calendaristice de la data semnării contractului. În termen de 30 de zile calendaristice Prestatorul va elabora și prezenta Beneficiarului proiectul Raportului de expertiză preliminar.
· În termen de 10 zile calendaristice, Beneficiarul va formula și prezenta Prestatorului obiecțiile și recomandările asupra proiectului Raportului de Expertiză preliminar.
· Prestatorul își va asuma răspunderea pentru forma și conținutul Raportului de expertiză elaborat, inclusiv pentru estimarea valorilor de investiții.
· Prestatorul va raporta echipei de implementare (grupului de lucru din cadrul autorității contractante) la fiecare 14 zile, în scris, despre acțiunile întreprinse, progresele realizate și activitățile planificate.
· Prestatorul va participa la ședințele planificate de către autoritatea contractantă, unde vor fi puse în discuție problemele apărute în procesul de elaborare a raportului de expertiză tehnică și identificate soluții.
· Aprobarea Raportului de expertiză tehnică în varianta finală de către Beneficiar, este o condiție obligatorie pentru plata serviciilor.
Predarea raportului de expertiză
· Varianta finală a raportului de expertiză tehnică cu toate anexele, se prezintă Beneficiarului, pe suport de hârtie în 3 (trei) exemplare originale, precum și în format electronic în baza unui act de primire-predare semnat de către Beneficiar și Prestator. Acesta trebuie să conțină în mod obligatoriu în anexe copile proceselor de verbale de efectuare a testelor hidraulice, conform normativelor în vigoare.
· Pe parcursul derulării contractului de prestări servicii, corespondența dintre Beneficiar și Prestator se va efectua în limba română. Documentele solicitate se vor redacta în limba română. Documentația elaborată în cadrul proiectului va rămâne proprietatea Beneficiarului în timpul și după finalizarea activităților. Prestatorul nu poate folosi această documentație, fără un acord scris emis, în prealabil, de către Beneficiar.
Obligațiile autorității contractante
· Asigurarea accesului pe teren pentru inspecții;
· Punerea la dispoziție a documentației existente;
· Facilitarea accesului la stația de pompare
· Asigurarea suportului logistic minim (însoțitor local, chei de acces, etc.).
Contestarea rezultatelor expertizelor tehnice
· Rezultatele expertizelor tehnice pot fi contestate la adresarea în scris a Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică, autorităţilor administraţiei publice locale, proprietarilor, utilizatorilor de construcții şi organelor de drept, organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul construcţiilor.
· Concomitent cu adresarea, se prezintă argumentele şi documentele necesare pentru contestarea rezultatelor expertizei tehnice.
Referințe legislative și normative relevante
Documentația expertizei tehnice se va elabora cu respectarea următoarelor acte normative, fără a se limita la acestea:
· Codul Urbanismului și Construcțiilor nr. 434\2023
· HG nr. 355\2019 cu privire la Regulamentul cadru de orgaizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și canalizare
· Ordin nr. 159\331\2018 cu privier la aprobarea Regulamentului privind exploatoarea tehnică a sistemelor și instalațiilor publice de alimentare cu apă și canalizare
· СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение наружные сети и сооружения
· NCM A.09.03:2015 Examinarea elementelor de construcții portante şi a terenurilor de fundații a clădirilor şi edificiilor.
· Testarea hidraulică a conductelor.
· EN 1992-3 Structuri de reținere și stocare a lichidelor

Lotul 4. Servicii de topografie
Obiectiv 4 (lotul 4) - Elaborarea planurilor cu ridicările topografice 
Ridicările topografice vor fi efectuate în conformitate cu trasarea preliminară coordonată cu APL. Ridicările topografice se vor realiza pe un coridor cu lățime de 15-25 m dea lungul traseului, cu extindere până la lățimea de 50 metri în anumite zone. Extindere pe o zona cu 50 de metri in jurul terenurilor obiectivilor infrastructurii existentă/propuse (stații de pompare, rezervoare, etc.).
Ridicarea topografica va reprezenta suprafața terenului natural, cu toate caracteristicile lui: recunoaștere terenului analizat, indicarea tuturor construcțiilor și a formelor de relief ale terenului, identificare repere de nivelment și borne existente. Ridicarea topografica va mai cuprinde informațiile cadastrale și toate rețelele supraterane și subterane.
Planurile cu ridicările topografice vor fi întocmite la scară 1:500 în sistemul național de coordonate MOLDREF 99, cota de referință – Nivelul Mării Baltice. Date vor fi furnizat în format electronic, fișiere CAD (DWG) și un exemplar fizic, printat la scară 1:500 cu toate coordonările și avizelor aferente conform Legislației Naționale.
La elaborarea planurilor cu ridicare topografică se va respecta documentelor normative în vigoare în Republica Moldova, și anume:
- NCM A.03.11:2017 Prospecțiuni inginerești pentru construcții. Prevederi generale
- NCM A.06.02:2014 Executarea lucrărilor topo-geodezice în construcții
- NCM A.06.02:2015 Executarea lucrărilor geodezice în construcții
- GOST 21.302 „Система проектной документации для строительства. Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям”
- NCM L.02.12-2:2017 „Economia construcțiilor. Indicator de prețuri de referință pentru lucrări de prospecțiuni geologice”;etc.
Lungimea estimativă a ridicările topografice este de 12,4 km pentru apeductul magistral și 3,45 km de rețele externe până la stațiile de pompare, având o complexitate medie și redusă (zonă rurală cu densitate medie).
Gradul de complexitate va fi stabilit de către Ofertant în urma vizitei la fața locului, pînă la întocmirea ofertei. Odată cu întocmirea/înaintarea ofertei Ofertant/Prestator acceptă toate clauzele prezentului contract.
Achitarea va avea loc conform Actului de Predare – Primire, în conformitate cu lucrările realizate de facto.

Lotul 5. Servicii de prospectare geologică
Obiectiv 5 (lotul 5) – Elaborarea rapoartelor geotehnice 
Prospecțiunile geotehnice urmează să fie efectuată de echipa de Ingineri Geologi în conformitate cu prevederile legislației naționale în vigoare. Sondele geologice vor fi efectuate pe aliniamentul conductei la fiecare 500 m, inclusiv construcții accesorii. Adâncimea minimă (1 m mai mare decât adâncimea maximă de instalare a lucrărilor propuse) a fiecărei foraj va fi indicată în tema de prospectare geologică întocmită separat de echipa de proiectare. Tema va fi coordonată cu Autoritatea contractantă.
Pînă la întocmirea ofertei Ofertant în efectua vizitei la fața locului pentru a stabili gradul de compexitate și aspecte de tehnice privind acesul tehnicii de forare la fața locului.
Forajele geotehnice vor fi efectuate mecanizat utilizint tehnică specială.
Studiile geotehnice necesară întocmirii proiectului de detaliu al lucrărilor trebuie să ofere informațiile descrise în continuare, în vederea evaluării corecte a condițiilor de teren pentru toate amplasamentele afectate de lucrările propuse:
Încercări în teren cu asigurarea, pentru fiecare foraj, cel puțin următoarele informații:
a.	Coordonate (în sistemul de coordonate MOLDREF 99);
b.	Fotografii ale locației (fotografii din teren, fotografiile trebuie să conțină repere din teren pentru a fi identificată locația);
c.	Nivelul pânzei freatice;
Teste de laborator care furnizează, pentru fiecare foraj, cel puțin următoarele informații:
a.	Sită analiza;
b.	Densitatea;
c.	Umiditatea;
d.	Gradul de saturație;
e.	greutate unitară uscată;
f.	Greutatea unitară naturală;
g.	Porozitate;
h.	Modulul de elasticitate;
i.	limitele Atterberg (limita lichidului, limita plastică, indicele de plasticitate);
j.	Încercarea la forfecare (deducerea unghiului de coeziune și de frecare);
k.	Clasificarea solului (se vor furniza bușteni pentru fiecare groapă de probă);
Evaluarea agresivității apelor subterane.
Rapoartele vor cuprinde rezultatele încercărilor de teren și de laborator, precum și următoarele:
a.	Evaluarea datelor geologice:
-Datele seismice;
-Date climatice, inclusiv adâncimea înghețului;
-Geologia existentă (materiale de suprafață și subterane, stratigrafia sol/roci) și geomorfologia (pantele, contururile solului, caracteristicile naturale, analiza terenului, caracteristicile alunecărilor de teren) atât la nivel local, cât și regional în zona de interes.
b.	Condiții hidrogeologice;
c.	Potențial de eroziune.
d.	Caracteristicile amplasamentului relevante pentru stabilitatea pantei.
e.	Rezultatele studiilor geotehnice:
f.	Calculul presiunii portante admisibile pentru fiecare cariera de probă;
g.	Recomandări privind soluțiile de fundație;
h.	Recomandări privind protecția șanțurilor (apărare / ecranare / drenaj);
i.	Hărți care arată locația fiecărei gropi de probă/foraj, inclusiv fotografii;
j.	Profiluri longitudinale care arată condițiile solului la și între gropi de probă/foraj, inclusiv nivelul apei subterane.
La realizarea prospecțiunile geotehnice se va respecta documentelor normative în vigoare în Republica Moldova, și anume:
-NCM A.03.11:2017 Prospecțiuni inginerești pentru construcții. Prevederi generale;
-SM SR EN ISO 14688-1:2011/А1:2017 Cercetări și încercări geotehnice. Identificarea și clasificarea pământurilor;
-СНиП 1.02.07-87 „Инженерные изыскания для строительства”
- GOST 21.302 „Система проектной документации для строительства. Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям”
-NCM L.02.12-2:2017 „Economia construcțiilor. Indicator de prețuri de referință pentru lucrări de prospecțiuni geologice”; etc.
În total se preconizează efectuarea a 35 de foraje cu o adâncime cuprinse între 3,0 m și 6,0 m (adâncimea totală a forajelor 111 m). Numărul de foraje și adâncimea lor poate varia, în dependență de cietul de sarcini întocmită de Inginer Șef de Proiect.
Achitarea va avea loc conform Actului de Predare – Primire, în conformitate cu lucrările realizate de facto.

Lotul 6, 7, 8 și 9. Servicii de proiectare a conductelor, de estimare , de verificare a documentației de proiect și de verificare a documentației de deviz
Obiectiv 6, 7, 8 și 9 (lotul 6, 7, 8 și 9) – Elaborarea, avizare, aprobare documentației de proiect 
Date generale pentru proiectare
Elaborarea documentației de proiect „Construcția sistemului centralizat de canalizare din raionul Strășeni”, în cadrul Proiectului de Cooperare Intercomunitară în cadrul Proiectului de Cooperare Intercomunitară „Regionalizarea serviciilor publice de canalizare din. or. Strășeni ,sat. Făgureni, sat. Tătărești, com. Pănășești, sat. Ciobanca, sat. Gheluza, sat. Negrești, sat. Roșcani și sat. Sireți, r-nul Strășeni”. 
Se preconizează reconstrucția colectorului magistral de canalizare care va cuprinde localitățile din cadrul proiectului.
Lucrările de proiectare vor fi executate în conformitate cu Avizul de branșare nr.3874 din 24.04.2025 emis de către SA „Apă Canal Chișinău.
În sarcina Ofertantului/Prestatorului este de a identifica toate localitățile din cadrul proiectului de a fi conectate la colectorul magistral proiectă, includerea lor în calcului hidraulic al sistemului centralizat de canalizare, proiectarea stațiilor de pre-epurare și dimensionarea corectă a stațiilor de pompare. Lungimea aproximativa a magistralei este de 12.4 km.
Pentru fiecare stație de pompare a apelor uzate va fi elaborat tot setul de documente necesar, în strictă conformitate cu normele tehnice și legislative.
Suplimentar va fi proiectat aproximativ 3,45 km de rețele exterioare de canalizare. 
Trasarea rețelelor exterioare de aprovizionare cu apă și canalizare se va efectua în strictă coordonare cu Autorităților Publice Locale
Schema de trasare a colectorului magistral Strășeni - Chișinău se va face prioritar pe teren proprietate publică a statului, evitându-se traversarea proprietăților private. Dacă traversarea proprietăților private nu poate fi evitată, Ofertantul împreună cu APL va obține acordul scris a proprietarului terenului.
Ofertantul în decurs de maxim 90 de zile de la semnarea Contractului va prezenta trasarea preliminară a rețelelor exterioare de canalizare și lista terenurilor afectate proprietate privată (după caz), coordonată cu Autoritățile Publice Locale. Consiliul Raional și Autoritățile Publice Locale vor acorda suport pentru identificarea celui mai optim traseu.
Etapele de proiectare:
Documentația de proiect se va întocmi de către Ofertant pentru fiecare acțiune în parte după cum urmează:
Faza I de proiectare - Memoriu și proiect tehnic (MT/PT)
Proiect tehnic preliminar, care va include configurația și cadrul general al infrastructurii fizice propuse și a componentelor care urmează a fi proiectate și construite. El va oferi o descriere tehnică a întregului sistem și a fiecărei componente și sub-componente în parte, în baza schemelor, diagramelor și planurilor la o scară, pentru a prezenta o imagine completă și detaliată a soluției tehnice propuse. 
Proiectul tehnic preliminar trebuie să includă:
-	schema al sistemul centralizat de canalizare, inclusiv a rețelelor, construcțiilor și instalațiilor inginerești;
-	trasarea infrastructurii propuse pe planul topografic la scara 1:500;
-	calculul hidraulic al sistemului centralizat de canalizare propus, cu indicarea debitelor prognozat, viteza de curgere, gradul de umplere și altă informații relevantă;
-	calcularea și dimensionarea și poziționarea stațiilor de pompare a apelor uate;
-	trasarea rețelelor de alimentare cu energie electrică pentru stațiile de pompare;
-	costul estimativ generalizat al efectuării lucrărilor de construcție-montare, calculat pentru fiecare obiect de construcție și tip de lucrare în parte.
Proiectul tehnic preliminar va fi predat autorității contractante în format electronic și pe suport de hârtie, în 3 exemplare. Autoritatea contractantă și Beneficiarul în decurs de 10 zile calendaristice va emite o notificare scrisă privind obiecțiile depistate sau lipsa de obiecții.
Trecerea la perioada următoare de elaborare a Proiectului de Execuție va fi efectuată doar în urma aprobării scrise a proiectului tehnic preliminar de Autoritatea Contractantă.
Perioada de elaborare a schiței de proiect este de cel mult 90 zile calendaristice de la semnarea contractului.
Faza de proiectare II. Memoriu și proiect de execuție (ME/PE)
Condiții privind elaborarea proiectului
Documentația de proiect se va elabora cu respectarea documentelor normative în vigoare în Republica Moldova, și anume:
-NCM A.07.02-2012 „Procedura de elaborare, avizare, aprobare și conținutul-cadru al documentației de proiect pentru construcții. Cerințe și prevederi principale”;
-CP G.03.08:2020 „Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. Proiectarea și construcția sistemelor exterioare de alimentare cu apă potabilă pentru localități mici, cu un consum sub 200 m3/zi”;
-СНиП 2.04.02-84 “Водоснабжение. Наружные сети и сооружения”, cu excepția normei specifice de apă pe cap de locuitor care a fost modificata prin procesul Verbal nr.6 al ședinței Comitetului Tehnic CT-C 09 „Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare” din 25 august 2015, vezi anexa nr.4;
-СНиП 2.04.03-85 “Канализация. Наружные сети и сооружения”;
-СР G.03.02 - 2006 „Proiectarea și montarea conductelor sistemelor de alimentare cu apă și canalizare din materiale de polimeri”;
-NCM B.01.02-2005 „Instrucțiuni privind conținutul, principiile metodologice de elaborare, avizare și aprobare a documentației de urbanism și amenajare a teritoriului”;
-NCM B.01.03-2005 „Planuri generale a întreprinderilor industriale”;
-СНиП 2.02.01-83 „Основания зданий и сооружений”;
-NCM F.02.02-2006 „Calculul, proiectarea și alcătuirea elementelor de construcții din beton armat și beton precomprimat. MD 1. M.O. № 125-129 an.2013”; etc.
Proiectul de execuție trebuie să fie făcut în baza proiectului tehnic preliminar aprobat. Acesta va include desenele tehnice de execuție, specificațiile tehnice, standardele care trebuie respectate, hărți și planurile gata pentru execuție, desene detaliate ale fiecărei componente și sub-componente și echipament, la o scară, pentru ca proiectul să poată fi implementat. Calculul costurilor detaliate. Proiectul de execuție trebuie să respecte prevederilor din caietul de sarcini.
Perioada de elaborare a proiectului de execuție este de 120 zile calendaristice de la semnarea Contractului.
Condiții de prezentare a documentației de proiect
· Documentația de proiect, obligatoriu, vor fi elaborate în limba română, în format electronic (formatul DWG, PDF, Word, Excel, KOS cu valoare resurselor zero), fără a fi incluse părți scanate sau executate de mână. Proiectul de execuție va fi prestat Autorității Contractante în format electronic și pe suport de hârtie în 3 (trei) exemplare și va cuprinde:
-	Partea scrisă (memoriul explicativ, care conține informație privind soluțiile tehnologice adoptate, trimiteri la documentele normative folosite pentru elaborarea documentației de execuție, calculul hidraulic a întregului sistem);
-	Partea grafică în volum complet (piesele desenate, care reprezintă soluțiile tehnologice adoptate, executate sub formă de desene tehnice, scheme și planuri în formă grafică);
-	Documentația de deviz, care determină costul de deviz al obiectului, devizul general și devizul local.
· Ofertantul va prezenta varianta finala a devizului în format Word cât și KOS cu valoarea resurselor zero.

Documentația de proiect va fi formată din următoarele tomuri, compartimente și capitole:
TOM I - Construcții Inginerești 
Date Generale (DG):
Datele generale trebuie să fie elaborat trebuie să includă:
- Denumirea obiectivului de învestiții;
- Investitorul/ Beneficiarii/ Proiectantul;
- Cerințe și exigențe esențiale;
- Fazele de elaborare;
- Tabela cu cuprinsul proiectului;
Planul General (PG):
Compartimentul PG trebuie să includă:
· Date Generale;
· Planul de situație;
· Planul de trasare;
· Planul de sistematizare pe verticală;
· Planul de terasament; 
· Planul de amenajarea teritoriului;
· Planul îngrădiri metalice;
Elemente de Construcții (C):
Compartimentul C trebuie să includă:
· Construcții din beton armat (CBA);
· Construcții metalice (CM);
· Construcții din lemn (CL).
Rețele interioare de alimentare cu apă și canalizare (RAC) și Rețele exterioare de alimentare cu apă și canalizare (REAC):
Compartimentele RAC / REAC trebuie să includă:
· Rețele interioare de alimentare cu apă și canalizare (RAC);
· Rețele exterioare de alimentare cu apă și canalizare (REAC);
· Specificația utilajului (SU).
Rețele exterioare de alimentare cu energie electrică, Alimentarea cu Energie Electrică, Echipament Electric de Forță, Iluminat Electric Interior și Iluminatul Electric Exterior (REAE / AEF/ EEF / IEE / IEI):
Compartimentele REAE/AEF/IEE/IEI/EEF trebuie să includă:
· Rețele exterioare de alimentare cu energie electrică (REAE);
· Alimentare cu energie electrică (AEF);
· Echipament electric de forță (EEF);
· Iluminatul electric exterior (IEE);
· Iluminatul electric interior (IEI).
· Specificația utilajului (SU).
Automatizarea sistemului de aprovizionare cu apă și canalizare (A):
Compartimentul AAC trebuie să includă:
· Automatizarea (A);
· Automatizarea proceselor Tehnologice (APT);
· Automatizarea îmbunătățirii calitative a apei (AICA);
· Automatizarea conductelor interioare de alimentare cu apă și canalizare (AAC);
· Automatizarea încălzirii, ventilării și condiționării aerului (AIVC).
· Specificația utilajului (SU).
Drumuri pentru Automobile (DA):
Compartimentul DA trebuie să includă:
· Drumuri pentru automobile (DA);
· Trotuare de acces
· Rigole pentru evacuarea apei pluviale
· Specificația utilajului (SU).

TOM II - Rețele Inginerești.
Date Generale (DG):
Datele generale trebuie să includă:
- Denumirea obiectivului de învestiții;
- Investitorul/ Beneficiarii /Proiectantul;
- Cerințe și exigențe esențiale;
- Fazele de elaborare cu lista proceselor verbale;
- Tabela cu cuprinsul proiectului;
Plan General (PG):
Capitolul PG trebuie să includă:
· Planul de situație;
· Schema generală de trasare;
· Schema zonală de trasare;
· Plan reprezentare coli;
Soluții Constructive (C):
Capitolul SC trebuie să includă:
· Schema generală de funcționare a SCC;
· Schema hidraulică de calcul.
· Schema de detaliu a rețelelor de canalizare;
Schema generală a localității cu prezentarea amplasamentului căminelor de vizită.
Soluții Tehnologice (ST):
Capitolul ST trebuie să includă:
· Plan trasare și montaj a rețelelor exterioare de canalizare
Profilul longitudinal. Specificații rețele exterioare de canalizare
· Plan montaj și detalierea armăturilor din cămine
Specificații armături din cămine de vizită
· Plan montaj și secțiunile tipice ale căminelor
Tabela cu specificația căminelor de vizită
· Plan montaj și secțiunile tipice a masivele de ancoraj
Specificații tehnice
Proiectantul trebuie să pregătească caietul de sarcini pentru achiziția lucrărilor de construcție, pe baza proiectului de execuție aprobat. Caietul de sarcini nu trebuie să facă trimitere la un anumit producător de utilaj sau materiale. Caietul de sarcini trebuie să conțină parametrii tehnici generali și să facă trimitere la standardele Naționale/Internaționale care trebuie de respecte, parametrii tehnici trebuie să acoperi minim 3 producător naționali sau internațional.
Proiectantul trebuie să prezinte Manualul de exploatare și întreținere unde va descrie prevederile speciale de întreținere a sistemului, modul de exploatare corectă a elementelor acestuia și a sistemului în general.
Manualul trebuie să fie alcătuit din:
-	Descrierea generală a sistemului și elemente locale (adică stații de pompare, guri de vizită, supape de distribuire sau de golire);
-	Planuri (puncte generale și locale);
-	Liniile directoare de exploatare;
 -	Masuri de întreținere (inspecții pentru întreținerea procesului de producere);
-	Graficul de întreținere;
-	Planul de urgență;
-	Masuri de protecție de sănătate.
Perioada de elaborare a proiectului de execuție este de trei luni de la data aprobării proiectului preliminar și va include perioada de coordonare și verificare a proiectului.

III. COORDONĂRI ȘI VERIFICĂRI
Coordonare proiectului va efectua de către APL cu suportul Ofertantului. Ofertantul va pune la dispoziție schițe și documentele tehnice necesare, va modifica la necesitate documentația prezentată spre coordonare.
Verificarea documentației de proiect se va efectua de către Proiectant la specialiştii atestaţi ca persoane fizice sau ca angajaţi ai agenţilor economici cu activităţi în domeniul verificării şi expertizării documentaţiei de proiect pentru construcţii, precum şi al expertizei tehnice a construcţiilor. iar costurile vor fi acoperite de către Contractant.
Lucrarea se consideră predată autorității contractante odată cu prezentarea documentației de proiect, devizul de cheltuieli și avizului de verificare pozitiv.


IV. PERIOADA DE ELABORARE A DOCUMENTAȚIEI TEHNICE
Produsul prezentului Contract reprezintă documente în conformitate cu tabelul 4, care va fi prezentată în maxim 6 luni (180 de zile) de la semnarea contractului.
Tabelul nr.4
	Nr. d/o
	Denumirea bunurilor/ serviciilor
	Unitatea de măsură
	Termenul de livrare

	1
	Lotul 1. Servicii de urbanism
	
	

	1.1
	Servicii de urbanism pentru elaborarea documentației de urbanism privind proiectul „Construcția sistemului centralizat de canalizare din mun. Strășeni pentru evacuarea apelor uzate către or. Vatra, mun. Chișinău (Faza I)”, inclusiv coordonarea cu Autoritățile Publice Locale, Instituții Publice și Operatorii .
	Zile
	90 de zile calendaristice din data semnării contractului.

	1.2
	Servicii de urbanism pentru elaborarea Schiței Urbanistice privind proiectul „Construcția sistemului de canalizare din zona Industrială, str. Alexei Mateevici, mun. Strășeni (Faza II)”, inclusiv coordonarea cu Autoritățile Publice Locale, Instituții Publice și Operatorii.
	zile
	90 de zile calendaristice din data semnării contractului.

	2
	Lotul 2. Servicii de evaluare a impactului asupra mediului pentru construcţii
	
	

	2.1
	Servicii de evaluare a impactului asupra mediului pentru obținerea Acordului de Mediu privind proiectul „Construcția sistemului centralizat de canalizare din mun. Strășeni pentru evacuarea apelor uzate către or. Vatra, mun. Chișinău (Faza I)”, inclusiv coordonarea cu Autoritățile Publice Locale, Instituții Publice și Operatorii.
	zile
	60 de zile calendaristice din data semnării contractului.

	2.2
	Servicii de evaluare a impactului asupra mediului pentru obținerea Acordului de Mediu privind proiectul „Construcția sistemului de canalizare din zona Industrială, str. Alexei Mateevici, mun. Strășeni (Faza II)”, inclusiv coordonarea cu Autoritățile Publice Locale, Instituții Publice și Operatorii.
	zile
	60 de zile calendaristice din data semnării contractului.

	3
	Lotul 3. Servicii de expertiză tehnică
	
	

	3.1
	Servicii de expertiză pentru elaborarea raportului de expertiză tehnică privind proiectul „Construcția sistemului centralizat de canalizare din mun. Strășeni pentru evacuarea apelor uzate către or. Vatra, mun. Chișinău (Faza I)”, inclusiv coordonarea cu Autoritățile Publice Locale, Instituții Publice și Operatorii , pentru obiectivele:
	zile
	60 de zile calendaristice din data semnării contractului.

	4
	Lotul 4. Servicii de topografie
	
	

	4.1
	Servicii de topografie pentru elaborarea Planului cu Ridicarea Topografică privind proiectul „Construcția sistemului centralizat de canalizare din mun. Strășeni pentru evacuarea apelor uzate către or. Vatra, mun. Chișinău (Faza I)”, inclusiv coordonarea cu Autoritățile Publice Locale, Instituții Publice și Operatorii.
	zile
	60 de zile calendaristice din data semnării contractului.

	4.2
	Servicii de topografie pentru elaborarea Planului cu Ridicarea Topografică privind proiectul „Construcția sistemului de canalizare din zona Industrială, str. Alexei Mateevici, mun. Strășeni (Faza II)”, inclusiv coordonarea cu Autoritățile Publice Locale, Instituții Publice și Operatorii.
	zile
	60 de zile calendaristice din data semnării contractului.

	5
	Lotul 5. Servicii de prospectare geologică
	
	

	5.1
	Servicii de prospectare geologică pentru elaborarea Raportului Geologic privind proiectul „Construcția sistemului centralizat de canalizare din mun. Strășeni pentru evacuarea apelor uzate către or. Vatra, mun. Chișinău (Faza I)”, inclusiv coordonarea cu Autoritățile Publice Locale, Instituții Publice și Operatorii.
	zile
	60 de zile calendaristice din data semnării contractului.

	5.2
	Servicii de prospectare geologică pentru elaborarea Raportului Geologic privind proiectul „Construcția sistemului de canalizare din zona Industrială, str. Alexei Mateevici, mun. Strășeni (Faza II)”, inclusiv coordonarea cu Autoritățile Publice Locale, Instituții Publice și Operatorii.
	zile
	60 de zile calendaristice din data semnării contractului.

	6
	Lotul 6. Servicii de proiectare a conductelor
	
	

	6.1
	Servicii de proiectare pentru elaborarea Documentației de Proiect privind proiectul „Construcția sistemului centralizat de canalizare din mun. Strășeni pentru evacuarea apelor uzate către or. Vatra, mun. Chișinău (Faza I)”, inclusiv coordonarea cu Autoritățile Publice Locale, Instituții Publice și Operatorii.
	set
	120 de zile calendaristice din data semnării contractului.

	6.2
	Servicii de proiectare pentru elaborarea Documentației de Proiect privind proiectul „Construcția sistemului de canalizare din zona Industrială, str. Alexei Mateevici, mun. Strășeni (Faza II)”, inclusiv coordonarea cu Autoritățile Publice Locale, Instituții Publice și Operatorii.
	zile
	120 de zile calendaristice din data semnării contractului.

	7
	Lotul 7. Servicii de estimare
	
	

	7.1
	Servicii de proiectare pentru elaborarea Documentației de Deviz privind proiectul „Construcția sistemului centralizat de canalizare din mun. Strășeni pentru evacuarea apelor uzate către or. Vatra, mun. Chișinău (Faza I)”, inclusiv coordonarea cu Autoritățile Publice Locale, Instituții Publice și Operatorii.
	set
	150 de zile calendaristice din data semnării contractului.

	7.2
	Servicii de proiectare pentru elaborarea Documentației de Deviz privind proiectul „Construcția sistemului de canalizare din zona Industrială, str. Alexei Mateevici, mun. Strășeni (Faza II)”, inclusiv coordonarea cu Autoritățile Publice Locale, Instituții Publice și Operatorii.
	zile
	150 de zile calendaristice din data semnării contractului.

	8
	Lotul 8.Servicii de verificare a documentației de proiect
	
	

	8.1
	Servicii de verificare Documentației de Proiect privind proiectul „Construcția sistemului centralizat de canalizare din mun. Strășeni pentru evacuarea apelor uzate către or. Vatra, mun. Chișinău (Faza I)”, inclusiv coordonarea cu Autoritățile Publice Locale, Instituții Publice și Operatorii.
	set
	180 de zile calendaristice din data semnării contractului.

	8.2
	Servicii de verificare Documentației de Proiect privind proiectul „Construcția sistemului de canalizare din zona Industrială, str. Alexei Mateevici, mun. Strășeni (Faza II)”, inclusiv coordonarea cu Autoritățile Publice Locale, Instituții Publice și Operatorii.
	zile
	180 de zile calendaristice din data semnării contractului.

	9
	Lotul 9.Servicii de verificare a documentației de deviz
	
	

	9.1
	Servicii de verificare Documentației de Deviz privind privind proiectul „Construcția sistemului centralizat de canalizare din mun. Strășeni pentru evacuarea apelor uzate către or. Vatra, mun. Chișinău (Faza I)”, inclusiv coordonarea cu Autoritățile Publice Locale, Instituții Publice și Operatorii.
	zile
	180 de zile calendaristice din data semnării contractului.

	9.2
	Servicii de verificare Documentației de Deviz privind proiectul „Construcția sistemului de canalizare din zona Industrială, str. Alexei Mateevici, mun. Strășeni (Faza II)”, inclusiv coordonarea cu Autoritățile Publice Locale, Instituții Publice și Operatorii.
	zile
	180 de zile calendaristice din data semnării contractului.



Termenul pentru începerea îndeplinirii obligațiilor contractuale de către Ofertant va fi considerată data semnării contractului.
În termen de 5 zile de la semnarea contractului prestatorul va actualiza Graficul de prestări servicii și Planul de lucru.




Achitarea se va efectua în termen de 15 de zile calendaristice de la primirea produsului final, semnarea facturii fiscale.
Achitare se va efectua pe fiecare obiectiv separat, pe tranșe, după cum urmează:
Tabelul 5
	Nr. d/o
	Cod CPV
	Denumirea bunurilor/ serviciilor
	Valoarea 
(se va indica pentru fiecare lot în parte)

	1
	
	Lotul 1. Servicii de urbanism
	

	1.1
	71410000-5
	Servicii de urbanism pentru elaborarea documentației de urbanism privind proiectul „Construcția sistemului centralizat de canalizare din mun. Strășeni pentru evacuarea apelor uzate către or. Vatra, mun. Chișinău (Faza I)”, inclusiv coordonarea cu Autoritățile Publice Locale, Instituții Publice și Operatorii .
	Tranșa 1.1, după aprobarea, în conformitate cu valoarea lotului din Contract

	1.2
	71410000-5
	Servicii de urbanism pentru elaborarea Schiței Urbanistice privind proiectul „Construcția sistemului de canalizare din zona Industrială, str. Alexei Mateevici, mun. Strășeni (Faza II)”, inclusiv coordonarea cu Autoritățile Publice Locale, Instituții Publice și Operatorii.
	Tranșa 1.2, după aprobarea, în conformitate cu valoarea lotului din Contract

	2
	
	Lotul 2. Servicii de evaluare a impactului asupra mediului pentru construcţii
	

	2.1
	71313440-1
	Servicii de evaluare a impactului asupra mediului pentru obținerea Acordului de Mediu privind proiectul „Construcția sistemului centralizat de canalizare din mun. Strășeni pentru evacuarea apelor uzate către or. Vatra, mun. Chișinău (Faza I)”, inclusiv coordonarea cu Autoritățile Publice Locale, Instituții Publice și Operatorii.
	Tranșa 2.1, după aprobarea, în conformitate cu valoarea lotului din Contract

	2.2
	71313440-1
	Servicii de evaluare a impactului asupra mediului pentru obținerea Acordului de Mediu privind proiectul „Construcția sistemului de canalizare din zona Industrială, str. Alexei Mateevici, mun. Strășeni (Faza II)”, inclusiv coordonarea cu Autoritățile Publice Locale, Instituții Publice și Operatorii.
	Tranșa 2.2, după aprobarea, în conformitate cu valoarea lotului din Contract

	3
	
	Lotul 3. Servicii de expertiză tehnică
	

	3.1
	71319000-7
	Servicii de expertiză pentru elaborarea raportului de expertiză tehnică privind proiectul „Construcția sistemului centralizat de canalizare din mun. Strășeni pentru evacuarea apelor uzate către or. Vatra, mun. Chișinău (Faza I)”, inclusiv coordonarea cu Autoritățile Publice Locale, Instituții Publice și Operatorii , pentru obiectivele
	Tranșa 3.1, după aprobarea, în conformitate cu valoarea lotului din Contract

	4
	
	Lotul 4. Servicii de topografie
	

	4.1
	71351810-4
	Servicii de topografie pentru elaborarea Planului cu Ridicarea Topografică privind proiectul „Construcția sistemului centralizat de canalizare din mun. Strășeni pentru evacuarea apelor uzate către or. Vatra, mun. Chișinău (Faza I)”, inclusiv coordonarea cu Autoritățile Publice Locale, Instituții Publice și Operatorii.
	Tranșa 4.1, după aprobarea, în conformitate cu valoarea lotului din Contract

	4.2
	71351810-4
	Servicii de topografie pentru elaborarea Planului cu Ridicarea Topografică privind proiectul „Construcția sistemului de canalizare din zona Industrială, str. Alexei Mateevici, mun. Strășeni (Faza II)”, inclusiv coordonarea cu Autoritățile Publice Locale, Instituții Publice și Operatorii.
	Tranșa 4.2, după aprobarea, în conformitate cu valoarea lotului din Contract

	5
	
	Lotul 5. Servicii de prospectare geologică
	

	5.1
	71351730-9
	Servicii de prospectare geologică pentru elaborarea Raportului Geologic privind proiectul „Construcția sistemului centralizat de canalizare din mun. Strășeni pentru evacuarea apelor uzate către or. Vatra, mun. Chișinău (Faza I)”, inclusiv coordonarea cu Autoritățile Publice Locale, Instituții Publice și Operatorii.
	Tranșa 5.1, după aprobarea, în conformitate cu valoarea lotului din Contract

	5.1
	71351730-9
	Servicii de prospectare geologică pentru elaborarea Raportului Geologic privind proiectul „Construcția sistemului de canalizare din zona Industrială, str. Alexei Mateevici, mun. Strășeni (Faza II)”, inclusiv coordonarea cu Autoritățile Publice Locale, Instituții Publice și Operatorii.
	Tranșa 5.2, după aprobarea, în conformitate cu valoarea lotului din Contract

	6
	
	Lotul 6. Servicii de proiectare a conductelor
	

	6.1
	71322200-3
	Servicii de proiectare pentru elaborarea Documentației de Proiect privind proiectul „Construcția sistemului centralizat de canalizare din mun. Strășeni pentru evacuarea apelor uzate către or. Vatra, mun. Chișinău (Faza I)”, inclusiv coordonarea cu Autoritățile Publice Locale, Instituții Publice și Operatorii.
	Tranșa 6.1, după aprobarea și obținerea avizului de verificare pozitiv, în conformitate cu valoarea lotului din Contract

	6.2
	71322200-3
	Servicii de proiectare pentru elaborarea Documentației de Proiect privind proiectul „Construcția sistemului de canalizare din zona Industrială, str. Alexei Mateevici, mun. Strășeni (Faza II)”, inclusiv coordonarea cu Autoritățile Publice Locale, Instituții Publice și Operatorii.
	Tranșa 6.2, după aprobarea și obținerea avizului de verificare pozitiv, în conformitate cu valoarea lotului din Contract

	7
	
	Lotul 7. Servicii de estimare
	

	7.1
	71324000-5
	Servicii de proiectare pentru elaborarea Documentației de Deviz privind proiectul „Construcția sistemului centralizat de canalizare din mun. Strășeni pentru evacuarea apelor uzate către or. Vatra, mun. Chișinău (Faza I)”, inclusiv coordonarea cu Autoritățile Publice Locale, Instituții Publice și Operatorii.
	Tranșa 7.1, după aprobarea și obținerea avizului de verificare pozitiv, în conformitate cu valoarea lotului din Contract

	7.2
	71324000-5
	Servicii de proiectare pentru elaborarea Documentației de Deviz privind proiectul „Construcția sistemului de canalizare din zona Industrială, str. Alexei Mateevici, mun. Strășeni (Faza II)”, inclusiv coordonarea cu Autoritățile Publice Locale, Instituții Publice și Operatorii.
	Tranșa 7.2, după aprobarea și obținerea avizului de verificare pozitiv, în conformitate cu valoarea lotului din Contract

	8
	
	Lotul 8.Servicii de verificare a documentației de proiect
	

	8.1
	71328000-3
	Servicii de verificare Documentației de Proiect privind proiectul „Construcția sistemului centralizat de canalizare din mun. Strășeni pentru evacuarea apelor uzate către or. Vatra, mun. Chișinău (Faza I)”, inclusiv coordonarea cu Autoritățile Publice Locale, Instituții Publice și Operatorii.
	Tranșa 8.1, după aprobarea, în conformitate cu valoarea lotului din Contract

	8.2
	71328000-3
	Servicii de verificare Documentației de Proiect privind proiectul „Construcția sistemului de canalizare din zona Industrială, str. Alexei Mateevici, mun. Strășeni (Faza II)”, inclusiv coordonarea cu Autoritățile Publice Locale, Instituții Publice și Operatorii.
	Tranșa 8.2, după aprobarea, în conformitate cu valoarea lotului din Contract

	9
	
	Lotul 9.Servicii de verificare a documentației de deviz
	

	9.1
	71328000-3
	Servicii de verificare Documentației de Deviz privind privind proiectul „Construcția sistemului centralizat de canalizare din mun. Strășeni pentru evacuarea apelor uzate către or. Vatra, mun. Chișinău (Faza I)”, inclusiv coordonarea cu Autoritățile Publice Locale, Instituții Publice și Operatorii.
	Tranșa 9.1, după aprobarea, în conformitate cu valoarea lotului din Contract

	9.2
	71328000-3
	Servicii de verificare Documentației de Deviz privind proiectul „Construcția sistemului de canalizare din zona Industrială, str. Alexei Mateevici, mun. Strășeni (Faza II)”, inclusiv coordonarea cu Autoritățile Publice Locale, Instituții Publice și Operatorii.
	Tranșa 9.2, după aprobarea, în conformitate cu valoarea lotului din Contract



V. Cadrul legislativ și normativ
În Republica Moldova sectorul alimentare cu apă și canalizare a fost descentralizat, responsabilitatea pentru prestarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare fiind transferate fiecărei municipalitate, oraș, sat și/sau  delegate către operatori.
În prezent, acest sector se confruntă cu numeroase provocări, cum ar fi: starea precaută a mijloacelor fixe, fonduri insuficiente pentru întreținere și exploatare, capacitate scăzută de management și implementare a proiectelor, etc. 
Din aceste condiții, unele din prioritățile majore ale Strategiei de alimentare cu apă și sanitație (2014-2030) prevăd dezvoltarea sectorului alimentare cu apă și de canalizare, crearea cadrului necesar pentru asigurarea graduală a tuturor cetățenilor din Republica Moldova cu serviciile de alimentare cu apă și de canalizare și soluționarea problemei calității apei în sistemele centralizate de alimentare cu apă și de canalizare, ceea ce va contribui la îmbunătățirea sănătății, siguranței, calității vieții și la dezvoltarea economică la nivel local, regional și național.
Dezvoltarea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare din mun. Strășeni și localitățile din cadrul proiectului de cooperare intercomunitară, este o prioritate a Administrațiilor publice locale și proiectul este strîns corelat cu indicatorii agregați stabiliți în documentele de planificare strategică internaționale, naționale, regionale și locale:
- Agenda pentru dezvoltare durabilă 2030, adoptată de țările membre ale Organizației Națiunilor Unite în septembrie 2015 - Foaia de parcurs către o lume mai bună, cadrul mondial pentru cooperarea internațională în materie de dezvoltare durabilă și dimensiunile economice, sociale, de mediu și de guvernanță.
- Strategia națională „Moldova Europeană 2030” aprobată prin Legea nr.315/2022 - Dezvoltarea și diversificarea produsului turistic național (agroturismul, ecoturismul, turismul rural, vitivinicol, gastronomic și cultural), consolidarea rolului comunităților locale și implicarea diasporei .
- Strategia națională de dezvoltare regională a pentru anii 2022-2028 aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.40/2022 - Obiectivul specific 2. Asigurarea creșterii economice sustenabile în regiuni.
· Strategia de Transformare Digitală 2023–2030 
· Programul Regional Sectorial în domeniul creșterii atractivității turistice în Regiunea de Dezvoltare Centru - Dezvoltarea destinațiilor turistice atractive și competitive în Regiunea Centru pentru sporirea calității vieții comunităților locale
· Programul Strategic de Dezvoltare a Turismului al Republicii Moldova pentru anii 2020–2030.
· Planului strategic de dezvoltare socio-economică a mun. Strășeni pentru perioada 2019-2025.
· Planului strategic de dezvoltare a turismului local din mun. Strășeni pentru perioada 2021-2025.
· Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/207 al Comisiei din 20 ianuarie 2015 de stabilire a normelor detaliate de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește modelele pentru raportul de progres, transmiterea informațiilor privind un proiect major, planul de acțiune comun, rapoartele de implementare pentru obiectivul privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă, declarația de gestiune, strategia de audit, opinia de audit și raportul anual de control și în ceea ce privește metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu și, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește modelul pentru rapoartele de implementare pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană
· Regulamentul (UE) 2021/1059 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 privind dispoziții specifice pentru obiectivul Cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă 
Pentru buna desfasurare a activitatilor din cadrul prezentului proiect, pe toată durata execuţiei obiectivului se vor respecta următoarele acte normative:
· Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, care prevede că Consiliul Local dispune consultarea publică, în conformitate cu legea, a proiectelor de decizii în problemele de interes local care pot avea impact economic, de mediu şi social (asupra modului de viaţă şi drepturilor omului, asupra culturii, sănătăţii şi protecţiei sociale, asupra colectivităţilor locale, serviciilor publice), precum şi în alte probleme care preocupă populaţia sau o parte din populaţia unităţii administrativ-teritoriale.
·  Legea nr. 272/2011 Apelor. Prezenta lege, parţial armonizată cu directivele Consiliului: nr. 91/271/CEE din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale și nr. 91/676 CEE din 12 decembrie 1991 privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, cu directivele Parlamentului European şi ale Consiliului: nr. 2000/60/CE din 23 octombrie 2000 privind stabilirea unui cadru de politică comunitară în domeniul resurselor de apă; nr. 2006/7/CE din 15 februarie 2006 privind gestionarea calităţii apei pentru scăldat; nr. 2007/60/CE din 23 octombrie 2007 privind evaluarea şi gestionarea riscurilor de inundaţii; nr. 2008/105/CE din 16 decembrie 2008 privind standardele de calitate a mediului în domeniul apei, creează cadrul legal necesar gestionării, protecției și folosinței apelor.
· Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și canalizare. Scopul prezentei legi este crearea cadrului legal pentru înfiinţarea, organizarea, administrarea, reglementarea şi monitorizarea funcţionării serviciului public de alimentare cu apă potabilă, tehnologică, de canalizare şi de epurare a apelor uzate menajere şi industriale (în continuare – serviciu public de alimentare cu apă şi de canalizare) în condiţii de accesibilitate, disponibilitate, fiabilitate, continuitate, competitivitate, transparenţă, cu respectarea normelor de calitate, de securitate şi de protecţie a mediului.
· Hotărîre Nr. 950/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în corpuri de apă pentru localităţile urbane şi rurale.
· Hotărîre Nr. 355/2019 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare.
· Ordinul nr.159-331/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind exploatarea tehnică a sistemelor și instalațiilor publice de alimentare cu apă și canalizare
· Legea nr.1515/1993 privind protecția mediului înconjurător - proiectul va urmări aplicarea „Principiile de bază ale protecţiei mediului” – din cadrul prezentei legi și se va urmări introducerea şi utilizarea celor mai bune tehnici prin: - se va preveni poluarea prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile; 
- operatorul va lua toate măsurile şi acţiunile necesare prin care va garanta că nu se va produce nici o poluare semnificativă pe amplasament; 
- se va evita producerea de deşeuri, potrivit prevederilor legale în vigoare: precum și Lege Nr. 1347/1997 privind deşeurile de producţie şi menajere; 
- în cazul în care aceste deşeuri se produc, ele vor fi valorificate, iar dacă acest lucru este imposibil tehnic sau economic, vor fi eliminate astfel încât să se evite sau să se reducă orice impact asupra mediului. 
- Legea nr. 591/1999 cu privire la spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale – în baza căruia se va respecta regimul spaţiilor verzi în zona analizată în prezentul proiect;
- Legea Nr. 352/2006 cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova, Articolul 4. Politica autorităţilor publice în domeniul turismului – aliniatul (1) Statul sprijină turismul, ca unul din domeniile prioritare ale economiei naţionale, prin mecanisme economice şi prin acţiuni de amenajare şi protecţie a patrimoniului turistic în conformitate cu prezenta lege şi cu alte acte normative, prin crearea de condiţii pentru dezvoltarea durabilă a turismului. Astfel, implimentarea proiectului va aduce un aport în dezvoltarea turismului prin atragerea turiştilor cu noi forme de activităţi recreative.
· Codul funciar al Republicii Moldova nr.22/2024;
· Codul fiscal al Republicii Moldova nr.1163/1997;
· Lege nr. 488/1999 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică;
· Codul civil al Republicii Moldova nr.1107/2002;
· Lege nr.1402/2002 privind serviciile publice de gospodărie comunală;
· Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003;
· Hotărâre de Guvern nr.162/2004 despre unele măsuri privind inventarierea bunurilor imobile proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale şi a statului;
· Hotărâre de Guvern nr.351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile;
· Lege nr.121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice;
· Lege nr.112/2014 pentru ratificarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte , și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte;
· Lege nr.131/2015 privind achizițiile publice;
· Hotărâre de Guvern nr.9/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții;
· Lege nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală;
· Lege nr.29/2018 privind delimitarea proprietății publice;
· Hotărâre de Guvern nr.987/2018 despre aprobarea Regulamentului privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri;
· Hotărâre nr.1129/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu execUATre continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an;
· Hotărâre de Guvern nr. 91/2019 pentru aprobarea regulamentelor cu privire la valorificarea terenurilor proprietate publică;
· Hotărâre de Guvern nr. 599/2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere;
· Hotărâre de Guvern nr.638/2020 despre aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări;
· Hotărâre de Guvern nr. 881/2022 pentru aprobarea Metodologiei privind calcularea tarifelor la unele servicii publice de gestionare a deșeurilor municipale;
· Legea nr. 315/2022 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova Europeană 2030”;
· Codul Urbanismului și Construcțiilor nr.434/2023; 
· Hotărâre de Guvern nr. 684/2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la proiectele de investiții capitale publice
· Instrucțiune privind evaluarea proiectelor noi de investiții capitale publice aprobată prin Ordinul Ministrului finanțelor nr.104/2023
· [bookmark: _Toc195478304]Proiectul de Lege nr.316/2024 privind serviciul public de salubrizare (în proces consultare publică, avizare și expertizare); 
· HCA nr. 564 din 31 decembrie 2020 cu privire la raportările titularilor de licențe din domeniul serviciului public de alimentare cu apă și canalizare
· Hotărârea nr. 357/2019 din 27.09.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind principiile de efectuare a investiţiilor în sectorul de alimentare cu apă şi de canalizare
· Hotărârea nr. 356/2019 din 27.09.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la indicatorii de performanţă ai serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare
· Hotărârea nr. 355/2019 din 27.09.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare
· Hotărârea nr. 359/2019 din 27.09.2019 cu privire la aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare
· Hotărârea Nr. 489/2019 din 20-12-2019 cu privire la aprobarea MetodologiEI de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate
· Hotărârea Nr. 270/2015 din 16-12-2015 cu privire la aprobarea Metodologiei privind aprobarea și aplicarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către operatorii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare
· Hotărârea nr. 358/2019 din 27.09.2019 cu privire la aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare

Având în vedere caracterul investiției, prestarea serviciilor va fi execute în conformitate cu normative în construcții, codurile practice în construcții și standarde în vigoare pe teritoriul RM, inclusiv: 
· NCM A.01.01:2018 Principiile și metodologia reglementării în construcții - SDNC. Termeni și definiții
· NCM B.01.01:2019 Sistematizarea teritoriului și a localităților. Sistematizarea teritoriului și a localităților. Terminologie
· CP B.01.01:2023 Sistematizarea teritoriului și a localităților - Sistematizarea teritoriului și a localităților. Ghid de proiectare urbană în concordanță cu principiile de protecție a mediului.
· NCM A.07.02-2012 ”Procedura de elaborare, avizare, aprobare şi conţinutul-cadru al documentației de proiect pentru  construcţii. Cerinţe şi prevederi principale”.
· NCM G.03.02:2015 - 
· NCM G.03.02:2015 -. Reţele şi instalaţii exterioare de canalizare
· NCM G.03.01:2017 - Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare Stații de capacitate mică de epurare a apelor uzate comunale
· СНиП 2.04.02-84 “Водоснабжение. Наружные сети и сооружения”.
· CP G.03.02–2006  ”Proiectarea  şi  montarea  conductelor  sistemelor  de   alimentare  cu  apă   şi canalizare din materiale de polimeri”.
· NCM B.01.02-2005 „Instrucţiuni privind conţinutul, principiile metodologice de elaborare, avizare şi aprobare a documentației de urbanism şi amenajare a teritoriului”.
· NCM B.01.03-2005 “Planuri generale ale întreprinderilor”.
· NCM A.06.02:2015 “Executarea lucrarilor geodezice in construcții”.
· NCM  F.01.03-2009 “Reguli  de  execuție,  controlul  calitatii  și  recepția  terenurilor  de  fundare  și fundațiilor”.
· NCM F.02.02-2006 ”Calculul, proiectarea şi alcătuirea elementelor de construcţii din beton  armat  şi beton  precomprimat”.
· NCM C.01.12:2018 Clădiri civile - Clădiri şi construcții publice.
· NCM_L.02.12-2 – 2018 - Indicator de prețuri de referință pentru lucrări de prospecțiuni geologice;
· CP_A.02.03 – 2019 Managementul în construcții. Procedura de organizare și funcționare a comisiilor tehnice pentru avizarea evaluărilor tehnice în construcții;
· CP_A.02.13 – 2019 Managementul în construcții. Procedura de evaluare și verificare a calității produselor pentru construcții;
· NCM E.01.02:2019 Siguranța la incendii - Regulament privind stabilirea categoriilor de importanță a construcțiilor
· NCM E.03.02-2014 Siguranța la incendii - Protecția împotriva incendiilor a clădirilor şi instalațiilor
· NCM E.03.03:2018 Siguranța la incendii - Instalații de semnalizare şi avertizare de incendiu
· NCM E.03.05-2004 Siguranța la incendii - Instalații automate de stingere şi semnalizare a incendiilor. 
· CP E.03.01:2019 Siguranța la incendii - Asigurarea rezistenței la foc a construcțiilor
· NCM F.01.01-2007 Teren de fundare și fundații - Geofizica proceselor naturale periculoase
· NCM F.03.02-2005 Construcții din zidărie - Proiectarea clădirilor cu pereți din zidărie
· NCM G.02.01:2017 Instalații electrice de automatizare, semnalizare şi telecomunicații - Rețele (sisteme) de comunicații electronice, instalații de automatizare și semnalizare pentru clădiri și construcții. Prevederi de bază pentru proiectare și montare
· NCM L.01.01-2012 Economia construcțiilor Reguli de determinare a valorii obiectivelor de construcții 
· NCM L.01.03:2015 Economia construcțiilor Norme metodologice şi clasificatorul lucrărilor de reparație a clădirilor și obiectelor din domeniile economiei naționale 
· NCM L.01.05-2002 Economia construcțiilor Regulament cu privire la conservarea şi deconservarea construcțiilor nefinalizate 
· NCM L.01.07-2005 Economia construcțiilor Regulament privind fundamentarea proiectelor investiționale în construcții 
· CP L.01.01-2012 Economia construcțiilor Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse 
· CP L.01.02-2012 Instrucțiuni pentru determinarea cheltuielilor de deviz la salarizarea în construcții (Amendament CP L.01.02:2012/A1:2021 MIDR CT-C L (01,02), Amendament CP L.01.02:2012/A2:2022 cu 18.02.2022 MIDR CT-C L (01,02), Amendament CP L.01.02:2012/A2:2022 cu 08.07.2022 MIDR CT-C L (01,02))
· CP L.01.03-2012 Economia construcțiilor Instrucțiuni cu privire la calcularea cheltuielilor de regie la determinarea valorii obiectivelor 
· CP L.01.04-2012 Economia construcțiilor Instrucțiuni privind determinarea cheltuielilor de deviz pentru funcționarea utilajelor de construcții 
· CP L.01.05-2012 Economia construcțiilor Instrucțiuni privind determinarea valorii beneficiului de deviz la formarea prețurilor la producția de construcții 
· CP L.01.06-2013 Economia construcțiilor Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrări de reglare-demarare prin metoda de resurse 
· CP L.01.07-2012 Economia construcțiilor Instrucțiuni privind determinarea valorii cheltuielilor de achiziționare - depozitare în construcții 
· CP L.01.08-2012 Economia construcțiilor Instrucțiuni privind determinarea valorii cheltuielilor pentru întreținerea serviciului beneficiarului 
· CP L.01.10:2015 Economia construcțiilor Instrucțiuni privind normarea consumului de resurse materiale în construcții 
· CP L.01.11:2015 Economia construcțiilor Instrucțiuni privind normarea muncii în construcții 
· CP L.01.12-2013 Economia construcțiilor Regulament privind determinarea valorii de verificare și expertizare a documentației de proiect pentru construcții 
· CP L.01.13:2015 Economia construcțiilor Îndrumar metodic privind monitorizarea şi calcularea prețurilor medii ale materialelor pentru construcții 
· CP L.01.14:2015 Economia construcțiilor Sistem tip de normare a muncii în construcții 
· CP L.01.15:2015 Economia construcțiilor Indicatorul de consumuri de resurse pentru funcționarea utilajelor de construcții 
· NCM_L.02.11-2013/A1 – 2024. Preţuri de referinţă pentru lucrări de proiectare în construcţii - Prețuri de referință pentru lucrări de proiectare în construcții. Instrucțiuni generale de utilizare a indicatoarelor de prețuri de referință pentru lucrări de proiectare în construcții;
· NCM M.01.01:2016 Eficiența energetică a clădirilor și construcțiilor - Cerințe minime de performanță energetică a clădirilor 
· DIN EN ISO 10628  ”SIMBOLURI GRAFICE”.


VI. Cerințe față de ofertant.
Printre  alte  cerințe  specificate  în Sarcina  Tehnică ,  Ofertantul  va  respecta următoarele condiții:
• Cel puțin 5 ani de experiență în domeniul proiectării în domeniul sistemelor de alimentare cu apă  și canalizare, precum și practici tehnice reale;
• Cunoștințe vaste a tehnologiilor disponibile / validate pe piața din Republica Moldova și din Uniunea Europeană;
• Cunoaștere extensivă a lucrărilor de instalare a sistemelor de apă și canalizare și echipamentelor aferente;
• Disponibilitate de a aloca o echipă de experți în domeniul de proiectare pentru  realizarea sarcinii .
• Disponibilitatea de a oferi clarificări ulterioare echipei de implementare a Proiectului.

Cerințe față de Echipa de specialisți:
Specialist cheie 1: Expert tehnic - alimentare cu apă si canalizare:
Calificări și abilități:
• Diplomă universitară în domeniul aprovizionare cu apă și canalizare sau studii  inginerești echivalente. Diploma de masterat în domeniu constituie un avantaj;
• Certificat  de atestare tehnico-profesională,  care  să includă  expertiza  rețele  de  apă  / rețele  de canalizare sau echivalent;
• 10 ani de experiență profesională în domeniul de expertiză a sistemelor de  aprovizionare cu apă și canalizare.

Specialist cheie 2: Inginer proiectant- alimentare cu apă si canalizare:
Calificări și abilități:
• Diplomă universitară în domeniul aprovizionare cu apă și canalizare sau studii  inginerești echivalente. Diploma de masterat în domeniu constituie un avantaj;
• Certificat  de  atestare tehnico-profesională,  care  să includă  proiectarea  rețele  de  apă  / rețele  de canalizare sau echivalent;
• 10 ani de  experiență profesională în domeniul proiectării sistemelor de  aprovizionare cu apă și canalizare, noi sau reabilitarea celor existente;

Specialist cheie 3: Experti tehnic - construcții și inginerie civilă
Calificări și abilități:
• Diplomă universitară inginer constructor sau studii inginerești echivalente.
• Certificat  de  atestare tehnico-profesională,  care să includă  expertiza  construcțiilor  civile  și/sau industriale;
• 10 ani de experiență profesională în domeniul de expertiză a construcțiilor civile.

Specialist cheie 4: Inginer proiectant - construcții și inginerie civilă
Calificări și abilități:
• Diplomă universitară inginer constructor sau studii inginerești echivalente.
• Certificat  de  atestare tehnico-profesională,  care să includă  proiectarea  construcțiilor  civile  și/sau industriale;
• 10 ani de experiență profesională în domeniul proiectării construcțiilor noi sau reabilitarea celor existente.;

Specialist cheie 5: Inginer – alimentare cu energie electrică
Calificări și abilități:
• Diplomă universitară în domeniul energetic sau studii  inginerești echivalente.
• Certificat  de  atestare tehnico-profesională,  care să includă  proiectarea  rețelelor de alimentare cu energie electrică și iluminat;
• 10 ani de experiență profesională în domeniul proiectării rețelelor noi sau reabilitarea celor existente.;

Specialist cheie 6. Inginer-Devizier/ Elaborator de Deviz
Calificări și abilități:
Studii tehnice sau economice superioare;
Certificat de atestare tehnico-profesională;
10 ani de  experiență în domeniul elaborării devizelor de  cheltuieli, inclusiv întocmirea devizelor pe obiect, a devizelor generale pentru  obiectivele de producție și obiectivele civile și a devizelor generale pentru  darea în exploatare;

Specialist cheie 7. Inginer Topograf/Geodez
Calificări și abilități:
Diplomă universitară in domeniul de geodezie și cadastru sau studii  inginerești echivalente.
Certificat  de  atestare tehnico-profesională
10 ani de experiență profesională în domeniul de geodezie privind ridicarea topografică

Specialist cheie 9. Inginer Geolog
Calificări și abilități:
Diplomă universitară in domeniul de geologie sau studii  inginerești echivalente.
10 ani de experiență profesională în domeniul de geologie privind studiile geotehnice.

Specialist cheie 10. Urbanist
Calificări și abilități:
Diplomă universitară in domeniul de urbanism sau studii echivalente în arhitectură.
Certificat  de  atestare tehnico-profesională
10 ani de experiență profesională în domeniul de urbanism și arhitectură.

Specialisști non-cheie și alți experți
Experții non-cheie vor acoperi în mod ideal următoarele domenii:
Suplimentar, Compania de Proiectare poate să includă în lista de personal și alți specialiști care  să fie implicați la diferite etape în  procesul   elaborarii documentației de proiect: 
Manager de proiect (cu studii tehnice)
Urbaniști
Arhitecți
Ingineri Proiectanți – Construcții și inginerie civilă;
Ingineri Proiectanți – Alimentare cu apă și canalizare;
Ingineri Proiectanți – Alimentare cu energie eelctrică;
Ingineri Proiectanți – Automatizări;
etc.
Acești experți vor respecta nivelul de experiență, astfel specialiștilor non-cheie:
• Diplomă universitară pe domeniu;
• Certificat de atestare tehnico - profesională în domeniul său de activitate;
• 10 ani de experiență profesională generală;
• 5 ani de experiență specifică domeniului contractului.
Este responsabilitatea Ofertantului să determine  combinația optimă  de Spcialiștilor Non-Cheie, care să ajute echipa de experți cheie să implementeze contractul în termenul agreat cu  Autoritatea Contractantă și la unînalt  nivel de calitate. 
CV-urile specialiștilor non-cheie și adiționali - nu trebuie incluse în ofertă decît doar referință la certificările acestora.

VII. CONDIȚII FINALE
Varianta finală a documentației tehnice cu toate anexele, hărțile elaborate în proces de executare, se prezintă Autorității Contractante/Beneficiarului, pe suport de hârtie în 3 (trei) exemplare originale în limba română, precum şi în format electronic editabil în baza unui Act de predare-primire semnat de către Ofertant/Prestator și Autoritatea Contractantă;
Pe parcursul derulării contractului de prestări servicii, corespondența dintre Beneficiar și Prestator se va efectua în limba română prin poșta electronică prin anexare scrisori cu semnături electronice aplicate și/sau scrisori fizice cu aplicarea semnăturii și ștampilei în format olograf. Documentele solicitate se vor redacta în limba română. Toată documentația aferentă Contractului, elaborată sub orice formă va rămâne în proprietatea Beneficiarului în timpul și după finalizarea activităților. Prestatorul nu poate folosi sau dispune de această documentație fără un acord scris emis, în prealabil, de Beneficiar. Beneficiarul va prelua toate drepturile de autor asupra produsului elaborat. 
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