

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea Comercială "NOUCONST" S.R.L.

ESTE ÎNREGISTRATĂ LA

CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal

1005600012120

Data înregistrării

14.03.2005

Data eliberării

14.03.2005

Merlici Ion, registrator de stat

Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul

[Signature]
semnătura

MD 0024071





REPUBLICA MOLDOVA

LICENȚĂ

Seria A MMII

Nr. 045463

Denumirea autorității de licențiere

Camera de Licențiere

Denumirea, forma juridică de organizare, sediul
(adresa juridică) a titularului de licență

**Societatea Comercială
"NOUCONST" S.R.L.**

mun. Chișinău, str. Petricani, 94

Data și numărul certificatului de
înregistrare de stat a titularului de licență

14.03.2005 MD 0024078

Numărul de înregistrare
a întreprinderii sau IDNO

1005600012120

Codul fiscal

Genul de activitate, integral sau parțial,
pentru a cărui desfășurare se eliberează licența

* Construcțiile de clădiri și construcții
ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare,
reconstrucții, restaurări *(se permit lucrările
conform listei indicate în anexă)

Data eliberării licenței

15 aprilie 2005

Reperfectată: 1)23.08.2010; 2)07.03.2012; 3)28.08.2014
3)18.08.2014

Valabilă până la

15 aprilie 2010

Prelungită până la: 15.04.2015

Prelungită până la: 14.04.2020

Semnătura conducătorului
autorității de licențiere

Director adjunct al Camerei de Licențiere

Eduard HADEI

Notă: Licența este valabilă numai cu anexa amănunțivă de activitate de licențiere,
în care sînt indicate condițiile de licențiere pentru genul de activitate specificat în licență.

ANEXĂ LA LICENȚA

Seria A MMII

Nr. 045463

Titular de licență Societatea Comercială „NOUCONST” S.R.L.

Titularul de licență este obligat să respecte următoarele condiții de licențiere pentru desfășurarea activității:

**** Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări * ***

Reperfectată: 1)23.08.2010;2)07.03.2012;3)18.08.2014;4)28.08.2014

1. Desfășurarea activității licențiate în conformitate cu cadrul legislativ și normativ.
2. Efectuarea lucrărilor de construcții numai pe baza autorizației de construire, obținute pentru fiecare obiect separat.
3. Asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigențelor esențiale printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu diriginți de șantier atestați
4. Începerea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate în condițiile legii și numai pe baza și în conformitate cu proiecte verificate de verificatori de proiecte;
5. Utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și procedeele prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea exigențelor esențiale.
6. Neadmiterea executării altor lucrări de construcții, decât a celor indicate în anexa la licență.
7. Dispunerea de baza de producție corespunzătoare genului de activitate practicat și de un sistem intern de dirijare și asigurare a calității, conform actelor tehnico-normative și regulilor în construcții.
8. Dispunerea de cadre calificate și atestate în domeniu conform lucrărilor, permise spre realizare.
9. Respectarea normelor ecologice și antiincendiar, normelor și regulilor privind protecția muncii și securitatea industrială.

Se permit următoarele lucrări:

- | | |
|--|--|
| 1. Terasamente și lucrări de teren | 5. Instalații și rețele interioare |
| 1.1 Lucrări de terasiere. | 5.1 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. |
| 1.3 Lucrări de drenaj. | 5.4 Instalații și rețele de alimentare cu energie electrică. |
| 2. Executarea construcțiilor | 6. Instalații și rețele exterioare |
| 2.2 Construcții din zidărie cu înălțimea limitată la două nivele. | 6.1 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. |
| 2.3 Construcții din zidărie cu înălțimea peste două nivele. | 6.7 Instalații și rețele de alimentare cu energie electrică. |
| 2.4 Clădiri și edificii cu înălțimea limitată la două nivele din elemente prefabricate din beton și beton armat. | 7. Montarea utilajelor și instalațiilor tehnologice |
| 2.6 Clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit. | 7.1 Contoare de apă. |
| 2.7 Clădiri și edificii din cadre monolit și prefabricate. | |
| 2.8 Clădiri din beton armat monolit. | |
| 2.9 Lucrări de amenajare a teritoriului. | |
| 2.10 Construcții rutiere categoriile I..V. | |
| 2.13 Poduri. | |
| 2.16 Construcții metalice portante la obiective cu un singur nivel. | |
| 2.17 Construcții metalice portante la obiective cu mai multe nivele. | |
| 2.23 Rezervoare metalice cu volumul sub 60 m3. | |
| 3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor | |
| 3.1 Învelitori și șarpante, izolații hidrofuge. | |
| 3.2 Izolații termice. | |
| 3.3 Izolații anticorozive. | |
| 4. Lucrări de finisare a construcțiilor | |
| 4.1 Tencuieli, placaje exterioare și interioare. | |
| 4.2 Pardoseli. | |
| 4.3 Produse de timplărie. | |
| 4.4 Profile și ornamente decorative. | |

L.Ș.



Notă: Anexa și copiile ei sînt valabile numai cu ștampila originală a autorității de licențiere.



AGENȚIA SERVICII PUBLICE
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 386040 data 29.05.2018

Denumirea completă: **Societatea Comercială "NOUCONST" S.R.L.**

Denumirea prescurtată: **S.C. "NOUCONST" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată,**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1005600012120**

Data înregistrării de stat: **14.03.2005**

Modul de constituire: **nou creată.**

Sediul: **MD-2059, str. Petricani, 94, mun. Chișinău, Republica Moldova. tel. 069121223**

Obiectul principal de activitate:

- 1. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările**
- 2. Fabricarea elementelor montabile din beton armat și a articolelor și construcțiilor din beton**
- 3. Fabricarea altor elemente din beton, ciment și ipsos**
- 4. Activități de proiectare, urbanism, inginerie și alte servicii tehnice legate de construcțiile civile**
- 5. Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar**

Capitalul social: **1592251 lei,**

Administrator: **SCOROBOGATCO VADIM, IDNP 0972007541494, tel. <**

Asociații:

- 1. SÎRBU MARIN, IDNP 0982003350370, tel. 777345,**
cota 1592251 lei, ce constituie 100%

Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **29.05.2018.**

Registrator

Jimbei Mihai



28. martie 2018

Data primirii

Anexa la SNC
Prezentarea situațiilor financiare
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 12/2017

Entitatea Nouconst SRL (Denumirea completă) 4 0 1 8 9 4 9 6
Cod CUIO 1 0 0 5 6 0 0 0 1 2 1 2 0
Cod IDNO

Sediul: MD 2 0 5 9 MD-2059 Chisinau str. Petricani 94 0 1 5 0
Cod poștal Război (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală Lucrari de construcții a drumurilor și autostrăzilor 4 2 1 1
Cod CAEM, rev. 2
Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate Privata 1 6
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică Societate cu Raspundere Limitata 5 3 0
Cod CFCJ

Date de contact: Tel. (022) 317-638 e-mail contabilitate@nouconst.md
WEB www.nouconst.md

Unitatea de măsură: lei

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Alapi Igor Roman
Tel.

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	198 979 568	186 787 885
Alte venituri din activitatea operațională	020	11 902 416	3 669 983
Venituri din alte activități	030	5 672 851	869 397
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	216 554 835	191 327 265
Variația stocurilor	050	(3 780 608)	2 956 044
Costul vânzărilor	060	-	-
Cheltuieli privind stocurile	070	165 265 570	108 979 352
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	15 063 164	22 114 752
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	4 142 370	8 279 768
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	3 427 041	4 413 937
Alte cheltuieli	110	610 345	29 669 013
Cheltuieli din alte activități	120	5 673 970	1 210 426
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	190 401 852	177 623 292
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	26 152 983	13 703 973
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	3 045 185	1 457 567
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	23 107 798	12 246 406


[Signature]

NOUCONST SRL
SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
J20011005
17.12.2017

BILANȚUL
la 31 decembrie 2017

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	4 828	1 194
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	7 450 974	20 379 895
	Terenuri	030	-	931 801
	Mijloace fixe	040	15 324 525	31 459 392
	Resurse minerale	050	-	-
	Active biologice imobilizate	060	-	-
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	159 200	159 200
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080	-	-
	Investiții imobiliare	090	1 776 829	-
	Creanțe pe termen lung	100	-	-
	Avansuri acordate pe termen lung	110	-	-
	Alte active imobilizate	120	-	-
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	24 716 356	52 931 482
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1 281 450	2 664 541
	Active biologice circulante	150	-	-
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	149 709	220 756
	Producția în curs de execuție și produse	170	4 170 603	1 214 559
	Mărfuri	180	-	-
	Creanțe comerciale	190	55 437 490	23 516 451
	Creanțe ale părților afiliate	200	-	-
	Avansuri acordate curente	210	1 303 704	6 470 330
	Creanțe ale bugetului	220	952 048	1 557 747
	Creanțe ale personalului	230	53 782	135 837
	Alte creanțe curente	240	6 373	13 359
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	2 674 200	8 387 635
	Alte elemente de numerar	260	-	-
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	-	-
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	-	-
	Alte active circulante	290	5 743	1 453 718
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	66 035 102	45 634 933
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	90 751 458	98 566 415

Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	1 592 251	1 592 251
	Rezerve	330	-	-
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	(22 042)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	41 066 416	27 830 583
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	12 246 406
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	-
	Alte elemente de capital propriu	380	-	-
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	42 658 667	41 647 198
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	242 600	-
	Împrumuturi pe termen lung	410	-	-
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	-	3 405 494
	Alte datorii pe termen lung	430	-	10 956 633
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	242 600	14 362 127
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	1 900 000	-
	Împrumuturi pe termen scurt	460	13 066	269 505
	Datorii comerciale	470	34 985 047	28 089 066
	Datorii față de părțile afiliate	480	-	-
	Avansuri primite curente	490	5 621 014	5 849 713
	Datorii față de personal	500	1 591 519	2 555 358
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	242 963	756 696
	Datorii față de buget	520	3 454 718	4 937 228
	Venituri anticipate curente	530	-	-
	Datorii față de proprietari	540	-	-
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550	-	-
	Provizioane curente	560	-	-
	Alte datorii curente	570	41 864	99 524
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	47 850 191	42 557 090
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	90 751 458	98 566 415





SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	198 979 568	186 787 885
Costul vânzărilor	020	167 616 794	162 275 307
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	31 362 774	24 512 578
Alte venituri din activitatea operațională	040	11 902 416	3 669 983
Cheltuieli de distribuire	050	57 166	67 144
Cheltuieli administrative	060	5 648 750	9 558 519
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	11 405 172	4 406 227
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	26 154 102	14 150 671
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(1 119)	(446 698)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	26 152 983	13 703 973
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	3 045 185	1 457 567
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	23 107 798	12 246 406

Director M. Anbu

Contabil S. Anbu



SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017


Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar	010	1 592 251	-	-	1 592 251
	Capital social	010	-	-	-	-
	Capital suplimentar	020	-	-	-	-
	Capital nevărsat	030	-	-	-	-
	Capital nemăsurat	040	-	-	-	-
	Capital rețut	050	-	-	-	-
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1 592 251	-	-	1 592 251
2	Rezerve	070	-	-	-	-
	Capital de rezervă	070	-	-	-	-
	Rezerve statutare	080	-	-	-	-
	Alte rezerve	090	-	-	-	-
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	-	-	-	-
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)	110	-	-	22 042	(22 042)
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	41 066 416	-	13 235 833	27 830 583
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	-	12 246 406	-	12 246 406
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	-	-	-	-
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150	-	-	-	-
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)	160	41 066 416	12 246 406	13 257 875	40 054 947
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	-	191 327 265	191 327 265	-
	Diferențe din reevaluare	171	-	-	-	-
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172	-	-	-	-
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+rd.170)	180	42 658 667	203 573 671	204 585 140	41 647 198



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	209 908 906	250 415 454
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	177 981 059	182 357 571
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	10 400 787	24 407 005
Dobînzî plătite	040	521 380	111 530
Plata impozitului pe venit	050	1 482 511	3 195 169
Alte încasări	060	26 628 017	27 696 150
Alte plăți	070	36 534 298	33 489 007
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	9 616 888	34 551 322
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	3 954 901	1 026 695
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	10 540 131	12 486 738
Dobînzî încasate	110	-	-
Dividende încasate	120	-	-
Alte încasări (plăți)	130	-	-
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	(6 585 230)	(11 460 043)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1 204 531	839 757
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	5 149 350	5 775 918
Dividende plătite	170	7 195 000	12 441 683
Încasări din operațiuni de capital	180	-	-
Alte încasări (plăți)	190	-	-
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(11 139 819)	(17 377 844)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(8 108 161)	5 713 435
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-	-
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	10 782 361	2 674 200
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2 674 200	8 387 635



„Secret comercial, confidential”

MAIB
Moldova Agroindbank

Sucursala nr.10 Chișinău
bd. Moscova, 5
MD-2068, or. Chișinău
Republica Moldova
Tel: /373 22/ 303 970

437. ~~3003~~ / E-00028
19.07.2018

CONFIRMARE

Prin prezenta, B.C. ”Moldova-Agroindbank” S.A. prin Sucursala nr.10 Chișinău, confirmă că S.C. ”Nouconst” SRL, IDNO:1005600012120, deservește un credit de tip overdraft cu Limita datoriei în sumă de până la și nu mai mult de cinci milioane (5000000,00)MDL in baza contractului de credit nr. S180150/437 din 27.06.2018.

Prezenta confirmare este eliberată pentru a fi prezentată la solicitare.


Roșca Iurie,
Director al sucursalei nr.10 Chișinău

Executor: M. Cuflic
Tel.: (022) 303-968

BC ”MOLDOVA AGROINDBANK” S.A.
Str. Constantin Tănase 9/1, MD-2005, mun. Chișinău, Republica Moldova
Numărul înregistrării de stat – 1 002 600 003 778. Mărimea capitalului social – 207 526 800 lei.
Numele Președintelui Comitetului de Conducere – Serghei Cebotari.

Site: www.maib.md
E-mail: info@maib.md
Tel.: /373 22/ 303 970
Fax: /373 22/ 303 304



Secret commercial, confidential

05 aprilie 2018

437.30020/E00078

CERTIFICAT

BC MOLDOVA AGROINDBANK SA, Sucursala nr.10 Chisinau, cod bancar AGRNMD2X437, confirma la data de 05 aprilie 2018 “ NOUCONST ” SRL , IDNO-1005600012120 detine urmatoarele conturi bancare :

1. MD68AG000000002251679079- MDL
2. MD89AG0000000022511101320- EUR
3. MD46AG0000000022511568276- USD
4. MD27AG0000000022511878921- GBP
5. MD32AG0000000022512170316- MDL

Certificatul este eliberat pentru a fi prezentat la solicitare

Cu respect



Directorul Sucursalei

Contabil Sef

Rosca Iurie

Dogotari Georgeta

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele: **SC "NOUCONST" SRL**
2. Codul fiscal: **1005600012120**
3. Adresa sediului central: **mun. Chișinău, str. Petricani, 94**
4. Telefon: **0-22-78 88 00**
 Fax: **0-22-78 88 00**
 E-mail: **info@nouconst.md, office@nouconst.md**
5. Certificatul de înregistrare:
MD 0024071 din 14.03.2005 CAMERA INREGISTRĂRII DE STAT
6. Obiectul de activitate, pe domenii: **Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări *(se permit lucrările conform listei indicate în anexă)**
7. Licența (certificat): **Seria A MMII nr.045463, eliberată de Camera de Licențiere**
 (numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____
9. Principala piață de afaceri: **Republica Moldova**
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2015	136 376,48	6 937 243
2	2016	210 881,98	10 553 914
3	2017	190 457,87	11 556 909
Media anuală:		179 238,78	9 682 689

Data completării:

Semnat: _____

Nume:

Vadim Scorobogatco

Funcția în cadrul firmei:

AdministratorDenumirea firmei și sigiliu: SC "NOUCONST" SRL

OFERTANT

S.R.L. „NOUCONST”

Din data 29.03.2018

LICHIDITATEA GENERALĂ

lichiditatea generală = (active circulante / datorii curente x 100%)

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE = 45 634 933 lei

TOTAL DATORII CURENTE = 42 557 090 lei

= (45 634 933 / 42 557 090) * 100% = 107,23 %

Ofertant,

(Semnătura autorizată)



DECLARAȚIE**privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari**

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale (lei)
1.	IS „Administrația de Stat a Drumurilor”	Lucrări de reparație a îmbracamintei rutiere pe drumul G91 Ungheni-Barboieni-Nemteni-M1, km 38-47 <i>Contract nr. 11-18/305 din 17.08.2017</i>	63 378 462,77
2	Administrația de Stat a Drumurilor	lucrări de reparație periodică a strazilor din localitățile raioanelor Falești, Glodeni, Râșcani, Sangerei <i>contract nr. 06/14-4453 din 25.10.2018</i>	39 820 802,23
3.	Administrația de Stat a Drumurilor	Lucrări de reparație a drumului G109 Delacău - Bulboacă - R2, km 9,130 - 11,330 <i>contract nr. 11-18/366 din 18.09.2018</i>	31 787 392,03
4	Administrația de Stat a Drumurilor	lucrări de reparație periodică a strazilor din localitățile raioanelor Cahul, Comrat, Vulcanesti, Ceadir-Lunga, Taraclia <i>contract nr. 06/14-454 din 25.10.2018</i>	24 949 305,19
5	Primăria or. Durlști	Lucrări de reparație a str. T. Vladimirescu, orașul Durlști, mun. Chișinău <i>contract nr. 26-AP din 25 iunie 2018</i>	12 430 263,73
6	Primăria mun. Cahul	reparația drumurilor: str. I. L. Caragiale (segment str. M. Frunze – stația terminus autobuz nr. 4, 8), mun. Cahul,	7 521 514,09

Semnat: _____

Nume: _____

Vadim Scorobogatco

Funcția în cadrul firmei: _____

AdministratorDenumirea firmei și sigiliu: SC "NOUCONST" SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: „**Lucrările de reabilitare a drumului R42 Ungheni-Măcărești-Bărboieni, tronsonul km 29+00 – 31+35**”
2. Numărul și data contractului: **11-18/123 din 13.05.2015**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor**
4. Adresa beneficiarului: **or. Chișinău str. Bucuriei 12a**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la întreprinderea contractului: **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda (lei) în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	9 780 711,17	
b) finală (la data finalizării contractului)	10 364 876,42	
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare : **- la moment nu sunt .**
9. Perioada de execuție a lucrărilor: (5 luni)
 - a) Contractată - **7 luni**
 - b) Efectiv realizată : **- decembrie 2015**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție finală **Proces verbal din 21 iunie 2016**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării:

Semnat: _____

Nume:

Vădim Scorobogatco

Funcția în cadrul firmei:

AdministratorDenumirea firmei și sigiliu: SC "NOUCONST" SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: „**Reparația capital a drumului L 510 Ștefan Vodă - Talmaza**“
2. Numărul și data contractului: nr. 12/L/13 din 04 iunie 2013
3. Denumirea/numele beneficiarului : **Agencia de Dezvoltare Regională Sud**
4. Adresa beneficiarului: **or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare, 12**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la întreprinderea contractului: **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda (lei) în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
c) inițiala (la data semnării contractului)	43 608 401,67	
d) finala (la data finalizării contractului)	51 841 139	
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare : **- la moment nu sunt .**
9. Perioada de execuție a lucrărilor: (13 luni)
 - a) Contractată - 16 luni
 - b) Efectiv realizată : 22.10.2015
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție finală – 02 din 15 decembrie 2015
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării:

Semnat: _____

Nume:

Vadim Scorobogato

Funcția în cadrul firmei:

AdministratorDenumirea firmei și sigiliu: SC "NOUCONST" SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Renovare a sectorului de drum L-20 Briceni-Grimăncăuți frontiera cu Ucraina (inclusiv renovarea pod PC 9+10,10)”**
2. Numărul și data contractului: **nr. 11 din 26 mai 2014**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **Agencia de Dezvoltare Regională Nord**
4. Adresa beneficiarului: **mun. Bălți**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la întreprinderea contractului: **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda (lei) în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
e) inițiala (la data semnării contractului)	39 528 722	
f) finala (la data finalizării contractului)	40 835 564	
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare : **- la moment nu sunt .**
9. Perioada de execuție a lucrărilor: (31 luni)
 - a) Contractată -
 - b) Efectiv realizată : **-15 decembrie 2016**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție finală **-Nr. 41 din 18 octombrie 2017**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării:

Semnat: _____

Nume:

Vadim Scorobogato

Funcția în cadrul firmei:

AdministratorDenumirea firmei și sigiliu: SC "NOUCONST" SRL

FORMULARUL F 3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII ANI DE ACTIVITATE

S.R.L.”Nouconst” activează în domeniul amenajării teritoriului și construcției drumurilor din anul 2005

Principalele lucrări executate:

1. **Reabilitarea drumului L37 Lipcani-Balasinesti-Corjeuti-Tirnova km 16+835 km 24+556** (Subcontractant, anul 2012-2013, valoarea 25 177 660 lei)
2. **Lucrări de reparație a stăzilor din orașul Chișinău (str. Burebista, str. Muncești, str. Mihai Viteazu)** (Subcontractant, anul 2012, valoarea 5 000 000 lei)
3. **Reconstrucția incaperilor nelocative cu extindere în vederea amplasării unui centru medical și laborator diagnostic** (Contractant unic – 7 902 436 anul 2012-2013)
4. **Lucrări de reparație capitală și curentă a străzilor (G. Vieru, Lacului, G. Gimpu, Tinereții, Eminescu) din or. Vatra, mun Chișinău** (Contractant unic - 4 910 820 anul 2014)
5. **Lucrări de reparație a străzilor (Uniri, Varlaam, Cupcea, V. Alecsandri) din or. Strășeni** (Contractant unic 15 696 674 lei - anul 2014) - *Primăria Strășeni*
6. **Lucrări de construcție a drumurilor locale din com. Tohatin din str. M. Eminescu, Școlilor, Budești, M. Sadoveanu, 31 august** (Contractant unic 10 287 839 lei –anul 2014)
7. **Lucrări de amenajare a teritoriului blocurilor locative a companiei ”Basconslux”**
8. **Reparația capitală a drumului L 510 Ștefan Vodă – Talmaza** (Contractant unic – 51 841 131 lei – anul 2013 – 2015) – *ADR Sud*
9. **Reparația capitală a drumului L517 – Antonești - Carahasani (km 0-6,8), r-nul Ștefan Vodă** (Contractant unic 13 015 347 lei- anul 2014 – 2015) – *ADR Sud*
10. **Lucrări de reparație capitală a drumului de acces spre s. Cioburciu** (Contractant unic 7 424 614 lei- anul 2015) – *ADR Sud*
11. **Lucrări de reparație a străzii Iachir din or. Strășeni** (Contractant unic 3 410 176 lei - anul 2015) – *Primăria Strășeni*
12. **Lucrări de reparație capitală și curentă a străzilor (Gagarin, Frunze, Prieteniei și Ștefan Voda) din or. Vatra, mun Chișinău** (Contractant unic – 2 111 974 anul 2015) – *Primăria Vatra*
13. **Lucrări de amenajare a teritoriului magazinelor ”Supermarket Nr. 1”** (Contractant unic – 5 895 206 anul 2015-2016)
14. **Lucrări de reparație curentă și întreținere a drumurilor publice locale din raionul Strășeni pe anul 2015, 2016** (Contractant unic – 8 865 196 anul 2015-2016) - *Consiliul raional Strășeni*

15. **Lucrari de reparatii la drumurile 2015-2016: r-nul Edinet** (Contractant unic – 12 325 728 anul 2015-2016) – *Consiliul raional Edineț*
16. **Constructia statiilor de alimentare cu carburanti "Vento" din or. Edinet, or. Rezina, or. Chisianu**
17. **Plombarea și întreținerea drumurilor locale a raionului Briceni pe anul 2015, 2016** (Contractant unic – 8 182 165 anul 2015-2016) – *Consiliul raional Briceni*
18. **Lucrari de reabilitare a drumului R 42 Ungheni - Macaresti - Barboieni, tronsonul km 29+00 - 31+35** (Contractant unic – 10 364 876 anul 2015) – *Administrația de Stat a Drumurilor*
19. **Lucrari de reparatie curenta a drumurilor publice cu imbracaminte din beton asfaltic amplasate teritorial in zona de nord a republicii -** *Administrația de Stat a Drumurilor* (Contractant unic – 10 220 405 anul 2015-2016)
20. **Lucrari de reparatie curenta a drumurilor publice cu imbracaminte din beton asfaltic amplasate teritorial in zona de nord a republicii incluzînd raioanele Briceni, Ocnîța, Edineț, Donduseni, LOT-I -** *Administrația de Stat a Drumurilor* (Contractant unic 21 396 590 lei. anul 2016-2017)
21. **Lucrari de reparatie curenta a drumurilor publice cu imbracaminte din beton asfaltic amplasate teritorial in zona de centru a republicii incluzind raioanele Ialoveni, Hîncești, Nisporeni - Lotul III** *Administrația de Stat a Drumurilor* (Contractant unic 11 857 880 lei. anul 2016)
22. **Renovarea sectorului de drum L20 Briceni-Grimancauti frontiera cu Ucraina (inclusiv pod PC9+10)** (Contractant unic – 40 835 564 lei – anul 2014-2016) - *ADR Nord*
23. **Reparația capitală a 4 km de drum din or. Briceni** (Contractant unic – 24 815 801 lei an 2014 -in curs de execuție) – *ADR Nord*
24. **Constructia frigiderului cu casa de ambalare din or. Sîngera** (Contractant unic 7 300 000 lei – anul 2016) – *Cheton Grup*
25. **Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic pe drumul R18 Florești-Nicolaevca-Sîngerei, km 6-10 -** *Administrația de Stat a Drumurilor* (Contractant unic 21 356 412 anul 2016-2017)
26. **Lucrările civile privind construcția segmentului de drum din macadam (varianta alba) cu lungimea de 3,4 km, sat. Ordasei, r-l Telenesti –** *UCIP IFAD* (Contractant unic 5.283.214,83 anul 2016)
27. **Îmbrăcămintă din beton asfaltic L 214 Pirjota – Borosenii Noi – Mihaileni, km 5+300 – 6+100 -** *Președintele Raionului Rîșcani* (Contractant unic - 1 799 934,17 lei, executat anul 2017)
28. **Reparația îmbrăcămintă din beton asfaltic pe str. Independenței din or. Rîșcani -** *Președintele Raionului Rîșcani* (Contractant unic – 2 093 441 lei, executat anul 2017)

29. **Întreținerea și reparația drumurilor Publice a Raionului Briceni pe anul 2017 (L 17; L21; L23; L26; L35) – Consiliul Raional Briceni** (Contractant unic – 5 540 095,87 lei, executat anul 2017)
30. **Lucrări civile privind construcția unui segment de drum vibrocilindrat cu lungimea de 1,186 km în satul Lozova, raionul Strășeni - UCIP IFAD** (Contractant unic - 3 117 791,65 anul 2017)
31. **Lucrări de reparație a drumurilor publice locale, raionul Criuleni – Consiliul raional Criuleni** (Contractant unic – 6 878 114,96 lei, executat anul 2017)
32. **Lucrări de reparație a drumurilor locale, r-nul Anenii Noi – Consiliul raional Anenii Noi** (Contractant unic – 8 426 692,35 lei, executat anul 2017)
33. **Lucrări de reparație capitală a drumului L-226 R15 Fundurii Noi – Limbenii Vechi – Ustia, r-l Glodeni – Președintele raionului Glodeni** (Contractant unic – 2 699 384,36 lei, executat anul 2017 - 2018)
34. **Lucrări de reparație capitală a drumului L-230 Hîjdieni - Cajba, r-l Glodeni – Președintele raionului Glodeni** (Contractant unic – 4 754 800,51 lei, executat anul 2017 – 2018)
35. **Renovarea învelișului străzii Ștefan Cel Mare și Sfînt (de la str. M.Viteazu pînă la podul peste r. Răut) în or. Bălți - Primăria municipiului Bălți** (Contractant unic – 11 197 540,92 lei, anul 2017 – executat anul 2017-2018)
36. **Lucrări de restabilire a str. Mircea cel Bătrîn (str. Mihai Viteazul - str. Pușkin) din mun. Bălți conform necesităților Primăriei mun. Bălți - Primăria municipiului Bălți** (Contractant unic – 4 518 530,05 lei, executat anul 2017-2018)
37. **Lucrări de întreținere periodică si reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Cahul IS „Administrația de Stat a Drumurilor”** Contractant unic – 51 262 700.84 lei, anul 2018
38. **Lucrări de întreținere periodică si reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Edinet IS „Administrația de Stat a Drumurilor”** Contractant unic – 39 925 057, 91 lei, anul 2018
39. **Lucrări de întreținere periodică si reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Causeni IS „Administrația de Stat a Drumurilor”** Contractant unic – 55 136 006.12 lei, anul 2018
40. **Reparatia drumului L-225.4 Fundurii Vechi-Sturzovca, raionul Glodeni, PC0+00-PC37+40– Președintele raionului Glodeni** (Contractant unic – 6 607 216,99 lei, executat anul – 2018)



41. Servicii de intretinere a drumurilor locale raionale Edinet pentru anul 2018
(Contractant unic – 10 027 060,73 lei, executat anul – 2018)
42. Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul G91 Ungheni-Barboieni-Nemțeni-M1, km 38-47 - IS „Administrația de Stat a Drumurilor” (Contractant unic – 63 378 462,77 lei, anul 2017 – în curs de execuție)

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Scorobogatco Vadim

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SC ”NOUCONST” SRL

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitate de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
1	Stație de beton asfaltic – 120 t/h (loc. Ghidighici)	1	locatiune	Contr. 2/15
2	Stație de beton asfaltic DC – 185 – 50 t/h (or. Edineț)	2	proprie	
3	Uzină de beton SIPE Torre 500/800 (loc. Ghidighici)	1	proprie	
4	Baza de producere în or. Vatra	2	proprie	
5	Excavator LIEBHER A 924	1	proprie	
6	Excavator LIEBHER A 316	1	proprie	
7	Excavator O&K MH6FA2	1	proprie	
8	Excavator Ammann Yanmar VIO70	1	proprie	
9	Excavator Komatsu WB 140	1	proprie	
10	Excavator Komatsu WB 97R	2	proprie	
12	Excavator TEREX 820	1	proprie	
13	Excavator Caterpillar 438C	1	proprie	
14	Excavator JCB	1		locatiune
15	Mini excavator Hitachi	1	proprie	
16	Bobcat Komatsu SK 714	1	proprie	
17	Bobcat S 175	1	proprie	
18	Bobcat 863	1	proprie	
19	Budozer Katerpillar 939	1	proprie	
20	Budozer Katerpillar D-5H	1	proprie	
21	Incarcator telescopic Manitou	1	proprie	
22	Incarcator O&K L45C	1	proprie	
23	Incarcator frontal Changlin 957 H	1	proprie	
24	Autogreider Mista	1	proprie	
25	Autogreider BOMAG BG190TR	1	proprie	
26	Autogreider MBU G150TA	1	proprie	
27	Autogreider O&K	2		locatiune
28	Autogreide CHAMPION	1	proprie	
29	Compactor Wacker RT28SC	1	proprie	
30	Compactor Bomag BW161	2	proprie	
31	Compactor Bomag BW218	1	proprie	
32	Compactor HAMM 2520D	2	proprie	
33	Compactor Pneumo RTR-250	1	proprie	
34	Compactor Bomag BW120 AD 3,8t	1	proprie	
35	Compactor Bomag BW 177 DH-3	1	proprie	
36	Compactor Bomag 174 AD	1	proprie	
37	Compactor Atlas 1140	1	proprie	
38	Compactor Amman AV110X	2		arenda
39	Compactor 1,5-4,0t	3	proprie	
40	Repartizor de asfalt Bomag BF691C	1	proprie	
41	Repartizor de asfalt Demag DF 130C	1	proprie	

42	Repartizor de asfalt Altman	1	proprie	
43	Repartizor de asfalt Wogele 1900	1	proprie	
44	Freza "Bitelli"	1	proprie	
45	Freza Bomag Kaltfrase BM600/15	1	proprie	
46	Freza Bomag BM1300/30 T3	1	proprie	
47	Motocompresor	6	proprie	
48	DAF 85.340	3	proprie	
49	DAF FA 55.180	1	proprie	
50	MAN TGX 400	1	proprie	
51	DAF XF 95.480	1	proprie	
52	Zil MMZ 130	1	proprie	
53	Mercedes Actros 3341 + remorca	1	proprie	
54	Kamaz 6540	1	proprie	
56	Kamaz 5111	1	proprie	
57	Kamaz 65115	1	proprie	
58	MAN 18.403	1	proprie	
59	Mercedes 809D Rex	1	proprie	
60	Mercedes 711D Rex	1	proprie	
61	DAF FT CF 85.340	10	proprie	
62	VOLVO	1	proprie	
63	SCANIA 164.480 autotrailer	1	proprie	
64	DAF TE 85XC autotrailer	2	proprie	
65	Zil 130 Cisterna+Perie	1	proprie	
66	Kamaz 5410 (cisterna)	1	proprie	
67	Mercedes 313	1	proprie	
68	Mercedes 311	1	proprie	
69	Mercedes 315	1	proprie	
70	Ford Transit	9	proprie	
71	Wolkswagen LT 35	1	proprie	
72	Autobetoniera Mercedes	1		locatiune
73	Autobetoniera Merlo DBM	1	proprie	
74	Utilaj p-u montarea bordurilor	1	proprie	
75	Utilaj p-u montarea pavajului Optimus	2	proprie	
76	Masina de marcaj	1	locatiune	Dorador Lux
77	Chipsealer	1	locatiune	Ecotehlider
78	Tractor "PTH crusher 200 "	1	locatiune	Ecotehlider
79	Statie totala Topo	2	proprie	
80	Automacara	2	locatiune	MVS Auto
81	Cofraj metalic (2set*210m2)	1	proprie	
82	Reciclator Bomag FlexMix RS600	1	proprie	

Alte mijloace fixe (mașini de taiat asfalt; tălpi vibratoare; placă vibratoare, mai mecanic, ciocane pneumatice, șlefuitoare unghiulare, aparate de sudat, transformator, malaxoare de beton, mașini de șlefuit, rigle vibrante ș.a.).

Semnat:

Nume: Scorobogatco Vadim

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Nouconst" SRL

Договор аренды оборудования 2/15

мун. Кишинэу

01 марта 2015 года

Общество с ограниченной ответственностью «Sadina», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице директора Острицкого С. А., действующего на основании Устава общества, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью S. C. «Nouconsi» SRL, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице директора Сырбу М. Н., с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель передает во временное владение и пользование Арендатору принадлежащее ему на праве собственности и владения следующее оборудование:

Передвижной асфальтосмеситель марки CSD 1500, производитель фирма "Liptec" Германия для использования в соответствии с нуждами Арендатора

1.2. Использование Оборудования не должно противоречить его целевому назначению

1.3. На период аренды Арендодатель передает Арендатору персонал, обслуживающий арендуемое оборудование.

1.4. Оплата труда, соблюдение правил техники безопасности и санитарной гигиены труда, соблюдение правил пожарной безопасности, охраны природы и водных ресурсов, а также соблюдение технических правил эксплуатации Оборудования лежит на обязанностях Арендатора.

2. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор возвращает Оборудование в исправном состоянии. Передача осуществляется по Акту приема-передачи, который составляется Арендодателем и подписывается сторонами (Приложение № 1 к Договору). При передаче Оборудования стороны проверяют его техническое состояние, оговаривают имеющиеся неисправности и порядок их устранения. Это должно отражаться в Акте приема-передачи.

2.2. Арендатор имеет право за собственный счет осуществить перенос Оборудования на другую территорию, согласованную с Арендодателем и под его наблюдением.

2.3. Арендатор имеет право за собственный счет осуществлять с согласия и под наблюдением Арендодателя техническое перевооружение Оборудования, такое как газификация, автоматизация, компьютеризация, видеонаблюдение и тому подобное.

2.4. Арендатор обязуется по истечении срока действия договора возвратить Оборудование Арендодателю в надлежащем техническом состоянии с учетом нормального износа.

2.5. Арендатор в течение всего срока договора аренды производит своевременное техническое обслуживание и ремонт Оборудования за свой счет.

2.6. Арендатор не вправе без согласия Арендодателя сдавать Оборудование в субаренду.

2.7. Арендатор имеет право при условии предварительной оплаты на получение от арендодателя ежемесячно до 50 тн эмульсии, а Арендодатель обязуется отпускать заявленное количество эмульсии по суперминимальной цене.

2.8. Арендодатель имеет право при условии предварительной оплаты на изготовление арендатором асфальтовой смеси, а арендатор обязуется изготовить по суперминимальной цене асфальтовую смесь из материалов Арендодателя.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Арендная плата по данному договору выплачивается Арендатором ежемесячно не позднее 10 числа месяца следующего за месяцем, в котором осуществлялось использование Оборудования.

3.2. Размер арендной платы устанавливается ежемесячно с учетом взаимных оказанных услуг путем составления соглашений, являющимися приложениями к настоящему контракту.

3.3. Для обеспечения гарантии своевременной оплаты аренды, ремонта и услуг Арендатор оплачивает Арендодателю страховой депозит в размере 2,2 млн. лей.

3.4. Страховой депозит оплачивается частями:

до 26 января 2015 года	- 500 тыс. лей;
до 2 февраля 2015 года	- 1 млн. лей,
до 30 апреля 2015 года	- 700 тыс. лей

3.5. Страховой депозит возвращается Арендодателем Арендатору после поташения всех задолженностей частями: половина к моменту окончания первого года аренды, вторая половина к окончанию второго года аренды.

3.6. Оплата производится путем перечисления сумм, указанных в п.п. 3.2, 3.3, 3.4, и 3.5 со счета на счет



3.7 По взаимному согласию Стороны в необходимых случаях в равных долях оплачивают страхование Оборудования.

4 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1 Срок начала договора с момента его подписания.

4.2 Начало оплаты аренды с 1 марта 2015 года после подписания Акта приема-передачи и выполнения п.п. 3.3, 3.4.

4.2 Договор заключается на срок до 28 февраля 2017 года и может быть продлен сторонами по взаимному согласию на новый срок

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Арендатор несет ответственность за сохранность Оборудования за все время аренды. В случае утраты или повреждения Оборудования в это время Арендатор обязан возместить Арендодателю причиненный ущерб либо предоставить равноценное Оборудование в течение 15 дней после его утраты или повреждения.

5.2. В случае задержки арендной платы Арендодатель вправе потребовать пеню в размере 0,1 % от суммы долга за каждый день просрочки.

5.3. Уплата пени не освобождает Арендатора от выполнения обязательства по оплате основного долга.

5.4. Ответственность за сохранность Оборудования в нерабочее время несет Арендатор.

5.5. В случае отказа одной из сторон без согласия другой стороны от дальнейшего исполнения настоящего договора, она оплачивает второй стороне компенсацию в размере двухмесячной стоимости арендной платы, а именно 700 тыс. лей.

5.6. При инициативе досрочного расторжения договора со стороны Арендодателя, Арендодатель компенсирует Арендатору затраты по ремонту админздания в размере до 100 тыс. лей и все затраты по переносу завода.

5.6. Ответственность за вред, причиненный третьим лицам арендуемым Оборудованием, несет Арендатор, в соответствии с действующим законодательством РМ.

6 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Договор может быть досрочно прекращен или изменен по соглашению сторон.

6.2. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Республики Молдова.


6.4. Все изменения и дополнения к данному договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны сторонами.

6.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

7 ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель

2028, Республика Молдова
мун. Кишиневу, Хынчешть, 59/1
SRL «Sadina»
p/c 2224326116
BC "Victoriabank" SA fil. nr. 26, Chisinau
BIC VICBMD2X469
ф.к. 1002600045732, НДС 0203229
тел/факс 373 (22) 28-76-59



С. Острицкий

Арендатор

2012, Республика Молдова
мун. Кишиневу, Петрикандская, 94
SRL "Nouconst"
p/c 2251679079
BC "Moldova Agrolindbank" SA fil. 10
BIC AGRNMD2X437
ф.к. 1005600012120, НДС 0605333
тел/fax 37322317638

Директор

М. Сыроу

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

мун. Кишинэу
"01" марта 2015 г.


Мы, нижеподписавшиеся, фирма "Sadina" SRL в лице директора Острицкого С.А., действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем Арендодатель, и фирма "Nouconst" SRL в лице директора Сырбу М.Н., действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем Арендатор, равно именуемые Стороны, составили настоящий акт о том, что:

1. Арендодатель в соответствии с условиями договора аренды от 01 марта 2015 года передает, а Арендатор принимает Оборудование согласно описи.
2. Техническое состояние вышеуказанного Оборудования момент передачи удовлетворительное, претензий у принимающей стороны нет.
3. Опись передаваемого оборудования:
Передвижной асфальтосмеситель стоимостью 19 894 796 лей марки Lintec CSD1500/4 готовое к работе, согласно прилагаемой технической спецификации №1;
4. Настоящий акт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу:
1-й экз. - Арендодателю,
2-й экз. - Арендатору

Передал:



Принял:



Дополнение № 1
к договору № 2/15 от 01 марта 2015

мун. Кишинэу
"01" марта 2017 г.

В соответствии с пунктом 4.2.6.4 договора стороны договорились продлить настоящий договор до 28 февраля 2018 года.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН


Арендодатель

2028, Республика Молдова
мун. Кишинэу, Хынчешты, 59/1
SRL «Sadina»
p/c MD39VI000002224326116
BC "Victoriabank" SA fil. nr. 26, Chisinau
BIC VICBMD2X469
ф.к. 1002600045732, НДС 0203229
тел/факс 373 (22) 28-76-59

Директор 
С. Острицкий

Арендатор

2012, Республика Молдова
мун. Кишинэу, Петриканская, 94
SRL "Nouconst"
p/c MD68AG000000002251679079
BC "Moldova Agroindbank" SA fil. 10
BIC AGRNMD2X437
ф.к. 1005600012120, НДС 0605333
тел/факс 37322317638

Директор 
М. Сырбу

Дополнение № 2
к договору № 2/15 от 01 марта 2015

№ 21/L/I/03-18.

мун. Кишинэу
"01" марта 2018 г.

В соответствии с пунктом 4.2 6.4 договора стороны договорились продлить настоящий договор до 28 февраля 2019 года.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель

2028, Республика Молдова
мун. Кишинэу, Хынчешть, 59/1
SRL «Sadina»
p/c MD39VI000002224326116
BC "Victoriabank" SA fil. nr. 26, Chisinau
BIC VICBMD2X469
ф.к. 1002600045732, НДС 0203229
тел/факс 373 (22) 28-76-59

Арендатор

2012, Республика Молдова
мун. Кишинэу, Петриканская, 94
SRL "Nouconst"
p/c MD68AG000000002251679079
BC "Moldova Agroindbank" SA fil. 10
BIC AGRNMD2X437
ф.к. 1005600012120, НДС 0605333
тел/факс 37322317638

Директор

С. Острицкий

Директор

М. Сырбу




FORMULARUL F3.5

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, Scorobogatco Vadim reprezentant împuternicit al SC "Nouconst" SRL, în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Scorobogatco Vadim reprezentant împuternicit al SC "Nouconst" SRL, în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura licitatie deschisă pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect **„Reabilitarea aleiilor pietonale cu trasarea pistelor pentru cicliști din parcul "Valea Trandafirilor", mun. Chișinău”**, codul CPV 45233253-7, la data de 13.11.2018, organizată de **”Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicație,,** declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării:

13 noiembrie 2018

Semnat:

Nume:

Scorobogatco Vadim

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Nouconst" SRL



FORMULARUL F 3.6

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 13.11.2018

Numărul procedurii: _____

Către: Directia Generală Transport Public și Căi de Comunicatie

Subsemnatul, Scorobogatco Vadim reprezentant împuternicit al SC "Nouconst" SRL în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 13 noiembrie 2018

Semnat: _____

Nume: Scorobogatco Vadim

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SC "NOUCONST" SRL



DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	5
1	Administrator-Scorobogatco V.	superioare			
2	Contabil sef - Alupi I.	superioare			
3	Director tehnic - Racu St.	superioare	25	Constructii rutiere - Drumuri si piste de aviatie, poduri	seria 2016-DȘ Nr.3317 din 11.02.2016
4	Diriginți de șantier				
	- Corobca Vl.	superioare	8	Constructii rutiere - Drumuri si piste de aviatie	seria 2018-DȘ Nr.0072 din 15.02.2018
	- Racu Mihai	superioare	2	Constructii rutiere - Drumuri si piste de aviatie	seria 2017-DȘ Nr.3670 din 02.02.2017
	- Marciuc Petru	superioare	1	Constructii rutiere - Drumuri si piste de aviatie	seria 2018-DȘ Nr.0182 din 31.05.2018
	- Volutchi V.	superioare	30	Constructii rutiere Constructii civile, industriale si agrozootehnice	seria 2014-DȘ Nr.2363 din 26 iunie 2014
	- Rusu Andrei	superioare	2	Constructii civile, industriale si agrozootehnice	seria 2017-DȘ Nr.3719 din 24 martie 2017
6	Geodezist - Macari A.	superioare	peste 5		
7	Maiștri - 6	superioare	peste 5		
8	Muncitori de la cat.I până la cat.VI. - 115				

Semnat:

Nume:

Scorobogatco Vadim

Funcția în cadrul firmei:

Administrator

Denumirea firmei și sigiliu:

SC "Nouconst" SRL

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2016-DȘ

Numărul 3317

Eliberat domnului (doamnei): **Racu Stepan**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

2. Construcții rutiere:

a) drumuri și piste de aviație;

b) poduri.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **11 februarie 2016**

Valabil pînă la **11 februarie 2021**



Anatolie ZOLOTCOV

Viceministru



REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Dezvoltării
Regionale și Construcțiilor

LEGITIMATIE Seria 2016-DS Nr. 3317

Numele: **Racu**
Prenumele: **Stefan**
Acesta în calitate de
Diriginte de șantier
Eliberată la **11 februarie 2016**
Valabilă până la **11 februarie 2021**
Anatolie ZOLOTCOV
Viceministru



Domeniile:

2. Construcții rutiere:

a) drumuri și piste de aviație;
b) poduri.

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.

2. Racu



REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2018-DȘ

Numărul 0072

Eliberat domnului (doamnei): **Corobcă Vladimir**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

2. Construcții rutiere:

a) drumuri și piste de aviație.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **15 februarie 2018**

Valabil pînă la **15 februarie 2023**



Anatol USATÎ

Secretar de Stat



REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Economiei
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2018-DȘ Nr. 0072



Numele Corobcă
prenumele Vladimir
Atestat în calitate de
Diriginte de șantier
Eliberată la 15 februarie 2018
Valabilă până la 15 februarie 2023
Anatol USATII

Secretar de Stat

Domeniile:

2. Construcții rutiere:


a) drumuri și piste de aviație.

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.

2. Raport



REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2018-DS

Numărul 0182

Eliberat domnului (doamnei): **Marciuc Petru**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

2. Construcții rutiere:

a) drumuri și piste de aviație.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.


Data eliberării **31 mai 2018**

Valabil pînă la **31 mai 2023**



Anatol USATÎ

Secretar de Stat



REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Economiei
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2018-DȘ Nr. 0182



Numele **Marciuc**

prenumele **Petru**

Atestat în calitate de

Diriginte de șantier

Eliberată la **31 mai 2018**

Valabilă pînă la **31 mai 2023**

Anatol USAȚII

Secretar de Stat

Domeniile:

2. Construcții rutiere:


a) drumuri și piste de aviație.

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.

[Signature]



REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2017-DȘ

Numărul 3670

Eliberat domnului (doamnei): **Racu Mihai**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

2. Construcții rutiere:

a) drumuri și piste de aviație.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **2 februarie 2017**

Valabil pînă la **2 februarie 2022**



Ion STRATULAT

Viceministru



REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Dezvoltării
Regionale și Construcțiilor



LEGITIMAȚIE Seria 2017-DȘ Nr. 3670



Numele **Racu**

prenumele **Mihai**

Atestat în calitate de

Diriginte de șantier

Eliberată la **2 Februarie 2017**

Valabilă până la **2 Februarie 2022**

Ion STRATULAT



Viceministru

Domeniile:

2. Construcții rutiere:

a) drumuri și piste de aviație.

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.

[Handwritten signature]



**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.				
2.				
3.				
4.				

Data completării:

Semnat:

Nume:

Vadim Scorobogatco

Funcția în cadrul firmei:

AdministratorDenumirea firmei și sigiliu: SC "NOUCONST" SRL

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

(forma de licitație licitație deschisă (denumirea))

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
b) _____
c) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) _____
b) _____
c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere _____

3.2. Locul și data înregistrării asociației _____

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

3.6. Condiții de administrare a asociației _____

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

3.10. Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Nouconst" SRL

Vadim Scorobogateo

Administrator



Semnat Asociatul Secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____



Republica Moldova, MD-3100, mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8A

Tel./fax: (+373) 231 61980, e-mail: adrnord@gmail.com; office@admord.md

18-08-2014 Nr. 453

SC "Nouconst" SRL

RECOMANDARE

Prin prezenta, Agenția de Dezvoltare Regională Nord își exprimă aprecierea față de colaborarea cu compania SC "Nouconst", SRL.

În perioada anilor 2014 - 2016 SC "Nouconst" SRL a executat lucrările de reconstrucție și reabilitare a drumurilor și podului la următoarele proiecte:

1. "Reabilitarea infrastructurii rutiere spre punctele Vamale Internaționale Briceni și Larga, raionul Briceni", *valoarea contractului - 13 374 046 lei.*
2. "Renovarea sectorului de drum L-20 Briceni - Grimăncăuți frontieră cu Ucraina".
 - a) Renovarea sectorului de drum, *valoarea contractului - 33 534 682 lei.*
 - b) Reconstrucția podului la PC 9+10.10, *valoarea contractului - 7 300 882 lei.*

Pe parcursul desfășurării contractelor, lucrările au fost executate în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiile tehnice în vigoare.

Recomandăm SC "Nouconst" SRL, ca fiind o companie profesionistă și de încredere pentru orice beneficiar cu care va conlucra, și apreciem serviciile sale de calitate și flexibilitatea soluțiilor oferite, care o diferențiază într-un mod favorabil.

În concluzie, sugerăm comisiilor pentru selectare la executarea acestui gen de lucrări să țină cont de conformitatea expusă mai sus.

Constantin BÂNDIU

Director Interimar





Republica Moldova, MD-4101 or. Cimișlia, bld. Ștefan cel Mare, 12
Tel.: +373 241 2 62 86, Fax: +373 241 2 62 86, Email: adsud@gmail.com

nr. 122 din 01 martie 2016

Scrisoare de recomandare

Agencia de Dezvoltare Regională Sud în calitate de autoritate contractantă confirmă faptul că în perioada iunie 2013 - noiembrie 2015 compania de construcții „Nouconst” SRL a activat în calitate de antreprenor general în cadrul a 2 proiecte de dezvoltare regională finanțate din sursele Fondului Național de Dezvoltare Regională.

Compania „Nouconst SRL” a executat lucrări în cadrul componentelor investiționale a proiectului *„Impulsionarea dezvoltării social – economice a localităților din cursul inferior a râului Nistru cât și a celor din zona de stepă și încurajarea turismului în zona de frontieră prin renovarea drumului L – 510 Ștefan Vodă – Talmaza.*

În cadrul proiectului respectiv, compania de construcții „Nouconst” SRL a executat lucrări de reparație capitală a drumului L510 Ștefan Vodă-Talmaza pe un sector de 16,02 km (varianta asfalt). Valoarea lucrărilor executate constituie 51 841 131 lei.

De asemenea întreprinderea a executat lucrări de reparație capitală a drumului de acces spre s. Cioburciu. Lungimea drumului de acces – 2,6 km. Valoarea lucrărilor executate constituie 7 424 614 lei.

În cadrul proiectului *„Reabilitarea infrastructurii drumului în s. Carahasani – oportunități sporite pentru dezvoltarea economică în zona de Sud a Republicii Moldova”* compania „Nouconst” a executat lucrări de reparație capitală a drumului L517 Antonești-Carahasani în variantă asfalt, pe un sector de 3,18 km. Valoarea lucrărilor executate constituie 13 015 347 lei.

În calitate de autoritate contractantă, ADR Sud este deplin satisfăcută de calitatea lucrărilor îndeplinite de companie. Lucrările au fost executate în termenii și condițiile stabilite de contract. Pe unul dintre obiective lucrările au fost executate cu anticipare semnificativă a termenilor stabiliți de contract. Astfel, reparația drumului din s. Cioburciu a fost executată în termen de 3 luni, contractul specificând un termen de execuție de 6 luni. În procesul de execuție nu au fost admise abateri de la proiect și nu au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice produse din vina antreprenorului

Remarcăm totodată responsabilitatea și profesionismul de care au dat dovadă specialiștii companiei în soluționarea unor momente dificile în procesul de implementare a proiectelor respective.

Reieșind din cele expuse, ADR Sud recomandă compania „Nouconst” SRL pentru execuția lucrărilor de construcție și reparație a drumurilor în cadrul obiectelor similare.

Director ADR Sud



Maria CULEȘOV



REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL RÎȘCANI
**PREȘEDINTELE
RAIONULUI RÎȘCANI**



MD-5600, or. Rîșcani, str. Independenței 38
tel. (256) 2-20-58 fax (256) 2-20-58;
E-mail: inforiscanimd@gmail.com

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РЫШКАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
РЫШКАНСКОГО РАЙОНА**

МД-5600, г. Рышкань, ул. Индепенденцей 38
тел (256) 2-20-58 факс (256) 2-20-58;
E-mail: inforiscanimd@gmail.com

22 noiembrie 2017 nr. 02/1-2-673

La nr. _____ din _____ 2017

RECOMANDARE

Consiliul Raional Rîșcani, în calitate de autoritate contractantă confirmă faptul că în perioada anului 2017 Societatea Comercială NOUCONST SRL cu sediul pe str.Perticani 94 mun.Chișinău, a activat în calitate de antreprenor realizând lucrări de antrepriză în baza a 5(cinci) contracte de achiziții publice, în baza cărora au fost efectuate lucrări de construcție și reparație a drumurilor din raionul Rîșcani (L162 M5 Corlăteni-Singureni, L-214 Borosenii Noi-Mihăileni, drum de acces către satul Pociumbăuți, str.Independenței or.Rîșcani, de asemenea servicii de reparații curente a drumurilor din raionul Rîșcani.

Ținem să menționăm faptul că SC "Nouconst"SRL dispune de baza tehnico-materială, pasibilă să asigure toate procesele tehnologice de construcție și reparație a drumurilor, ca rezultat lucrările au fost realizate pe deplin, în termeni stabiliți și în condiții de calitate.

Pentru buna colaborare și susținere în activitățile desfășurate de Consiliul Raional Rîșcani, recomandăm altor autorități publice și agenților economici de a colabora cu Societatea Comercială "NOUCONST"SRL.

Președinte



Iurie Urzică





MINISTERUL AGRICULTURII ȘI
INDUSTRIEI ALIMENTARE AL
REPUBLICII MOLDOVA

MINISTRY OF AGRICULTURE
AND FOOD INDUSTRY OF THE
REPUBLIC OF MOLDOVA



Enabling poor rural people
to overcome poverty

UNITATEA CONSOLIDATĂ PENTRU IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR IFAD (UCIP-IFAD)
CONSOLIDATED PROGRAMME IMPLEMENTATION UNIT (CPIU-IFAD)

Nr. 06, 630
25.03.2014

Serisoare de Recomandare

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD vă comunică că compania SRL „NouConst” a prestat servicii de construcție în perioada anului 2013, a următoarele obiecte de infrastructură:

1. Executarea lucrărilor civile privind construcția unui segment de drum asfaltat cu lungimea de 0,85 km din satul Ochiul Alb, raionul Drochia. Costul total a contractului constituia **2.920.646,12** (fără TVA).
2. Executare lucrărilor civile privind construcția unui segment de drum cu lungimea de 1,456 km din satul Bardar, raionul Ialoveni, . Costul total a contractului constituia **3.486.866,30** (fără TVA).

Lucrările au fost executate în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standartelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Recomandăm Comisiei pentru selectare la executarea acestui gen de lucrări să țină cont de conformitatea expusă mai sus.

Cu respect,

Director UCIP-IFAD

Victor Roșca



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr.41 din „18” octombrie 2017

Privind lucrarea **”Reabilitarea sectorului de drum L-20 Briceni- Grimăncăuți, frontiera cu Ucraina”**, efectuată în baza contractului de antrepriză Nr.11 din 26 mai 2014 încheiat între **Agencia de Dezvoltare Regională Nord și S.R.L. „Nouconst”** pentru efectuarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere.

Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr.020 din 23.06.2014, eliberată de Consiliul Raional Briceni.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul orelor 11.00- 15.00:

„18” octombrie 2017

2. Fiind formată din:

Președintele Comisiei:

Mihail GNATIUC - Președintele Raionului Briceni.

Membrii Comisiei:


Constantin BÂNDIU	- Director interimar ADR Nord, șef SMP;
Ghenadie PLEȘCA	- Arhitect șef raionul Briceni
Mihai MUNTEAN	- Șeful Secției Construcții CR Briceni, manager de proiect;
Dumitru DROPCA	- Consultant, Administrația de Stat a Drumurilor. Direcția supraveghere tehnică.

3. Invitați la ședința Comisiei:

Vladimir HAN	- Autorul de proiect SRL „CARAHAN DESIGN”;
Marin SÎRBU	- Director SRL „Nouconst”;
Andrei RUSNAC	- Responsabil tehnic, ÎS ”SABOS”;
Dinu BARALIUC	- Șeful inspectoratului ecologic Briceni;
Ion SURUCEANU	- Șeful Centrului Sănătate Publică Briceni;
Gheorghe BORDEI	- Șeful Serviciului Situații Excepționale Briceni;
Visarion ROȘCA	- Inspector de Stat în Construcții;
Valeriu COSTAȘ	- Șef, Poliția Rutieră Briceni.

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 15 decembrie 2016;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia Utilizatorului: (Nu) (Da);



- 6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 15 decembrie 2016 până în prezent, respectiv pe o durată de 10 luni.
7) valoarea obiectului este de 40.835.563,74 lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

De a recepționa obiectul "Reabilitarea sectorului de drum L-20 Briceni- Grimăncăuți, frontiera cu Ucraina"

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Obiectul corespunde cerintelor NCM si legislatiei în vigoare.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Obiectul "Reabilitarea sectorului de drum L-20 Briceni- Grimăncăuți, frontiera cu Ucraina", de a fi recepționat.

7. Prezentul proces-verbal, cu un total de 2 file (inclusiv 2 anexe), a fost încheiat astăzi „ 18” octombrie 2017 în 6 exemplare.

Presedintele Comisiei:

Mihail GNATIUC - Președintele Raionului Briceni.

Membrii Comisiei:

Constantin BÂNDIU - Director interimar ADR Nord, șef SMP;

Ghenadie PLEȘCA - Arhitect șef r-nul Briceni;

Mihai MUNTEAN - Șeful Secției Construcții CR Briceni;

Dumitru DROPCA - Consultant, Administrația de Stat a Drumurilor,
Direcția supraveghere tehnică

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Întrucât se propune recepția finală

U. L. I. L. A
(funcția, numele, prenumele)

Alexandru UNTILO
(semnătura)

" 08

"

2017

L.Ș.

nr. 329 din 08.11.2017

R. D. R. A.



Anexa nr.1
la procesul-verbal de recepție finală
Nr. 41 din „18” octombrie 2017

Lista lucrărilor pe specialități ce au fost executate, conform documentației de proiect
și recepționate pe parcursul construcției

Nr.	Denumirea lucrărilor	Suma lucrării,MDL
1.	Renovarea sectorului de drum	33.534.681,97
2.	Pod la PC 9+10,10. Calea podului	2.892.700,73
3.	Pod la PC 9+10,10. Culee si pile	444.604,20
4.	Pod la PC 9+10,10. Racordarea podului cu drumul. Consolidări.	701.019,89
5.	Pod la PC 9+10,10. Suprastructura.	3.262.556,95
	TOTAL	40.835.563,74 (cu TVA)

Constantin BÂNDIU

Director interimar ADR Nord

Marin SÎRBU

Director SRL "Nouconst"

Andrei RUSNAC

Responsabil tehnic, ÎS "SABQS"


Observațiile Comisiei de recepție finală

Responsabil tehnic, ÎS "SABOS"





ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 11 privind achiziția prin Licitatie Publică

"26" mai 2014

mun. Bălți

1. Părțile contractante

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării licitației publice nr. 14/00904 din 19 mai 2014, între:

Agentia de Dezvoltare Regională Nord, cu sediul în mun. Bălți, piața Vasile Alecsandri 8, telefon 231 61980, fax 231 61980, e-mail: office@admord.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1009601000267, reprezentat prin director **Ion BODRUG**, numit în continuare **Co-Investitor**.

S.R.L. "Nouconst", cu sediul în mun. Chișinău, str. Petricani 94, cod fiscal 1005600012120, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația seria A MMII nr. 039255 din 15 aprilie 2005, eliberată de Camera de Licențiere, valabilă până la 15 aprilie 2010, **prelungită până la 15 aprilie 2015**, reprezentat prin **Marin SÎRBU**, director, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte, și

Consiliul Raional Briceni, prin reprezentantul legal doamna **Efimia BANDALAC**, Președinte al raionului Briceni (în continuare – Beneficiar, proprietarul bunurilor obținute în rezultatul finalizării lucrărilor),

2. Obiectul contractului

2.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrări de **Renovare a sectorului de drum L-20 Briceni - Grimăncăuți frontiera cu Ucraina**, Cod CPV: 45233142-6.

2.2. Antreprenorul general se obligă să execute lucrările, Co-Investitorul se obligă a achita costul lor, iar Beneficiarul proiectului – Consiliul Raional Briceni se obligă a primi lucrările finisate, după semnarea procesului verbal de recepție finală.



3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 8 (opt) luni calendaristice de la semnarea contractului, înregistrarea contractului la AAP și primirea ordinului de începere a execuției.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar sau Co-Investitor;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului și/sau a Co-Investitorului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul și/sau Co-Investitorul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Co-Investitor.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul și Co-Investitorul, că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, se va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcții-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 39 528 722,60 lei (treizeci și nouă de milioane cinci sute douăzeci și opt mii șapte sute douăzeci și doi lei 60 bani), inclusiv TVA.

Autoritatea contractantă, va plăti un avans în mărime de 10% din valoarea ofertei, direct proporțional cu mijloacele alocărilor pentru anul respectiv, în termen de 15 zile lucrătoare din momentul înregistrării prezentului contract la AAP.

4.2. Achitățile vor fi efectuate de Co-Investitor, în limitele alocărilor anuale, în baza facturilor fiscale și proceselor-verbale de îndeplinire a lucrărilor anexate la facturi, conform sumei lucrărilor executate, în termen de 30 zile de la data semnării fiecărei facturi fiscale de Co-Investitor.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Co-Investitor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sânt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului și a expirat termenul de garanție.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale.

4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Co-



Investitorului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract, inclusiv lucrările efectuate de subantreprenor.

5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3. Antreprenorul General răspunde în fața Co-investitorului și/sau Beneficiarului, pentru calitatea și termenii de executare a lucrărilor efectuate de subantreprenori.

5.4. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului și/sau a Co-Investitorului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.5. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

6. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general, co-investitorului și ale beneficiarului.

6.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar sau Co-Investitor la dispoziția Antreprenorului general, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

6.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în domeniul construcțiilor. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea. Antreprenorul General își asumă responsabilitatea deplină în fața Co-Investitorului pentru termenii și calitatea lucrărilor efectuate de subantreprenori.

6.3. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare execuției lucrărilor, corelate cu graficul de execuție a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de execuție.

6.4. Dacă Co-Investitorul sau Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Co-Investitorul prin scrisori, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

6.5. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, în termenele și condițiile din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

6.6. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

6.7. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să formeze garanția de bună execuție, în cuantum de 5 (cinci) % din valoarea contractului atribuit.

6.8. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar și Co-investitor este prin rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile parțiale, având ca scop alocarea la un cont Bancar special a unei sume egale cu 5 (cinci) % din suma contractului. Antreprenorul are obligația de a deschide contul special pentru garanția de bună execuție la dispoziția Co-investitorului, la o bancă

agreată de ambele părți.

6.9. Retinerile succesive se efectuează de către Co-investitor, care pe parcursul executării contractului reține din sumele datorate și cuvenite până la sumele stabilite drept garanție de asigurare a executării contractului în documentele de licitație și contractul de achiziție publică de lucrări.

6.10. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Co-Investitorului, către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

6.11. Antreprenorul general trebuie să asigure deschiderea contului bancar pentru garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atâta timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Co-Investitorul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.

6.12. Co-Investitorul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție după recepția finală, dacă acesta nu a înaintat până la acea dată pretenții asupra ei. Atâta timp însă cât pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele părții aflate în litigiu sau prejudiciului cauzat.

6.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

6.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

6.15. Beneficiarul și Co-Investitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Co-Investitor sau Beneficiar drept confidențiale.

6.16. Beneficiarul sau Co-Investitorul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Co-Investitorului sau Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

6.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Co-Investitorului sau Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale.

6.18. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Co-Investitor sau Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze neîntârziat Co-Investitorul sau Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.


6.19. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.

6.20. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.

6.21. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul sau Co-Investitorul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

6.22. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 6.16., Beneficiarul și Co-Investitorul pot opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări.



punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

6.23. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sânt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

6.24. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

7. Forța de muncă

7.1. Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

8. Materialele și execuția lucrărilor propriu-zise

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către Proiectantul, Co-Investitorul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Co-Investitor.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Co-Investitor sau Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului.

8.4. Co-Investitorul sau Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului. Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sânt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

8.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Co-Investitorului sau a Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar sau Co-Investitor, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

8.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:

- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
- b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
- c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) până la limita amplasamentului șantierului.

8.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Co-Investitorului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Co-Investitorului, nu vor fi plătite Antreprenorului general.



Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Co-Investitorul. De asemenea, el răspunde în fața Co-Investitorului și Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Co-Investitorului sau a Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările vor începe în decurs de până la 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

9.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de 36 (treizeci și șase) luni calendaristice.

9.2. Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.

9.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Co-Investitor sau Beneficiar.

9.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

10. Răspunderea părților

10.1. Părțile contractante răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărei părți în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.4. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Co-Investitor. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.5. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Co-Investitor sau Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

10.6. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa Antreprenorului general, acesta va plăti Co-Investitorului penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,1 % din valoarea lucrărilor executate tardiv pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

10.7. Beneficiarul sau Co-Investitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general.



11. Soluționarea litigiilor

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită sau, în cazul în care nu a fost dovedită culpabilitatea, de partea care a cerut efectuarea acestora.

11.2 Litigiile care nu vor putea fi soluționate pe cale amiabilă, urmează a fi soluționate de instanța de judecată competentă, conform prevederilor legale.

12. Rezilierea contractului

12.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul sau Co-Investitorul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadență mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul sau Co-Investitorul, poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
- c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției de reîncepere a lucrărilor;
- d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

12.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 30 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.

12.4. Beneficiarul sau Co-Investitorul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

12.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul și Co-Investitorul vor întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

12.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după efectuarea recepției finale, iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 12.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.

12.7. După rezilierea contractului, Co-Investitorul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. Dispoziții finale

13.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) scrisoarea de acceptare;
- b) prezentul formular de contract completat și semnat;
- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- d) caietele de sarcini (specificările tehnice);
- e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele de ofertă și listele cu consumurile de resurse



anexate:

- f) plasele (partea desenată a proiectului tehnic);
- g) tabelele cu informațiile suplimentare.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

13.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar și/sau Co-Investitor, care vor emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul părților.

13.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract, fiind valabil până la expirarea perioadei de garanție prevăzută în punctul 9.1 și 9.2. din prezentul contract.

14. Rechizitele juridice, postale și de plăți ale părților

CO-INVESTITOR

Agentia de Dezvoltare Regională Nord
MD-3200, mun. Bălți, piața V. Alecsandri, 8.
cont de decontare
Nr. 222480115
BC Victoriabank SA
Cod Nr. VICBMD2X740
cod fiscal 1009601000267

Director
Ion BODRUG

 L.S.

ANTREPRENOR

SRL "Nouconst"
MD-2059, mun. Chișinău str. Petricani 94
cont de decontare
Nr. 2251679079
banca BC "Moldova-Agroindbank" fil. 10
Chișinău, cod. AGRNMD2X437
cod fiscal 1005600012120
Cod TVA: 0605333

Director
Marin SÎRBU

 L.S.


Beneficiar: Consiliul Raional Briceni

Președinte
Efimia BANDALAC

 L.S.

Contrasemnat:

S. Bazatin


C. Bândiu

D. Gudumac

I. Iliev




Manager – șef interimar



PROCES - VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ.

21 iunie 2016

Privind lucrările de reabilitare a drumului R 42 Ungheni - Măcărești – Bărboieni, tronsonul km 29 + 000 ÷ 31 + 350, executate în cadrul contractului nr. 11-18/123 din 13.05.2015, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.C. „Nouconst” S.R.L. or. Chișinău, antreprenor.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 04 din 08.06.2015 eliberată de Consiliul Raional Nisporeni.
2. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 19 din 26.05.2016 și-a desfășurat activitatea astăzi, joi 2 iunie 2016 fiind formată din:
 - a.) Președinte *Iu. Pașa* - manager - șef adjunct, Î.S. „ASD”
 - b.) membri:
 - A. Cuculescu* - șef, direcția dezvoltarea drumurilor, MTID
 - V. Cotruță* - șef, direcția construcții și reparații capitale, Î.S. „ASD”
 - I. Alexa* - șef, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”
 - S. Tipa* - șef, secție construcții și dezvoltarea teritoriului al Consiliului Raional Nisporeni
 - A. Gavdiuc* - inspector superior, secția sistematizare circulație rutieră, Direcția Supraveghere, Transport și Circulație Rutieră
 - Ș. Caunov* - director, S.A. „Drumuri - Ialoveni”
 - T. Vasilachii* - S.A. „Drumuri - Ialoveni” sector Nisporeni
3. La recepție au participat în calitate, de invitați:
 - a.) executantul *M. Sîrbu* - director, S.C. „Nouconst” S.R.L.
 - b.) proiectantul *V. Lujanschii* - manager de proiect, S.A. „Intexnauca”
 - c.) responsabilul tehnic *A. Budeanu* - specialist principal, Î.S. „ASD”
4. Comisiei de recepție i-au fost prezentate următoarele documente:
 - a.) cartea tehnică
 - b.) situația obiecțiilor și viciilor depistate în cadrul recepției la terminarea lucrărilor
 - c.) informația investitorului privind comportarea construcției în exploatare în perioada de la recepție la terminarea lucrărilor (23 decembrie 2015) până la data recepției finale s-a încadrat în reglementările normativelor în vigoare.
5. Comisia de recepție finală în urma examinării lucrărilor efectuate și a documentelor prezentate a constatat următoarele:
 - a.) lucrările de construcție a drumului au fost complet terminate la data de 23 decembrie 2015
 - b.) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei și pînă în prezent, constatările comisiei fiind – lucrarea e definitivată de construcție *fără rezerve* și se recomandă spre a fi dată în folosință.
6. Lucrarea a fost executată de către S.C. „Nouconst” S.R.L.
7. Documentația de proiect și deviz a fost elaborată de S.A. „Intexnauca”
8. Lucrările de construcție - montaj au fost executate în termenii:
începutul lucrărilor *mai 2015* sfârșitul lucrărilor *decembrie 2015*.

[Signature]



9. Drumul supus recepției are următorii indici de bază:

a.) Lungimea drumului (tronsonului) – 2 357 m.l. b.) Lățimea platformei drumului b – 10,0 m
c.) Lățimea părții carosabile b – 6,0 m – 7,0 m - variabil,

d.) Lățimea acostamentelor b – 0,5 m – 1,0 m, dintre care consolidate cu piatră anrobătă, b – 0,5 m – 1 672 m.l., consolidate cu piatră spartă b – 1,0 m – 4 714 m.l.

Construcția sistemului rutier: a) PC 290 + 00 – 291 + 50, PC 307 + 30 – 308 + 00, scarificarea îmbrăcămintei rutiere din pietriș existentă, adaos de material de piatră spartă H – 8 cm, strat inferior din beton asfaltic tip SKPg – I – H – 6 cm, strat superior din beton asfaltic (uzura) tip SMBg – II – H – 4 cm, b) PC 291 + 50 – 298 + 50, PC 300 + 00 – 307 + 30, scarificarea îmbrăcămintei rutiere din pietriș existentă, adaos de material de piatră spartă H – 14,5 cm, strat inferior din beton asfaltic tip SKPg – I – H – 6 cm, strat superior din beton asfaltic (uzura) tip SMBg – II – H – 4 cm, c) PC 298 + 50 – 300 + 00, PC 308 + 00 – 313 + 50, strat drenant din balast H – 15 cm, strat din piatră spartă H – 33 cm, strat inferior din beton asfaltic tip SKPg – I – H – 6 cm, strat superior din beton asfaltic (uzura) tip SMBg – II – H – 4 cm, podeș tubular (PC 299 + 43) Ø – 1,2 m – 1 unități, drumuri laterale – 2 unități, șanțuri – 4 132 m.l. rigole trapezoidale monolitizate PC 310 + 00 – PC 312 + 40 (dreapta) – 240 m.l., PC 310 + 00 – PC 313 + 42 (stînga) – 342 m.l. indicatoare rutiere – 14 unități, marcaj rutier.

10. Costul lucrărilor conform devizului constituie – 12, 20 mln. lei, inclusiv LCM – 11, 40 mln. lei.

11. Costul fondurilor fixe primite în exploatare a tronsonului menționat constituie – 10 643 150, 94 lei, inclusiv LCM – 10 364 876, 42 lei, care vor fi direcționate la majorarea costului drumului respectiv.

12. În urma vizualizării obiectului pe teren și examinării documentației prezentate - abateri de la proiect nu au fost depistate.

13. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală recomandă admiterea *fără* obiecții a recepției.

14. Prezentul proces - verbal, conținând 2 file a fost încheiat, astăzi, 2.06.2016 în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: *Iu. Pașa*

membri: *A. Cuculescu*

V. Cotruță

I. Alexa

S. Tipa

A. Gavdiuc

S. Cainov

T. Vasilachii

M. Sirbu

V. Lujanschii

A. Budeanu

15. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea se propune spre recepție finală în baza

concluziei comisiei

21.06.2016

(semnătură)

(numele, prenumele, funcția)

13. Lucrarea de reabilitare a drumului R42 Ungheni – Măcărești – Bărboieni, tronsonul km 29 + 000 ÷ 31 + 350, în baza recomandărilor comisiei și concluziei Inspecției de Stat în Construcții, este recepționată.

TRANSMISĂ

Direcția construcții și reparații
capitale Î.S. „ASD”

iunie 2016

V. Cotruță

PRIMITĂ

Direcția întreținere drumuri și poduri
Î.S. „ASD”

iunie 2016

P. Triboi



ACHIZIȚII PUBLICE

Cod CPV: 45233142-6

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 11-18/123

13 mai 2015

AGENȚIA ACHIZIȚII PUBLICE	
ÎNREGISTRAT	
Nr. 15/00691/009	Data 03.06.2015
Semnătura _____	

Articolul 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării licitației publice nr. 15/00691 din 05.05.2015, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, nr. 29 din 17.05.2015, între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", în calitate de **Beneficiar**, cu sediul în or. Chișinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 740570, fax 22 22 80 cont de decontare 222450149802110 deschis la Banca de Economii S.A, fil. Nr. 1 or. Chișinău, c/b BECOMD2X609, c/f 1003600023559, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de managerul-șef dl Gheorghe Curmei și S.C."Nouconst" S.R.L. în calitate de **Antreprenor general**, cu sediul în or. Chișinău, str. Petricani 94, tel. (022) 317638, fax. (022) 317638, c/f 1005600012120, cont de decontare 2251679079 deschis la BC „Moldova-Agroindbank” S.A., fil.10 Chișinău, c/b AGRNMD2X437, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1005600012120 din 14.03.2005, licență de activitate seria A MMII nr. 045463 din 15.04.2005 valabilă până la 14.04.2020, pentru genurile de activitate construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări, reprezentată de directorul dl Marin Sîrbu.

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de reabilitare a drumului R42 Ungheni-Măcărești-Bărboeni, tronsonul km 29+00-31+35**, în conformitate cu prevederile documentelor de licitație, caietului de sarcini, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Termenul limită de execuție a lucrărilor contractante se stabilește - **15 decembrie 2015**.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;


b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.



3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

Articolul 4. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **9 780 711,17 (nouă milioane șapte sute optzeci mii șapte sute unsprezece lei 17 bani) inclusiv TVA.**

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale conform Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier.

4.3. Beneficiarul va achita pentru executarea lucrărilor Antreprenorului general eșalonat în termen de 30 de zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor și actelor de recepție (F2, F3).

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Autoritatea contractantă **nu va accepta** actualizarea prețului contractului, conform Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 640 din 19 iulie 2010.

Articolul 6. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

Articolul 7. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.



7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce

execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

7.3. La dispoziția Antreprenorului general sînt puse două exemplare de documentație dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

7.4. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare execuției lucrărilor, corelate cu graficul de execuție a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de execuție.

7.5. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

7.6. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

7.7. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

7.8. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.

7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este garanția din partea unei bănci pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție, în cuantum de 5 % din valoarea totală a contractului și o va depune la sediul Beneficiarului.

7.10. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.


7.11. Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai tîrziu de data încheierii contractului. Atîta timp cît el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția pentru ofertă.

7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună execuție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general.



7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

7.18. Toate documentele puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

7.19. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiunilor legale și profesionale.

7.20. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.

7.21. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

7.22. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.21., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

7.23. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

7.24. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

7.25. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

Articolul 8.FORȚA DE MUNCĂ

Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Articolul 9.MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

9.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

9.2. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.


LDO

CO

R.L.

0001

OMV



9.3. Beneficiarul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

9.4. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, ori de câte ori astfel de lucrări sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat va participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

9.5. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

9.6. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:

- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
- b) căile de acces rutier.

9.7. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

Articolul 10. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art.2 al prezentului contract constituie 5 (cinci) ani.

10.2. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10.3. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

Articolul 11. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, partea vinovată răspunde conform prevederilor legale. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de execuție a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia

măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

11.7. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

11.8. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în quantum de 0,1% din valoarea lucrărilor executate/neexecutate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a contractului. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

11.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

11.10. Pentru refuzul de a efectua lucrările prevăzute de contract Antreprenorul general suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.

Articolul 12. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

Articolul 13. REZILIEREA CONTRACTULUI

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b) Antreprenorul general nu-și îndeplinește obligațiunile contractuale, sau a abandonat contractul;
- c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale).

[Signature]

[Circular Stamp: SOCIETATEA COMERCIALA...]

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 14. DISPOZIȚII FINALE

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) scrisoarea de acceptare;
- b) prezentul formular de contract completat și semnat;
- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- d) caietele de sarcini (specificatiile tehnice);
- e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- f) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la 30.12.2016.

Articolul 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"
MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559
c/d 222450149802110
"Banca de Economii" S.A.
fil. 1 or. Chișinău
c/b BECOMD2X609
c/TVA 0503301

Manager-șef
Gheorghe Curmei



S.C. "Nouconst" S.R.L.
or. Chișinău, str. Petricani 94
c/f 1005600012120
c/d 2251679079
BC „Moldova-Agroindbank” S.A.,
fil.10 Chișinău
c/b AGRNMD2X437
c/TVA 0605333

Director
Marin Sîrbu



REPUBLICA MOLDOVA
Agenția de Dezvoltare Regională Sud
PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ
Nr. 02 din 15 decembrie 2015

Obiectul: "Reparația capitală a drumului L 510 Ștefan Vodă-Talmaza (PC 0+00 – PC 160+25)"

este executat în cadrul contractului nr. 12/L/13 din 04.06.2013 încheiat între:

Agentia de Dezvoltare Regională Sud cu sediul în orașul Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 12, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu nr. 1009601000290 din 18 decembrie 2009, reprezentată prin **Maria CULEȘOV**, director ADR Sud, în calitate de **Co-investitor**, pe de o parte, **Consiliul Raional Ștefan Vodă**, cu sediul în or. Ștefan Vodă, r-nul Ștefan-Vodă, cod fiscal 1007601010932, prin reprezentantul legal **Vasile Buzu**, în calitate de **Beneficiar**, altă parte și **S.C. "NouConst" SRL**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Petricani 94, cod fiscal 1005600012120, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD0024071 din 14.03.2005, autorizat pentru activitatea în construcții prin licența seria A MMII nr. 039255 din 15.04.2005, eliberată de Camera de Licențiere, prelungită până la 14.04.2020, reprezentată prin **Marin SÎRBU**, director în calitate de **Antreprenor general**.

Lucrările au fost executate în baza *autorizației nr. 04, eliberată de Consiliul raional Ștefan Vodă la 27.06.2013 cu valabilitate până la 24 luni*.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 10.00 - 12.00, fiind formată din:

Președinte: - *MOLOZEA Nicolae, președintele raionului Ștefan Vodă*
Membri: - *CULEȘOV Maria, director ADR Sud*
- *LUPASCU Eugen, șef-secție management proiecte, ADR Sud,*
- *BARCARI Anton, șef-secție construcții, Consiliul raional Ștefan-Vodă,*
- *PÎNZARI Simion, specialist principal Administrația de Stat a Drumurilor*
- *BERIL Valeriu, directorul SA "Drumuri Căușeni"*
- *PRUTEAN Eugeniu, primarul s. Talmaza*

2. Au mai participat la recepție:

- **Rusnac Andrei** – reprezentant supraveghetor tehnic al obiectului,
- **Sîrbu Marin** – director SC „NOUCONST” SRL

Sergiu CERN *Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor*
Pavlenenco Alexandru *vice președinte al r-nului Șf. Vodă*
Barbăneopriș Adelina *șef sector economie*
Han Vladimir *autor de proiect, Conaxon Design*

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- a) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- b) lucrările au fost complet terminate la data de 27.10.2015;
- c) observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- d) Cartea tehnică a construcției este completată;
- g) valoarea obiectului este de 51 841 131 lei, conform listei-anexă nr. 1.



4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:
Recepționarea finală a obiectului "Reparația capitală a drumului L 510 Ștefan Vodă-Talmaza (PC 0+00 – PC 160+25)"

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:
- **Lucrările au fost executate în conformitate cu documentația tehnică.**
 - **Obiecțiile menționate în procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor au fost înlăturate.**
 - **Comportarea corespunzătoare în perioada de garanție.**

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:
Se acceptă recepția finală a obiectului "Reparația capitală a drumului L 510 Ștefan Vodă-Talmaza (PC 0+00 – PC 160+25)"

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 fie, a fost încheiat astăzi, 15 decembrie, în 6 exemplare.

Comisia de recepție semnează:

Președinte: MOLOZEA Nicolae

Membri: CULEȘOV Maria

LUPAȘCU Eugen

BARCARI Anton

PÎNZARI Simion

BERIL Valeriu

PRUTEAN Eugen

Specialiști:

Rusnac Andrei

Sîrbu Marin

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea

spre recepție finală
la dictarea comitetului

" "

2015

L.S.

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

Victor
Victor



Anexa 1.
La procesul verbal de recepție finală
Nr. 02 din 15 decembrie 2015

Lista lucrărilor efectuate în cadrul obiectului

"Reparația capitală a drumului L 510 Ștefan Vodă-Talmaza (PC 0+00 – PC 160+25)"

Nr	Denumirea lucrărilor	Valoarea lucrărilor
	Profilarea drumului de ocolire și curățirea îmbracamintei rutiere existente de praf și noroi (sectorul I PC 0+00 - PC 58+16)	7238,73
	Terasamente (sectorul I PC 0+00 - PC 58+16)	282 124,64
	Consolidarea acostamentelor (sectorul I PC 0+00 - PC 58+16)	344 507,82
	Consolidarea gazonului cu ierburi multianuale (sectorul I PC 0+00 - PC 58+16)	39 140,90
	Îmbracamintea rutiera (sectorul I PC 0+00 - PC 58+16)	11 098 664,08
	Trotuar (sectorul I PC 0+00 - PC 58+16)	706 077,87
	Amenajarea ramificațiilor (sectorul I PC 0+00 - PC 58+16)	579 227,27
	Instalarea indicatoarelor rutiere (sectorul I PC 0+00 - PC 58+16)	45 118,16
	Amenajarea stîlpilor de dirijare a circulației (sectorul I PC 0+00 - PC 58+16)	10 426,21
	Profilarea drumului de ocolire și curățirea îmbracamintei rutiere existente de praf și noroi (sectorul II PC 58+16 - PC 160+25)	29 064,84
	Terasamente (sectorul II PC 58+16 - PC 160+25)	1 799 025,62
	Consolidarea acostamentelor (sectorul II PC 58+16 - PC 160+25)	765 410,10
	Consolidarea gazonului cu ierburi multianuale (sectorul II PC 58+16 - PC 160+25)	30 685,83
	Îmbracamintea rutiera (sectorul II PC 58+16 - PC 160+25)	33 800 225,17
	Trotuar (sector II PC 58+16 - PC 160+25)	1 661 876,44
	Amenajarea ramificațiilor (sectorul II PC 58+16 - PC 160+25)	584 802,86
	Instalarea indicatoarelor rutiere (sectorul II PC 58+16 - PC 160+25)	43 614,19
	Amenajarea stîlpilor de dirijare a circulației (sectorul II PC 58+16 - PC 160+25)	13 901,64
	Total	51841131

Președintele comisiei

Nicolae Molozeu

Responsabil tehnic:

Andrei Rusnac

Proiectant

Vladimir Han



Anexa 2.
La procesul verbal de recepție finală
Nr. 02 din 11 decembrie 2015

Observațiile comisiei de recepție finală

Președintele comisiei

Nicolae Molozan

Responsabil tehnic:

Andrei Rusnac

Proiectant

Vladimir Han



[Signature]



Anexa 3.
La procesul verbal de recepție finală
Nr. 02 din 15 decembrie 2015

Constatările comisiei de recepție finală

Președintele comisiei

Nicolae Molozea

Responsabil tehnic:

Andrei Rusnac

Proiectant

Vladimir Han



REPUBLICA MOLDOVA

Agencia de Dezvoltare Regională Sud

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr.02 din 6 iunie 2015

Privind lucrarea „Reparația capital a drumului L517 Antonesti-Carahasani (km0-6,8), raionul Ștefan-Vodă (etapa 1)” este executată în cadrul Contractului nr.2/L/14 din 04.04.2014, încheiat între:

Agencia de Dezvoltare Regională Sud cu sediul în orașul Cimișlia, bd.Ștefan cel Mare 12, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu nr.1009601000290 din 18 decembrie 2009, reprezentată prin **Maria CULEȘOV**, director ADR Sud, în calitate de **Co-investitor**, pe de o parte,

Primăria s.Carahasani, cu sediul în s.Carahasani, r-nul Ștefan-Vodă, cod fiscal 1007601005316, prin reprezentantul legal **Vladislav COCIU**, primarul s.Carahasani, în calitate de **Beneficiar**, altă parte și **S.C.”NouConst”SRL**, cu sediul în mun.Chișinău, str.Petricani 94, cod fiscal 1005600012120, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.MD0024071 din 14.03.2005, autorizat pentru activitatea în construcții prin licența seria A MMII nr.039255 din 15.04.2005, eliberată de Camera de Licențiere, prelungită până la 14.04.2020, reprezentată prin **Marin ȘIRBU**, director în calitate de **Antreprenor general**.

1. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr.04, eliberată de Consiliul raional Ștefan-Vodă la data de 07.05.2014, cu valabilitate până la 12 luni.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul orei 10.00-17.00 fiind format din:
Președinte: - *COCIU Vladislav, primarul s.Carahasani*
Membri: - *LUPAȘCU Eugen, șef-sectiei managementul proiectelor, ADR Sud,*
- *BARCARI Anton, șef-sectie construcții, Consiliul raional Ștefan-Vodă,*
- *PÎNZARI Simion, specialist principal Administrația de Stat a Drumurilor*
- *BERIL Valeriu, directorul SA ”Drumuri Căușeni”*
- *JIDULEA Natalia, contabil primăria s.Carahasani*
3. Au mai participat la recepție:
RUSNAC Andrei – supraveghetor tehnic al obiectului
HAN Vladimir – autor de proiect
ȘIRBU Marin – director SC ”NouConst”SRL
4. Comisia de recepție finală în urma examinării, analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Carte Tehnică a construcției a constatat următoarele:
 - 1) *Lucrările pe specialități au fost executate conform documentației de proiect;*
 - 2) *Lucrările au fost complet terminate la data de 15.06.2015;*
 - 3) *Observațiile comisiei de recepție sînt prezentate în lista-anexă nr.2;*
 - 4) *Cartea Tehnică a construcției obiectului este completată;*
 - 5) *Valoarea obiectului este de 13 015 347lei conform anexei nr.1.*

Comisia de recepție finală în urma constatărilor făcute, propune:

- De receptionat obiectul la etapa finală.

Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

- Examinarea documentației și verificarea lucrărilor executate și comportarea corespunzătoare a obiectului.



Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

- Se acceptă recepția finală a obiectului cu obiecțiile din anexa nr. 2

5. Prezentul process-verbal, conținând 1 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 6 iulie 2015, în 5 exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președinte: COCIU Vladislav

Membri: LUPĂȘCU Eugen

BARCARI Anton

PÎNZARI Simion

BERIL Valeriu

JIDULEA Natalia


Invitați:

RUSNAC Andrei

SÎRBU Marin

6. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Se reconstruiește spre capăt
fuzor



(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

N 510 din 09.08.2015

Șef birou de proiectare

[Handwritten signature]



2015

Anexa 1.
La procesul verbal de recepție finală
Nr. 02 din 6 iulie 2015

Lista lucrărilor efectuate

Nr	Denumirea lucrărilor	Valoarea lucrărilor
1	"Reparația capitală a drumului L517 Antonești-Carahasani (km 0-6,8), raionul Ștefan Vodă"(etapa I)	13 015 347,00 lei
	Total:	13 015 347,00 lei

Președintele comisiei

Vladislav Cociu

Responsabil tehnic:

Andrei Rusnac

Proiectant

Vladimir Han

[Signature]



Observațiile comisiei de recepție finală

nu sînt

Președintele comisiei

Vladislav Cociu

Responsabil tehnic:

Andrei Rusnac

Proiectant

Vladimir Han



Anexa 3.
La procesul verbal de recepție finală
Nr. 02 din 6 iulie 2015

Constatările comisiei de recepție finală

Obiectul a fost finalizat în conformitate cu
prevederile proiectului tehnic

[Handwritten signature]

Președintele comisiei

Vladislav Cociu

Responsabil tehnic:

Andrei Rusnac

Proiectant

Vladimir Han

[Handwritten signature]
[Circular stamp: REPUBLICA MOLDOVA, RT-2014, Nr. 4262, 2a.b, RESPONSABIL TEHNIC]


[Handwritten signature]





ACHIZIȚII PUBLICE

Licitație publică nr. 13/00263



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Nr. 12/L/13
din 04 iunie 2013

Articolul 1 PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării licitației publice nr. 13/00263 din 15.05.2013, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, nr. 33 din 30.04.2013, între:

Agentia de Dezvoltare Regională Sud, cu sediul în or. Cimișlia, bul. Ștefan cel Mare 12, telefon 0/241/2-62-86, fax 0/241/2-62-86, e-mail adrsud@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 12960 din 18.12.2009, IDNO 1009601000290, reprezentat prin Maria Culesov, director ADR Sud, în calitate de Co-investitor, pe de o parte,

Consiliul Raional Ștefan Vodă, cu sediul, or. Ștefan Vodă, str. Libertății tel. (0242) 2-26-50, cod fiscal 1007601010932 prin reprezentantul legal dl. Vasile Buzu, președintele raionului Ștefan Vodă, numit în continuare Beneficiar, altă parte,
și Societatea Comercială S.C. „NOUCONST” S.R.L., cu sediul în mun. Chisinau, str. Petricani, 94 telefon/fax +373 /22/ 31-76-38, cod fiscal 1005600012120, email: office@nouconst.md, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0024071 din 14.03.2005, licența seria A MMII nr.039255, din 15.04.2005 eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, prelungită până la 15.04.2015, pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri, construcții ingineresti si rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări (lucrările conform listei indicate în anexă) reprezentat prin Marin Sîrbu, director în calitate de Antreprenor general.

Articolul 2 OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparație capitală a drumului L 510 Ștefan Vodă-Talmaza, cod CPV 45233142-6, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.



Articolul 3 PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **16(saisprezece) luni calendaristice (conform graficului de execuție)**, din momentul înregistrării contractului la Agenția Achiziții Publice.

3.2. Termenul de execuție poate fi prelungit, modificat cu acordul scris dacă întârzierea executării lucrărilor se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de **Co-investitor**, Beneficiar, sau altă autoritate publică de stat;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului **Antreprenorului general** sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor, subantreprenor al **Antreprenorului general**;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru **Antreprenorul general**;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a **Co-investitorului**, **Antreprenorul general** va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care **Co-investitorul** consideră necesar. Pe timpul suspendării, **Antreprenorul general** va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune **Co-investitorul**. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de **Antreprenorul general** vor fi plătite de **Co-investitorul**.

3.4. La executarea definitivă a lucrărilor, **Antreprenorul general** va notifica **Co-investitorul** și **Beneficiarul** că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, **Beneficiarul** va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, **Co-investitorul** de comun cu **Beneficiarul** va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința **Antreprenorului general**, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a **Antreprenorului general**, **Co-investitorul** de comun cu **Beneficiarul** va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute **Beneficiarul** va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

Articolul 4 VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1. Valoarea totală a lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **43608401,67 (patruzeci și trei milioane șase sute opt mii patru sute unu lei 67 bani) lei MD, inclusiv TVA**, din care suma de **41594351,00 (patruzeci și unu milioane cinci sute nouăzeci și patru mii trei sute cincizeci și unu lei 00 bani) lei MD, inclusiv TVA** va fi finanțată de **Co-investitor** din Fondul Național de Dezvoltare Regională, iar suma de **2014050,67 (două milioane paisprezece mii cincizeci lei 67 bani) lei MD, inclusiv TVA** va fi finanțată de Consiliul Raional Ștefan Vodă pentru acoperirea în exclusivitate a lucrărilor de construcții-montaj la obiectul "Reparație capitală a drumului L



510 Ștefan Vodă-Talmaza” conform categoriilor de lucrări indicat în anexa nr. 1 “Tabel de repartizare a mijloacelor financiare finanțate de Co-investitor și Investitor în cadrul obiectului “Reparație capitală a drumului L 510 Ștefan Vodă-Talmaza”” – parte integrantă a Contractului.

4.2. **Co-investitorul** va achita pentru executarea lucrărilor Antreprenorului General în avans 10% din valoarea lucrărilor stipulată în p.4.1 al prezentului contract în limita alocărilor anuale, în termen de 30 zile lucrătoare, din momentul înregistrării contractului la Agenția Achiziții Publice. Restul sumei se va achita eşalonat în termen de 30 zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor și actelor de recepție (F2, F3) cu prezentarea copiilor confirmative din cartea tehnică a obiectului, vizată de responsabilul tehnic.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către **Co-investitor**. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de **Co-investitor**, Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

Articolul 5

AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

Autoritatea contractantă nu va accepta actualizarea prețului contractului, conform Regulamentului privind ajustarea periodic a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.640 din 19 iulie 2010.

Articolul 6

ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.


6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea **Co-investitorului**, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

Articolul 7

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI AL BENEFICIARULUI

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate, inclusiv actele normative care prevăd careva restricții la efectuarea lucrărilor, se pune de către Beneficiar la dispoziția



Antreprenorului general fără plată, în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:

un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;

două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.

7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta **Co-investitorului**, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare execuției lucrărilor, corelate cu graficul de execuție a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de execuție.

7.6. Dacă **Co-investitorul** nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica **Co-investitorul** prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.


7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

7.9. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

7.10. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 5 % din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 5 % din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenorul general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.

7.11. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării **Co-investitorului** către agentul bancar. Notificarea se va transmite Antreprenorului General în termen de 3



zile după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

7.12. Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atîta timp cît el nu și-a îndeplinit această obligațiune, **Co-investitorul** poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.

7.13. **Co-investitorul** trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel târziu la expirarea duratei de bună execuție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, **Co-investitorul** poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

7.14. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

7.15. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

7.16. **Co-investitorul** are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora, cât și reprezentanților **Beneficiarului** li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de **Co-investitor** și **Beneficiar** drept confidențiale.

7.17. **Co-investitorul** este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. **Co-investitorului** și **Beneficiarului** trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.18. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile **Co-investitorului** sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor **Co-investitorului** se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către **Co-investitor**.

7.19. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale **Beneficiarului**.

7.20. Pentru verificarea trasării de către **Beneficiar** sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

7.21. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția **Antreprenorului general** de către **Beneficiar** și **Co-investitor** pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. **Antreprenorul general** este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze **Beneficiarul** și **Co-investitorul** cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

7.22. **Antreprenorul general** are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de **Co-investitor** pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.

7.23. **Beneficiarul** are obligația să procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și reglementele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.



7.24. Pe parcursul executării lucrărilor, **Co-investitor** și **Beneficiarul** are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

7.25. În cazul neexecutării de către **Antreprenor** a dispozițiilor din punctul 7.24., **Co-investitorul** poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens **Antreprenorul**, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

7.26. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului și **Co-investitorului**, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

7.27. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

7.28. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor. **Co-investitorul** va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

Articolul 8

FORȚA DE MUNCĂ

Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Articolul 9

MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

9.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau **Co-investitorul** ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar, sau **Co-investitor** pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, **Co-investitorul** va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, **Co-investitorul** proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și,



după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului, sau a **Co-investitorului** și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de **Co-investitor**, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

9.7. Beneficiarul este obligat să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:

- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
- b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
- c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.

9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția **Co-investitorului**, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a **Co-investitorului**, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu **Co-investitorul**. De asemenea, el răspunde în fața **Co-investitorului** de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței **Co-investitorului**, în care caz vor fi notificate imediat.

9.9. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție, emis de Co-investitor.

Articolul 10


PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art.2 al prezentului contract-model este de **2 (doi) ani**.

10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.

10.2. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări întemeiate, transmise de către **Co-investitor**.

10.3. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.



RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină în cazul încălcării actelor de proiect.

11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de execuție a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de **Co-investitor**, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, **Co-investitorului**, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. **Co-investitorul** rămâne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului. Beneficiarul este obligat să pună la dispoziția și să informeze Antreprenorul general cu toate restricțiile prevăzute pentru efectuarea lucrărilor pe acest teritoriu.

11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

11.8. Dacă întîrzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de **0,02%** din valoarea lucrărilor neexecutate pentru fiecare zi de întîrziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întîrziere.

11.9. **Co-investitorul** nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de **Antreprenorul general**, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina **Co-investitorului** sau a **Beneficiarului**, a agenților sau a angajaților acestora.

Articolul 12

SOLUȚIONAREA LITIGHIILOR

În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de



verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

Articolul 13

REZILIEREA CONTRACTULUI

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :

- a) Beneficiarul și/sau **Co-investitorul** nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) **Co-investitorul** nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) **Co-investitorul** notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiunilor contractuale.

13.2. **Co-investitorul** cît și Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
- c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, de comun acord cu **Co-investitorul**, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, **Co-investitorul** de comun acord cu Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general, dacă rezilierea a avut loc din vina Antreprenorul general.

13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, **Co-investitorul** poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

1.8. **Beneficiarul** va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 14

DISPOZIȚII FINALE

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) scrisoarea de acceptare;
- b) prezentul formular de contract completat și semnat;



c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;

f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);

g) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

ANTREPRENOR

S.C. „Nouconst” S.R.L.

Mun. Chișinău, str. Petricani, 94

c/f 1005600012120

cod TVA: 0605333

c/d 2251679079

BC „Moldova-Agroindbank” S.A.

filiala nr. 10 din or. Chișinău

Cod banca: AGRNMD2X4

Tel./fax. (022) 31-76-3

Marin SÎRBU

L.Ș.



CO-INVESTITOR

Agencia de Dezvoltare Regională Sud

or. Cimișlia, bul. Ștefan cel Mare 12

BC „Moldindconbank” SA,

filiala din or. Cimișlia


MOLDMD2X315

2251915116

C/F 1009601000290

Tel./fax: 0 (241) 2-62-86

Maria Culeșov



BENEFICIAR

Consiliul Raional Ștefan Vodă

MD-4201, or. Ștefan Vodă

Tel. 242-2-26-50

c/f 1007601010932

cont bancar 226645

Cont trezorerial 220100000009863

Min.Fin.Trez.Terit. Ștefan Vodă

TREZMD 2X

Vasile BUZU



10



c/f 1005600012120
C/D în lei : 2251679079
BC Moldova Agroindbank S.A.
f-la 10 Chişinău
C/B AGRNMD2X437

Director **Sîrbu Marin**

Semnătura
L.Ş.

Anexa nr. 1 la contractul nr. 12/L/13 din 04 iunie 2013


Tabel de repartizare a mijloacelor financiare finanţate de Co-investitor şi Investitor în cadrul obiectului
"Reparaţie capitală a drumului L 510 Ştefan Vodă-Talmaza"

Nr. d/o	Nr. Deviz	Denumirea obiectului	Finanţare FNDR	Finanţare Consiliul raional Ştefan Vodă
1	257/08-1-1-2	Profilarea drumului de ocolire şi curăţirea îmbrăcămintei rutiere existente de praf şi noroi (sectorul I PC 0+00 - PC 58+16)	7 238,73	
2	257/08-1-2-1	Terasamente (sectorul I PC 0+00 - PC 58+16)	282 124,65	
3	257/08-1-3-1	Consolidarea acostamentelor (sectorul I PC 0+00 - PC 58+16)	302 368,47	
4	257/08-1-3-2	Consolidarea gazonului cu ierburi multianuale (sectorul I PC 0+00 - PC 58+16)	39 140,90	
5	257/08-1-4-1	Îmbrăcămintea rutieră (sectorul I PC 0+00 - PC 58+16)	6 690 095,45	
6	257/08-1-4-2	Trotuar (sectorul I PC 0+00 - PC 58+16)	787 207,15	
7	257/08-1-6-1	Amenajarea ramificaţiilor (sectorul I PC 0+00 - PC 58+16)	391 617,44	
8	257/08-1-6-2	Instalarea indicatoarelor rutiere (sectorul I PC 0+00 - PC 58+16)	45 118,16	
9	257/08-1-6-3	Amenajatea stîlpilor de dirijare a circulaţiei (sectorul I PC 0+00 - PC 58+16)	10 426,21	
10	257/08-2-1-2	Profilarea drumului de ocolire şi curăţirea îmbrăcămintei rutiere existente de praf şi noroi (sectorul II PC 58+16 - PC 160+25)	29 067,97	
11	257/08-2-2-1	Terasamente (sectorul II PC 58+16 - PC 160+25)	1 573 503,30	
12	257/08-2-3-1	Consolidarea acostamentelor (sectorul II PC 58+16 - PC 160+25)	765 406,40	
13	257/08-2-3-2	Consolidarea gazonului cu ierburi multianuale (sectorul II PC 58+16 - PC 160+25)	30 685,83	
14	257/08-2-4-1	Îmbrăcămintea rutieră (sectorul II PC 58+16 - PC 160+25)	28 462 352,30	2 014 050,67
15	257/08-2-4-2	Trotuar (sector II PC 58+16 - PC 160+25)	1 718 720,73	
16	257/08-2-6-1	Amenajarea ramificaţiilor (sectorul II PC 58+16 - PC 160+25)	401 761,48	
17	257/08-2-6-2	Instalarea indicatoarelor rutiere (sectorul II PC 58+16 - PC 160+25)	43 614,19	
18	257/08-2-6-3	Amenajatea stîlpilor de dirijare a circulaţiei (sectorul II PC 58+16 - PC 160+25)	13 901,64	
		Total, inclusiv TVA	41 594 351,00	2 014 050,67

Consiliul raional Ştefan Vodă, Preşedinte Vasile Boz

Agencia de Dezvoltare Regională Sud, Director Maria Căpăruş

SC „Nouconst” SRL, Director Sîrbu Marin





**CENTRUL NAȚIONAL de ACREDITARE
din REPUBLICA MOLDOVA – MOLDAC**

MD-2009, Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 1, of. 205
Tel/fax: (373 22) 210 316, e-mail: acreditare@moldac.gov.md

CERTIFICAT DE ATESTARE

Nr. LÎ -159

Prezentul certificat confirmă că laboratorul de încercări al

SRL „NOUCONST”

Adresa juridică: MD- 2059, or. Chișinău, str. Petricani, 94

Adresa locației: MD-2069, or. Chișinău, str. Feroviarilor, 5

**satisface cerințele DG -05 și este competent să efectueze activități de
încercări, definite în Anexa la prezentul Certificat de Atestare**

Prezentul Certificat este însoțit de Anexă (4 pagini), parte integrantă a acestuia.

**Pentru verificarea validității Certificatului de Atestare inclusiv a Anexei, se consultă
website-ul MOLDAC, www.acreditare.md**

Data atestării curente: 06 aprilie 2018

Data expirării: 05 aprilie 2021

Director



Eugenia SPOIALĂ



Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC)

ANEXĂ

la certificatul de atestare

Nr. 44-159

Eliberat " 06 " 04 2018

APROBAT:

Directorul MOLDAC

Eugenia SPOIALĂ

" aprilie " 20 18

DOMENIUL DE ATESTARE

LÎ „NOUCONST” SRL, mun. Chisinau, str. Feroviarilor 5, tel. (022) 31-76-38;

Nr. d/o	Denumirea produselor supuse încercărilor	Denumirea încercărilor și a caracteristicilor, supuse încercărilor	Indicativul documentelor normative pentru produs	Indicativul documentelor normative ale metodei de încercări
1	2	3	4	5
1	Nisip pentru lucrări de construcții (săvură)	Prelevarea probelor	GOST 8736-93 pct.5	GOST 8735-88 pct.2
		Compoziția granulometrică	GOST 8736-93 pct.4.3 / SM GOST 31424:2011 pct.4.1.6	GOST 8735-88 pct.3
		Conținutul particulelor argiloase (metoda umflării)	GOST 8736-93 pct.4.4.1 / SM GOST 31424:2011 pct.4.2.1.4	GOST 8735-88 pct.14
		Conținutul particulelor prăfoase și argiloase	GOST 8736-93 pct.4.4.1	GOST 8735-88 pct.5.3
		Umiditatea	GOST 8736-93 pct.4.4.7	GOST 8735-88 pct.10
		Densitatea reală	GOST 8736-93 pct.4.4.6	GOST 8735-88 pct.8.2
		Densitatea volumetrică în vrac	GOST 8736-93 pct.4.4.6	GOST 8735-88 pct.9

MOLDAC
Cod: PA-F-11

Ediția: 1/18.01.2016

Pagina 1 din 4

Nr. d/o	Denumirea produselor supuse încercărilor	Denumirea încercărilor și a caracteristicilor, supuse încercărilor	Indicativul documentelor normative pentru produs	Indicativul documentelor normative ale metodei de încercări
2	Piatră naturală spartă și pietriș pentru lucrări de construcții	Prelevarea probelor	GOST 8267-93 pct.5	GOST 8269.0-97 pct.4.2
		Compoziția granulometrică	GOST 8267-93 pct.4.2	GOST 8269.0-97 pct.4.3
		Conținutul de granule sfărâmate	GOST 8267-93 pct.4.3	GOST 8269.0-97 pct.4.4
		Marca după rezistența la sfărâmare	GOST 8267-93 pct.4.4.2	GOST 8269.0-97 pct.4.8
		Conținutul de granule plate și aciculare	GOST 8267-93 pct.4.3.2	GOST 8269.0-97 pct.4.7.1
		Rezistența la îngheț-dezgheț	GOST 8267-93 pct.4.6	GOST 8269.0-97 pct.4.12
		Conținutul de particule prafoase și argiloase	GOST 8267-93 pct.4.7	GOST 8269.0-97 pct.4.5.3
		Conținutul de argilă în bulgări	GOST 8267-93 pct.4.7	GOST 8269.0-97 pct.4.6
3	Amestecuri de piatră spartă, pietriș și nisip pentru îmbrăcăminti și straturi de bază ale autostrăzilor și aerodrumurilor	Compoziția granulometrică	SM GOST 25607:2010 pct.3.1.1, pct.3.2.1	GOST 8269.0-97 pct.4.3
		Marca după rezistența la sfărâmare	SM GOST 25607:2010 pct.3.1.3/ GOST 8267-97 pct.4.4.2	GOST 8269.0-97 pct.4.8
		Conținutul particulelor prafoase și argiloase	SM GOST 25607:2010 pct.3.2.3	SM GOST 25607:2010 pct.5.7
4	Praf mineral pentru amestecuri de beton asfaltic (filer)	Prelevarea mostrelor	GOST 16557-78 pct.2.1	GOST 16557-78 pct.2.2;2.3
		Compoziția granulometrică	GOST 16557-78 pct.1.3 tab.1	GOST 12784-78 pct.1
		Umiditatea	GOST 16557-78 pct.1.3 tab.1	GOST 12784-78 pct.8
5	Bitumuri viscoase din petrol pentru drumuri	Adâncimea de pătrundere a acului 25°C; 0°C;	GOST 6617-76 pct.1.3 / SM STB 1062:2008 / GOST 22245-90 pct.1.2.2 tab.1	GOST 11501-78
		Punctul de înmuiere	GOST 6617-76 pct. 1.3 / GOST 22245-90 pct.1.2.2 tab.1 / SM STB 1062:2008 pct. 5 tab.1	GOST 11506-73 (anulat) SM EN 1427:2016
		Ductibilitatea la 0°C; 25°C	GOST 6617-76 pct. 1.3 / SM STB 1062:2008/ GOST 22245-90 pct.1.2.2 tab.1	GOST 11505-75

Nr. d/o	Denumirea produselor supuse încercărilor	Denumirea încercărilor și a caracteristicilor, supuse încercărilor	Indicativul documentelor normative pentru produs	Indicativul documentelor normative ale metodei de încercări
6	Emulsii bituminoase pentru drumuri	Conținutul de bitum cu emulgator	GOST 18659-81 pct.2.3	GOST 18659-81 pct.5.2
		Miscibilitatea emulsiei cu agregatele minerale	GOST 18659-81 pct.2.2	GOST 18659-81 pct.5.3
		Omogenitatea	GOST 18659-81 pct.2.7	GOST 18659-81 pct.5.4
		Viscozitatea convențională	GOST 18659-81 pct.2.4	GOST 18659-81 pct.5.5
		Aderența peliculei bitumului cu suprafața agregatelor minerale	GOST 18659-81 pct.2.5, pct.2.6	GOST 18659-81 pct.5.7
7	Pământuri	Prelevarea probelor	NCM F.01.03-2009	GOST 12071-2000
		Umiditatea pământului	NCM F.01.03-2009 tab.11	GOST 5180-84 pct.2
		Densitatea medie a pământului	NCM F.01.03-2009 tab.11	GOST 5180-84 pct.6
		Umiditatea optimală și densitatea maximală	NCM F.01.03-2009 tab.11	SM GOST 22733-2009 pct.7
		Coeficientul de compactare	NCM F.01.03-2009 tab.11	SM GOST 22733-2009 pct.8
8	Amestecuri de pietris prundis-nisip și paminturi prelucrate cu lianti neorganici, pentru constructia drumurilor și aerodromurilor	Rezistența la compresiune	GOST 23558-94 pct.4.1.1 tab.1	SM GOST 10180-2014 pct.7.2
		Rezistența la încovoiere	GOST 23558-94 pct.4.1.1 tab.1	SM GOST 10180-2014 pct.7.3
		Rezistența la îngheț-dezghet	GOST 23558-94 pct.4.1.2	GOST 10060.1-95 pct.6
		Compoziția granulometrică a amestecului	GOST 23558-94 pct.4.2.5 tab.2	GOST 8269.0-97 pct.4.3 GOST 8735-88 pct.3 GOST 12536-79 pct.2
		Densitatea maxima a amestecului (umiditatea optimala)	GOST 23558-94	SM GOST 22733-2009 pct.7 GOST 23558-94 pct. 6.8
9	Amestec de beton	Rezistența la compresiune	GOST 7473-94 pct.4.2	SM GOST 10180-2014 pct.7.2
		Rezistența la îngheț-dezghet	GOST 7473-94 pct.4.2	GOST 10060.1-95 pct.6 GOST 10060.2-95 pct.6
10	Beton vibrocălințrat	Rezistența la încovoiere prin despicare	CP D.02.01-2012	SM GOST 10180-2014 pct.7.4

Nr. d/o	Denumirea produselor supuse încercărilor	Denumirea încercărilor și a caracteristicilor, supuse încercărilor	Indicativul documentelor normative pentru produs	Indicativul documentelor normative ale metodei de încercări
11	Amestec de beton asfaltic pentru drumuri și aerodrumuri și beton asfaltic	Prelevarea probelor și pregătirea mostrelor	SNiP 3.06.03-85 pct.10.40	SM STB 1115:2008 pct.4, pct.5.1;5.2
		Densitatea medie a betonului asfaltic	la necesitate	SM STB 1115:2008 pct.6.1
		Densitatea medie a părții minerale	la necesitate	SM STB 1115:2008 pct.6.2
		Saturația cu apă	SM STB 1033:2008 pct.5.2 tab.5.1-tab.5.3	SM STB 1115:2008 pct.6.7
		Umflarea	SM STB 1033:2008 pct.5.2 tab.5.1-tab.5.3	SM STB 1115:2008 pct.6.8
		Porozitatea părții minerale	SM STB 1033:2008 pct.5.2 tab.5.1-tab.5.3	SM STB 1115:2008 pct.6.5
		Porozitatea reziduală	SM STB 1033:2008 pct.5.2 tab.5.1-tab.5.3	SM STB 1115:2008 pct.6.6
		Rezistența la compresiune	SM STB 1033:2008 pct.5.2 tab.5.1-tab.5.3	SM STB 1115:2008 pct.6.9
		Rezistența la întindere la 0°C	SM STB 1033:2008 pct.5.2 tab.5.1, tab.5.3	SM STB 1115:2008 pct.6.10
		Rezistența la forfecare la 50°C	SM STB 1033:2008 pct.5.2 tab.5.1	SM STB 1115:2008 pct.6.11
		Coeficientul rezistenței la încercările de îngheț-dezghet	SM STB 1033:2008 pct.5.2 tab.5.1	SM STB 1115:2008 pct.6.14
		Coeficientul rezistenței la apă la saturația îndelungată în mediu agresiv	SM STB 1033:2008 pct.5.2 tab.5.1-tab.5.3	SM STB 1115:2008 pct.6.15
		Compoziția amestecului	SM STB 1033:2008 pct.5.7, pct.12 anexa B.I,II	SM STB 1115:2008 pct.6.17.2
		Adeziunea bitumului la suprafețele părților minerale din beton asfaltic	SM STB 1033:2008 pct.5.6	SM STB 1115:2008 pct.6.18
		Coeficientul de compactare	SNiP 3.06.03-85 pct.10.41	SM STB 1115:2008 pct.6.20
		Determinarea indicelui la fisură	SM STB 1033:2008 tab.5.1	SM STB 1115:2008 pct.6.13
		Alegerea componenței mixturii asfaltice	SM STB 1033:2008 pct.10.9-12-10	SM STB 1115:2008 pct.4.1

Director general SC «NOUCONST» SRL

Șef laborator de încercări

Sîrbu Marin

Tcaciuc Denis

» « 2018

» « 2018

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A007422-17

Data emiterii: 09 iunie 2017

Valabil până la: 09 iunie 2019

JUST
OC "CertMatCon"

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001, cell. 078-191-001.

e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Amestec de beton asfaltic fierbinte, dens cu granulozitate măruntă SMAg-1,
amestec de beton asfaltic fierbinte, dens cu granulozitate măruntă SMBg-II,
amestec de beton asfaltic fierbinte, dens cu granulozitate măruntă PCg-II,
fabricat conform cerințelor SM STB 1033:2008.

Codul NM MD
2715

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

HG RM Nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții";

SM STB 1033:2008 pct. 5.2 tab. 5.1 (ind. 1-8), pct. 5.4 tab. D, 5.6;

RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

SC "NOUCONST", str. Petricani, 94 mun. Chișinău, Republica Moldova.

Producere: str. Feroviarilor 5, Zona Industrială Vatra, mun. Chișinău, R. Moldova.

str. Independenței 181/a, or. Edineț, Republica Moldova.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1005600012120

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0174 din 02.06.2017, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2014 valabil până la 07.05.2018 eliberat de către CNA "MOLDAC"; Rapoarte de încercări Nr. 43, 44 din 17.05.2017, Nr. 47 din 25.05.2017, eliberate de către LI și C al "CMAC", mun. Chișinău, str. Muncăști, 162/A, certificat de acreditare Nr. LI-051 valabil până la 20.06.2018; Raport de încercări Nr. 169/2 din 20.04.2017, eliberat de LI din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LI - 101 valabil până la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu informație în limba de stat la fiecare unitate de produs și certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat.

Contract de prestări servicii Nr. 754 din 16.03.2017.

Titularul prezentei certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Conducătorul OC



Puha I.

Atenția antreprenorilor și organelor de control:
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



Seria A 003377



OCpr - 049 11 A008801-18

Valabil pînă la: 31 decembrie 2020

ORGANISMEUL DE CERTIFICARE OC'PR - 1149

CERTMATCON mun. Chişinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001.
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE LAȘTILE:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Emulsie bituminoasă cationică, clasa "DBK 1, "DBK 2, pentru drumuri,
fabricată conform cerințelor GOST 18659-81.

Codex NCM
2713

SINT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Ordin nr.381 din 31.07.2018. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG nr.913 din 25.06.2016; GOST 18659-81 pct. 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 6; RNI nr. 06-5.3.35(2001) pct.2.2

PRODUCATION

SECRET/CONFIDENTIAL

str. Petricani, 94 mun. Chisinau, Republica Moldova

Producere: str. Berovianilor 5, mun. Chișinău, Republica Moldova

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Catal ID No.
1005600012/20

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0515 din 25.10.2018, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chişinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OC/pr.-049 din 08.05.2018 valabil până la 07.05.2022, eliberat de către CNA "MOI DAC"; Rapoarte de încercări Nr. 308, 309 din 25.10.2018, eliberate de către LI şi C al "CMAC", mun. Chişinău, str. Muncescu, 162/A, certificat de acreditare Nr. LI-051 valabil până la 19.06.2022; Raport de încercări Nr. 328/13 din 26.09.2018, eliberat de LI din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chişinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LI - 101 valabil până la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOI DAC".

INFORMAȚIE SUPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+, Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CeriMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic subliniat de către producător și asigurării cu informație în limba de stat la fiecare unitate de produs și certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat.

Conducătorul OC

Pulvin L.

În atenția antreprenorilor și organelor de control:
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în mușchi stabilii de
OC „CERTMATCON”; informații pe www.certmatcon.ro sau
Efectuarea certificarilor se realizează conform legislației



Series A № 005952

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON“



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A007392-17

Data emiterii: 02 iunie 2017

Valabil pînă la: 02 iunie 2019

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Amestec de nisip și pietriș pentru lucrări de construcții, M 800 F50;
fabricat conform cerințelor GOST 23735-79.

Codul NM MD
2517

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

HG RM nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții";
GOST 23735-79 pct. 1.7 tab.1; pct. 1.9, 1.11; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

SRL "GOIANA PETR.CO", s. Goianul Nou, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Producere: cariera "Cruglic", r-ul Criuleni, Republica Moldova.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1002600032899

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0237 din 01.06.2017, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2014 valabil pînă la 07.05.2018, eliberat de CNA "MOLDAC"; Rapoarte de încercări Nr. 273, 273/8 din 07.04.2017, Nr 273/9 din 05.05.2017, eliberate de către Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LI-021 din 06.02.2014, valabil pînă la 22.02.2018, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 169/10 din 20.04.2017, eliberat de LI din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LI - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (sase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producătorul și asigurării cu certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat.
Contract de prestări servicii Nr. 761 din 30.03.2017.

În prezentul certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat



Conducătorul OC

Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de OC „CERTMATCON” informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației





ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare 001300

Data emiterii: 19 septembrie 2018 Valabil până la: 18 septembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78
email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Pietre de beton pentru bordure
fabricate conform GOST 6665-91
Produse fabricate în serie

Codul NC MD
6810

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,
aprobată prin Hotărârea Guvernului Nr.913 din 25.07.2016;
GOST 6665-91 pct. 1.3.2, 1.3.4, 1.3.5; RNI Nr.06.5.3.35- 2001 p. 2.2.

PRODUCĂTOR

S.A."AVANTAJ-AV", MD 2001, mun. Chișinău, str. M.Cogălnicianu, 47
Baza de producere- mun. Chișinău, str. Petricani, 94

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1003600083625

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.178-3 din 17 septembrie 2018, eliberat de CÎ "INMACOMPROIECT" SRL,
MD-2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa,15, certificat de acreditare Nr.LÎ- 095, valabil până la
15 octombrie 2020; Nr.2787-C din 03 mai 2018, eliberat de LÎPA al "CMAC" Î.S. MD 2064,
mun. Chișinău, str. E. Coca 28, certificat de acreditare Nr.LÎ-086 valabil până la 03 septembrie 2020.
Raportului asupra evaluării conformității produselor Nr.43 din 18 septembrie 2018, eliberat de
OC "CVALIMETRITOT" SRL

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de OC "CVALIMETRITOT" SRL.
una dată la șase luni.
Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marea națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat



Conducătorul organismului
de certificare

În atenția antreprenorilor și organelor de control

Copile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL



SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A007137-17

Data emiterii:

13 martie 2017

Valabil până la:

13 martie 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREAPiatră spartă din roci calcaroase, fracțiunile: 5-20 mm M600, 20-40 mm M400,
40-70mm M400, fabricate în conformitate cu cerințele GOST 8267-93.Codul NM MD
2517

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

HG RM nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementare tehnică cu privire la produsele pentru construcții",
GOST 8267-93 pct. 4.2 tab. 1, 4.3.2, 4.4.2, 4.5, 4.6, 4.7.1, 4.7.2, RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

SRL "PETRIȘCOM", or. Orhei, str. Costișei, 51, Republica Moldova, Cariera Slobodca.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1003606011730

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0059 din 10.03.2017 eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. Ocpr - 049 din 08.05.2014 valabil până la
07.05.2018 eliberat de către CNA "MOLDAC"; Rapoarte de încercări Nr. 13-1, Nr. 13-2, Nr. 13-3 din
09.03.2017 eliberate de către Centrul de încercări al ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL, mun. Chișinău, str.
Sarmizegetusa, 15, MD2015, certificat de acreditare Nr. LI-095 valabil până la 15.10.2020; Raport de încercări
Nr. 150/5 din 14.02.2017 eliberat de LI din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15,
MD 2023, certificat de acreditare Nr. LI - 101 valabil până la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraghere se va efectua o dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu
certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat. Contract de prestări servicii Nr. 179 din 22.11.2013.

Seria A Nr. 005041



Conducătorul OC

Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON“, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



ORGANISM DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII „CONTROLCONSTRUCT”
CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OCpr - 044 11 A000463-18**

Data emiterii: 28 august 2018

Valabil până la: 27 septembrie 2021

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-044

OC "CONTROLCONSTRUCT" S.R.L.

MD-3121, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 170 tel.: (231) 9-36-25

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Amestecuri de beton M150(B10, C8/10),
M200(B15, C12/15), M250(B20, C16/20), M300(B22.5)

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

GOST 7473-94 «Смеси бетонные» p.p. 4.2.1; 4.2.3; 4.3.1

Reglementarea Tehnică în bază HG RM nr. 913 din 25.07.2016; RNI 06.5.3.35

PRODUCĂTOR

SRL „NOUCONST” (022) 317-638

MD, mun. Chișinău, str. Petricani, 94

SOLICITANT

SRL „NOUCONST” (022) 317-638

MD, mun. Chișinău, str. Petricani, 94

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de evaluare Nr. 510 din 27.07.2018 OC "Controlconstruct" S.R.L.

Certificat de acreditare Nr. OCpr - 044 din 23.10.2017 data expirării 22.10.2021

Raportelor de încercări Nr. 91-1/P12, 91-2/P12, 91-3/P12, 91-4/P12 din 13.08.2018,
23.08.2018, 03.09.2018 LÎ SA "NOUCONST"

Certificat de acreditare Nr. LÎ - 116 din 20.11.2017 data expirării 19.11.2021

Raportului de încercări Nr. 1833 din 21.08.2018 LÎ ÎS "CMAC" m. Bălți

Certificat de acreditare Nr. LÎ - 072 din 22.09.2014 data expirării 23.09.2018

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul de certificare 2+

Evaluarea periodică se efectuează peste șase luni de către OC „Controlconstruct” S.R.L.

Dosar nr. 510

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Codul NM MD
3824

Codul țării
MD

Codul IDNO
100560001212
0

Conducătorul organismului
de evaluare a conformității

Macar N.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
organismul de evaluare a conformității „Controlconstruct”

Seria B 000463