

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea cu Răspundere Limitată "ENERGOTEL GRUP"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT


Numărul de identificare de stat - codul fiscal
1011600034853

Data înregistrării 18.10.2011

Data eliberării 18.10.2011

Svirepova Ludmila, registrator

Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul


semnătura

MD 0109326





REPUBLICA MOLDOVA
LICENȚĂ

Seria A MMII

Nr. 054331

Denumirea autorității de licențiere

Camera de Licențiere

Denumirea, forma juridică de organizare, sediul
(adresa juridică) a titularului de licență

**Societatea cu Răspundere Limitată
"ENERGOTEL GRUP"**

mun. Chișinău, șos. Balcani, 2/2

Data și numărul certificatului de
înregistrare de stat a titularului de licență

18.10.2011 MD 0109326

Numărul de înregistrare
a întreprinderii sau IDNO

1011600034853

Codul fiscal

Genul de activitate, integral sau parțial,
pentru a cărui desfășurare se eliberează licența

*** Construcțiile de clădiri și construcții
ingineresti, instalații și rețele tehnico-
edilitare, reconstrucții *(se permit lucrările
conform listei indicate în anexă)**

Data eliberării licenței

01 noiembrie 2011

Valabilă pînă la
Prelungită pînă la: 01.11.2021

01 noiembrie 2016

Semnătura conducătorului
autorității de licențiere

Director al Camerei de Licențiere

Eugeniu CHISTOL



Notă: Licența este valabilă numai cu anexa autentificată de autoritatea de licențiere,
în care sînt indicate condițiile de licențiere pentru genul de activitate specificat în licență.

ANEXĂ LA LICENȚA

Seria A MMII

Nr. 054331

Titular de licență Societatea cu Răspundere Limitată "ENERGOTEL GRUP"

Titularul de licență este obligat să respecte următoarele condiții de licențiere pentru desfășurarea activității:

**** Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții ****

Reperfectată: 21.02.2017

1. Desfășurarea activității licențiate în conformitate cu cadrul legislativ și normativ.
2. Efectuarea lucrărilor de construcții numai pe baza autorizației de construire, obținute pentru fiecare obiect separat.
3. Asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigențelor esențiale printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu diriginți de șantier atestați
4. Începerea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate în condițiile legii și numai pe baza și în conformitate cu proiecte verificate de verificatori de proiecte;
5. Utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și procedeele prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea exigențelor esențiale.
6. Néadmiterea executării altor lucrări de construcții, decât a celor indicate în anexa la licență.
7. Disponerea de baza de producție corespunzătoare genului de activitate practicat și de un sistem intern de dirijare și asigurare a calității, conform actelor tehnico-normative și regulilor în construcții.
8. Disponerea de cadre calificate și atestate în domeniu conform lucrărilor, permise spre realizare.
9. Respectarea normelor ecologice și antiincendiare, normelor și regulilor privind protecția muncii și securitatea industrială.

Se permit următoarele lucrări:

- | | |
|--|--|
| ✓ 1. Terasamente și lucrări de teren | 5. Instalații și rețele interioare |
| ✓ 1.1 Lucrări de terasiere. | ✓ 5.1 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. |
| ✓ 1.2 Consolidarea și compactarea terenurilor. | ✓ 5.2 Instalații și rețele de încălzire |
| ✓ 1.4 Baraje, diguri, terasamente. | ✓ 5.6 Sisteme de ventilare și condiționare a aerului. |
| ✓ 1.3 Lucrări de drenaj. | 6. Instalații și rețele exterioare |
| 2. Executarea construcțiilor | ✓ 6.1 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. |
| ✓ 2.2 Construcții din zidărie cu înălțimea limitată la două nivele. | ✓ 6.2 Instalații și rețele de încălzire |
| ✓ 2.4 Clădiri și edificii cu înălțimea limitată la două nivele din elemente prefabricate din beton și beton armat. | 6.8 Instalații și rețele de radiocomunicații și telecomunicații. |
| ✓ 2.9 Lucrări de amenajare a teritoriului. | 7. Montarea utilajelor și instalațiilor tehnologice |
| ✓ 2.10 Construcții rutiere categoriile III-V. | ✓ 7.1 Contoare de apă. |
| ✓ 2.11 Construcții de piste de decolare și aterizare. | ✓ 7.2 Contoare de energie termică. |
| ✓ 2.13 Poduri. | ✓ 7.5 Centrale termice echipate cu cazane de apă caldă cu temperatura sub 115 grade C și cazane de abur cu presiunea sub 0,07 MPa. |
| ✓ 2.21 Coșuri de fum și carcase pentru conducte de aspirație. | ✓ 7.23 Utilaje și echipamente de telecomunicații. |
| ✓ 2.27 Produse și elemente din profile de aluminiu și policlorură de vinil. | * * * |
| ✓ 3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor | |
| ✓ 3.1 Învelitori și șarpante, izolații hidrofuge. | |
| ✓ 3.2 Izolații termice. | |
| ✓ 3.3 Izolații anticorozive. | |
| ✓ 4. Lucrări de finisare a construcțiilor | |
| ✓ 4.1 Tencuieli, placaje exterioare și interioare. | |
| ✓ 4.2 Pardoseli. | |
| ✓ 4.3 Produse de timplărie. | |
| ✓ 4.4 Profile și ornamente decorative. | |

L.Ș.



Notă: Anexa și copiile ei sînt valabile numai cu ștampila originală a autorității de licențiere.



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 26901 din 20.05.2020

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată «ENERGOTEL GRUP».**

Denumirea prescurtată: **S.R.L. «ENERGOTEL GRUP».**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1011600034853.**

Data înregistrării de stat: **18.10.2011.**

Sediul: **MD-2071, șos. Balcani, 2/2, mun.Chișinău, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
- 2 Transporturi rutiere de mărfuri;**
- 3 Alte tipuri de comerț cu ridicata;**
- 4 Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări.**

Capitalul social: **5400 lei.**

Administrator: CHIRICA VICTOR,

Asociați:

- 1. CHIRICA VICTOR 100 %.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 20.05.2020.

Specialist superior
tel. 022-207-839



Racu Aurelia



EB 0308337

FORMULARUL 3.1

OFERTĂ

Către Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI

mun.Chișinău, str.Vasile Alecsandri nr.42

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul , Chirica Victor reprezentant ai ofertantului SRL Energotel Grup

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm Lucrări de pozare a tronsoanelor de fibră optică

pentru suma fără TVA de 805 269,31 opt sute cinci mii două sute șaiszeci și nouă și treizeci și unu bani

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 20 % două zeci procente

161 053,86 o sută șaiszeci și unu mii cincizeci și trei lei și optzeci și șase bani.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 35 (treizeci și cinci) zile calendaristice.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 (șaiszeci) zile, respectiv pînă la data de 4 septembrie 2020 , și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data _06 _/ _iulie _/ _2020_

_Chirica Victor _, în calitate de _director _, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
_SRL Energotel Grup _

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă _ de transfer la contul autorității contractante __ în cuantum de _1_ % (din prețul total oferat) și constituie 10445,80 lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 12 luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 5 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 zile calendaristice

Ofertant,

(semnătura autorizată)

Energotel Grup

Societatea cu răspundere limitată

SRL „ENERGOTEL GRUP”

RM mun. Chișinău

sos. Balcani, 2/2

MD – 2071

Declarație privind perioada de garanție a lucrărilor

Către : Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI
mun.Chișinău, str.Vasile Alecsandri nr.42

Stimați domni,

1. Examinand documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul Chirica Victor reprezentanți ai ofertantului SRL Energotel Grup ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm lucrările de pozare a tronsoanelor de fibră optică.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere, termenii de executie a lucrarilor vor fi agreeate de comun acord cu beneficiarul in dependenta de complexitatea si volumul lucrarilor .
3. Pîna la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
4. Perioada de garanție pentru lucrarile executate 12 luni calendaristice de la momentul semnarii actelor de dare in exploatare .
5. Alaturi de oferta de baza, nu depunem oferta alternativa.
6. Intelegem ca nu santeti obligati sa acceptati oferta cu cel mai mic pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi .

Semnat: _____

Nume: Chirica Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL Energotel Grup

ORDIN DE PLATA

2339

DATA EMITERII

10 iunie 2020

TIP DOC : 1

PLATITI:

10446-00

LEI

Zece Mii Patru Sute Patruzeci și Șase LEI și 00 Ban**PLĂTITOR**(R) SRL ENERGOTEL GRUP

CODUL IBAN

MD38AG00000022511772120

COD FISCAL:

1011600034853

PRESTATORUL PLĂTITOR:

BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. suc.nr.22 Chisinau**BENEFICIAR**(R) Serviciul Tehnologii Informationale

CODUL IBAN

MD64TRPCAA518410A00597AA

COD FISCAL:

1013601000521

PRESTATORUL BENEFICIAR:

Ministerul Finantelor - Trezoreria de StatDESTINAȚIA
PLĂȚII:Garantia pentru oferta 1procent conf Licitatie ID tender: ocds-b3wdp1-MD-1590579180948 din 27.05.2020TIPUL TRANSFERULUI
NORMAL/URGENT

N

L.S.

COD TRANZACȚIE:

101

DATA PRIMIRII:

10 iunie 2020 12:42:00

DATA EXECUTĂRII:

10 iunie 2020 12:42:00

SEMNĂTURILE EMITENTULUI

SEMNĂTURA PRESTATORULUI

L.Ș.

MOTIVUL REFUZULUI:

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele SRL Energotel Grup
2. Codul fiscal 1011600034853
3. Adresa sediului central mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Balcani şos., 2/2
4. Telefon 0(790)-38139
Fax _____
E-mail ergotelgrup@yahoo.com
5. Certificatul de înregistrare MD 0109326 18.10.2011
(numărul, data înregistrării)
Camera Înregistrării de Stat
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: construcțiile de cladiri si constructii ingineresti , instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstrucții

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Autorizație (certificat) 054331 01 noiembrie 2011 Camera de Licențiere
construcțiile de cladiri si constructii ingineresti , instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstrucții
Proiectare pentru toate ctegoriile de constructii
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Principala piață de afaceri: Republica Moldova
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mln lei
1.	2017	21,498273
2	2018	35,119302
3	2019	36,896457
Media anuală: 31,171344		

Semnat: _____
Nume: Chirica Victor
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei: SRL Energotel Grup



Moldova

Agroindbank S.A.
BANCA COMERCIALĂ

MUN.CHISINAU STR. ALBA-IULIA 91/1,C/B AGRNMD2X467 /F.100260000:778, TEL/FAX 601353

Nr. 30005/479.
Din 13.07.2011

CERTIFICAT

Prin prezenta, filiala nr.22 Chisinau a BC "Moldova-Agroindbank" SA,
AGRNMD2X467 , confirma ca SRL ENERGOTEL GRUP cu codul fiscal
1011600034853 la data de 13.10.2011 a deschis cont provizoriu cu nr. 22651769565
si a depus fondul statutar Chirica Victor -5400-00 lei.

Administratorul filialei

Contabil-sef



N.Oloinic

E.Crivceanski



Moldova Agroindbank

Filiala Nr. 22 Chișinău , Alba Iulia 91/1

AGRNMD2X467

30002/545

02.12.2011

CERTIFICAT

**PRIN PREZENTA, FILIALA NR.22 CHISINAU BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" SA
COD BANCAR AGRNMD2X467 CONFIRMA CA**

FIRMA "ENERGOTEL-GRUP" SRL COD FISCAL 1011600034853

DETINE URMATOARELE CONTURI :

Numarul contului	Tipul contului	Denumirea valutei
22511772120	CURRENT	MDL

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT PENTRU A FI PREZENTAT LA SOLICITARE.

Contabil sef



E.Crivceanschi

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr. A2014845 din 24.06.2020
№ от

1. Destinația / Назначение

pentru participarea la proceduri de achizitii publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
S.R.L. ENERGOTEL GRUP	1011600034853
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Balcani sos. nr.2 bl.2	0120-SEC.BUIUCANI

**3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы**

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 09.07.2020

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы



Movilă
Semnătura/Подпись

Anastasia MOVILĂ
Numele și prenumele/Фамилия и имя

ACORD DE PRINCIPIU
din "10" Iunie 2020

SRL Energotel Grup potențialul ofertant la licitația lucrări de pozare a tronsoanelor de fibră optică pentru „Serviciul Tehnologii Informationale al MAI”.”, reprezentat de către Chirica Victor administrator, numit în continuare "ANTREPRENOR" și

SRL RUTADOR potențialul executor de lucrari si măsurări ale laboratorului, reprezentat de către Nicolae Maliu director , numit în continuare "LABORATOR", iar împreună numite "Părți", au încheiat prezentul Acord privitor la următoarele:

1. Părțile de comun acord agreează o eventuală colaborare în vederea executării de către „Laborator” pentru” Serviciul Tehnologii Informationale al MAI” a măsurărilor de laborator, în strictă conformitate cu normele și legislația în vigoare, iar „Antreprenorul” va perfecta documentația tehnică pentru darea în exploatare în baza proceselor verbale prezentate de către „Laborator”.
2. Părțile înțeleg, că semnarea acestui Acord **restricționează** părțile de a încheia acorduri similare acestuia cu alți ofertanți la licitația organizată de către „Serviciul Tehnologii Informationale al MAI”.
3. Părțile conștientizează și acceptă, că semnarea prezentului acord nu generează și nu stabilește careva obligații pentru ” Serviciul Tehnologii Informationale al”, inclusiv în luarea deciziei privind determinarea câștigătorului licitației.
4. Prezentul acord se semnează de către Părți pentru a fi prezentat la ” Serviciul Tehnologii Informationale al” de către Antreprenor în cadrul licitației de pozare a tronsoanelor de fibră optică

ANTREPRENOR



LABORATOR





MD 2005 mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9
tel. 022238024, tel/fax 022242584,
e-mail: secretariat@ast.gov.md

MD 2005 мун. Кишинэу, ул. Константин Тэнасе, 9
тел. 022238024, тел/факс 022242584,
e-mail: secretariat@ast.gov.md

„20” 01 2020 nr. 07/09/2020

AVIZ
pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii **SRL ENERGOTEL GRUP** conform cererii și listei actelor declarate/depuse de către agentul economic privind participarea la Licitațiile publice efectuate pe bani publici, cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz este valabil **12 (douăsprezece) luni** de la data eliberării.

În rezultatul verificării actelor, potrivit Ordinului Nr. 102-A din 26 martie 2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia controalelor efectuate de Agenția pentru Supraveghere Tehnică	Da	Nu
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor		NU
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență		NU
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor		NU
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amânări de recepții preliminare		NU
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect		NU
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului Contravențional		NU
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori.	DA	
	Inclusiv, La construcția, reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor.		NU

Director



Andrei VATAMANIUC

Declarație pe propria răspundere

1. Prin prezenta Declarație confirm că compania Energotel Grup S.R.L. :

- Nu este falimentară, nu este în proces de lichidare sau de insolabilitate, patrimoniul nu este sechestrat, activitatea de afaceri nu este suspendată.

Note:

semnătura

- Nu are datorii cu termen de scadență depășit față de instituțiile financiare.

Note:

semnătura

- S.R.L. " Energotel Grup ", persoanele de conducere ale companiei, pe parcursul ultimilor 3 ani, nu au fost implicate în practici frauduloase și de corupere.

Note:

semnătura

- Nu au fost aplicate sancțiuni administrative sau penale, pe parcursul ultimilor 3 ani, față de S.R.L. " Energotel Grup ", persoanele de conducere ale companiei în legătură cu activitatea lor profesională sau cu prezentarea de date eronate în scopul încheierii contractului de achiziții publice.

Note:

semnătura

Beneficiarul efectiv (final) al companiei este Energotel Grup .

Administrator Chirica Victor

Data _____

FORMULARUL F3.3
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
 Lucrări de pozare a tronsoanelor de fibră optică

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020				
		Saptămâna				
		1	2	3	4	5
1.	Interconectarea nodului de comunicatii al STI al MAI din Lech Kaczynski, 3 cu nodul de comunicatii al STI al MAI din bd. Traian 23/1 ap. 243 mun. Chisinau	-Organizare de șantier -Lucrari de constructie si refacere cămine de vizitare		Pozare cablu		Montare Doc. Execuție Recepție finală
2.	Interconectarea nodului Sediul Central al MAI din bd. Stefan cel Mare, 75 cu Sediul Central al IGPF al MAI din str. Petricani, 19 mun. Chisinau	-Organizare de șantier -Lucrari de constructie si refacere cămine de vizitare		Pozare cablu		Montare Doc. Execuție Recepție finală
3.	Interconectarea nodului Sediul Central al MAI din bd. Stefan cel Mare, 75 cu Inspectoratul de Politie Centru din str. Bulgara, 40 mun. Chisinau_	-Organizare de șantier -Lucrari de constructie si refacere cămine de vizitare		Pozare cablu		Montare Doc. Execuție Recepție finală
4.	Interconectarea nodului Sediul Central al MAI din bd. Stefan cel Mare, 75 cu Sediul Central al STI al MAI din str. V.Alecsandri, 42 mun. Chisinau	-Organizare de șantier -Lucrari de constructie si refacere cămine de vizitare		Pozare cablu		Montare Doc. Execuție Recepție finală

Semnat: _____

Nume: Chirica Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL Energotel Grup

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Depozit indoor or.Vatra	380m2	380 m2	
2	Depozit outdoor (teritoriu) pr. Vatra	20 ari	20 ari	
3	Oficiu or Vatra	480m2	480m2	
4	Tractor TAR-047	1 Buc	1 Buc	
5	Tractor TAD-476	1 Buc	1 Buc	
6	DAF CF 75-250 4x2 Autoturn RGR-829	1 Buc	1 Buc	
7	Sapator de sant cu elinda Excavator ATT-150	1 Buc	1 Buc	
8	ГА3-66 SDS-996	1 Buc	1 Buc	
9	Mercedes Benz CDI	3 Buc	3 Buc	
10	Mercedes Benz Atego ZXF-293	1 Buc	1 Buc	
11	MAN 24232 QRQ-947 (brat manipulare)	1 Buc	1 Buc	
12	MAN TGA 26.310 GXO-826 (brat manipulare)	1 Buc	1 Buc	
13	Tractor C-1 298	1 Buc	1 Buc	
14	Ford Tranzit Tourneo	2 Buc	2 Buc	
15	Ford Tranzit	5 Buc	5 Buc	
16	Dacia Logan	7 Buc	7 Buc	

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
17	Stivuitor STILL R70-30	1 Buc	1 Buc	
18	Excavator Komatsu WB97R2 TAK-115	1 Buc	1 Buc	
19	Renaul Mascott CPP-740	1 Buc	1 Buc	
20	Renaul Kangoo ZXY-388	1 Buc	1 Buc	
21	Aparat de sudura TekMaster MIG 350 380V	1 Buc	1 Buc	
22	Set ciocan rotopercutor GSR 180-LI+GBH	1 Buc	1 Buc	
23	Ciocan rotopercutor cu Dewalt DCH133MI	3 Buc	3 Buc	
24	Combipercutor TE 60-AVR 230V	1 Buc	1 Buc	
25	Aparat pt sudare MIG/MAG-350 380V	1 Buc	1 Buc	
26	Aparat sudare si generator KDE 180xw 6500	1 Buc	1 Buc	
27	Apart de sudura Fibra Optica Fujikura 70s+	8 buc	8 buc	
28	Tragator (sarpe) din fibra de sticla 150mx11mm	8 buc	8 buc	

Semnat: _____

Nume: _____ Chirica Victor

Funcția în cadrul firmei: _____ Director

Denumirea firmei: _____ SRL Energotel Grup

INFORMAȚIE privind personalul din dotare

Jonctor Fibra Optica:	
CHIPERI VALERIU CHIPERI ZAHARIA CHIPERI IURII SIRBU ION FRICATEL VASILE	NOSULEA DUMITRU MANOL PIOTR CHELMENCIUC IURII FRUNZA CALIN
Coordonatori de Proiecte:	
ROMAN VIOREL	CERBARU ANDREI
Proiectanti	
MITA RADU ZDERCIUC ALEXANDRU MOTELICA CONSTANTIN	STRUTESCU MIHAI TALAMBUTA MAXIM PAZURATI MADALIN
Alpinisti montare structuri metalice si antene	
SLOBODENIUC VALENTIN COVALCIUC DUMITRU COVALCIUC MIHAI	SITNIC IAROSLAV BUCICOVSCHII SERGHEI NEGRU MAXIM
Conducatori auto:	
LUPU OLEG GORELCO NICOLAI	SIMION CONSTANTIN COPACINSCHI TUDOR
Diriginte de santier:	
LUCASENCO ION	PERJOVSCHI ALEXANDRU
Maistri linii de telecomunicatii:	
CHIRICA ANDREI SOLTAN CONSTANTIN	PINZARU NICOLAI GUMENE VASILE
Mastru LCM:	
MURA EUGENIU	

Energotel Grup

Societate cu răspundere limitată
SRL „ENERGOTEL GRUP”
RM mun. Chișinău
sos. Balcani, 2/2

Montatori:	
IVANOV ION RUSU ANDREI GISCA IVAN PINZARU NICOLAI REPEDE VALERIU ROMAN OLEG CRISOVITCHII ION PREPELITA ANDREI SOROCEAN IURII	ARGAT NICOLAI BERGHI IVAN BUSUIOC SERGHEI PAIERELE ION PREPELITA NICOLAE PREPELITA OLEG ROMAN VITALIE SOLTAN CONSTANTIN
Muncitori auxiliari:	
BACIU GHEORGHI BACIU SERGIU BORISOV SERGHEI BORISOV EVGHENII CAPCANARI VALERII CHIRITA SERGHEI CIRLAN VALERIU A	COSTIN IGOR NUTA ALEXEI ZMEU VITALIE LUCASENCO ION LUNGU SERGHEI NICULA DUMITRU GREAPCA ANDREI NICOLAEV IVAN
Tractoristi:	
MUNTEANU VLADIMIR OGANESEAN SANVEL SOLTAN MARIAN MEMET SERGIU CIRLAN VALERIU	

Director

Victor Chirica _____

Energotel Grup

Societatea cu răspundere limitată

SRL „ENERGOTEL GRUP”

RM mun. Chișinău

sos. Balcani, 2/2

MD – 2071

Către : Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI
mun.Chișinău, str.Vasile Alecsandri nr.42

Stimați domni,

Luând in considerație faptul că a fost declarată situație de urgență națională , au fost sistate cursurile de atestare tehnico-profesională, D-nul Perjovschi Alexandru nu a avut posibilitatea de a își prelungi certificatul de atestare tehnico-profesională. In calitate de ofertant garantăm profesionalismul acestuia, fiind angajat al companiei de mai mulți ani dă dovadă de profesionalitate in fiecare proiect la care ia parte și afirmăm că este un specialist calificat care va putea realiza in deplină măsură sarcinile propuse spre realizare in cadrul lucrărilor de pozare a tronsoanelor de fibră optică.

Semnat: _____

Nume: Chirica Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL Energotel Grup

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Dezvoltării
Regionale și Construcțiilor



LEGITIMAȚIE Seria 2015-DLS Nr. 1113



Numele Perjovschi

prenumele Alexandru

Atestat în calitate de Diriginte cu
executarea lucrărilor specializate și
instalațiilor aferente construcțiilor

Eliberată la 22 aprilie 2015

Valabilă până la 22 aprilie 2020

Anatolie ZOLOTCOV

Viceministru

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2015-DLS

Numărul 1113

Eliberat domnului (doamnei): **Perjovschi Alexandru**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:



6. Instalații și rețele de telecomunicație

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **22 aprilie 2015**

Valabil până la **22 aprilie 2020**



Anatolie ZOLOTCOV

Viceministru

CERTIFICAT
de recepționare a actelor

Eliberat domnului (doamnei) Perjousehi Alexandru

În conformitate cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 913 din 6 noiembrie 2014 "Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea gheșeului unic de eliberare a certificatului de atestare tehnico-profesională a specialiștilor în construcții" se confirmă faptul depunerii și recepționării valide a actelor pentru atestarea tehnico-profesională în calitate de

Diriginte cu executarea lucrărilor
specializate - Instalații și rețele de
telecomunicații

Conducătorul gheșeului unic

V. Fosarnitehi 17.06.2020

(semnătura)

(data)

Tel. 022-569994



11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Constructia rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON in or.Cainari, r-nul Causeni, CTA-32**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : Anexam proces verbal de receptie a lucrărilor pe obiect/lucrare similară .

Data completării: 10 Iunie 2020

Semnat: _____

Nume: Chirica Victor

Antreprenor **"Energotel Grup" SRL c/f**
1011600034853
 (denumirea)

Investitor **"BASS-Systems" SRL c/f**
1008600013575
 (denumirea)

Obiect **Construcția rețelelor de cablu
 FO, tehnologia GPON in
 or.Cainari, r-nul Causeni, CTA-
 32**

Valoarea lucrarilor executate **1 087 375,77 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 20____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	10-01-054-02	Pozare cablu prin jgheaburi metalice aerieni: Cablu la un obiect: de la 10 pina la 50 km, fara legare pachete-teava PHV	100 m	0,300	1 009,70 87,20	302,91 26,16
	1	Muncitor	h-om	1,341	19,51	26,16
	1012074-h	Bratară plastic 4.8x350 mm	buc	63,000	0,95	59,85
	1-0825	Teava din PHV, d-25 mm	m	30,000	7,23	216,90
2	10-06-048-08a	Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in teava din polietilena prin canal eliberat (in incapere)	100 m	0,350	294,29 292,66	103,00 102,43
	1	Muncitor	h-om	5,250	19,51	102,43
	B-S3-t	Sirma diametrul 3 mm	t	0,002	0,00	0,00
	1130367	Panglica din polietilena	kg	0,0038	150,00	0,57
	B-FO-24	FO-24 (OKJ8-3-ДД(4.0)П-3*8E 1-0.40Φ3.5/0.30H19-24/0)	km	0,035	0,00	0,00
3	10-06-048-07	Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal ocupat (prin 3 si mai multe camine de vizitare)	100 m	98,110	1 047,51 507,26	102 771,62 49 767,28
	1	Muncitor	h-om	2 550,860	19,51	49 767,28
	B-S3-t	Sirma diametrul 3 mm	t	0,5494	0,00	0,00
	1130367	Panglica din polietilena	kg	1,0792	150,00	161,88

1	2	3	4	5	6	7
	B-FO-24	FO-24 (OKЛ8-3-ДД(4,0)П-3*8E 1-0.40Ф3.5/0.30H19-24/0)	km	3,959	0,00	0,00
	B-FO-08	FO-8 (OKЛ8-ДД(4,0)П-1*8E1-0,40Ф3,5/0,30H19-8/0)	km	5,852	0,00	0,00
	1012074-h	Bratară plastic 4.8x350 mm	buc	392,000	0,95	372,40
	170301	Autocamion Mercedes -814	h-ut.	320,8197	139,67	44 808,89
	170602	Transportoare cu remorcă de cablu, KKT-4(5)	h-ut.	320,8197	23,88	7 661,17
4	10-06-048-08	Pozarea cablurilor fibro-optice în canalizare: în teava din polietilenă prin canal eliberat	100 m	8,710	776,77 292,65	6 765,68 2 548,98
	1	Muncitor	h-om	130,650	19,51	2 548,98
	B-S3-t	Sirma diametrul 3 mm	t	0,0488	0,00	0,00
	1130367	Panglică din polietilenă	kg	0,0958	150,00	14,37
	B-FO-24	FO-24 (OKЛ8-3-ДД(4,0)П-3*8E 1-0.40Ф3.5/0.30H19-24/0)	km	0,097	0,00	0,00
	B-FO-08	FO-8 (OKЛ8-ДД(4,0)П-1*8E1-0,40Ф3,5/0,30H19-8/0)	km	0,774	0,00	0,00
	170602	Transportoare cu remorcă de cablu, KKT-4(5)	h-ut.	25,6945	23,88	613,58
	170301	Autocamion Mercedes -814	h-ut.	25,6945	139,67	3 588,75
5	10-06-048-09	Pozarea cablurilor fibro-optice în canalizare: în teava din polietilenă prin canal ocupat	100 m	3,440	996,95 370,69	3 429,51 1 275,17
	1	Muncitor	h-om	65,360	19,51	1 275,17
	B-S3-t	Sirma diametrul 3 mm	t	0,0193	0,00	0,00
	1130367	Panglică din polietilenă	kg	0,0344	150,00	5,16
	B-FO-08	FO-8 (OKЛ8-ДД(4,0)П-1*8E1-0,40Ф3,5/0,30H19-8/0)	km	0,344	0,00	0,00
	170301	Autocamion Mercedes -814	h-ut.	13,1408	139,67	1 835,38
	170602	Transportoare cu remorcă de cablu, KKT-4(5)	h-ut.	13,1408	23,88	313,80
6	10-06-027-09	Pozare cablu în colector: Consola în colector - cu două locuri	buc	30,000	64,93 6,83	1 947,83 204,85
	1	Muncitor	h-om	10,500	19,51	204,85
	101404	Vopsea	kg	0,300	35,20	10,56
	11083-b-1	Bulon p/u consola	buc	19,000	10,68	202,92
	11083-b	Bulon p/u consola	buc	11,000	0,00	0,00
	1100083	Console p/u cămine cu 2 locuri	buc	30,000	44,00	1 320,00
	170301	Autocamion Mercedes -814	h-ut.	1,500	139,67	209,50
7	RpEM30A	Curățirea camerei de tragere pentru cablu	buc	42,000	85,84 85,84	3 605,45 3 605,45
	1	Muncitor	h-om	184,800	19,51	3 605,45

1	2	3	4	5	6	7
8	10-06-034-28	Lucrari diverse: Etansarea canalului canalizarii de cabluri: ocupat	buc	341,000	15,13 10,73	5 159,50 3 659,10
	1	Muncitor	h-om	187,550	19,51	3 659,10
	1130380	Poliuretan expandat	buc	6,820	220,00	1 500,40
9	10-06-034-30	Lucrari diverse: Etansarea canalului in incaperea de bransament al cablurilor (in mina "ATC"): ocupat	buc	1,000	23,13 18,73	23,13 18,73
	1	Muncitor	h-om	0,960	19,51	18,73
	1130380	Poliuretan expandat	buc	0,020	220,00	4,40
10	10-06-034-18	Lucrari diverse: Vopsirea cablului pozat	100 m	2,100	157,09 58,53	329,89 122,91
	1	Muncitor	h-om	6,300	19,51	122,91
	101404	Vopsea	kg	5,880	35,20	206,98
11	10-06-033-34	Reconstructia liniilor de cablu: Schimbarea numerotarii cablurilor in camine de vizitare	buc	210,000	6,10 3,90	1 281,42 819,42
	1	Muncitor	h-om	42,000	19,51	819,42
	5009500	Fise de marcare	buc	210,000	2,20	462,00
12	10-06-033-01	Reconstructia liniilor de cablu: Repozarea cablului in camine de vizitare, diametrul invelisului, mm, pina la: 30	buc	150,000	19,51 19,51	2 926,50 2 926,50
	1	Muncitor	h-om	150,000	19,51	2 926,50
13	10-06-034-07c	Lucrari diverse: Cutie de distributie pentru cabluri telefonice, pe perete, 8 abonati	buc	11,000	98,65 78,04	1 085,13 858,44
	1	Muncitor	h-om	44,000	19,51	858,44
	1010240c	Butoane, cap semirotund, p/u cutii	buc	22,000	4,25	93,50
	1130367	Panglica din polietilena	kg	0,220	150,00	33,00
	B-c8	Cutii optice SC outdoor p/u 8 abonati	buc	11,000	0,00	0,00
	41-c	Centrala electrica transportabila	h-ut.	2,420	25,50	61,71
	41-g	Masina de gaurit	h-ut.	2,420	15,90	38,48
14	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	2,800	2 104,38 671,14	5 892,25 1 879,20
	1	Muncitor	h-om	96,320	19,51	1 879,20
	1010140-h	Hamut p/u conexiune, d-40	set	375,000	8,55	3 206,25
	B-t40	Teava de p/e d-40 mm	m	280,000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	41-g	Masina de gaurit	h-ut.	19,488	15,90	309,86
	41-c	Centrala electrica transportabila	h-ut.	19,488	25,50	496,94
15	08-02-396-1	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m	100 m	0,120	1 481,83 733,58	177,82 88,03
	1	Muncitor	h-om	4,512	19,51	88,03
	1019109	Dibluri p/u conexiune	set	16,000	3,42	54,72
	102345	Nit p/u canal	buc	24,000	0,95	22,80
	B-cc40x50	Jgheaburi electrice 40x50	m	12,000	0,00	0,00
	41-g	Masina de gaurit	h-ut.	0,2964	15,90	4,71
	41-c	Centrala electrica transportabila	h-ut.	0,2964	25,50	7,56
16	10-01-054-02	Pozare cablu prin jgheaburi metalice aeriene: Cablu la un obiect: de la 10 pina la 50 km, fara legare pachete	100 m	1,320	286,57 87,21	378,27 115,12
	1	Muncitor	h-om	5,9004	19,51	115,12
	1012074-h	Bratară plastic 4.8x350 mm	buc	277,000	0,95	263,15
	B-FO-08	FO-8 (OKJ8-ДД(4,0)П-1*8E1-0,40Φ3,5/0,30H19-8/0)	km	0,132	0,00	0,00
17	10-06-048-08a	Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in teava din polietilena prin canal eliberat (in incapere)	100 m	2,800	294,30 292,65	824,04 819,42
	1	Muncitor	h-om	42,000	19,51	819,42
	B-S3-t	Sirma diametrul 3 mm	t	0,0157	0,00	0,00
	1130367	Panglica din polietilena	kg	0,0308	150,00	4,62
	B-FO-08	FO-8 (OKJ8-ДД(4,0)П-1*8E1-0,40Φ3,5/0,30H19-8/0)	km	0,280	0,00	0,00
18	10-06-048-09	Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in teava din polietilena prin canal ocupat (in incapere)	100 m	2,450	372,19 370,69	911,87 908,19
	1	Muncitor	h-om	46,550	19,51	908,19
	B-S3-t	Sirma diametrul 3 mm	t	0,0137	0,00	0,00
	1130367	Panglica din polietilena	kg	0,0245	150,00	3,68
	B-FO-08	FO-8 (OKJ8-ДД(4,0)П-1*8E1-0,40Φ3,5/0,30H19-8/0)	km	0,245	0,00	0,00
19	10-06-035-01b	Cabluri suspendate pe stilpi de reazem: Cablu FO pe linie din stilpi de b/a sau lemn, masa 1 m, kg, pina la: 2 kg,	100 m	170,850	503,43 243,78	86 010,93 41 649,38
	1	Muncitor	h-om	2 134,7707	19,51	41 649,38
	101924-df	Dispozitiv de fixare	set	434,000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1019692-f	Bratară intermediară	set	94,000	0,00	0,00
	B-FO-24	FO-24 (OKЛ8-3-ДД(4.0)П-3*8E 1-0.40Φ3.5/0.30H19-24/0)	km	2,579	0,00	0,00
	B-FO-08	FO-8 (OKЛ8-ДД(4,0)П-1*8E1-0,40Φ3,5/0,30H19-8/0)	km	14,506	0,00	0,00
	170301	Autocamion Mercedes -814	h-ut.	271,2415	139,67	37 884,30
	170602	Transportoare cu remorcă de cablu, KKT-4(5)	h-ut.	271,2415	23,88	6 477,25
20	10-06-035-01b	Cabluri suspendate pe stâlpi de reazem: Cablu FO pe linie din stâlpi de b/a sau lemn, masă 1 m, kg, pînă la: 2 kg, (dipozitiv de fixare)	buc	34,000	0,00 0,00	0,00 0,00
	101924-df	Dispozitiv de fixare	set	9,000	0,00	0,00
	101924-dt	Dispozitiv de fixare, terminal	set	25,000	0,00	0,00
21	TsH02A	Taierea manuală a arborilor, prin sectionare succesivă a crengilor, ramurilor și tulpinei pînă la 10 cm	buc	350,000	8,97 8,97	3 141,11 3 141,11
	931900	Muncitor necalificat	h-om	161,000	19,51	3 141,11
22	34-02-035-8a	Fixarea cu bratară a construcției din oțel p/u fixarea rezervei de cablu pe pilonii montați a liniilor de telecomunicații	1 traversa	92,000	28,09 28,09	2 584,68 2 584,68
	1	Muncitor	h-om	132,480	19,51	2 584,68
	110-01c	Construcție de fixare a rezervei de cablu	set	92,000	0,00	0,00
	101924-dt	Dispozitiv de fixare, terminal	set	92,000	0,00	0,00
23	RpCU05F1	Executarea străpungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din piatră sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea străpungerilor mecanizat	buc	28,000	23,10 8,19	646,75 229,44
	1	Muncitor	h-om	11,760	19,51	229,44
	41-c	Centrală electrică transportabilă	h-ut.	10,080	25,50	257,04
	41-g	Mășină de gaurit	h-ut.	10,080	15,90	160,27
24	RpCU07C	Matarea golurilor în planșee, cu mortar de ciment, după instalatii	buc	28,000	12,17 11,32	340,78 316,84
	1	Muncitor	h-om	16,240	19,51	316,84
	101306	Ciment	kg	9,800	1,90	18,62
	142110	Nisip	m3	0,028	190,00	5,32
25	10-06-034-	Lucrări diverse: Dispozitiv	100 buc.	0,360	10 195,00	3 670,20

1	2	3	4	5	6	7
	23	pentru scoaterea cablului din canalizare pe pilon (inclusiv saparea si umplerea),			9 755,00	3 511,80
	1	Muncitor	h-om	180,000	19,51	3 511,80
	1130380	Poliuretan expandat	buc	0,720	220,00	158,40
	B-t40	Teava de p/e d-40 mm	m	200,000	0,00	0,00
	1011705-b	Bratară p/u teava	buc	144,000	0,00	0,00
26	10-06-034-23	Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe pilon (demontarea),	100 buc.	0,230	4 877,52 4 877,52	1 121,83 1 121,83
	1	Muncitor	h-om	57,500	19,51	1 121,83
27	10-06-034-23	Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe pilon (inclusiv saparea si umplerea),	100 buc.	0,230	10 195,00 9 755,00	2 344,85 2 243,65
	1	Muncitor	h-om	115,000	19,51	2 243,65
	1130380	Poliuretan expandat	buc	0,460	220,00	101,20
	1MTC-32F	Teava de p/e, d-32 mm f/f	m	138,000	0,00	0,00
	1011705-b	Bratară p/u teava	buc	92,000	0,00	0,00
28	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	104,640	37,46 37,46	3 919,73 3 919,73
	93120400	Sapator	h-om.	141,264	19,51	2 756,06
	931900	Muncitor necalificat	h-om	59,6448	19,51	1 163,67
29	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	104,640	18,92 18,92	1 980,28 1 980,28
	931900	Muncitor necalificat	h-om	101,5008	19,51	1 980,28
30	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	km	0,327	2 594,83 2 594,83	848,51 848,51
	1	Muncitor	h-om	43,491	19,51	848,51
	B-t40	Teava de p/e d-40 mm	m	327,000	0,00	0,00
31	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru ,	buc	569,000	68,67 23,41	39 072,89 13 321,43

1	2	3	4	5	6	7
		pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m				
	931900	Muncitor necalificat	h-om	682,800	19,51	13 321,43
	3520203a	Tren de lucru BCGM-205	h-ut	165,010	156,06	25 751,46
32	34-02-025- 4	Montarea pilonilor simpli din beton armat cu masina de forat-macara, inaltime, m: pina la 8,5	1 опора	526,000	113,63 44,09	59 771,49 23 192,71
	1	Muncitor	h-om	1 188,760	19,51	23 192,71
	101404	Vopsea	kg	10,520	35,20	370,30
	B-pb	Pilon din beton armat H-7.5 m	buc	526,000	0,00	0,00
	170301	Autocamion Mercedes -814	h-ut.	94,680	139,67	13 223,96
	160401	Utilaj de forat-macara BKGGM-205	h-ut.	147,280	156,06	22 984,52
33	34-02-028- 1	Montarea proptelelor de b/a la stilpi, inaltime, m: pina la 8,5	1 подпора	25,000	136,94 67,89	3 423,55 1 697,37
	1	Muncitor	h-om	87,000	19,51	1 697,37
	11380	Cirpe	kg	0,150	35,00	5,25
	440-9006	Constructii din beton armat, talpa	buc	25,000	0,00	0,00
	B-pb	Pilon din beton armat H-7.5 m	buc	25,000	0,00	0,00
	19	Bratara p/u proptele de b/a	buc	25,000	0,00	0,00
	170301	Autocamion Mercedes -814	h-ut.	4,500	139,67	628,51
	160401	Utilaj de forat-macara BKGGM-205	h-ut.	7,000	156,06	1 092,42
34	34-02-028- 1	Montarea proptelelor verticale de b/a la stilpi, inaltime, m: pina la 8,5	1 подпора	18,000	136,94 67,89	2 464,96 1 222,11
	1	Muncitor	h-om	62,640	19,51	1 222,11
	11380	Cirpe	kg	0,108	35,00	3,78
	B-pb	Pilon din beton armat H-7.5 m	buc	18,000	0,00	0,00
	19-v	Constructie metalica p/u proptele de b/a	buc	18,000	0,00	0,00
	170301	Autocamion Mercedes -814	h-ut.	3,240	139,67	452,53
	160401	Utilaj de forat-macara BKGGM-205	h-ut.	5,040	156,06	786,54
35	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	27,450	37,46 37,46	1 028,25 1 028,25

1	2	3	4	5	6	7
	93120400	Sapator	h-om.	37,0575	19,51	722,99
	931900	Muncitor necalificat	h-om	15,6465	19,51	305,26
36	34-02-029-3	Executarea tirantilor la stilpi: din beton armat	1 оттяжка	34,000	54,24	1 844,09
					54,24	1 844,09
	1	Muncitor	h-om	94,520	19,51	1 844,09
	B-S5-6-t	Sirma diametrul 5-6 mm	t	0,2166	0,00	0,00
	101-9640-b	Bratara la pilon b/a p/u ancora	buc	34,000	0,00	0,00
	440-9006	Constructii din beton armat, talpa	buc	34,000	0,00	0,00
37	34-02-029-1	Executarea tirantilor la stilpi: de lemn cu ancora fixa	1 оттяжка	1,000	66,87	66,87
					52,29	52,29
	1	Muncitor	h-om	2,680	19,51	52,29
	B-S5-6-t	Sirma diametrul 5-6 mm	t	0,0045	0,00	0,00
	440-9006	Constructii din beton armat, talpa	buc	1,000	0,00	0,00
	110-0014	Tirfoane	buc	1,000	14,58	14,58
38	34-02-024-2	Montarea stilpilor de lemn simpli cu mijloace de mica mecanizare, inaltime, m: pina la 8,5	1 опора	22,000	104,55	2 300,11
					77,65	1 708,30
	1	Muncitor	h-om	87,560	19,51	1 708,30
	B-pl	Piloni de lemn	buc	22,000	0,00	0,00
	101404	Vopsea	kg	1,100	35,20	38,72
	170301	Autocamion Mercedes -814	h-ut.	3,960	139,67	553,09
39	34-02-027-1	Montarea adaosurilor simple din beton armat la stilpi si proptele, inaltimea stilpului sau proptelei pina la 8,5 m	1 приставк а	21,000	60,84	1 277,72
					35,70	749,77
	1	Muncitor	h-om	38,430	19,51	749,77
	B-S5-6-t	Sirma diametrul 5-6 mm	t	0,0693	0,00	0,00
	B-spb	Suport din beton armat	buc	21,000	0,00	0,00
	170301	Autocamion Mercedes -814	h-ut.	3,780	139,67	527,95
40	34-02-027-2	Montarea adaosurilor duble din beton armat la stilpi si proptele, inaltimea stilpului sau proptelei pina la 8,5 m	1 приставк а	1,000	109,79	109,79
					59,51	59,51
	1	Muncitor	h-om	3,050	19,51	59,51
	B-S5-6-t	Sirma diametrul 5-6 mm	t	0,0048	0,00	0,00
	B-spb	Suport din beton armat	buc	2,000	0,00	0,00
	170301	Autocamion Mercedes -814	h-ut.	0,360	139,67	50,28
41	34-02-027-1	Montarea adaosurilor simple din beton armat la stilpi si proptele, inaltimea stilpului sau proptelei pina la 8,5 m, la pilon existent	1 приставк а	3,000	60,84	182,53
					35,70	107,11

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	5,490	19,51	107,11
	B-S5-6-t	Sirma diametrul 5-6 mm	t	0,0144	0,00	0,00
	1MTC-spbF	Suport din beton armat f/f	buc	3,000	0,00	0,00
	170301	Autocamion Mercedes -814	h-ut.	0,540	139,67	75,42
42	34-02-025-4	Montarea pilonilor simpli din beton armat cu masina de forat-macara, inaltime, m: pina la 8,5, demontare	1 опора	72,000	50,03 22,05	3 602,35 1 587,33
	1	Muncitor	h-om	81,360	19,51	1 587,33
	010311	Tractoare MTZ-80	h-ut.	6,480	102,88	666,66
	160401	Utilaj de forat-macara BKGМ-205	h-ut.	8,640	156,06	1 348,36
43	34-02-024-2	Montarea stilpilor de lemn simpli cu mijloace de mica mecanizare, inaltime, m: pina la 8,5, demontare	1 опора	209,000	51,40 38,82	10 741,59 8 114,40
	1	Muncitor	h-om	415,910	19,51	8 114,40
	170301	Autocamion Mercedes -814	h-ut.	18,810	139,67	2 627,19
44	34-02-027-1	Montarea adaosurilor simple din beton armat la stilpi si proptele, inaltimea stilpului sau proptelei pina la 8,5 m, demontare	1 приставк а	172,000	30,42 17,85	5 232,57 3 070,48
	1	Muncitor	h-om	157,380	19,51	3 070,48
	170301	Autocamion Mercedes -814	h-ut.	15,480	139,67	2 162,09
45	34-02-027-2	Montarea adaosurilor duble din beton armat la stilpi si proptele, inaltimea stilpului sau proptelei pina la 8,5 m, demontare	1 приставк а	37,000	54,89 29,75	2 031,05 1 100,85
	1	Muncitor	h-om	56,425	19,51	1 100,85
	170301	Autocamion Mercedes -814	h-ut.	6,660	139,67	930,20
46	10-06-035-01	Cabluri suspendate pe stilpi de reazem: Cablu pe linie din stilpi, masa 1 m, kg, pina la: 2, transpunerea cablului	100 m	171,200	305,50 165,83	52 302,45 28 390,95
	1	Muncitor	h-om	1 455,200	19,51	28 390,95
	1019692-b	Bratara universala p/u piloni	buc	171,000	0,00	0,00
	170301	Autocamion Mercedes -814	h-ut.	171,200	139,67	23 911,50
47	10-06-035-04	Cabluri suspendate pe stilpi de reazem: Cablu pe linie din stilpi, masa 1 m, kg, pina la: 2, transpunerea liniei de abonat	100 m	529,200	37,94 26,34	20 076,14 13 941,33
	1	Muncitor	h-om	714,5735	19,51	13 941,33
	1019692-b	Bratara universala p/u piloni	buc	201,000	0,00	0,00
	170301	Autocamion Mercedes -814	h-ut.	43,9236	139,67	6 134,81

1	2	3	4	5	6	7
48	10-06-034-10	Lucrari diverse: Cutie pentru cabluri, capacitate pina la 10x2 la instalare pe stilp, (transpunerea cutiei de cablu)	buc	97,000	393,95 273,14	38 213,59 26 494,58
	1	Muncitor	h-om	1 358,000	19,51	26 494,58
	1MTC-f/f	Cutie de cablu marca "VX-10",f/f	buc	97,000	0,00	0,00
	170301	Autocamion Mercedes -814	h-ut.	83,905	139,67	11 719,01
49	RpEN06A	Indreptarea pilonilor pe traseu, piloni de b/a	buc	1,000	29,85 29,85	29,85 29,85
	7137510	Electromontor	h-om	1,530	19,51	29,85
50	34-02-027-1-a	Indreptarea pilonilor de lemn cu un suport din beton armat, inaltimea stilpului sau proptelei pina la 8,5 m,	1 приставк а	1,000	33,75 33,75	33,75 33,75
	1	Muncitor	h-om	1,730	19,51	33,75
	B-S5-6-t	Sirma diametrul 5-6 mm	t	0,0033	0,00	0,00
51	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	10,000	37,46 37,46	374,59 374,59
	93120400	Sapator	h-om.	13,500	19,51	263,38
	931900	Muncitor necalificat	h-om	5,700	19,51	111,21
52	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	10,000	18,93 18,93	189,25 189,25
	931900	Muncitor necalificat	h-om	9,700	19,51	189,25
53	34-02-001-3	Executarea conductelor din tuburi de azbociment prin imbinarea lor cu mansete de polietilena: restabilirea conductelor	km	0,025	2 809,60 2 809,60	70,24 70,24
	1	Muncitor	h-om	3,600	19,51	70,24
54	34-02-008-2	Montarea ramei de fonta a capacului in camine: in zona pietonala	buc	12,000	300,77 77,26	3 609,25 927,12
	1	Muncitor	h-om	47,520	19,51	927,12

1	2	3	4	5	6	7
	101-0388	Vopsele	kg	7,200	35,20	253,44
	101-1847	Chit de protectie	kg	6,000	52,60	315,60
	110-0103	Rama de fonta p/u camine de cablu	buc	12,000	0,00	0,00
	404-004	Caramida de constructie	buc	360,000	4,80	1 728,00
	401-0006	Beton greu, clasa B 15 (M200)	m3	0,0216	895,00	19,33
	402-002	Mortar de ciment si nisip	m3	0,480	762,00	365,76
55	34-02-077-6	Transpunerea materialelor liniare cu autovehicul pentru 1 km: alte materiale	1 T-KM	11,300	314,17 39,02	3 550,12 440,93
	1	Muncitor	h-om	22,600	19,51	440,93
	170301	Autocamion Mercedes -814	h-ut.	22,261	139,67	3 109,19
56	TrI1AG23 G3	Materialele din grupa G - stilpi de telegraf, impregnati - incarcarea - de pe teren, in auto categoria 3	t	138,060	56,33 20,49	7 777,54 2 828,23
	931900	Muncitor necalificat	h-om	144,963	19,51	2 828,23
	021141	Automacara KS-2571	h-ut.	30,3732	162,95	4 949,31
57	TrI1AG23I 3	Materialele din grupa G - stilpi de telegraf, impregnati - descarcarea - din auto categoria 3, pe teren	t	138,060	12,68 12,68	1 750,81 1 750,81
	931900	Muncitor necalificat	h-om	89,739	19,51	1 750,81
58	TSI50H	Transpunerea incarcaturilor cu autovehicolul	1 T-KM	138,060	44,42 0,00	6 131,95 0,00
	170301	Autocamion Mercedes -814	h-ut.	43,9031	139,67	6 131,95
59	34-02-077-1	Transpunerea materialelor liniare cu autovehicul pentru 1 km: stilpi de lemn	1 T-KM	4,180	108,34 18,53	452,88 77,47
	1	Muncitor	h-om	3,971	19,51	77,47
	021141	Automacara KS-2571	h-ut.	0,9196	162,95	149,85
	400001	Autovehicule-cu bord, MAN TGL 26.130	h-ut.	1,5466	145,84	225,56
60	34-02-077-3	Transpunerea materialelor liniare cu autovehicul pentru 1 km: adaosuri din beton armat	1 T-KM	5,460	192,79 32,97	1 052,61 180,03
	1	Muncitor	h-om	9,2274	19,51	180,03
	021141	Automacara KS-2571	h-ut.	1,2012	162,95	195,74
	400001	Autovehicule-cu bord, MAN TGL 26.130	h-ut.	4,641	145,84	676,84
61	34-02-077-8	Transpunerea materialelor liniare cu tractoare pentru 1 km: piloni din beton armat	1 T-KM	421,060	108,79 16,19	45 808,00 6 818,35

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	349,4798	19,51	6 818,35
	010311	Tractoare MTZ-80	h-ut.	298,9526	102,88	30 756,24
	021141	Automacara KS-2571	h-ut.	50,5272	162,95	8 233,41
62	34-02-077-14	Transpunerea materialelor liniare cu tractoare pentru 1 km: de adaugat la normele 34-02-077-7 --34-02-077-12 pentru fiecare km urmator	1 T-KM	219,410	43,21 0,00	9 480,62 0,00
	010311	Tractoare MTZ-80	h-ut.	92,1522	102,88	9 480,62

	Total	lei	568 578,92
	Asigurari sociala si medicala	22,5 %	61 356,62
	Transportarea materialelor	35528,17 lei	35 528,17
	Cheltuieli directe		665 463,71
	Cheltuieli de regie	19 %	51 812,26
	Total		717 275,97
	Beneficiu de deviz	2 %	14 345,52
	Total		731 621,49
	Cheltuieli de deplasari	174525 lei	174 525,00
	TOTAL		906 146,49
	Total		906 146,49
	Total		906 146,49
	TVA	20 %	181 229,28
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		1 087 375,77 272 696,11

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
"Energotel Grup" SRL c/f 1011600034853
(denumirea)

Investitor
"BASS-Systems" SRL c/f 1008600013575
(denumirea)

V.Chirica
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

S.Smintina
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.



PURCHASE ORDER / COMANDA

Numar document:	POENG12
Data document:	21.05.2020
Contract:	ENG2SnT-01/20
Antreprenor:	Energotel Grup
Beneficiar:	S&T IT Services

No	Descrierea bunurilor sau serviciilor	Detaliu	Pret, MDL cu TVA
12	Constructia retelelor de cablu FO, tehnologia GPON,	s.lnesti	316 560,51
			316 560,51

S&T IT Services SRL

Vitalie Sitnic

Energotel Grup

Victor Chirica



Comanda am primit

Data: 21.05.20

Livrarea estimata la:

Data: _____



PURCHASE ORDER / COMANDA

Numar document:	POENG9
Data document:	21.05.2020
Contract:	ENG2SnT-01/20
Antreprenor:	Energotel Grup
Beneficiar:	S&T IT Services

No	Descrierea bunurilor sau serviciilor	Detaliu	Pret, MDL cu TVA
9	Constructia retelelor de cablu FO, tehnologia GPON,	s.Cornesti	300 313,70
			300 313,70

S&T IT Services SRL

Vitalie Sitnic

Energotel Grup

Victor Chirica



Comanda am primit

Data: 21.05.20

Livrarea estimata la:

Data: _____



PURCHASE ORDER / COMANDA

Numar document:	POENG4
Data document:	21.05.2020
Contract:	ENG2SnT-01/20
Antreprenor:	Energotel Grup
Beneficiar:	S&T IT Services


No	Descrierea bunurilor sau serviciilor	Detallu	Pret, MDL cu TVA
4	Constructia retelelor de cablu FO, tehnologia GPON,	s.Cainarii Vechi	471 560,19
			471 560,19

S&T IT Services SRL

Vitalie Sitnic

Energotel Grup

Victor Chirica



Comanda am primit

Data: 21.05.20

Livrarea estimata la:

Data: _____



PURCHASE ORDER / COMANDA

Numar document:	POENG3
Data document:	21.05.2020
Contract:	ENG2SnT-01/20
Antreprenor:	Energotel Grup
Beneficiar:	S&T IT Services

No	Descrierea bunurilor sau serviciilor	Detaliu	Pret, MDL cu TVA
3	Constructia retelelor de cablu FO, tehnologia GPON,	s.Bolduresti	362 703,03
			362 703,03

S&T IT Services SRL

Vitalie Sitnic

Energotel Grup

Victor Chirica



Comanda am primit

Data: 21.05.20

Livrarea estimata la:

Data: _____



PURCHASE ORDER / COMANDA

Numar document:	POENG1
Data document:	21.05.2020
Contract:	ENG2SnT-01/20
Antreprenor:	Energotel Grup
Beneficiar:	S&T IT Services

No	Descrierea bunurilor sau serviciilor	Detaliu	Pret, MDL cu TVA
1	Constructia retelelor de cablu FO, tehnologia GPON,	s.Balaresti	191 279,03
			191 279,03

S&T IT Services SRL

Vitalie Sitnic

Energotel Grup

Victor Chirica



Comanda am primit

Data: 21.05.20

Livrarea estimata la:

Data: _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : Anexam câteva comenzi pe obiecte/lucrări similare .

Data completării: 10 Iunie 2020

Semnat: _____

Nume: Chirica Victor



Nr. __139
28 April 2020

To whom it may concern.

Dear Sirs,

We have been employing Energotel Grup SRL for more than 5 years.

Through these years they have executed a variety of jobs with different scale. Most prominent engagements we had together building passive optical networks for our largest customers. The quality and timing of the execution was always within expected margins, but more often exceeded our expectations.

I would gladly recommend Energotel Grup SRL to anyone looking for a reliable partner and outstanding service.

Serghei ZAMȘA,
Chief Technology Officer
«S&T IT SERVICES» SRL

