
FORMULARUL F3.9 

 
EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 
1. Denumirea şi obiectul contractului: „Lucrări de reparatie în cadrul IPLT ”Liviu Deleanu” 
din. str. Liviu Deleanu 5/4, or. Chisinau " 
2. Numărul şi data contractului: Nr. 19 din 22.06.2021 
3. Denumirea/numele beneficiarului: Instituția Publică Liceul Teoretic ”Liviu Deleanu” 
4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău, str. Liviu Deleanu, 5/4  
5. Ţara: R. Moldova 
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 
• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 
• antreprenor asociat 
• subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 
                                                            în care s-a                             în echivalent 
                                                           încheiat contractul             dolari SUA 
a) iniţială                                                                                           
(la data semnării contractului )    ____ 1 471 395.70 ___   ______________________ 
b) finală                                              
(la data  finalizării contractului) ____  1 471 395.70_____ ______________________ 
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 
soluţionare: nu au fost 
9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
a) contractată : 3 (trei) 
b) efectiv realizată: 3 (trei) 
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 
acte adiţionale încheiate cu beneficiarul ____ nu sunt_____________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor : Nr. 1 din 28.10.2021. 
 11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: obiectii nu 
sunt 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 
în contracte ______ nu sunt______ 
 
Data completării: 01.03.2022 
Semnat: electronic 
Nume: Demerji Sergiu 
Funcţia în cadrul firmei: Director 
Denumirea firmei şi sigiliu: S.R.L. „DSI CONSTRUCT GRUP” 

 



A C H Z I T I I PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA NT. 19

" _22 " _itJnie]O2L mun. Chisinau
(municipiri" ora$)

PARTILE COI{TRACTAIYTE
Prezentul contract este incheiat in urma procedwii de achizilie nr. ocds-b3wdp1-MD-
1622319442520 din data 09.06.2O2I ,intre . cu
sediul in

(denumirea autorittrfii contractante)

(localitatea)
autentificat prin cod unic de inregistrare nr., reprezentat prin dircetorAla Gherman.

(numele, prenumele gi fimcfia conducitorului)
in calitate de Beneficiar, pe de o parte, 9i DSleonstruqt GRUP SRL

(denumirea operatorului economic)
cu sediul in mun. Chigindu

(localitatea)
Str. Studcatdelzl3-44 , telefon: 0f9219961 ,fax: ,
autentificat prin cod unic de inregistrare ff. MD J03335 autorizat pentru activitatea in
constructii: autoizatraff. A I\4MII!48010 din'_06_"_pqAI&_2015, eliberati de _Camera de
Licentiere, pe un termen de 5{qlaaiLani, pentru genurile de activitate Construcfii de clddiri $i

reprezentat prin difeElArSeryiu Demerii , in calitate
(numele $ifimcFa conducltorului)

de Antreprenor, pe de altii parte.

1. OBIECTT'L CONTRACTT]LUI
l.l Antreprenorul general se obligd s5. execute Lucrlri de reparatie in cadrul IPLT 'Liviu

Deleanu" din. str. Liviu Deleanu 514, or. Chisinau in conformitate cu prevederile proiectului
tehnic, cu detaliile de executie, precum gi a normativelor, standardelor giprescripfiilor tehnice in
vigoare.



2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.'l'Dwata de execulie a lucrdrilor contractate este de 3{E9n luni dupdprimirea ordinului de

incepere a execuJieigi asigurdrii lucrului ritmic de c6tre beneficiar - ordonatonrl de credite.
2.2 Ctraficul de executie a lucririlor se va efectua conform specificaliei din anexa prezentului

contract.

2.3 Perioada de execufie poate fi prelungitd dacd constr6ngerea activitSlii se datoreazi rumiloarelor
cauze'.

a) generate de Beneficiar;
b) datoritd unor greve orgarizate de federatia sindicatelor de ramurd la nivel national gi

recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfh;urate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

c) datoritd forfei majore sau altei situatii extreme neimputabile qi imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influenfei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in executie a normelor gi

reglementdrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
e) calamitdlilor naturale recunoscute de autoritatea legald.

2.4 Conform dispoziliei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execulia lucr5rilor
sau a unor pnrfi ale acestora pe o duratd qi in modul in care Beneficiarul consideri necesar. Pe

timpul suspenddrii, Antreprenorul general va proteja qi conserva lucrErile in mod corespunzdtor,

a$a cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistdrii lucrlrilor
suportate de Antreprenorul general vor fi pldtite de cdtre Beneficiar. in cantl sistdrii lucrdrilor
sau a unor plrfi din ele, din initiativa Antreprenorului general, acesta suportS pe timpul
suspendirii toate cheltuielile, privind protejarea gi conservarea lucrdrilor cu buni diligenlE.

2.51-.a terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul cd sint indeplinite
condiliile de receptie, solicitdnd convocarea comisiei. lnaazaacestei notificdri, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie pentru terminarea lucrdrilor.

2.6inbaza documentelor de confirmare a executieigi a constatdrilor efectuate pe teren, Benefici I
va aprecia dacd sint intrunite condiliile pentru anunJarea comisiei de receptie. in cazul in care se

constatd cd sint lipsuri qideficiente acestea vor fi aduse la cunogtintEqi remediate din contul

. Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru fnaliz:re sau remediere. Dupd
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor qideficientelor, la o nou6 solicitare a Antreprenorului
general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receplie va constata rcalizarea
lucrdrilor in conformitate cu documentatia de execulie, cu reglementdrile in vigoare gi cu

prevederile din contract. tn funcJie de constatdrile ficute Beneficiarul va aproba sau va respinge

receptia. Receptia poate fi ftcutE gi pentru pirtr de construcJie distincte fizic Aifunctional.

3. VALOAREA LUCRARILOR $I MODALITATILE DE PLATA

3.LValoarea lucr6rilor ce reprezinti obiectul prezentului contract este de _l 471395.69 lei MD

(suma cu cifre Si litere)

I.2 Achitdrile vor fi efectuate prin transfer inbaza facturilor fiscale, dupd primirea proceselor -

verbale de receptie a lucrdrilor executate, semnate gi acceptate de cdtre Beneficiar.



'l'.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de receplie a lucrfilor exeqtrate in tem & fO
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
L.4 Pentru demararea lucririlor Beneficiarul va achita in avans 2OVo dnvaloarea ontractului-
L.5 Plata facturii finale se va face imediat dup6 verificarea gi acceptarea situaliei de platii
definitive de cdtre Beneficiar. DacI verificarea se prelungegte din diferite motive, dar tn special
datoritl unor eventuale litigii, contravaloarea lucrErilor care nu sint in litigiu va fi plstit6 imediat.
1.6 Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pindcind procesul-verbal de receplie la terminarea
lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de recepfie, care confirmi ci lucririle au fost executate

conform contractului.
3.7 Garantia de buni executie se va restitui Antreprenorului generalinbazanotificlrii Beneficiarului
cdtre agentul bancar. Notificarea se va face dup6 sernnarea procesului-verbal de recepfie la
terminarea lucrErilor in cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
4.1 Pentru cazurile cind urmeazi si fie fdcute modificdri la valoarea contractului privind majorarea

sau reducerea acesteia, pIrfile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd, in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeazd.modalitlfile de ajustare a valorii contractelor de

achizi[ii publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL $I SUBAI\TREPRENORII DE SPECIALITATE
5.1, Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucrdrile, prevdzute in contract, in termenele

stabilite prin graficul general de rcalizare a lucrErilor gi graficul de executiegi de o calitate
corespunzdtoare prevederilor actelor normative in vigoare gi a prezentului contract.

5.2incazulincare pirfile din lucrarea ce se contracteazLse executii in subantreprizd,, Antreprenorul
general trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor de specialitate gi lucrErile
pe care acegtia le vor executa.

5.3 Pe parcursul execuliei lucr5rilor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la cererea

Beneficiarului, datele de recunoagtere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea forfei de munci pe bazd de acord nu este consideratl ca fEcind obiectul unei
subcontractdri.

' 6. DREPTURILE $I OBLIGATIT]IIILE AIYTREPRENORULUI GENERAL $I ALE
BEI\TEFTCIARI]LUI

6.1 fntreaga documentatie necesard pentru execrfrarea lucrdrilor contractate se pune de cdtre

Beneficiar la dispozilia Antreprenorului general in douE exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin grafrcul general de realizare a lucr5rilor publice.

6.2 Antreprenorul general are obligalia sd execute, sd finalizezeLuqarea in termenele stabilite in
contract, pe proprie rdspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul,
documentalia de executiegi prevederile actelor normative in vigoare pentru constructii.

6.3 Antreprenorul general are obligafia de a supraveghea lucr5rile, de a asigura fo4a de munc5,
materialele, instalafiile, echipamentele gi toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de qi pentru contract, in mdsura in care necesitatea asigurdrii acestora este

prevdztttd,in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.



6.4 Documentalia pusi la dispozitia Antreprenorului general se repariznzA asrfel:

a) un exemplar rimdn la dispozilia Antreprenorului general, iar

b) altul va fi linut de citre acesta la dispozilie pentru consultare de c5tre Inspeclia de Stat in
Constructii, precum gi de cdtre alte persoane autoizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

6.5 Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de mdsurdri (ataEamentele) gi alte

documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sE le intocmeascd gisint

cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozilia acestuia de cdtre Antreprenorul

general.

6.6 Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie sd fie corectd qi completd.

Prefurile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract gi toate operatiunile pentru

terminarea giintretinerea corespunzdtoare a lucrdrilor.

6.7 Dacd Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care s5 conliniinstructiuni sau

aprobiri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin

scrisori, de cite ori este posibil, cd acestea pot sd provoace intirzieri sau intreruperi in
desfdgurarea lucrdrilor. Notificarea va conline detaliile sau dispoziJiile ce se cer gi va specifica

data la care acestea au fost necesare, precum gi intdrzierile sau intreruperile ce survin datoritd

lipsei acestor documente

6.8 intreaga documentaJie necesard pentru executarea lucririlor de subantrepizd, va fi pusd la

dispozilia subantreprenorilor de cdtre Antreprenorul general, fErd plat6, in termenele din

subcontracte (contracte de subantrepizd), stabilite prin graficul de executie.

6.9 Antreprenorul general va executa gi va intreline toate lucr6rile, va asigura fo de muncd,

materialele, utilajele de constructiigi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea

lucrlrilor. Acesta igi asum6 intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe

gantiergi pentru procedeele de execulie utilizate.

6.L0Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazd sd obtinlgarantia

din partea unei bdnci, pentru o sumd carcreprezintd garanlia de bund execulie a contractului, in
cuantum de 5 Vo din valoarea contractului atribuit.

6.1lGarantia de bun6 execuJie se va restitui Antreprenorului general in baza notiftcdrii

Beneficiarului citre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de

receptie finald in cel mult 15 zile.

.6.LZAntreprenorul general trebuie si constituie garanlia de bund executie dupi primirea scrisorii de

acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atita timp cit el nu gi-a indeplinit

aceasti obligaJiune, Beneficiarul poate sd retin[ Antreprenorului general garantia pentru ofert6.

6.L3Beneficiarul trebuie sd restituie Antreprenorului general garanlia de bund executie in cel mult
15 zile dup6 expirarea perioadei de garantie, dacd acesta nu a inaintat pind la acea datd pretenJii

asupra ei. Atita timp insi citpretentiile inaintate in termen nu s-au rczolvat, Beneficiarul poate

retine o parte corespunzdtoare din valoarea garanfiei, in limitele prejudiciului cauzat.

6.L4Antreprenorul general gararfieazd,cd,ladatarecepfiei, lucrarea executatd are calitSlile stipulate

in contract, corespunde reglementdrilor tehnice in vigoare gi nu este afectati de vicii care ar

diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de

folosire sau a celor explicite in contract.

6.15La lucrdrile la care se fac incercdri, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementdrile tehnice in vigoare.



6.L6Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfrqurarea lucrdrilor in conformitate cu prevederile

contractului, prin responsabilii tehnici atestafi. Acestora li se va asigura accesul la locul de

muncd, in ateliere, depozite gi oriunde se desft;oardactivitdti legate de realizarca obligaliilor
contractuale. La cerere, trebuie sd i se pund la dispozilie desenele gidocumentatia de executie
pentru examinare gi sd i se dea toate limuririle, condiJia fiind ca prin aceasta sd nu se divulge
taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum qidocumentatiile secrete vor fi
considerate de Beneficiar drept confi denliale.

6.17Beneficiarul este autorizat sd, emit6 dispoziliile pe care le consideri necesare executdrii

lucr5rilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispoziliile se adreseazd, in
principiu numai Antreprenorului general gi dirigintelui de gantier, cu exceptia cazurilor in care

trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se

comunice numele dirigintelui de gantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execufia
lucrdrilor gi va verifica calitatea lor din pafiea Antreprenorului general.

6.18Dac[ Antreprenorul general considerd cd dispoziJiile Beneficiarului sint nejustificate sau

inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolvl de a executa dispoziliile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeazd dificultdJi in execufie, care genereazd cheltuieli suplimentare, acestea

vor fi suportate de cdtre Beneficiar.
6.19Trasarea axelor principale, bornelor de referinfS, c6ilor de circulaliegi limitelor terenului pus la

dispozitia Antreprenorului general, precum gi materializarea cotelor de nivel in imediata

apropiere a terenului, sintobligaJiuni ale Antreprenorului general.

6.20Pentru verificarea tras5rii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat
sd protejeze qi sd plstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucr5rilor.

6.2lRidic6rile de teren, trasdrile gi cotele de nivel, precum gi alte documente puse la dispozilia
Antreprenorului general de cltre Beneficiar pentru executarea contractului sdnt hotdrdtoare.

Antreprenorul general este obligat sdverifice documentele primite gi sEingtiinleze Beneficiarul
cu privire la erorile giinexactitdfile constatate sau presupuse.

6.22Anfieprenorul general are obligatia sd stabileascd toate relatiile care reglementeazd, raporturile
cu subantreprenorii de specialitate gi este dspuzetor fata de Beneficiar pentru respectarea de

cdtre subantreprenorii de specialitate a prevederilor giobligaliunilor legale gi profesionale.

6.23Pe parcursul executdrii lucrdrilor, Beneficianrl are dreptul sE dispund in scris:

a) indepdrtarea de pe qantier a oricdror materiale care sint calitativ necorespurlzdtoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzdtoare calitativ cu altele corespunz[toare ;

c) indepdrtarea sau refacerea oricErei lucr5ri sau p54i de lucrare necorespunzitoare din punct

de vedere calitativ.
6.24in cazul neexecutdrii de c6tre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.I., Beneftciarul poate

opri lucrdrile, angaja gi plSti alfi antreprenori pentru executarea acestor lucrdri, pundnd in
intdrziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obliga! in condiliile legii, sI compenseze

cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legSturi cu faptul neexecutlrii.
6.25in cazul in care in timpul executdrii lucrdrilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,

artistice sau gtiintifice, Antreprenorul general este obligat s5 opreascd executia lucr5rilor inzona
respectivd gi sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest

fapt.



6.26In timpul desldqurdrii lucrdrilor, Antreprenorul general are obligalia sd mentind cdile de acces

libere, si retragi utilajele, si indepErteze surpluswile de materiale, degeurigi lucriri provizorii
de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucr6rilor, Antreprenorul general va evacua
de pe gantier toate utilajele de construcfie, surplusurile de materiale, degeurilegi lucrdrile
provizorii.

6.2TBenefrciarul trebuie sd oblin6, pe propria cheltuiala" toate avizele, autorizaliilegi aprobdrile, sI
pldteasci toate taxele necesare legate de executia lucr6rilor, precum gi pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrdrilor.

7. FORTA DE MUNCA
T.l Antreprenorul general gi subantreprenorii vor indeplini toate formalitilile necesare angaj[rii

intregii forfe de muncd pentru realizarea lucrdrilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

8. MATERIALELE $I EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU.ZISE
8.1, Materialele vor fi de calitatea prevdzutd in documentalia de executare, urm6nd a fi supuse

periodic la diverse test6ri de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul
general va asigur4 la cerere, fo4a de muncd" instrumentele, utilajul gi materialele necesare

pentru examinarea, mlsurarea gi testarea lucrdrilor.
3.2 Costul probelor gi incercdrilor va fi suportat de Antreprenorul general, daci acesta este prev6zut

in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
3.3 Probele neprevdzute gi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau materiale puse

in operd vor fi suportate de Antreprenorul generul, dacd, se dovedegte c6 materialele nu sint
corespunzdtor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. incaz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

3.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoanl, autoizat6 de acegtia au acces tot ti ul la
lucrdri pe gantiergi in locurile unde se pregdtegte lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
etc.

3.5 Lucrfuile care devin ascunse nu vor fi acoperite fdrd aprobarea responsabilului tehnic atestat gi,

dupd, caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurdnd posibilitatea acestora sd examineze
gi sd urmdreascd orice lucrare care urmeazd sd. fie ascuns6. Antreprenorul general va
anuntaresponsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrdri, inclusiv fundaliile
clidirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat 9i proiectantul vor participa
la examinarea gi mlsurarea lucrdrilor.

3.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau pdrfi de lucrare la dispozitia Beneficiarului gi va
reface aceastd parte sau plrfi de lucrare, dac6 este cazlul. Daci se constatd ci lucr[rile au fost de

calitate corespunzdtoare qi realizate conform documentatiei de execulie, dezvelirea, refacerea
gi/sau rep.rilea vor fi suportate de Beneficiar, iar incaz contrar, de Antreprenorul general.

3.7 Costurile pentru consumul de utilitdli, precum gi cel al contoarelor sau al altor aparate de mdsurat
se suportd de citre Antreprenorul general. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suportd
proportional de citre acegtia.

3.8 Lucrdrile executate de Antreprenorul general in afara celor prevdzltte in contract sau fErd
dispozitia Beneficiarului, precum gi cele care nu respectd prevederile contractului, |afi, a exista
in acest sens o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi plEtite Antreprenorului general.

Antreprenorul general trebuie sd inliture aceste lucrdri, in tennenul stabilit cu Beneficiarul. De



3.9

9.7

9.2

9.3

asemenea, el r6spunde in fala Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
LucrErile respective vor fi plitite Antreprenorului general numai daci se dovedesc a fi necesare
gi se presupune cE ele corespund vointei Beneficiarului, in care czvor fi notificate imediat.
Lucririle vor incepe dupd 10 zile de la semnarea qi inregistrarea contractului in modul
corespunzdtor gi primirea ordinului de execulie.

9. PERIOADA DE GARANTIE $I REMEDIENT iN PERIOADA DE GARANTIE
Perioada de garanfie pentru lucrdrile prev5zute la pct.2.l. al prezentului contract este de
3{trei) ani.

Perioada de garanfie curge de la data receptiei la terminarea lucririlor gipina la expirarea
termenului prev5zut la punctul 9.1 din prezentul articol.
Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garanJie sd inl[ture toate defectiunile ce

tin de nerespectarea clatzelor contractului pe cheltuialS proprie in urma unei notific6ri
transmise de cdtre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR
10.1 Pe4ile poartd rdspundere pentru neexecutarea sau executarea neqorespunzdtoare a obligatiilor

prevdzute de prezentul contract in conformitate cu legislatia in vigoare a Republicii Moldova.
1O.2 Dacd' in legdturd cu executarea lucrdrilor de construcJii se produce o daun6 unui te4, pdrfile

contractante r6spund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pdrfi a
cuantumului rdspunderii pentru dauna provocatii se va fine seama de gradul de vinovltie a
fiecdrui partener in producerea acesteia, dacd.tn clauzele contractuale nu s-a prevdzut altfel.

L0.3 Membrii asocierii igi pistreazd individualitatea ca subiecli de drept, ins[ sunt obliga{i s6
rdspundd solidar f4e de autoritate contractantl pentru modul de indeplinire a obligafiilor
contractuale.

10.4 DacE prejudiciul cauzat terfei persoane este unnare a unei mdsuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatL, atunci acesta poartii singur rdspunderea, numai dacd,
Antreprenorul general l-a ingtiinJat in prealabil de pericolul legat de executarea dispoziliei.

10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incdlcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a relelelor de utilitdJi, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pdmdnt materiale sau alte obiecte, precum gi ca urmare a unor
ingrddiri sau limitdri din proprie vind-

L0.6 Antreprenorul general trebuie sd asigrre lucrdrile executate gi dotarile pe care le are la
dispozifie impotriva degraddrii gi furturilor pini la predarea lucr6rilor c6tre Beneficiar. El
trebuie sd ia mdsuri de proteclie contra degradErii lucrdrii datoritd acfiunilor atmosferice gi a
apei gi si indepdrteze zipada qigheaJa

LO.7 Dacd nerespectarea de cdtre Antreprenorul general a prevederilor oricirui regulament sau
hotirAri ale autoritilfiloradministrafiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, gi care au caracter obligatoriu la executarea lucr5rilor, provoaca pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despdgubit de Antreprenorul general in mdrimea sumei prejudiciului.

10.8 Dacd motivele constrdngerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre parfile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretenlii privind despdgubirea pentru daunele
intervenite gi care pot fi dovedite.



10.9 Daci intdrzierea in executia lucrdrilor este in culpa unuia din parti a contractului, partea

culpabil6 va pl6ti celeilalte pdrfi penalizdri gilsau despdgubiri in cuantum (de la 0,0lyo pAn6la

0,lo ) din valoarea lucrdrilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de intdrziere.

Penalizareadevine operantd in momentul in care partea inculpi a intrat in int6rziere.

10.L0Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensaJii pldtibile

conform prevederilor legale, in privinta sau ca rrmare a unui accident sau prejudiciu s unui

muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceplia unui accident sau

prejudiciu rezultdnd din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

i.0.i.1Antreprenorul general gi subantreprenorii de specialitate rdspund solidar pentru neexecutarea

obli gatiile contractuale.

11. SOLUTTONAREA LITTGITLOR

11.1 in cazul litigiilor privind calitatea giproprietiitile materialelor de constructie, procedurile de

verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte

poate, dupd o ingtiintare prealabilS a celeilalte pdrfi, si ceari efectuarea unor cercetEri de cdtre

o institulie publici de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate se suporti de partea a cdrei

culpd a fost dovediti.

12. NEZILIEREA C ONTRACTULUI
LZ.I Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacd:

a) Beneficiarul nu-gi indeplinegte o obligatie care este in sarcina sa qi prin aceasta pune

pe Antreprenorul general in situaJia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreazd o plat6 scadentd mai mult de 3 luni;
c) Beneficiarul notificd antreprenorul general cd din motive neprev5zute gi datoritd unor

conjuncturi economice ii este imposibil sd continue indeplinirea obligaliunilor
contractuale.

!2.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dac6:

o Antreprenorul general se afl6 in incapacitate de plati, lichidare, aplicat sechestru;

o Antreprenorul general nu incepe lucrdrile fErd sI aibd un motiv justificat sau nu reia

lucr6rile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere

a lucrdrilor;
o Antreprenorul general nu a indepdrtat materialele necorespunzdtoare de pe gantier sau

nu a refEcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;
o Beneficiarul notifici antreprenorul general cI din motive neprevdzute gi datoritd unor

conjuncturi economice ii este imposibil sd continue indeplinirea obligaliunilor
contractuale.

I2.3 Contractul se considerd rczilia! dacd partea contractantd va comunica in scris celelalte pdrfi
contractante intermen de 15 zile motivele indicate lapunctele 12.1. gi 12.2. din prezentul
contract.

12.4 Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativd gi calitativa a lucr6rilor executate.

L2.5 in cazul rczilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situalia lucrdrilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor gi lucrdrilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care

urmeazd, sd le pldteasci in conformitate cu prevederile contractului, precum gi daunele pe ca.re

trebuie sd le suporte Antreprenorul general din vina cdruia s-a reziliat contractul.
12.6 Dupd rczilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu respectarea

prevederilor legale.



L2.7 Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativd 9i calitativd a

lucr5rilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZITIX'INALE
L3.L Urm6toarele documente vor fi citite gi vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului

contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunereatehnic6;
c) Oferta financiard;
d) Graficul de

L3.2 Documentele contr
fg.g in cazurile in care apar ambiguitili sau dis ele prezentului co acestea

vor fi clarificate de beneficiar, cate va emi acest sens pentru renorul

general.
13.4 prezentul Contract reprezinti acordul de voinJd al pdrfilorqi se consider[ semnat Ia data

aplicdrii ultime
L3.5 Pentru conf,rrm prezentul Contract in conformitate cu

legislatia Republicii Moldova, la data 9i fiind valabil p6n6la receplia fina16 a

lucririlor.

14. RECHI ZITELEJURIDICE, PO$TALE $I DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRBNORTJL GENERAL
Adresa pogtal6: mun. Chi9in6u,

Str. Studenlilor 7 13 -44

Telefon: 07927996

Cod fiscal : LOL46OOO43629

Banca: Moldindconbank SA fil "Stabil"

Cod: MOLDMD2X300

IBAN: MD53ML 00000000225 11m587

BENEFICIARUL

Adresa pogtal6: mun. Chigin[u, str. Liviu
Deleanu,5/4
Telefon: O225L63 46

Cod fiscal 1013620005901
Banca: MF-TR Centru Chiqindu

Cod: TREZMD2X
IBAN: MD 65 TRP D AI3 LII2O AL4246 AC

15. SEMNaTURTLE PARTILOR

Ah
ANTREPRENOR



Anexa nr.1
la contractul nr.19
din 22iunie202I

SPECIFICATIA BUNURILOR
bunurilor/lucrlrilor/serviciilor

Semnlturile plrfilor

* Beneficiarul":

Contabil:

inregistrat:
Trezo

nr.
reria 

^' ttr(,IP

Nr.

Denumirea
bunurilor/
lucrtrrilor/
serviciilor

Canti
tateal
volum

ul
(unit.

de
mlsur

T)

Sumzi totaltr
(inel. TVA)

Caracteristicile
bunurilor/lucrI

rilor/
serviciilor

STA
s

co
CT)

1 2 a
J 4 5 6 7 8 9 10 1l

1

Lucriiri de
reparatie in
cadrul IPLT
"Liviu
Deleanu"
din. str.
Liviu
Deleanu 5/4,
or. Chisinau

45200000-9
1 r47t395.69 L47I395,69

Total L47I395,69

X'u rnizoruUPrestatoruV

*'/-L- 2



laRegulam*r,riLti.lr.,"#ti
a construcJiilor si instalaliilor

aferente conform Hotlririi
Guvemului Republicii Moldova

Nr. 285 din23 mu 1996
INVES TITOR/BENEFICIAR

IP LT..Liviu Deleanu"
Mun. Chisinau

PROCES.VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. _01_ din 28 l_octombrie I 202I.



Privind executarea lucrarilor de reparatie (subsol) in cadrul IP LT "Liviu
Deleanu" in cadrul Contractul Nr. 19 din 22.06.2021 incheiat intre IP LT ,,Liviu
Deleanu" si SRL "DSI Construct Grup"

1. Comisia de receplie gi-a desfrgurat activitatea in intervalul
_281 _octombrie /2021, fiind formatd din:

1. Gherman Ala - director IP LT ,,Liviu Deleanu", preqedintele gupului de lucru
2. Lesnic Svetlana - director adjunct pentru gospodarie IP LT ,,Liviu Deleanu"
3. Lazdr Natalia - director adjunct IP LT ,,Liviu Deleanu"
4. Tachi Natalia - director adjunct IP LT,,Liviu Deleanu"
5. Surdu Liviu - responsabil tehnic "Marisan Procon" SRL
6. Garabajiu Dorin - diriginte de gantier SRL "DSI Construct Grup"

2. Invitatii:

1. Sergiu Demerji - director "DSI Construct Grup";

3. Constatdrile comisiei de receplie:

1) din documentalia scrisd gi desenatd, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sint
incomplete piesele cuprinse in lista-anexd nr. 1;

2)lucrdrile cuprinse in lista-anexd nr.2nuau fost executate;
3) in lucrdrile, cuprinse in lista-anexd nr.3, nu s-au respectat prevederile

proiectului.

4. Comisia de receplie, in urrna constatdrilor f5cute, propune:

- De a receptiona lucrarile executate, ce au fost indepline in conformitate cu
documentatia tehnica.

5. Comisia de receptie motiveazd,propunerea fdcutd prin:

- Terminarealucrarilor;

6. Comisia de receptie recomandd urmdtoarele:

- De acceptat receptia la terminarea lucrarilor;
- Exploatareaobiectivului conform destinatiei;
- A se intocmi procesul-verbal de receptie la finalizarea lucrarilor;



7. Prezentul proces-verbal, conlinind 3 file gi 3 anexe numerotate, cu un total de 6
file, a fost incheiat astdzi 28 | octombrie _/2021. in 3 exemplare.

Comisia de receplie:
./)

1. Gherman Ala - W
/r

2. tesnic Svetlana- fl*r- C

3. Lazdr Natalia -

4.

5.

Tachi Natalia -

6. Garabajiu Dorin - e",*

1 ,iltttA^rt' he*-

1. Sergiu Demerjj

PRIMITA:
INVESTITORUL:

TRANSMISA:



Anexa nr. I
La procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor

Nr. 01 din " 28 " octombrie 2021.

Lista pieselor din documentia scrisa si desenata a obiectivului
Care sunt lipsa sau incomplete

OBIECTII NU SUNT

Beneficiar

Antreprenor
': r,

.:\

't
:l
-t

,/--'

if "-"F.4''fft*uqli:



Anexa nr. 2
La procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor

Nr. 0l din " 28 " octombrie 2021.

Lista lucrarilor curpinse in Documentatia tehnica ce n-au fost executate

OBIECTII NU ST]NT

Beneficiar

Antreprenor

,' -\
:l
.t

.. 1

Ii[;'-T'I$'"$}i



Anexa nr. 3
La procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor

Nr. 01 din " 28 " octombrie 2021.

Lista lucrarilor curpinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat prevederile
proiectului

OBIECTII NU ST]NT

Beneficiar

Antrepren
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