

OFERTANT
SRL „Aps Service Grup”

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ F3.9

1. Denumirea și obiectul contractului *устройство площадки из асфальтобетона в цеху по производству конструкции ПВХ и прилегающей территории в мун.Комрат*

2. Numărul și data contractului *01/P19 din 18/07/2019*

3. Denumirea/numele beneficiarului SRL «VIAks-Dim»

4. Adresa beneficiarului *с.Томай ул. М.Фрунзе,40*

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului *anteprenor general*
(se notează opțiunea corespunzătoare)

anteprenorul sau anteprenorul general (lider de asociație)

anteprenor asociat

subanteprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	650 000.00	36 111.11
b) finală		
(la data finalizării contractului)	650 000.00	36 111.11

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu**

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată **4 (patru) luni**


b) efectiv realizată **4 (patru) luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Nu**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **№ 1 din 11/11/2019.**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Nu**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .



Ofertant

(semnătura)

L.Ș.

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor

ДОГОВОР-ПОДРЯДА №01/P19

«18» июля 2019

г. Комрат

SRL «VIAks-Dim» в лице директора Dimoglo A. действующего, на основании устава и именуемого в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и SRL «APS Service Grup» в лице директора Protiuc I.I., действующего на основании устава и именуемого в дальнейшем «Исполнитель» с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

- 1.1. Исполнитель обязуется выполнить следующие подрядные работы: Произвести устройство площадки из асфальтобетона в цеху по производству конструкции ПВХ и прилегающей территории в мун.Комрат.

2. Сроки выполнения

- 2.1. Период выполнения работ, указанных в договоре, составляет 4 (четыре) календарных месяца с момента подписания договора и перечисления аванса 30%, и обеспечивает ритмичность работы со стороны Заказчика.

3. Обязанности сторон

- 3.1. Исполнитель обязуется выполнить все работы надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать работу Заказчику в установленный срок.
- 3.2. Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.
- 3.3. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором.

4. Стоимость работ

- 4.1. Стоимость строительно-монтажных работ, являющихся предметом настоящего договора, составляет 650 000,00 (шестьсот пятьдесят тысяч,00) леев.

5. Форс-мажорные обстоятельства

- 5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

- 5.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных Законом или настоящим договором.

6. Срок действия договора

- 6.1. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:
- по письменному соглашению сторон.
 - в одностороннем порядке при отказе одной из сторон от настоящего договора - в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим договором.
 - в иных случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон.

7. Разрешение споров

- 7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров.
- 7.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством РМ.

8. Заключительные положения

- 8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Республики Молдова.
- 8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
- 8.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.
- 8.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
- 8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9. Реквизиты сторон

“VIAks-Dim” SRL
ф/к 1018611000767
Energbank, Комрат
p/c MD71EN000002224310250896
BIC ENEGMD22896
MD-6116, Республика Молдова,
с.Томай
ул. М.Фрунзе,40



“APS Service Grup” SRL
к/ф 1016611000800
Moldova-Agroindbank фил. Комрат
p/c MD36AG000000022513124336
AGRNMD2X761
Код НДС4601037
MD-7301, Республика Молдова,
г.Комрат ул. Спортивная,11



//Protiuc I.I.//

Investitor SRL «VIAks-Dim»
Инвестор

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE FINALA

№ 1 от « 11/11/2019 »

Obiectul « Произвести устройство площадки из асфальтобетона в цеху по производству конструкции ПБХ и прилегающей территории в с.Томай »

Este executat in cadrul contractului nr. 01/P19 din 18/07/2019
выполнен согласно договора.

Lucrările au fost executate in baza autorizației

Работа выполнена на основе разрешения

Valabila până la

со сроком действия до

de certe

выданного

1. Comisia de recepție finala si-a desfășurat activitatea in interval fiind formata din:
Комиссия окончательной приёмки проводила работу в составе

Președintele Comisiei:

Dimoglo A.

Membrii Comisiei:

Dimoglo A.

Protiuc I.I.

2. Au mai participat la recepție:

Принимали участие в приёмке:

3. Comisia de recepție finala examinare si analizei lucrărilor efectuată si a documentelor cuprinse in cartea tehnica a construcției a constatat următoarele:

Комиссия окончательной приёмки, после изучения и анализа выполненных работ и документов, содержащихся в техническом паспорте строительства, установили следующее: toate lucrările de constructie finalizate integral.

- 3.1. Lucrările pe specialități au fost executate si recepționate conform listei anexa nr. 1

Специальные работы были выполнены и приняты, согласно приложения № 1;

- 3.2. Lucrările au fost complet terminate la data de

Работы были полностью выполнены к 11/11/2019.

- 3.3. Observațiile comisiei recepție finala sunt prezentate in lista anexa nr. 2;

Замечания комиссии окончательной приёмки представлены в приложении № 2; *замечаний нет*

- 3.4. Cartea tehnica a construcției si fisa sintetica a obiectului au fost (nu au fost) completate;

Технический паспорт строительства и исполнительная документация объекта были выполнены; acceptați

lucrările finalizate.

- 3.5. Instrucțiunile de exploatarea si urmărire a comportării in timp a obiectului (nu) sunt in
Posesia utilizatorului:

Инструкция по эксплуатации и последующего наблюдения за объектом во времени находится **во владении пользователя:**

- 3.6. Construcția s-a comportat nu s-a comportat corespunzător in perioada de la terminarea ei la
data de _____ pina la prezent perspective pe o durata de luni, constatările comisiei

fiind enumerate in anexa nr. 3.

3.7. Valoarea obiectului este de 1 800 000.00 lei (un million opt sute.00) lei, conform listei anexa nr.

4. In baza constatărilor făcute comisia de recepție finala propune:

Na основе сделанных замечаний, комиссия окончательной приёмки предлагает: acceptați lucrările finalizate.

Comisia de recepție finala motivează propunerea făcuta prin:

Комиссия окончательной приёмки обосновывает сделанные предложения через:

Согласно Положения о приемке строительных работ утвержденного Правительством РМ № 285 от 23.05.1996 года.

5. Comisia de recepție finala recomanda urmatoarele:

Комиссия окончательной приёмки рекомендует следующее:

« » - Punerea în funcțiune a obiectei finalizate.

7. Prezentul proces-verbal conținind 2 file si 3 anexe numerotate, ca un total de 5 file, a fost oncheiat astăzi la 11/11/2019 in exemplare

Настоящий акт содержит 2 листа и пронумерованных приложений 3, всего листов 5, был составлен сегодня « ____ » « ____ » в 6 экземплярах.

Președintele Comisiei
Dimoglo A.

Membrii Comisiei:

Dimoglo A.

Protiuc I.I.

Строительные работы выполнены в полном объеме. Объект можно использовать по назначению. Инвестору предлагается согласиться с комиссией по окончательной приемке.

SRL «VIAks-Dim»



(Semnătura - подпись)

Director /Dimoglo A./

(Calitate numele prenumele - должность, фамилия, имя)

Anexa nr.1
la procesul – verbal de recepție finală

Nr. 1 din 11 11 2019

Lista lucrarilor pe specialitatea:

1 800 000.00лей (un million opt sute.00) lei

Dimoglo A.

(Nume, Prenume)

Protiuc I.I.

(Nume, Prenume)

(Nume, Prenume)



(Semnătura)

(Semnătura)

(Semnătura)

(Funcția)

(Funcția)

(Funcția)

Anexa nr.2
la procesul – verbal de recepție finală

Nr. 1 din 11 11 2019

Observatiile comisiei receptie finala

Dimoglo A.

(Nume, Prenume)

Protiuc I.I.

(Nume, Prenume)

(Nume, Prenume)



(Semnătura)

(Semnătura)

(Semnătura)

(Funcția)

(Funcția)

(Funcția)

Anexa nr.3
la procesul – verbal de recepție finală

Nr. 1 din 11 11 2019

Constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3.

Dimoglo A.

(Nume, Prenume)

Protiuc I.I.

(Nume, Prenume)

(Nume, Prenume)



(Semnătura)

(Semnătura)

(Semnătura)

(Funcția)

(Funcția)

(Funcția)



«VIAks-Dim» SRL

№ исх.1 от 20/12/2019

Рекомендательное письмо

«VIAks-Dim» SRL в лице директора Димогло А. приносит свою благодарность предприятию SRL «APS Service Grup». Хотелось бы отметить высокий профессионализм сотрудников и оперативность выполнения работ. Компания отличилась отличным качеством выполненных работ, а также качеством используемых материалов.

Мы рекомендуем компанию SRL «APS Service Grup» как высококвалифицированного исполнителя, оперативно реагирующего на обстоятельства и качественно выполняющего все принятые обязательства.

«VIAks-Dim» SRL в лице директора

