

CERERE DE PARTICIPARE

Către **RED-Nord**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1673886942648** din **16.01.2023** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului privind **Proiectarea și construcția a două Centralei electrice Fotovoltaice cu puterea instalată a câte 150KW (în total 300KW)**, (denumirea contractului de achiziție publică), noi **SRL METNOX** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 06.02.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

OFERTĂ

Către **RED-Nord**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,
Costișa Igor (Administrator)

reprezentanți ai ofertantului **SRL METNOX**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **Proiectarea și construcția a două Centrale electrice Fotovoltaice cu puterea instalată a câte 150KW (în total 300KW).**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **4.248.750,00 lei (Patru milioane două sute patruzeci și opt de mii șapte sute cincizeci de lei).**

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în quantum de **849 750,00 lei (opt sute patruzeci și nouă de mii șapte sute cincizeci de lei)**

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **3 (Trei) luni** calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 (Șase zeci) zile,**

(durata în litere și în cifre)

respectiv până la data de **07.04.2023**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi
(ziua/luna/anul)

acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sânt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 06.02.2023

Costișă Igor, în calitate de Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
SRL METNOX
(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de rețineri succesive din plăți sau garanție bancară în cuantum de până la 5% (din prețul total ofertat) și constituie 254.925,00 lei *(două sute cincizeci și patru de mii nouă sute douăzeci și cinci de lei)*
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate până la 5 ani din data recepției la terminarea lucrărilor, cu condiția exploatării și întreținerii adecvate.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 3 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3 zile calendaristice

Ofertant,

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **RED-Nord**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Proiectarea și construcția a două Centralei electrice Fotovoltaice cu puterea instalată a câte 150KW (în total 300KW)**, (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție Licitație deschisă
(tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de 60 zile, (Șasezeci zile), respectiv până la data de **07.04.2023** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 06.02.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023					
		Martie		Aprilie		Mai	
		I	II	I	II	I	II
1.	Obținerea Avizele și expertizele tehnice necesare conform legislației în vigoare;						
2.	Proiect tehnic de execuție	50%	50%				
3.	Organizare de șantier		100%				
4.	Livrarea Echipamente a. Panouri fotovoltaice; b. Suporturi pentru montarea panourilor fotovoltaice; c. Invertor (invertoare) trifazat; d. Tablouri de comandă și distribuție; e. Cabluri și conectori de legătura; f. Sistem de monitorizare a funcționării ariei de panouri fotovoltaice.			100%			
5.	Execuție (manoperă) sistemului fotovoltaic inclusiv montarea sistem de protecție contra paratrăsnetului, instalațiile prizelor de pământ și împământare			50%	50%		
6.	Documentație tehnică pentru dare în exploatare, cu obținerea actului de conformitate de la ANRE				50%	50%	
7.	Racordarea CEPV în instalațiile de distribuție existente a solicitantului					50%	50%
8.	Procese verbale de dare în exploatare a CEPV						100%
9.	Instruirea personalului solicitantului						100%

Semnat: _____

Nume: Costișă Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL METNOX

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului lucrările de construcție a parcului fotovoltaic
2. Numărul și data contractului nr. 10-s din 08 decembrie 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului SRL Porco Bello
4. Adresa beneficiarului s. Greblești, r-ul Strășeni
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Subantreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>134 850 Euro</u>	<u>151 800 USD</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>134 850 Euro</u>	<u>151 800 USD</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 90 zile
 - b) efectiv realizată 75 zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu au fost depășiți termenii
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 21.02.2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție spre recepție fără reclamații
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 06.02.2023

Semnat: _____

Nume: Costișa Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL METNOX

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/ numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1.	<i>Lucrari de reparatie a drumurilor locale s.Cimiseni, r-nul Criuleni</i>	<i>Primăria s.Cimiseni</i>	<i>Antreprenor</i>	<i>266571</i>	<i>10 zile</i>	<i>15 din 16.09.2021</i>
2.	<i>Reabilitarea si extinderea sistemelor de aprovizionare cu apa si canalizare in localitatea Calarasi. Nr. 12/CA2/18 – (subantreprenor)</i>	<i>SRL ENERGOTEL (ADR CENTRU)</i>	<i>Subantreprenor</i>	<i>2716228</i>	<i>12 luni</i>	<i>nr.2 din 31.03.2022</i>
3.	<i>Lucrări de construcție a drumului betonat către depozit</i>	<i>SRL TOPGRAIN</i>	<i>Antreprenor</i>	<i>945000</i>	<i>45 zile</i>	<i>Nr.7/22 din 08.07.2022</i>
4. 5.	<i>Construcția platformei asfaltate s.Cioara, r-ul Hincești</i>	<i>SRL CIOARA</i>	<i>Antreprenor</i>	<i>1235000</i>	<i>15 zile</i>	<i>nr.1 din 28.07.2022</i>
6.	<i>Lucrări de reparație a drumurilor locale din s. Olișcani, raionul Șoldănești</i>	<i>Primăria s.Olișcani Soldanesti</i>	<i>Antreprenor</i>	<i>474337,55 180101,58</i>	<i>25 zile</i>	<i>f/n din 22.12.2022</i>
7.	<i>Lucrari de reparatie cu beton armat a unui drum din sat.Trebujeni</i>	<i>Primăria s.Trebujeni Orhei</i>	<i>Antreprenor</i>	<i>425325,42</i>	<i>27 zile</i>	<i>f/n din 19.10.2022</i>
8.	<i>Reparatia unor portiuni de drum din comuna Prepelita, rl Singerei</i>	<i>Primăria s.Prepelita Singerei</i>	<i>Antreprenor</i>	<i>826218,78</i>	<i>26 zile</i>	<i>f/n din 18.11.2022</i>
9.	<i>Stația fotovoltaică cu puterea instalată 100kW pe pământ situat în s.Sirauti, raionul Briceni</i>	<i>Primăria s.Sirauti Briceni</i>	<i>Antreprenor</i>	<i>2039999,99</i>	<i>60 zile</i>	<i>f/n din 30.12.2022</i>

10.	Lucrări de reparație a drumului de acces la Instituția-Medico Sanitară Publică centrul de sanatate Cosăuți cu beton ciment	Primăria s. Cosauti Soroca	Antreprenor	660854,91	30 zile	f/n din 12.12.2022
11.	Amenajarea instalațiilor fotovoltaice 30 kw on-GRID	Primăria s. Carbuna Ialoveni	Antreprenor	569655,83	60 zile	f/n din 09.12.2022
12.	Construcția centralei electrice fotovoltaice cu puterea instalată de 80kW, și a postului de transformare pentru alimentarea cu energie electrică a "Stăției de pompare a apei" din sat. Busila r-nul Ungheni" AEES	Primăria s. Busila r-nul Ungheni	Antreprenor	2134574,57	70 zile	f/n din 27.01.2023
13.	Achiziționarea și montarea sistemului fotovoltaic de tip ON-GRID	Inspectoratul General de Carabinieri al MAI	Antreprenor	1489980,35	36 zile	f/n din 09.12.2022
14.	Reconstrucția drumului str. Vadul lui Vodă satul Tohatin, mun. Chișinău	Primăria s. Tohatin Chisinau	Antreprenor	1163529,89	60 zile	f/n din 13.12.2022
15.	Sisteme fotovoltaice de tip ON-GRID	Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a MAI	Antreprenor	3504966,04	35 zile	f/n din 23.12.2022
16.	Reparația capitală a trerenului stației de alimentare a autobuzelor	I.M. "Parcul urban de autobuze"	Antreprenor	1262216,7	30 zile	f/n din 01.12.2022

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: **Costișă Igor**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL METNOX**

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Autogreder	2	1	1
2.	Buldoexcavator	2	1	1
3.	Compactor 9tn	2	1	1
4.	Compactor 4tn	1		1
5.	Compactor Pneuri	1		1
6.	Gudronator	2	1	1
7.	Finisor asfalt	1		1
8.	Distribuitoare beton	1		1
9.	Încărcător BOBCAT	2	1	1
10.	Camion MAN TGA cu dispozitiv de ridicare	2	1	1
11.	Camion VOLVO	1	1	
12.	Camion KAMAZ	3	1	2
13.	Turn telescopic autopropulsant	1	1	
14.	Turn telescopic remorcabil	2		2
15.	Automacara	3		3
16.	Mai mecanic	1	1	
17.	Generator	1	1	
18.	Masina de taiat rosturi	1	1	
19.	Rigla vibrantă	1	1	
20.	Ascensor Hidraulic			
21.	Perforatoare electrice	5	5	
22.	MASINI DE GAURIT SI INSURUBAT	4	4	
23.	Masina de debitat metal	2	2	
24.	Polizor unghiular	3	3	
25.	Set montare	6	6	

Semnat: _____

Nume: **Costișă Igor**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL METNOX**

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	2	3	4	5	6
	Administratratator	Superioare	5 ani	-	-
	Manager în construcții	Superioare	15 ani	-	-
	Contabil	Superioare	30 ani	-	-
	Diriginți de șantier	Superioare	15 ani	Construcție civile, construcție drumuri	DȘ-0582
	Diriginți de șantier	Superioare	20 ani	Construcție rețele electrice	DLS-0586
	Diriginți de șantier	Superioare	40 ani	Construcție rețele apă-canalizare	DLS-0273
	Manager transport	Superioare	7 ani	-	-
	Maiștri	Medii speciale	2 persoane	-	-
	Specialiști	Medii speciale	4 persoane	-	-
	Operatori	Medii speciale	3 persoane	-	-
	Șoferi	Medii speciale	6 persoane	-	-
	Montatori	Medii speciale	4 persoane	-	-
	Muncitori necalificați	-	6 persoane	-	-

Semnat: _____
Nume: **Costișa Igor**
Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**
Denumirea întreprinderii: **SRL METNOX**

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu vor fi implicați			
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: **Costișă Igor**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL METNOX**

DECLARAȚIE
privind termenul de garanție asupra lucrărilor executate și echipamentelor

Prin prezenta confirmăm că termen de garanție de 5ani, în condițiile respectării
exploataării, și întreținerii corepunzătoare.

Semnat: _____

Nume: **Costișă Igor**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL METNOX**

DECLARAȚIE
privind prezentarea actelor documentelor suplimentare

Prin prezenta confirmăm că la prima cerere suntem disponibili să prezentăm toate actele documentele suplimentare solicitate de autoritatea contractantă care conțin date cu caracter confidențial cum ar fi extras din cont bancar, rapoarte financiare, contract de antrepriză etc.

Semnat: _____

Nume: **Costișa Igor**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL METNOX**