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Specificaţii tehnice 
Anexa nr. 22 

la Documentația standard nr.   

din “ ” 20   

 

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în 

coloanele 1, 5,] 

Numărul procedurii de achiziție din   

Obiectul achiziției: Servicii de supraveghere tehnica a lucrarilor la obiectul ,,Construcția centrului cultural sportiv ,,Dacia Măgdăcești-Mioveni’’ 

 

 
 

Denumirea 

bunurilor/serviciilor 

Denumirea 

modelului 

bunului/serviciului 

Ţar

a 

de 

ori

gin

e 

Producă

torul 

Specificarea tehnică deplină solicitată 

de către autoritatea contractantă 

Specificarea tehnică deplină propusă de către 

ofertant 

Standarde 

de 

referinţă 

1 2 3 4 5 6 7 

Bunuri/servicii       

LOTUL I       

Servicii de 

supraveghere 

tehnica  a 

lucrarilor la 

obiectul “Lucrări 

privind 

Construcția 

centrului cultural 

sportiv ,,Dacia 

Măgdăcești- 

Mioveni’’” 

Servicii de 

supraveghere 

tehnica a 

Lucrarilor la 

obiectul 

“Lucrări      

privind 

Construcția 

centrului 

cultural sportiv 

,,Dacia 

Măgdăcești- 

Mioveni’’” 

  a) a) Să exercite obligațiile și atribuțiile 

principale ale responsabililor tehnici în 
activitatea de verificare a execuției lucrărilor de 

construcție capitală în conformitate cu 

Regulamentul cu privire la verificarea execuției 
lucrărilor de construcție de către responsabilii 

atestați, aprobat prin ordinul nr. 65 din 

27.05.1996 a Departamentului construcțiiși 
amenajarea teritoriului și prevederile Legii 

privind calitatea în construcții, nr. 721-XIII din 

02.02.1996; 

b) să desfășoare activitatea ca 
reprezentant al Beneficiarului în relațiile cu 

proiectantul,constructorul, furnizorii, 

prestatorii de servicii in derularea contractului 
de lucrări; 

c) să acționeze pentru Beneficiar și în 

a) a) Să exercite obligațiile și atribuțiile principale 

ale responsabililor tehnici în activitatea de 
verificare a execuției lucrărilor de construcție 

capitală în conformitate cu Regulamentul cu 

privire la verificarea execuției lucrărilor de 
construcție de către responsabilii atestați, 

aprobat prin ordinul nr. 65 din 27.05.1996 a 

Departamentului construcțiiși amenajarea 
teritoriului și prevederile Legii privind calitatea 

în construcții, nr. 721-XIII din 02.02.1996; 

b) să desfășoare activitatea ca reprezentant 

al Beneficiarului în relațiile cu 
proiectantul,constructorul, furnizorii, prestatorii 

de servicii in derularea contractului de lucrări; 

c) să acționeze pentru Beneficiar și în 
interesul Beneficiarului atâtfată de Antreprenor, 

cât și fată de Furnizori și Proiectanți; 

Ordinul nr. 

65  

din 

27.05.1996 

a  

Departame

ntului  

constructii 

si  

amenajarea  

teritoriului,  

prevederile;  

Legea 

privind  

calitatea in  

constructii, 

nr.  
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interesul Beneficiarului atâtfată de 

Antreprenor, cât și fată de Furnizori și 
Proiectanți;  
d) să monitorizeze și să coordoneze 

lucrările de construcție a 
obiectului; 

e) să participe împreună cu proiectantul 

și cu executantul la trasarea generală a 

construcțieiși la stabilirea bornelor de reper; 
f) să identifice și să soluționeze 

problemele tehnice, a chestiunilor cu privire la 

asigurarea și controlul calității, precum și 
monitorizării lucrului antreprenorului general; 

g) să verifice lucrările finalizate și 

prezentate spre plată de către antreprenorul 

general; 
h) stabilește de sine stătător numărul 

specialiștilor necesari pentru prestarea 

serviciilor,precum și orarul de lucru al acestora. 
h) să verifice și să avizeze: 

- proiectele tehnologice privind 

execuția lucrărilor de construcție; 
- procedurile tehnice de execuție a 

lucrărilor; 

- programele de verificare a execuției; 

- proiectele de organizare a execuției 
(organizare de șantier); 

- graficele de execuție a lucrărilor 

aferente exigențelor esențiale; 
- procesele-verbale privind lucrările 

ascunse. 

i) să exercite controlul execuției 
lucrărilor conform programului de verificare; 

j) să controleze modul în care se 

efectuează recepția calitativă a materialelor și a 

elementelor de construcție (prefabricate, 
articole de tâmplărie etc.); 

k) să verifice respectarea tehnologiilor 

d) să monitorizeze și să coordoneze 

lucrările de construcție a 
obiectului; 

e) să participe împreună cu proiectantul și cu 

executantul la trasarea generală a construcțieiși la 
stabilirea bornelor de reper; 

f) să identifice și să soluționeze problemele 

tehnice, a chestiunilor cu privire la asigurarea și 

controlul calității, precum și monitorizării lucrului 
antreprenorului general; 

g) să verifice lucrările finalizate și prezentate 

spre plată de către antreprenorul general; 
h) stabilește de sine stătător numărul 

specialiștilor necesari pentru prestarea 

serviciilor,precum și orarul de lucru al acestora. 

h) să verifice și să avizeze: 
- proiectele tehnologice privind execuția 

lucrărilor de construcție; 

- procedurile tehnice de execuție a 
lucrărilor; 

- programele de verificare a execuției; 

- proiectele de organizare a execuției 
(organizare de șantier); 

- graficele de execuție a lucrărilor aferente 

exigențelor esențiale; 

- procesele-verbale privind lucrările 
ascunse. 

i) să exercite controlul execuției lucrărilor 

conform programului de verificare; 
j) să controleze modul în care se efectuează 

recepția calitativă a materialelor și a 

elementelor de construcție (prefabricate, articole 
de tâmplărie etc.); 

k) să verifice respectarea tehnologiilor de 

execuție, aplicarea corectă a acestora în vederea 

asigurării nivelului calitativ prevăzut în 
documentația de proiect, în contract și în normele 

tehniceîn vigoare; 

721 - din  

02.02.1996; 

Hotărârea 

Guvernului 

nr.  

361 din 25 

iunie  

1996, cu 

privire  

la 

asigurarea  

calităţii  

construcţiil

or; 

Exigenţe  

esenţiale:  

A - 

rezistenţă şi  

stabilitate;  

B - 

siguranţă 

în  

exploatare;  

C - 

siguranţă la 

foc 

D - igienă,  

sănătatea  

oamenilor,  

efacerea şi  

protecţia  

mediului; 

E - izolaţie  

termică,  

hidrofugă 

şi  

economie 

de  
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de execuție, aplicarea corectă a acestora în 

vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut 
în documentația de proiect, în contract și în 

normele tehniceîn vigoare; l) să interzică 

utilizarea de tehnologii noi neargumentate 
tehnic, precum și a produselor neargumentate; 

m) va controla volumele și costul 

lucrărilor executate și prezentate de 

organizațiile de construcție- montaj pentru 
achitare conform documentației de proiect și 

devizelor de cheltuieli; 

n) să verifice calitatea elementelor de 
construcție ce se realizează în atelierele proprii; 

o) să oprească execuția lucrărilor de 

construcție în cazul în care s-au produs defecte 

grave de calitate sau abateri de la prevederile 
proiectului de execuție; 

p) să ia măsuri de corectare sau refacere 

a lucrărilor, constatate ca fiind 
necorespunzătoare; 

 q) să solicite avizul proiectantului 

pentru lichidarea deficiențelor care afectează 
exigențele esențiale la lucrările de construcție 

sau a abaterilor de la proiect; 

r) să informeze operativ conducerea 

organizației de construcție despre lichidarea 
deficiențelor constatate și măsurile întreprinse 

pentru a exclude repetarea lor; 

s) să participe la verificarea în faze 
determinante; 

t) să efectueze verificările prevăzute în 

reglementările tehnice și să semneze 
documenteleîntocmite ca urmare a verificărilor 

(procese-verbale în faze determinante, procese-

verbale delucrări ce devin ascunse etc.); 

u) să întocmească și să țină la zi 
registrul de evidentă a lucrărilor de construcție 

verificate; 

l) să interzică utilizarea de tehnologii noi 

neargumentate tehnic, precum și a produselor 
neargumentate; 

m) va controla volumele și costul lucrărilor 

executate și prezentate de organizațiile de 
construcție- montaj pentru achitare conform 

documentației de proiect și devizelor de cheltuieli; 

n) să verifice calitatea elementelor de 

construcție ce se realizează în atelierele proprii; 
o) să oprească execuția lucrărilor de 

construcție în cazul în care s-au produs defecte 

grave de calitate sau abateri de la prevederile 
proiectului de execuție; 

p) să ia măsuri de corectare sau refacere a 

lucrărilor, constatate ca fiind necorespunzătoare; 

 q) să solicite avizul proiectantului pentru 
lichidarea deficiențelor care afectează exigențele 

esențiale la lucrările de construcție sau a abaterilor 

de la proiect; 
r) să informeze operativ conducerea 

organizației de construcție despre lichidarea 

deficiențelor constatate și măsurile întreprinse 
pentru a exclude repetarea lor; 

s) să participe la verificarea în faze 

determinante; 

t) să efectueze verificările prevăzute în 
reglementările tehnice și să semneze 

documenteleîntocmite ca urmare a verificărilor 

(procese-verbale în faze determinante, procese-
verbale delucrări ce devin ascunse etc.); 

u) să întocmească și să țină la zi registrul de 

evidentă a lucrărilor de construcție verificate; 
v) va prelua documentele de la constructor și 

proiectant și va completa cartea tehnică a 

construcției cu toate documentele prevăzute de 

reglementările legale; 
w) va asigura secretariatul recepției și 

întocmirea actelor de recepție; 

energie;  

F - 

protecţie  

împotriva  

zgomotului.  

G – 

utilizare  

sustenabilă 

a  

resurselor  

naturale. 
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v) va prelua documentele de la 

constructor și proiectant și va completa cartea 
tehnică a construcției cu toate documentele 

prevăzute de reglementările legale; 

w) va asigura secretariatul recepției și 
întocmirea actelor de recepție; 

x) va urmări soluționarea obiecțiilor 

cuprinse în anexele la procesul- verbal de 

recepție la terminarea lucrărilor și realizării 
recomandărilor comisiei de recepție; 

y) va asigura predarea către 

investitor/utilizator a actelor de recepțieși a 
cărții tehnice a construcției după efectuarea 

recepției finale. 

Respectarea prevederilor normativelor în 

vigoare și a prezentului Caietul de sarcini, 
esteobligatorie 

x) va urmări soluționarea obiecțiilor cuprinse 

în anexele la procesul- verbal de recepție la 
terminarea lucrărilor și realizării recomandărilor 

comisiei de recepție; 

y) va asigura predarea către 
investitor/utilizator a actelor de recepțieși a cărții 

tehnice a construcției după efectuarea recepției 

finale. 

Respectarea prevederilor normativelor în vigoare 
și a prezentului Caietul de sarcini, esteobligatorie. 

Semnat electronic, Numele, Prenumele Bogdan Sergiu, În calitate de: Administrator 
 

Ofertantul: SC „TAUMATURG” SRL, Adresa: MD- 2024, Republica Moldova, Mun. Chisinau, Str-la 2 Aerodromului 6 

 

 

Data completării 22 August 2023
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