

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr. _____
din “ ____ ” _____ 20 ____

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

.Denumirea și obiectul contractului **Lucrari civile la Liceul Teoretic
Mihai Eminescu din or.Anenii Noi**

Numărul și data contractului: _____

2.Denumirea/numele beneficiarului: **Fondul de Investitii Sociale din
Moldova**

Adresa beneficiarului:mun.Chisinau,B-dul Stefan Cel Mare 124

Țara:Republica Moldova

3.Calitatea în care a participat a îndeplinire contractului: IFB-W-11743- MERP Contract unic
se notează opțiunea corespunzătoare
contractant unic sau contractant conducător(lider de asociație)
contractant asociat

4.Valoarea contractul exprimată în moneda **8880716 lei**
în care s-a în echivalent
încheiat contractul dolari SUA
a)inițială / / / /
(la data semnării contractului):
b)filiala / / / /
(la data finalizării contractului)

5.Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului,natura acestora și modul lor de
soluționare:_ nu

6.Durata de execuție a lucrării(luni)
contractată 13 luni
efectiv realizată 13 luni

Motivul de decalare a termenului contractat(dacă este cazul),care va fi susținut pe bază de acte
adiționale încheiate cu beneficiarul: terminarea lucrarilor conform acordului aditional la data de
20.02.2020

7.Numărul și data procesului-verbal de recepție la finala lucrărilor la expirarea contractului: 01/ din
26.01.2022

8.Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:

9.Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară,cu referire
în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări
prevăzute în contracte: _____

Candidat/ofertant,

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: M.Rotaru

Funcția în cadrul întreprinderii: director
Denumirea întreprinderii: SRL Imvocom Prim

Anexa nr. 13
la Documentația standard nr. _____
din “ ____ ” _____ 20 ____

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractu lui	Denumirea/n umele beneficiarului /Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului / valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Spitalul Clinic Republica n Timofei Mosneaga	Spitalul Clinic Republican „ Timofei Mosneaga”	Antreprenor unic	2944034	90 zile	01.din 23.11.2018 .Receptie finala 20.03.2019
2.	Grădinița de copii din s.Hiriseni , r-nul Telenesti	Primăria s.Hiriseni	Antreprenor unic	272482 lei	90 zile	01. din 28/12/2020
3	Gimnaziul „Mihai Eminescu ” din or.Telenes ti	FISM	Antreprenor unic	4264191.40 lei	6 luni	01 din 28.08.2020
4.	Liceul „ Mihai Eminescu ” din or.Anenii Noi	FISM	Antreprenor unic	8880716 lei	13 luni	01 din 26.01.2022

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: M.Rotaru

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SRL Imvocom Prim

APROBAT
prin Ordinul

DECLARAȚIE
privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi si neîncadrarea
acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei
organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de
bani.

Subsemnatul, M. Rotaru reprezentant împuternicit al SRL Invocom Prim în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. din data , declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele si prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Rotaru Mihail	0960203542977

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume/prenume: M.Rotaru

Funcția: director

Denumirea operatorului economic SRL Invocom Prim

IDNO al operatorului economic 1006600006032

la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
	- Macara-turn privat	buc 1		
	- automacara ppe baza de ZIL 130; privat	buc 1		
	- Escavator privat	buc 1		
	- Buldozer privat	buc 1		
	- autocamion ZIL 130; privat	buc 1		
	- autobasculanta privat	buc 2		
	- Autocamion Gazeli privat	buc 1		
	- Betoniera 9 m3 privat	buc 2		
	- Buncar pentru beton privat	buc 4		
	- Pompa pentru beton privat	buc 2		
	- Perforator electric privat	buc 5		
	- Ciocan de abataj privat	buc 3		
	- Masina unealta pentru frezare privat	buc 2		
	- Masina de polizat privat	buc 4		
	- Utilaj pentru incleerea ruberoidului, rubemastului privat	buc 2		
	- Topitor de smoala	buc 1		

- | | | | |
|---|--|-------|---|
| - | privat
Pompa pentru pomparea apei
cu debit de 60 m3/ora | buc | 2 |
| - | privat
Utilaje pentru prelucrarea materialelor lemnoase(strug,masina de
slefuit s.a) | | |
| - | Masina unealta pentru prelucrarea lemnului | buc | 2 |
| - | privat
compressor de aier; | buc | 2 |
| - | privat
utilaj pentru sudura electrica, | buc | 2 |
| - | privat
aparatusudura cu carbura de calciu | buc | 1 |
| - | privat
aparatusudura maselor plastice,tevilor de PHV | buc | 1 |
| - | privat
schele inventare pentru fatade; | compl | 2 |
| - | privat
ridicator de greutate tip "Pioner" | buc | 1 |
| - | privat
utilaj pentru vopsire sub presiune tip "Vagner"; | buc | 1 |
| - | privat
instrumente electrice pentru diverse lucrari
(ferestrau electric,masina de gaurit, masina de slefuit,ciocan
pneumatic s.a); | | |
| - | betoniera de 0.125 m3, 0.25 m3; | buc | 3 |
| - | privat
instrumente pentru indeplinirea lucrarilor de montare
si instalare a sistemelor electrice; | compl | 5 |
| - | privat
instrumente manuale pentru muncitori; | | |
| - | aparatusudura electrica 380 V | buc | 2 |
| - | privat
instrument pentru masurari s.a. | | |
| - | Teodolit | buc | 3 |
| - | privat
Nivelir | buc | 2 |
| - | privat
rigla de metal de 1m | buc | 5 |

- rigla de metal de 3 m privat	buc	5
- ruleta de material 15 m privat	buc	3
- ruleta pentru masurare de 25 m privat	buc	3

Semnat: _____

Nume: M.Rotaru

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SRL Invocom Prim

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. ord / o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumire a lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
	1	2	3	4	5
1	Mihai Rotaru- Director	Superioare ,inginer- constructor	31 ani	40+	Seria 2018-DS Nr. 0129
2	Morosan Silvia Contabil-șef	Superioare- economie si contabilitate	30 ani		n/a
3	Turcan Anatolii dirigințe de șantier	Superioare-inginer A-VC	32 ani	45+	Seria 2019-DLS Nr. 0228
4	Ivanenco Iurii diriginte de santier	Superioare-inginer automatizari,semnalizare	15 ani	14	Seria 2020-DLS Nr.0282
	Specialiști ...Tencuitori,zugravi, betonisti				n/a

Semnat: _____

Nume: M.Rotaru

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SRL Invocom Prim

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

.Denumirea și obiectul contractului **Lucrari civile la Gimnaziul**

Mihai Eminescu din or.Telenesti

Numărul și data contractului: _____

2.Denumirea/numele beneficiarului: **Fondul de Investitii Sociale din
Moldova**

Adresa beneficiarului:mun.Chisinau,B-dul Stefan Cel Mare 124

Țara:Republica Moldova

3.Calitatea în care a participat a îndeplinire contractului: IFB-W-11746- MERP Contract unic
se notează obținerea corespunzătoare

contractant unic sau contractant conducător(lider de asociație)
contractant asociat

4.Valoarea contractul exprimată în moneda **4264191 lei**
în care s-a în echivalent

	încheiat contractul	dolari SUA
a)inițială	/	/
(la data semnării contractului):		
b)filiala	/	/
(la data finalizării contractului)		

5.Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului,natura acestora și modul lor de
soluționare: _ nu

6.Durata de execuție a lucrării(luni)

contractată 13 luni

efectiv realizată 13 luni

Motivul de decalare a termenului contractat(dacă este cazul),care va fi susținut pe bază de acte
adiționale încheiate cu beneficiarul: terminarea lucrarilor conform acordului aditional la data de
20.02.2020

7.Numărul și data procesului-verbal de recepție la finala lucrărilor la expirarea contractului: 01/ din
28.08.2020

8.Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:

9.Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară,cu referire
în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări
prevăzute în contracte: _____

Candidat/ofertant,

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: M.Rotaru

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1.Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie capitala a
sectiei Chirurgie Septica et.15 SCR Timofei
Mosneaga**

Numărul și data contractului: _____

2.Denumirea/numele beneficiarului: **SCR Timofei Mosneaga**

Adresa beneficiarului:mun.Chisinau,str. Putna 10.

Țara:Republica Moldova

3.Calitatea în care a participat a îndeplinire contractului: Contract unic Nr 06-1/78 din 23.08.2018 se
notează obținerea corespunzătoare
contractant unic sau contractant conducător(lider de asociație)
contractant asociat

4.Valoarea contractului exprimată în moneda **2944034 lei**
în care s-a în echivalent

	încheiat contractul	dolari SUA
a)inițială	/ /	/ /
(la data semnării contractului):		
b)filiala	/ /	/ /
(la data finalizării contractului)		

5.Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului,natura acestora și modul lor de
soluționare:_ nu

6.Durata de execuție a lucrării(luni)

contractată 3 luni

efectiv realizată 3 luni

Motivul de decalare a termenului contractat(dacă este cazul),care va fi susținut pe bază de acte

adiționale încheiate cu beneficiarul: terminarea lucrarilor conform acordului aditional la data de

7.Numărul și data procesului-verbal de recepție la finala lucrărilor la expirarea contractului: Nr.1 din
20.03.2019

8.Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:

9.Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară,cu referire
în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări
prevăzute în contracte: _____

Candidat/ofertant,

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: M.Rotaru

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Candidat/ofertant

SC "Invocom-Prim" S.R.L

INFORMAȚII GENERALE

- 1.Denumirea/numele: **SC " Invocom-Prim " SRL**
- 2.Codul fiscal: **1006600006032**
- 3.Adresa sediului central: MD-4838,R.Moldova,Criuleni, Sl.Dusca
c/f 1006600006032, TVA 4800438
IBAN MD05AG000000022512571606 la BC" Moldova-Agroindbanc" Suc. Dacia
Chisinau AGRNMD2X887
- 4.Telefon **022-28-38-96**
Fax: **022-28-38-96**
Telex:
E-mail: **invocom@mail.ru**
- 5.Certificatul de înregistrare **1006600006032** din **24.02.2006**
- 6.Obiectul de activitate,pe domenii: executăm prevederile din statutul propriu
- 7.Licența(Certificat) **Seria A MMII Nr 037629** din **02.02.2007**
- 8..Birourile filialelor/sucursalelor locale,dacă este cazul:**mun.Chisinau sos.Hincesti 62/3**
- 9.Principala piață de afaceri **Republica Moldova**
- 10.Cifra de afaceripe ultimii 3 ani:

Nr.crt.	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie (lei)	Cifra anuală la 31 decembrie(echivalent dolari SUA)
1.	2019	11673320	
2.	2020	7878578	
3.	2021	6151443	
Media anuală: 8567780 lei			

SRL Invocom prim nu are subcontractori la obiectul dat F 3.14.

SRL Invocom Prim nu are asociati F 3.15.

Candidat/ofertant

semnătura autenticată la notar
ștampila



nr. 3887/E
12 ian

CERTIFICAT

Tip Certificat: Cont

Banca comercială „MAIB” S.A., Sucursala Dacia confirmă că S.C. INVOCOM-PI
IDNO 1006600006032 este deținător al următoarelor conturi bancare:

Cod IBAN	Valuta co
MD05AG000000022512571606	
MD40AG000000022584032331	

Certificatul este eliberat la solicitarea titularului de cont, pentru a fi prezentat la cerere.
Prezentul certificat este eliberat în scop informativ și nu prezintă careva obligațiuni
partea Băncii.

H.P.
(semnătura)

Puga Tatiana, CRC
Nume, Prenume, funcția





Ministerul Economiei
și Infrastructurii
al Republicii Moldova

Agenția pentru
Supraveghere Tehnică

Anexa nr. 2
La Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 69 din 07.05.2022

Nr. 3174/22 din „18” 08 2022

la nr. 9615/22 din 17.08.2022

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii "IMVOCOM-PRIM" SRL, 1006600006032 conform cererii nr.07 din 11.08.22. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr.48-A din 01.07.2022, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	N
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.		NU	
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		A
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Digitally signed by Moraru Ion
Date: 2022.08.18 12:48:16 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Director

Ion MORARU



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 17973 din 20.09.21

Denumirea completă: **Societatea Comercială «IMVOCOM-PRIM» S.R.L.**

Denumirea prescurtată: **S.C. «IMVOCOM-PRIM» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1006600006032.**

Data înregistrării de stat: **24.02.06.**

Sediul: **MD-4838, str. Tinereții, 16, s. Slobozia-Dușca, r-l Criuleni, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Activitatea farmaceutică;**
- 2 Comerțul cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, articolelor de îmbrăcăminte;**
- 3 Alte tipuri de comerț cu amănuntul în magazine specializate;**
- 4 Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, urbanism, inginerie, rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări;**
- 5 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnice, edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
- 6 Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar.**

Capitalul social: **5400 lei.**

Administrator: ROTARU MIHAIL,

Asociați:

- 1. ROTARU MIHAIL 100 %.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2002 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmarea în Registrul de stat la data de: 20.09.21.

Specialist coordonator
tel. 022-207862



Burcovschi V

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea Comercială "IMVOCOM-PRIM" S.R.L.
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal
1006600006032

Data înregistrării

24.02.2006

Data eliberării

02.02.2007

Bolboceanu Adela, registrator de stat

*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul*

semnătura

MD 0062740





REPUBLICA MOLDOVA

LICENȚĂ

Seria A MMII

Nr. 037629

Denumirea autorității de licențiere

Camera de Licențiere

Denumirea, forma juridică de organizare, sediul (adresa juridică) a titularului de licență

Societatea Comercială
„INVOCOM-PRIM” S.R.L.

r-l Criuleni, s.Slobozia-Dușca

Data și numărul certificatului de înregistrare de stat a titularului de licență

02.02.2007 MD 0062740

Numărul de înregistrare a întreprinderii sau IDNO

1006600006032

Codul fiscal

Genul de activitate, integral sau parțial, pentru a cărui desfășurare se eliberează licența

* Construcțiile de clădiri, instalații tehnico-edilitare, reconstrucții *(se lucrează conform listei indicate în

Data eliberării licenței

28 februarie 2007

Reperfectată: 1) 20.06.2011

Valabilă pînă la

28 februarie 2012

Prelungită pînă la: 28.02.2017

Prelungită pînă la: 28.02.2022

Semnătura conducătorului
autorității de licențiere

Director ad interim al Camerei de L

Eduard HADEI



ANEXĂ LA LICENȚA

Seria A MMII

Nr. 037629

Titular de licență Societatea Comercială „IMVOCOM-PRIM” S.R.L.

Titularul de licență este obligat să respecte următoarele condiții de licențiere pentru desfășurarea activității:

**** Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare de reconstrucții * ***

Prelungită: 10.03.2017

1. Desfășurarea activității licențiate în conformitate cu cadrul legislativ și normativ.
2. Efectuarea lucrărilor de construcții numai pe baza autorizației de construire, obținute pentru fiecare obiect separat.
3. Asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigențelor esențiale printr-un sistem propriu de calitate conceput și implementat personal propriu, cu diriginți de șantier atestați
4. Începerea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate în condițiile legii și numai pe baza și în conformitate cu proiecte verificate de verificatori de proiecte;
5. Utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și procedeele prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea exigențelor esențiale.
6. Neadmiterea executării altor lucrări de construcții, decât a celor indicate în anexa la licență.
7. Disponibilitatea de bază de producție corespunzătoare genului de activitate practicat și de un sistem intern de dirijare a calității, conform actelor tehnico-normative și regulilor în construcții.
8. Disponibilitatea de cadre calificate și atestate în domeniu conform lucrărilor, permise spre realizare.
9. Respectarea normelor ecologice și antiincendiare, normelor și regulilor privind protecția muncii și securitatea în construcții.

Se permit următoarele lucrări:

- | | |
|---|--|
| 1. Terasamente și lucrări de teren | 5. Instalații și rețele interioare |
| 1.1. Lucrări de terasiere. | 5.1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare |
| 1.3. Lucrări de drenaj. | 5.4. Instalații și rețele de alimentare cu energie electrică |
| 2. Executarea construcțiilor | 6. Instalații și rețele exterioare |
| 2.2. Construcții din zidărie cu înălțimea limitată la două niveluri. | 6.1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare |
| 2.3. Construcții din zidărie cu înălțimea peste două niveluri. | 6.7. Instalații și rețele de alimentare cu energie electrică |
| 2.4. Clădiri și edificii cu înălțimea limitată la două niveluri din elemente prefabricate din beton și beton armat. | 7. Montarea utilajelor și instalațiilor tehnologice |
| 2.9. Lucrări de amenajare a teritoriului. | 7.1. Contoare de apă. |
| 2.16. Construcții metalice portante la obiective cu un singur nivel. | 7.4. Automatizări. |
| 2.17. Construcții metalice portante la obiective cu mai multe niveluri. | * * * |
| 2.19. Galerii și estacade metalice. | |
| 2.25. Construcții din lemn. | |
| 2.27. Produse și elemente din profile de aluminiu și policlorură de vinil. | |
| 3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor | |
| 3.1. Învelitori și șarpante, izolații hidrofuge. | |
| 3.2. Izolații termice. | |
| 3.3. Izolații anticorozive. | |
| 4. Lucrări de finisare a construcțiilor | |
| 4.1. Tencuieli, placaje exterioare și interioare. | |
| 4.2. Pardoseli. | |
| 4.3. Produse de tâmplărie. | |
| 4.4. Profile și ornamente decorative. | |

SOCIETATEA COMERCIALĂ
«IMVOCOM-PRIM» S.R.L.

Aprobat prin ordinul nr. 1
din 02.05.2007



MANUALUL

DE ASIGURARE A CALITĂȚII LUCRĂRI DE CONSTRUCȚIE-MONTAJ

Verificat Severin
24.03.2017

A circular blue ink stamp of the company 'IMVOCOM-PRIM' S.R.L. The stamp contains the company name in the center, 'S.R.L.' above it, and 'SOCIETATE COMERCIALA REPUBLICA MOLDOVA' around the perimeter. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

Coordonator

A circular blue ink stamp of the company 'IMVOCOM-PRIM' S.R.L. The stamp contains the company name in the center, 'S.R.L.' above it, and 'SOCIETATE COMERCIALA REPUBLICA MOLDOVA' around the perimeter. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

Manualul Calității intră
în vigoare din 2 mai 2007

mun. Chișinău 2007

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2018-DȘ

Numărul 0129

Eliberat domnului (doamnei): **Rotaru Mihail**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **25 aprilie 2018**

Valabil pînă la **25 aprilie 2023**



Anatol USATÎI

Secretar de Stat

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2020-DLS

Numărul 0282

Eliberat domnului (doamnei): **Ivanenco Iurii**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

- 5. Instalații de automatizare.**
- 6. Instalații și rețele de telecomunicație.**
- 7. Instalații de semnalizare.**

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;**
- B - siguranță în exploatare;**
- C - siguranță la foc;**
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;**
- E - izolație termică, hidro-fugă și economie de energie;**
- F - protecție împotriva zgomotului.**

Data eliberării **12 februarie 2020**

Valabil pînă la **12 februarie 2025**



Mihail LUPASCU

Secretar de Stat



REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-DLS

Numărul 0228

Eliberat domnului (doamnei): **Țurean Anatolii**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor speciale și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare
2. Instalații și rețele de încălzire.
3. Instalații de ventilație și climatizare.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidro-fugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **16 octombrie 2019**

Valabil până la **16 octombrie 2024**



Svetlana DOGOTA

[Signature]
Secretar de Stat



ÎNTEPRINDEREA DE STAT
CENTRUL DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR DE MUNCĂ

EXTRAS din PROCES-VERBAL Nr. 105

de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

23 decembrie 202 2

Comisia de examinare în componența:

președintele _____ Cebotari Mircea – administrator CIDRM

membrii comisiei _____ Beglița Valeriu – lector

_____ Nidelcu Vitalie – lector

În baza ordinului nr. 102 din « 19 » decembrie 202 2

a examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă pentru lucrătorii desemnați în activități economice din republică și a stabilit:

Nr. d/o	Numele, prenumele, patronimicul	Funcția, Specialitatea	Locul de muncă
26	Rotaru Mihail Pavel	Director	SRL „Imvocom Prim”

Președintele comisiei

Mircea Cebotari

Membrii comisiei

Valeriu Beglița

Vitalie Nidelcu



ÎNTEPRINDEREA DE STAT
CENTRUL DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL
RELAȚIILOR
DE MUNCĂ

ADEVERINȚA nr. 26

Prezenta adeverință este eliberată dlui

Rotaru Mihail Pavel

precum că el de la 12 decembrie 2022
până la 16 decembrie 2022
a audiat cursul de lecții prevăzut de program
instruire în domeniul securității și sănătății
pentru lucrătorii desemnați (nivelul
susținut examenul de verificare a cunoștințelor)

Valabilă până la 16 decembrie 2022

L.S.

Adm.

16 decembrie 2022
proces-verbal nr. 105





MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI
Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare

MD 2059, mun. Chișinău, str-la Putna, 10 tel. (373-22) 868-222, email:criminalist@igp.gov.md
Pagina web: www.igp.gov.md

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare al IGP a "beneficiar" a contractat cu SRL "Invocom Prim" cu sediul r-nul C Slobozia Dusca executarea lucrărilor de reparație capitală a sediului CTC MAI, str-la Putna, 10, conform contractului de antrepriză și caietului de sa

Menționăm receptivitatea conducerii SRL "Invocom Prim" la toate legate de lucrările de construcții și reparații al imobilului Centrului.

În toate concursurile de selectare a organizațiilor de construal prezentate cele mai reale oferte de cost al lucrărilor, totodată fiind m comparativ cu ofertele altor Companii de construcții.

Calitatea lucrărilor executate este de o calitate bună. Termenii p executarea lucrărilor contractate corespund proceselor tehnologice.

Recomandăm Compania de construcții SRL "Invocom Pri executarea lucrărilor de construcții în teritoriul Republicii Moldova și în a

Sef al CTCEJ al IGP al MAI,
colonel de poliție



Nicolae



**MINISTERUL APĂRĂRII
DEPARTAMENTUL DOTĂRI**

MD-2021, mun. Chișinău, șoseaua Hîncești 84
tel.022-25-23-25; fax. 022-25-24-81

**MINISTRY OF DEFENCE
ACQUISITION DEPARTMENT**

MD-2021, Chisinau, Hinchesti Highway 84
tel.022-25-23-25; fax. 022-25-24-81

40/159
08 02 2018

Referință

S.R.L. „Invocom-Prim”, în calitate de „Antreprenor”, a executat reparație la unele obiective din gestiunea Armatei Naționale.

Pe parcursul îndeplinirii lucrărilor s-au remarcat prin standarde calitate și eficiență, respectînd normele tehnice de execuție. Nu au fost cazuri de accidente tehnice produse din cauza antreprenorului, nu s-au constatat neconformități care ar fi condus la refaceri parțiale a lucrărilor.

Antreprenorul și-a îndeplinit obligațiunile în conformitate cu contractelor încheiate și ale documentației de execuție, asumîndu-și pentru lucrările executate răspunderea prevăzută de lege.

Directorul interimar al Departamentului dotări

colonel



Oleg CEBOTARI

Republica Moldova

Fondul de Investiții Sociale

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. din 28 mai 2021
Privind lucrarea Lucrări civile la Gimnaziul „Mihail Gheorghiu de la Telemeuz”
executată la obiectul Gimnaziul M. Eminescu or. Telemeuz
contractului nr. YFB-W-11746-70A din 21.02.2020 încheiat între
Implementare „Gimnaziul M. Eminescu” și antreprenorul SC Traco-Prim
pentru efectuarea lucrărilor de reparație la Gimnaziul M. Eminescu
au fost executate în baza autorizației nr. din 20 eliberată
de , având valabilitatea 12 luni

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 28 mai 2021

Fiind formată din:

Președintele Comisiei Selic Radu Primor or Telemeuz

Membrii Comisiei:

Chivu Vela	- Președintele Agenției de Implementare
Bogdan W	- Membru
Telescu Maria	- Membru
Posearu Alina	- Membru
Dășchevici Ion	- Inspector Local.
Lutcu Lucian	Consultant FISM
	Contractor

3. Au mai participat la recepție:

Reprezentantul firmei „SC Traco-Prim” SRL Potaru Nicolai

Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în
tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei nr.1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 28.08.2020
- 3)
- 4) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr.2;
- 5) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;
- 6) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;
- 7) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea la data de 28.08.2020 până în prezent, respectiv pe o durată de 12 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.2;
- 8) valoarea obiectului este de 626619,40 lei conform listei

2. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

de recepționat final

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

de recepționat final

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Comportarea responsabilă a lucrătorilor efectua-
perioada de lucru

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 2 anexe numerotate, cu 1
file, a fost încheiat astăzi 28 mar 2021 în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Selie v

Membrii Comisiei:

Chica v

Mlescu M

Bogdan v

Băscari A

Pășchevici Y

Lutcu S



Acordul Contractual

ACEST ACORD este încheiat astăzi 21.02.2020, între Instituția Publică „Fondul de Investiții Sociale din Moldova”, în persoana dlui Iurie Chiorescu, director, denumit în continuare „Angajator”, pe de o parte, și S.C. INVOCOM-PRIM S.R.L., în persoana dlui Mihail Rotaru, director, cu adresa: r-nul Criuleni, s.Slobozia-Dușca, str.Tineretii 16, denumit în continuare „Contractant”, pe de altă parte.

ÎNTRUCÂT Angajatorul dorește ca Lucrările denumite „Lucrări civile la Gimnaziul „Mihai Eminescu” din or. Telenești, devizul 2, contract nr. IFB-W-11746-IDA(MERP) să fie executate de Contractant și a acceptat Oferta Contractantului în valoare de 3 543 470, 41 lei (trei milioane cinci sute patruzeci și trei mii patru sute șaptezeci lei 41 bani), pentru executarea și finalizarea acestor Lucrări și remedierea oricăror defecte ale acestora,

Angajatorul și Contractantul convin următoarele:

1. În acest Acord, cuvintele și expresiile trebuie să aibă același înțeles care le este atribuit în documentele Contractului la care se face referire.
2. Următoarele documente se consideră a fi, se citesc și se interpretează ca parte a acestui Acord. Acest Acord prevalează față de toate celelalte documente ale Contractului.
 - (a) Acordul contractual,
 - (b) Scrisoarea de acceptare,
 - (c) Oferta Contractantului,
 - (d) Condițiile Speciale ale Contractului,
 - (e) Condițiile Generale ale Contractului, inclusiv Anexa,
 - (f) Specificații,
 - (g) Desene,
 - (h) Lista cantităților de lucrări (Devizul de lucru al sub-proiectului), și
 - (i) orice alt document menționat în CSC ca făcând parte din Contract.
3. Luând în considerare plățile care trebuie efectuate de către Angajator Contractantului, Contractantul convine cu Angajatorul să execute Lucrările și să remedieze defectele acestora, în conformitate și în toate privințele cu prevederile Contractului.
4. Angajatorul se obligă să plătească Contractantului, în contul executării și finalizării Lucrărilor și remedierii defectelor acestora, Prețul Contractului sau o altă astfel de sumă care poate deveni plătită, în conformitate cu prevederile Contractului, în momentul și în modul prevăzut de Contract.

DREPT PENTRU CARE Părțile au încheiat prezentul Acord spre a fi executat în conformitate cu legislația din Republica Moldova în ziua, luna și anul indicate mai sus.

Pentru și în numele ANGAJATORULUI:

Semnat de:



Iurie Chiorescu, director

Instituția Publică „Fondul de Investiții Sociale din Moldova”

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 124, etaj. 3

tel. 022 279121

e-mail office@wsi.md

Codul IBAN: MD19TRPIAAS4430E0049BAD

Banca plătitoare: ME TR Chișinău BS

Codul băncii: TREZMD2X

Codul fiscal: 1008601001382

Pentru și în numele CONTRACTANTULUI:

Semnat de:



Mihail Rotaru, director

Compania: S.C. INVOCOM-PRIM S.R.L.

Adresa: r-nul Criuleni, s.Slobozia-Dușca, str.Tineretii 16

tel.: 022283896; 069162137

e-mail: invocom@mail.ru

Codul IBAN: MD05AG6000000021512571606

Banca beneficiară: Moldova Agribank

Codul băncii: AGBNR182X887

Codul fiscal: 1006600006032

În prezența Beneficiarului:



Vadim Lelie, primar
Primăria or. Telenești



Nelea Chieș, director,
IP Gimnaziul „Mihai Eminescu”
din or. Telenești (președintele Agenției de
Implementare a sub-proiectului)

Acordul Contractual

ACEST ACORD este încheiat astăzi 19 februarie 2024, între Instituția Publică „Fondul de Investiții Sociale din Moldova”, în persoana dlui Iurie Chiorescu, director, denumit în continuare „Angajator”, pe de o parte, și S.C. INVOCOM-PRIM S.R.L., în persoana dlui Mihail Rotaru, director, cu adresa: r-nul Criuleni, s.Slobozia-Dușca, str.Tinereții 16, denumit în continuare „Contractant”, pe de altă parte.

ÎNTRUCÂT Angajatorul dorește ca Lucrările denumite „Lucrări civile la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din or. Anenii Noi, contract nr. IFB-W-11743-IDA(MERP) să fie executate de Contractant și a acceptat Oferta Contractantului în valoare de 8 887 129, 39 lei (opt milioane opt sute optzeci și șapte mii o sută douăzeci și nouă lei 39 bani), pentru executarea și finalizarea acestor Lucrări și remedierea oricăror defecte ale acestora,

Angajatorul și Contractantul convin următoarele:

1. În acest Acord, cuvintele și expresiile trebuie să aibă același înțeles care le este atribuit în documentele Contractului la care se face referință.
2. Următoarele documente se consideră a fi, se citesc și se interpretează ca parte a acestui Acord. Acest Acord prevalează față de toate celelalte documente ale Contractului.
 - (a) Acordul contractual,
 - (b) Scrisoarea de acceptare,
 - (c) Oferta Contractantului,
 - (d) Condițiile Speciale ale Contractului,
 - (e) Condițiile Generale ale Contractului, inclusiv Anexa,
 - (f) Specificații,
 - (g) Desene,
 - (h) Lista cantităților de lucrări (Devizul de lucru al sub-proiectului), și
 - (i) orice alt document **menționat în CSC** ca făcând parte din Contract.
3. Luând în considerare plățile care trebuie efectuate de către Angajator Contractantului, Contractantul convine cu Angajatorul să execute Lucrările și să remedieze defectele acestora, în conformitate și în toate privințele cu prevederile Contractului.
4. Angajatorul se obligă să plătească Contractantului, în contul executării și finalizării Lucrărilor și remedierii defectelor acestora, Prețul Contractului sau o altă astfel de sumă care poate deveni plătită, în conformitate cu prevederile Contractului, în momentul și în modul prevăzut de Contract.

DREPT PENTRU CARE Părțile au încheiat prezentul Acord spre a fi executat în conformitate cu legislația din Republica Moldova în ziua, luna și anul indicate mai sus.

Pentru și în numele ANGAȚATORULUI:

Semnat de:


Iurie Chiorescu, director

Instituția Publică „Fondul de Investiții Sociale din Moldova”

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 124, etaj. 3
tel. 022 249 121

e-mail office@msif.md

Codul IBAN: MD19TRPIAAS4420FC0498AD

Banca plătitoare: NFTB Chișinău BS

Codul băncii: TREZMD2X

Codul fiscal: 1008601001382

Pentru și în numele CONTRACTANTULUI:

Semnat de:


Mihail Rotaru, director

Compania: S.C. INVOCOM-PRIM S.R.L.

Adresa: r-nul Criuleni, s.Slobozia-Dușca, str.Tineretii 16

tel.: 022283896; 069162137

e-mail: invocom@mail.ru

Codul IBAN: MD05AG000000022572571606

Banca beneficiară: Moldova Agroindbank

Codul băncii: AGRN122X287

Codul fiscal: 100660006032

În prezența Beneficiarului:


Alexandru Matarin, primar
Primăria or. Anenii Noi


Victoria Borisov, director,
IP Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”
din or. Anenii Noi (președintele Agenției de
Implementare a sub-proiectului)

Republica Moldova

Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală

(denumirea modificată a IP "Fondul de Investiții Sociale din Moldova" în baza Hotărârii Guvernului nr. 271 din 20.04.2022)

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 01 din 14 septembrie 2022

Privind recepția finală la subproiectul „**Lucrări civile la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din or. Aninii Noi, r-nul Anenii Noi** executată la obiectul „**Lucrări civile la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din or. Anenii Noi, r-nul Anenii Noi** în cadrul contractului W-11743-IDA (MERP) din 19 februarie 2020 încheiat între Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală și compania de construcții SC „IMVOCOM-PRIM” SRL pentru efectuarea lucrărilor la subproiectul „**Lucrări civile la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din or. Anenii Noi, r-nul Anenii Noi.**”

Lucrările au fost executate în baza autorizației în construire, documentației de proiect și caietului de sarcini.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 14 septembrie la 14 septembrie 2022

Fiind formată din:

Președintele comisiei Primarul Alexandru Mațarim

Membrii Comisiei:

- Președintele Agenției de Implementare	<u>Victoria Borisov</u>
- Membru Agenției de Implementare	
- Șef secție construcții CR Anenii Noi	<u>Valeriu Jizdan</u>
- Responsabil tehnic	<u>Victor Băeșu</u>
- Gestionarul subproiectului din partea FISM.	<u>Ciobanu Stanislav</u>
- Șef direcție control implementare	<u>Ludmila Guțu</u>
- Consultanț pe mediu	<u>Mihai Mustea</u>
-	

2. Au mai participat la recepție:

Reprezentantul companiei **SC „IMVOCOM-PRIM” SRL**

directorul companiei: **Mihai Rotaru**

Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) Lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei –anexa
- 2) Lucrările au fost complet terminate la data de 26.01.2022

- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sunt posesia utilizatorului;
- 6) Construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data 26.01.2022 până în prezent, respectiv pe o durată de 8 luni, constatările corespunzătoare fiind enumerate în anexa nr.2;
- 7) Valoarea obiectului este de _____ lei conform listei nr. 1.

3. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

Recepția finală a obiectului.

4. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:
Comportarea satisfăcătoare a obiectului în perioada de garanție
5. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:
Exploatarea obiectului conform destinației
6. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 2 anexe numerotate, cu un total de _____ a fost încheiat astăzi _14.09.2022 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei Primarul _____ **Alexandru Mațarim** _____

Membrii Comisiei:

- | | |
|---|--------------------------------------|
| - Președintele Agenției de Implementare | _____ Victoria Borisov _____ |
| - Membru Agenției de Implementare | _____ |
| - Șef secție construcții CR Anenii Noi | _____ Valeriu Jizdan _____ |
| - Responsabil tehnic | _____ Victor Băeșu _____ |
| - Gestionarul subproiectului din partea FISM. | _____ Ciobanu Stanislav _____ |
| - Șef direcție control implementare | _____ Ludmila Guțu _____ |
| - Consultanț pe mediu | _____ Mihai Mustea _____ |
| - | _____ |
| - | _____ |
| - | _____ |

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

« 14 » septembrie 2022



PRIMIT
INVESTITORUL




Anexa
la procesul-verbal de recepție

Nr. _____ , din __14 septembrie__

Lista lucrărilor pe specialități ce au fost executate și recepționate pe parcursul
construcției.

1. Reconstructia acoperisului, blocul III
2. Articole de tîmplărie (blocul "II și "III")
3. Lucrări interioare (blocul "II și "III")
4. Lucrări exterioare (blocul "II")
5. Lucrări exterioare (blocul "III")
6. Sistemul interior de alimentare cu apă și canalizare (blocul "II")
7. Sistemul interior de alimentare cu apă și canalizare (blocul "III")
8. Sistemul de incalzire și ventilare (blocul "II și "III")
9. Sistemul interior de alimentare cu energie electrică (blocul "II și "III")
10. Sistemul automat de semnalizare incendiu (blocul "II și "III")
11. Rețelele exterioare de alimentare cu apă și canalizare
12. Rețeaua exterioară de alimentare cu energie electrică
13. Amenajarea teritoriului.



Președintele comisiei

Președintele Agenției de Implementare

Responsabil tehnic





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06-1/ privind achiziția prin Licitație Publică

“23” august 2018

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație Publică nr. LP nr. 1 “24” iulie 2018, între **IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Mosneaga”**, mun. Chișinău, str. Testemițianu, 29, telefon: : (022)40-35-55, fax: (022)72-90-33, Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1003600150783 din “18”decembrie 2003, rep. **director, dl Anatol CIUBOTARU**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **„Imvocom Prim” SRL** cu sediul în rul. Criuleni, s. Slobozia Dusca, telefon: 022-2 022-283-896, e-mail: imvocom@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu seria MD din 24.02.2006, cod fiscal 1006600006032 autorizat pentru activitatea în Licența nr. 037629 din “02”februarie 2007, prelungită la “28”februarie 2017, eliberat de Licențiere pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate construcții de clădiri rețele tehnico-edilitare, reconstrucții reprezentat prin **director, dl Mihail ROTARU**, Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **lucrări de reparație în incinta Secției Chirurgicale etajul 15**, Cod CPV: 45000000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu executare, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 3 (trei) luni de la semnarea primirea ordinului de începere a executării si asigurării lucrului ritmic de către ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității s următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recuno legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenor general;
 - c) forța majoră sau alte situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Ant general;
 - d) influența factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normel reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamități naturale recunoscute de autoritatea competentă;

lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul va considera necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în condiții corespunzătoare, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate de suspendarea și sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul cu privire la condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate de comisia de recepție, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă convocare a comisiei de recepție, Antreprenorul general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de proiect și cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de concluziile comisiei de recepție, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pe etape pentru construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **2 944 034,05 lei** (două milioane nouă sute patruzeci și patru mii treizeci și patru lei) (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, prin transfer de la Beneficiar la Antreprenorul general în valoare de 90%, în decurs de 90 zile după semnarea procesului-verbal de recepție a lucrărilor.
- 4.3. Plata facturii finale se va face în termen de 90 zile de la semnarea procesului-verbal de recepție a lucrărilor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, plata va fi efectuată ulterior, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate în conformitate cu contractul.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi efectuată pînă la semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului, datorită majorării sau reducerii acestuia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative incidente în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în proiect și în termenii și condițiile stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de realizare a lucrărilor de specialitate, cu o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentei documentații de proiect.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în comun, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la litera c) și din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor prevăzute în prevederile legale.


14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumuri anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de neînțeleasă, în limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepante în clauzele prezentului contract, vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru executantul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării, fiind la **31.12.2018**.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat la **23** august 2018.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ ANTREPRENOR”:	“ BENEFICIAR”:
„Imvocom Prim” SRL	IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
MD – 4838, rul.Criuleni, s.Slobozia Dusca	mun. Chișinău, str. Testemițan
cont 022-283-896; fax: 022-283-896;	cont 022-403-484; fax: 022-72
BC „Moldova - Agroindbanc” fil.4	Ministerul Finanțelor, Trezoreria
mun.Chișinău, BL.Dacia 30/3	mun.Chișinău, str.Constantin
IBAN MD05AG000000022512571606	IBAN MD38TRPCCC518430
Cod: AGRNMD2X887	Cod: TREZMD2X
cod fiscal: 1006600006032	cod fiscal: 1003600150783

16. Semnăturile părților

“ ANTREPRENOR”:	“ BENEFICIAR”:
Mihail ROTARU 	Anatol CIUBOTARU 

INVESTITOR
IMSP SCR "Timofei Mosneaga"

Director IMSP SCR "Timofei Mosneaga"
Doctor, profesor



Proces – verbal de receptie finala
Nr. 1 din 20 martie 2019

Obiectul **"Lucrari de reparatie in incinta Sectiei Chirurgie Septica et**
IMSP SCR "Timofei Mosneaga" mun. Chisinau, str. N. Testemitanu 29 a f
in cadrul Contractului nr. 06-1/78 din 23 august 2018 de catre SRL "Invoco

1. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul 06-20 m
fiind formata din:

Bobeico Grigore	- vice director exploatare
Stratila Alexandru	- inginer coordonator
Lipcan Veaceslav	- sef serviciu reparatii si constructii
Iacub Alexandru	- sef serviciu apa – canalizare si retele electrice
Isac Victor	- sef serviciu electrotehnic
Ganciu Dumitru	- serviciu ventilare si conditionare a aerului
Strajescu Victor	-serviciu antiincendiar
Parasii Mihail	- serviciu informational si telecomunicatii

2. Au mai participat la receptie:

Mihail Rotaru - director SRL "Invocom Prim"

3. Comisia de receptie finala, in urma examinarii si analizei lucrarilor
a constatat urmatoarele:

- 1)Valoarea contractuala a obiectului este 2944034 lei
- 2)Inceperea lucrarilor - 3 septembrie 2018
- 3)Terminarea lucrarilor programat 3 luni - 3 decembrie 2018;
- 4)Terminarea lucrarilor real – 6 martie 2019;
- 5)Valoarea lucrarilor real executate = 2512404 lei;
- 6)Micsorarea lucrarilor din contract = 431630 lei;
- 7)Scrisoare (declaratie) de terminare a lucrarilor - № 03/02 din 06.03.2

8) Lista neconformitatii la terminarea lucrarilor (executate) (Nota info 18.03.2019);

4. Cartea tehnica a constructiei si fisa sintetica a obiectului nu au fost completate;

5. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune d receptiona obiectul **“Lucrari de reparatie in incinta Sectiei Chirurgicale etajul 15”** a IMSP SCR “Timofei Mosneaga”.

6. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:
Obiectul din cadrul cladirii “Bloc Principal” cu nr. cadastral **0100101** adresa postala **mun. Chisinau, str. N. Testemitanu 29**, destinatia **ne** suprafata **523,07 m2** .

7. Prezentul process – verbal, contine 2 file si a fost incheiat astazi 2019 in 8 exemplare.

Comisia de receptie finala:

Bobeico Grigore

Stratila Alexandru

Lipcan Veaceslav

Iacub Alexandru

Isac Victor

Ganciu Dumitru

Strajesku Victor

Parasii Mihail