

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII nr. 08/2020

Din 21 aprilie 2020

REPREZENTANȚA PERMANENTĂ "CIS GAZ" SA, numită în continuare „Beneficiar”, or. Chisinau str. Vlad Tepes 1, reprezentată de Calugar Horatiu Sebastian avînd funcția de administrator, ce activează în baza statutului, si

„**EMCOM E&E**” S.R.L., numită în continuare „ANTREPRENOR”, cod fiscal (IDNO) 1011600027451, cod TVA 6701151 adresa juridică: r-nul Ialoveni. s. Bardar, reprezentată de **Oprea Emil**, avînd funcția de administrator, ce activează în baza statutului.

Au convenit asupra următoarelor:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Beneficiarul însărcinează Antreprenorului executarea "*Lucrări de Alimentare cu energie electrică a Nodurilor R1-R2; R3; R4-R5; R6-R7: la obiectul Conducta de interconectare a sistemului de transport gaze din Romania cu sistemul de transport gaze din RM, faza II pe directia Iasi-Ungheni-Chisinau* ", în conformitate cu normativele în construcție în vigoare, documentația de proiect și anexele la prezentul contract.

1.2. Volumul, cantitatea și specificul lucrărilor este stabilit conform Anexei nr.1 la prezentul contract, ca parte integrantă.

2. OBLIGAȚIILE ȘI RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

2.1. Părțile se obligă reciproc la executarea întocmai și la timp a obligațiilor contractuale.

2.2. La data încheierii contractului Antreprenorul prezintă Beneficiarului licența/autorizația ce-i permite executarea lucrărilor ce constituie obiectul prezentului contract.

2.3. Toate lucrările ce fac obiectul prezentului contract se realizează cu utilajele, mașinele și mecanismele Antreprenorului, acesta avînd obligația să le întrețină în stare bună de funcționare, să le repare și să le alimenteze din cont propriu.

Toate lucrările ce fac obiectul prezentului contract, se execută cu materialele Antreprenorului. Lucrările executate necalitativ nu vor fi recepționate și achitate de către Beneficiar pînă la înlăturarea integrală a defectelor sau neajunsurilor depistate, ceea ce ține de respectarea tehnologiei și nu de calitatea materialelor.

2.4. Antreprenorul este cel care poartă răspundere pentru viața, sănătatea și siguranța lucrătorilor angajați pentru executarea lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract, precum și în alte cazuri prevăzute de legislația R.M..

2.5. În cazul depășirii termenului contractului, Antreprenorul va suporta o penalitate în mărime de 0,01% din valoarea totală a contractului pentru fiecare zi de întârziere. Penalitățile sunt datorate de la data stabilită pentru finalizarea lucrărilor și pînă la data executării efective a obligației asumate.

2.6. Beneficiarul asigură Antreprenorul cu apă, cu energie electrică pentru conectarea mecanismelor necesare pe șantier, cu instalarea locurilor de conectare în zona de activitate a utilajului electric al Subantreprenorului.

2.7. Beneficiarul va fi responsabil pe perioada de executare a lucrărilor de utilajul Antreprenorului aflat pe șantier.

2.8. Pentru neîndeplinirea la timp a obligației de plată, în cazul în care Antreprenorul își îndeplinește întocmai obligațiile asumate prin prezentul contract, Beneficiarul suportă o penalitate de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere din suma pe care urma s-o transfere la acea dată.

3. VALOAREA CONTRACTULUI MODALITĂȚI DE PLATĂ

3.1 Costul contractual este în MDL inclusiv TVA și se va indica în devizele Anexa nr.1 care devin parte integrantă a prezentului contract. Costul lucrărilor prezentate în devize vor fi negociate și acceptate de către beneficiar. Fiecare deviz va fi însoțit de a un acord adițional la prezentul contract.

3.2.3.2 Beneficiarul va transfera un avans de 15% din costul lucrarilor inclusiv TVA, restul plăților se vor achita conform proceselor verbale de recepție a lucrărilor, prezentate de Antreprenor Beneficiarului la sfârșitul fiecărei lucrări, în termen de 35 zile bancare din ziua semnării fiecărui proces-verbal. În caz de refuz de la semnarea de către Beneficiar a acestor procese-verbale, va prezenta, în maxim 5 zile refuzul oficial, în formă scrisă, cu indicarea neajunsurilor necesare a fi înlăturate, în caz contrar lucrările se consideră recepționate chiar și fără semnarea actelor de lucrări îndeplinite.

3.3. În cazul în care apare necesitatea majorării volumului lucrărilor, Antreprenorul anunță anticipat Beneficiarul, îi prezintă motivațiile și calculele necesare și purcede la executarea acestor lucrări numai după încheierea Acordului adițional la prezentul contract.

3.4. Alte plăți conform prezentului contract vor fi efectuate de către Beneficiar până la expirarea termenului contractului, dacă vor fi contractate suplimentar prin acord adițional.

4. TERMENUL DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

4.1. Antreprenorul se angajează să efectueze lucrările prevăzute în pct. 1.1. al prezentului contract în termenii stabiliți pentru fiecare obiect în parte printr-o înștiințare prezentată de Antreprenor și acceptată de Beneficiar.

4.2. Termenul de executare a lucrarilor prevăzute de prezentul contract va fi prelungit în cazul survenirii circumstanțelor de forță majoră (în special: conditii atmosferice nefavorabile, deconectarea energiei electrice, accidente de producție, acte normative sau de aplicare care afectează procesul executării prezentului contract, reținerile efectuate de furnizori, etc.).

4.2. Prezentul contract produce efecte juridice pe perioada de timp al anului 2020.

5. FORȚA MAJORĂ

5.1. Forța majoră, așa cum este definită de lege, exonerează părțile de răspundere în cazul neexecutării sau executării cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul contract.

5.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice cealaltă parte în termen de 24 de ore de la producerea evenimentului și să ia măsurile posibile în vederea limitării consecințelor.

5.3. După încetarea cazului de forță majoră, partea care l-a invocat își va relua obligațiile contractuale în termen de 2 (două) zile și imediat va anunța cealaltă parte. Dacă nu procedează la anunțarea, în termenele prevăzute mai sus a începerii și încetării cazului de forță majoră, partea care îl invocă va suporta toate daunele cauzate celeilalte părți prin neanunțarea în termen.

6. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI

6.1. În raporturile dintre părțile contractante orice notificare este valabil îndeplinită dacă este transmisă la adresele de corespondență ale părților.

6.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare de recomandare, dovada constituind confirmarea de primire.

6.3. Corespondența dintre părți se face în limba de Stat.

7. REZILIEREA CONTRACTULUI

Prezentul contract poate fi reziliat în următoarele situații:

7.1. Prin acordul părților;

7.2. Unilateral, în cazul executării necorespunzătoare sau neexecutării contractului de către cealaltă parte, cu o notificare prealabilă de 5 (cinci) zile.

7.3. Unilateral de către Beneficiar sau Antreprenor în cazul nerespectării uneia dintre părți a condițiilor contractuale, nerespectarea prescripțiilor indicate de către organele statale de control competente.

8. CLAUZE SUPLIMENTARE

- 8.1. Reprezentanții responsabili ale părților sunt: din partea Beneficiarului: **Calugar Horatiu Sebestian**, din partea Antreprenorului: **Emil Oprea**.
- 8.2. Dreptul Antreprenorului la desfășurarea lucrărilor ce constituie obiectul prezentului contract se confirmă prin licență.
- 8.3. La îndeplinirea prezentului contract părțile se conduc de legislația în vigoare, actele normative în domeniu și Legea calității în construcții.
- 8.4. Contractul intră în vigoare din momentul semnării acestuia și este valabil până în momentul îndeplinirii integrale a obligațiilor de către părți. Prezentul contractul poate fi modificat, completat, prelungit numai printr-un acord adițional semnat de ambele părți contractante.
- 8.5. Toate litigiile, controversale apărute în legătură cu prezentul contract, care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, urmează a fi dispuse spre judecare judecătorei economice a R.M.

9. RECHIZITELE PĂRȚILOR

Beneficiar

REPREZENTANȚA PERMANENTĂ " CIS GAZ" S.A.

str. Vlad Tepes, 1
mun. Chișinău, Republica Moldova
B.C.Victoriabank S.A.
Sucursala nr. 3 Chișinău
c/b VICBMD2X416
IBAN: MD04VI022240300000777MDL
TVA: 0210272
e-mail: office@cisgaz.ro
Administrator - Calugar Horatiu Sebastian
tel. : +40 265 313 018

Antreprenor

„EMCOM E&E” SRL

r-nul Ialoveni. s. Bardar
Cod Fiscal: 1011600027451
Cod TVA: 6701151
IBAN:MD65AG0000000022511737975
BC:MoldovaAgroindbank Ialoveni
BIC: AGRNMD2X797

tel/fax : 026837219,079303933



Anexa nr.1

la contractul nr. 08/2020 din 21 aprilie 2020

Nº crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Total, fara TVA (lei)	TVA (lei)	Total, lei inclusiv TVA (lei)
1	2	3	4	5	6	7
Denumirea lucrarilor						
1	Constructia LEC 10/0,4kV	<u>Nodul R1-R2</u>		156 884,75	31 375,95	<u>188 261,70</u>
2	Constructia LEC 10/0,4kV	<u>Nodul R3</u>		516 579,33	103 315,87	<u>619 895,20</u>
3	Constructia LEC 10/0,4kV	<u>Nodul R4-R5</u>		236 876,72	47 375,34	<u>284 252,06</u>
4	Constructia LEC 10/0,4kV	<u>Nodul R6-R7</u>		222 987,22	44 597,44	<u>267 584,66</u>
Total:				<u>1 133 328,02</u>	<u>226 665,61</u>	<u>1 359 993,63</u>
<u>Un million trei sute cinci zeci și nouă mii nouă sute nouăzeci și trei lei 63bani</u>						

1. Garanția pentru lucrări este 12 luni va fi operantă din momentul punerii sub tensiune a instalației electrice;
2. Garanția de bună execuție se va constitui reținerea a 5% din fiecare factură emisă și acceptată de ambele părți. Odată cu semnarea procesului de recepție finală, expiră termenul garanției de bună execuție, care va fi transferat în contul Antreprenorului.
3. Avans va constitui 30% din costul lucrărilor inclusiv TVA.

Beneficiar

**REPREZENTANȚA PERMANENTĂ
" CIS GAZ" S.A.**



Antreprenor

„EMCOM E&E” SRL



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 01 din 20.07.2020

privind lucrarea executată la obiectul **Conducta de interconectare a sistemului de transport gaze din Romania cu sistemul de transport gaze din RM, faza II pe directia Iasi-Ungheni-Chisinau** în cadrul contractului nr.08/2020 din 21 aprilie 2020 încheiat între **EMCOM E&E SRL** și **Reprezentanta Permanenta" CIS GAZ" SA**.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul lunii iulie 2020, fiind formată din:

Membrii comisiei:

Iovu Nicolae, administrator-presedintele grupului

Anton Alexandru Florin, director tehnic -membru al grupului

Nemeș Sorin, responsabil urmărire lucrări -membru al grupului

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Oprea Gheorghe , diriginte de șantier

Oprea Emil, Antreprenor Emcom E&E SRL

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepția lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Finalizarea lucrărilor

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Recepția lucrărilor.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul **Conducta de interconectare a sistemului de transport gaze din Romania cu sistemul de transport gaze din RM, faza II pe directia Iasi-Ungheni-Chisinau.**

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, a fost încheiat astăzi 20.07.2020 în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

Iovu Nicolae



Membri:

Anton Alexandru Florin



Nemeș Sorin



(numele, prenumele, semnătura)

Invitati:

Oprea Gheorghe



Oprea Emil



10. Lucrarea **Conducta de interconectare a sistemului de transport gaze din Romania cu sistemul de transport gaze din RM, faza II pe directia Iasi-Ungheni-Chisinau** este finalizata conform volumelor stabilite si acceptate de catre Reprezentanta Permanenta "CIS GAZ" SA in baza documentelor prezentate si verificate in teren a obiectului. Se propune spre receptie finala si controlul volumelor conform Regulamentului aprobat prin HG nr.360 din 25.06.1996.

Transmisă:

Executantul:

Emcom E&E S.R.L.

Director

(semnatura)



2020

Primită:

Investitorul:

Reprezentanta Permanenta "CIS GAZ" SA

Administrator:

(semnatura)



2020


**Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsă
sau incompletă**

privind lucrarea *Conducta de interconectare a sistemului de transport gaze din Romania cu
sistemul de transport gaze din RM, faza II pe directia Iasi-Ungheni-Chisinau*

[Large blue scribble]

Transmisă:
Executantul:

Emcom E&E S.R.L.



Director

(semnatura)

2020

Primită:

Investitorul:

Reprezentanta Permanentă "CIS GAZ" SA

Administrator:

(semnatura)

2020



Anexa nr.2

la procesul-verbal la terminarea lucrărilor

Nr. 01 din 20.07.2020

Lista lucrărilor cuprinsă în documentația tehnică ce n-au fost executate

privind lucrarea *Conducta de interconectare a sistemului de transport gaze din Romania cu sistemul de transport gaze din RM, faza II pe directia Iasi-Ungheni-Chisinau*

Transmisă:

Executantul:

Emcom E&E S.R.L.

Director:

(semnatura)



2020

Primită:

Investitorul:

Reprezentanta Permanentă "CIS GAZ" SA

Administrator:


(semnatura)



2020

**Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică la care nu s-a respectat
prevederile proiectului**

privind lucrarea *Conducta de interconectare a sistemului de transport gaze din Romania cu
sistemul de transport gaze din RM, faza II pe directia Iasi-Ungheni-Chisinau*



Transmisă:
Executantul:
Emcom E&E S.R.L.



Director _____
(semnatura)

_____ 2020

Primită:
Investitorul:
Reprezentanta Permanentă "CIS GAZ" SA

Administrator: _____

(semnatura)



_____ 2020

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, Reprezentanta Permanenta "CIS GAZ" confirma faptul ca "EMCOM E&E" SRL a efectuat lucrari "Lucrări de Alimentare cu energie electrică a Nodurilor R1-R2; R3; R4-R5; R6-R7: la obiectul Conducta de interconectare a sistemului de transport gaze din Romania cu sistemul de transport gaze din RM, faza II pe directia Iasi-Ungheni-Chisinau".

Lucrarile au fost executate calitativ, in termenii stabiliti, in corespundere cu cerintele si normele contractuale. Pe parcursul executarii lucrarilor s-a manifestat ca un partener responsabil, ce isi respecta obligatiunile asumate conform contractului semnat. La executarea lucrarilor a dat dovada de o capacitate inalta din punct de vedere atit tehnic, cit si economic, dispunind si de un personal profesionalist.

Colaborarea intre Reprezentanta Permanenta "CIS GAZ" si "EMCOM E&E" SRL a fost si este una de succes din momentul incheierii contractului si pina la finalizarea lucrarilor. Compania "EMCOM E&E" SRL a demonstrat faptul ca este un partener de incredere.

REPREZENTANȚA PERMANENTĂ

" CIS GAZ" S.A.

