[bookmark: _Toc449692096]Către: IP Compania „Teleradio-Moldova”

Stimați domni,
1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnaţii,_________________________________________________________________
reprezentanți ai ofertantului_____________________________________________________ 
(denumirea, numele ofertantului)
___________________________________________________________________________
ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația  menționată, să executăm „Lucrările de reparație intrarea Centrul Tehnic din strada Lech Kaczyński către Studioul 2 al televiziunii", pentru suma fără TVA de______________________________________________________________________lei, 
(suma în litere și în cifre)
la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de ________________________________________________________________________ lei,
[bookmark: _GoBack](suma în litere și în cifre)
cu executarea lucrărilor pîna la data de 15.09.2025.



Data____________/__________/___________
______________________________________, în calitate de________________________________, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele                    ___________________________________________________________________________
(denumirea/numele ofertantului)




















 
Anexa nr. 8
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___





DECLARAŢIE
privind valabilitatea ofertei

Către______________________________________________________________________
(denumirea autorității contractante şi adresa completă)


Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea_______________________ ___________________________________________________________________________
                                                                   (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție___________________________________________________,
                                                                           (tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de ____________________________________zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.






Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,
Ofertant/candidat
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(semnătura autorizată)

*Notă: Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anunțul de participare se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

[bookmark: _Toc449692097]


Anexa nr. 10
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___




GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR
___________________________________________________________________________
(denumirea lucrărilor)

	Nr.
d/o
	Grupa de obiecte/denumirea obiectului
	Anul 1
	…
	Anul (n)

	
	
	Luna

	
	
	1
	2
	3
	…
	n

	1.
	Organizare de șantier
	
	
	
	
	

	2. 




	Obiect 01
Categoria de lucrări:
__________________
__________________

	
	
	
	
	

	3.




	Obiect 02
Categoria de lucrări:
__________________
__________________

	
	
	
	
	

	…
	Obiect n …
Categoria de lucrări:
__________________
__________________

	
	
	
	
	




Semnat: _________________________________________
Nume: __________________________________________
Funcția în cadrul întreprinderii: ____________________________
[bookmark: _Toc449692098]Denumirea întreprinderii: _________________________________
















[bookmark: _Toc449692109]
Anexa nr. 13
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___




DECLARAȚIE 
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

	Nr
d/o
	Obiectul contractului
	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa
	Calitatea antreprenorului*)
	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate 
	Perioada de execuție a lucrării (luni)
	Numărul şi data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 



*Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: ________________________________________
Nume: _________________________________________
Funcția în cadrul întreprinderii: ___________________________
Denumirea întreprinderii: ________________________________
[bookmark: _Toc449692110]























Anexa nr. 14
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___



[bookmark: _Toc449692111][bookmark: _Toc449633156][bookmark: _Toc449632664]DECLARAŢIE
[bookmark: _Toc449692112][bookmark: _Toc449633157][bookmark: _Toc449632665]privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

	
Nr.
d/o
	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producţie (ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte
	
Unitatea de măsură
(bucăţi şi seturi)
	
Asigurate din dotare
	
Asigurate de la terţi sau din alte surse

	0
	                             1
	2
	3
	4

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	.
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	




Semnat: _________________________________________
Nume: __________________________________________
Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________
Denumirea întreprinderii: _________________________________
























Anexa nr. 15
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___



DECLARAŢIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

	
Nr.
d/o
	
Funcţia
	
Studii de specialitate
	Vechimea în  munca de specialitate (ani)
	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător
	Numărul certificatului de atestare
și data eliberării



	
	1
	2
	3
	4
	5

	
	Arhitect-șef
	
	
	
	

	
	Inginer-șef
	
	
	
	

	
	Diriginți de șantier
	
	
	
	

	
	Maiștri
	
	
	
	

	
	Specialiști
……………
……………
…………….
	
	
	
	



Semnat: _________________________________________
Nume: __________________________________________
Funcția în cadrul întreprinderii: ____________________________
Denumirea întreprinderii: _________________________________






















Anexa nr. 23
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___


[bookmark: _Toc449692118][bookmark: _Toc390252621]CAIET DE SARCINI 
 privind
Obiectul: Lucrări de reparație intrarea Centrul Tehnic din strada Lech Kaczyński către Studioul 2 al televiziunii
Autoritatea contractantă: IP Compania „Teleradio – Moldova”.

	1. Descriere generală: În scopul identificării unor operatori economici care ar efectua „Lucrări de reparație intrarea Centrul Tehnic din strada Lech Kaczyński către Studioul 2 al televiziunii "
2. Informații și proiectare: n/a.
3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice şi standarde utilizate: actul normativ CPL.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse”.
4. Mostre: n/a.
5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcțiilor şi a terenurilor aferente: n/a.
6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție: n/a.
7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor: la  momentul semnării procesului verbal al recepției finale, se vor constata (după caz) existența viciilor ascunse și a defectelor, se va solicita remedierea în termeni utili. 
8. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor: conform normelor  și cerințelor tehnologice.
8.  Cerințe privind calculul costului: prețul ofertei va cuprinde prețul lucrărilor, în lei, fără TVA. Nu se acceptă actualizarea prețurilor pe parcursul derulării contractului. Nu se admit oferte alternative.
9.  Documente obligatorii la depunerea ofertei: conform pct. 12 din Anunțul de participare.
Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: actul/documentul de împuternicire privind confirmarea împuternicirilor persoanei, alta decât organul de conducere (administratorul), de a depune oferta prin semnătură electronică în sistemul MTender, conform pct. 64 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 69 din 07.05.2021.
10. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: conform pct. 12 din Anunțul de participare.
11. Livrarea și documente însoțitoare
Lucrările executate vor fi însoțite de următoarele documente: 
 Factura fiscală electronică; 
· Proces verbal de îndeplinire a lucrărilor
		12. Termen de executare a lucrărilor: Lucrările vor fi executate pînă la data de 15.09.2025














1.	Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

[bookmark: _Toc428352207][bookmark: _Toc438907198][bookmark: _Toc438907298][bookmark: _Toc471555885][bookmark: _Toc73333193]
 
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări       
	
U.M. 
	Cantitate conform datelor din proiect



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari  de constructie

	
	

	
	
	1.1. Tambur interior

	
	

	
	
	1.1.1. Pereti

	
	

	1
	RpCM05B

	Ceruirea si lustruirea placajelor vechi frecate cu masina din mozaic turnat pe loc, placi mozaicate si placi din marmura concasata, marmura, travertin, granit etc., la pereti, stilpi si glafuri   

	m2
	8,60

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	13,76

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,15

	
	2651122100206
	Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055
	kg
	0,44

	
	1411112204375
	Mozaic din marmura alba saci g=0,5-1,0 mm
	kg
	0,26

	
	2881116001317
	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm
	kg
	1,05

	
	2451427308669
	Ceara parchet
	kg
	0,35

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,26

	
	2430227300198
	Acid oxalic tehnic
	kg
	0,22

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,13

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,04

	
	2940420007686
	Masina de frecat placaje
	h-ut
	10,75

	
	
	


	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	
	Total Pereti
	            
	
	
	

	 
	
	1.1.2. Tavan 

	
	

	2
	RpCJ35A k sal 0,5

	Desfaceri de tencuieli interioare  driscuite la tavan  ,crestarea suprafetei (насечка) 

	m2
	9,10

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,55

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,68

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,46

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,09

	3
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund 

	m2
	9,10

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,27

	
	2416586105303b
	Amorsa-grund B
	kg
	1,36

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,46

	4
	CF52B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  

	m2
	9,10

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	13,92

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	64,97

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,04

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,72

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,18

	5
	CF53B k mat,util 2

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus  pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga  la art CF52)  

	m2
	9,10

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	2,82

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	26,03

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,02

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,07

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,29

	6
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton 

	m2
	9,10

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,27

	
	2416586105303s
	Amorsa-grund tip Supraton
	kg
	1,36

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,46

	7
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan 

	m2
	9,10

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	4,09

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,91

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	9,60

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,01

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,01

	8
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton 

	m2
	9,10

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,27

	
	2416586105303s
	Amorsa-grund tip Supraton
	kg
	1,36

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,46

	9
	CN05D

	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli  gletuite cu ipsos 

	m2
	9,10

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	5,92

	
	2430116103000
	Vopsea  pe baza de ulei
	kg
	2,20

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,92

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0,91

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,46

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	4,55

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,46

	
	2430226101349
	Chit de cutit C 891-1
	kg
	0,64

	
	
	


	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	
	Total Tavan 
	            
	
	
	

	 
	
	1.1.3. Pardoseli 

	
	

	10
	RpCM05B

	Ceruirea si lustruirea placajelor vechi frecate cu masina din mozaic turnat pe loc, placi mozaicate si placi din marmura concasata, marmura, travertin, granit etc., la pereti, stilpi si glafuri   

	m2
	9,10

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	14,56

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,27

	
	2651122100206
	Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055
	kg
	0,46

	
	1411112204375
	Mozaic din marmura alba saci g=0,5-1,0 mm
	kg
	0,28

	
	2881116001317
	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm
	kg
	1,11

	
	2451427308669
	Ceara parchet
	kg
	0,37

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,28

	
	2430227300198
	Acid oxalic tehnic
	kg
	0,23

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,14

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,05

	
	2940420007686
	Masina de frecat placaje
	h-ut
	11,38

	
	
	


	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	
	Total Pardoseli 
	            
	
	
	

	 
	
	1.1.4. Timplarie

	
	

	11
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, lemn.) 

	m2
	5,02

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,05

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,05

	12
	CK27D

	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din  foi de usi  Vitraliu intrarea in cladire profil PVC culoarea alba  lat 100 mm  (calitatea superuioara )  

	m2
	11,52

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	14,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,04

	
	2030112951150
	Glasvanduri din profiluri din mase plastice
	m2
	11,52

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	34,56

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	2,71

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,94

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	5,76

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	5,76

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,23

	
	
	


	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	
	Total Timplarie
	            
	
	
	

	 
	
	


	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	
	Total Tambur interior
	            
	
	
	

	 
	
	1.2. Tambur extrerior

	
	

	
	
	1.2.1. Pereti

	
	

	13
	RpCM33B

	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare 

	m2
	23,00

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	26,45

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	26,45

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,07

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,46

	14
	CF17B K=4

	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar 

	m2
	30,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	12,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,60

	
	2664102100000
	Mortar
	m3
	0,72

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,12

	15
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane 

	m2
	30,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	42,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	315,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,90

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,21

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,12

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,24

	16
	IzF55A

	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi  din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm  gr 50 mm 

	m2
	30,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	54,60

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	8,73

	
	2462106110545
	Adeziv "Ideal Universal"
	kg
	114,23

	
	2462106110547
	Adeziv "Ideal Fasad"
	kg
	169,68

	
	2521302602907
	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* gr 50 mm
	m2
	24,85

	
	2521302602909
	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri gr 50 mm
	m2
	7,58

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	33,33

	
	2710703501057
	Cornier din aluminiu  l = 3m
	m
	15,15

	
	2874136313400
	Diblu din material plastic
	buc
	181,80

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,75

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,10

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,69

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,57

	17
	CN54B

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade  

	m2
	30,00

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	3,60

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	12,45

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,50

	18
	CF30A

	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti 

	m2
	30,00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	36,60

	
	26531021008311
	Tink
	kg
	69,00

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,12

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,18

	
	
	


	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	
	Total Pereti
	            
	
	
	

	 
	
	1.2.2. Acoperis

	
	

	19
	RpCI42F

	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi(  decuparea , reparatia umflaturilor , reparatii la aieratore ) 

	m2
	10,80

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	5,08

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,16

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,65

	20
	RpCI42A

	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.(confectii liniare din tabla la parapet si racordari ) 

	m
	6,50

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,58

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,33

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,07

	21
	IzF18C k=2

	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm   

	m2
	10,80

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	7,56

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,91

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,22

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	280,80

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,45

	22
	RpCE36A

	Executarea remedierelor locale la hidroizolatii 

	m2
	2,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	2,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,12

	
	2811237321800
	Materiale pentru armare 
	m2
	2,31

	
	2320322600103
	Bitum de izolatie tip H-68/75
	kg
	4,12

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	5,77

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,00

	
	2320166200975
	Combustibil lichid usor
	kg
	1,65

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,00

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,03

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,01

	23
	IzF01B

	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat  tip Praimer 

	m2
	10,80

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,43

	
	2413317346000
	Suspensie de bitum filerizat-subif
	kg
	3,24

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,01

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,00

	24
	CE13A2

	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu EPP+EKP 

	m2
	10,80

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	4,86

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,48

	
	2682132600470
	Membrane bituminoaseTehnoelast EPP+EKP
	m2
	26,08

	
	2320216201058
	Gaz butan (butelii)
	kg
	6,80

	
	2921140007681
	Arzator cu flacara
	h-ut
	2,16

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,65

	25
	CE23B

	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm 

	m
	24,00

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	12,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	8,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,40

	
	2710403642598
	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm 
	kg
	31,20

	
	2710403702180
	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)
	kg
	2,50

	
	2682132601626
	Carton bitumat
	m2
	8,24

	
	2744125904770
	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G
	kg
	0,75

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	47,42

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,15

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,01

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,05

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,24

	26
	CE22A

	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv 

	m
	6,00

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	2,10

	
	2710406311726
	Burlan rotund prefabricat tip brass
	m
	6,43

	
	2875274000502
	Cot burlan
	buc
	3,06

	
	2875274110001
	Piesa de legatura 
	buc
	1,53

	
	2413217300010
	Cleme
	buc
	3,06

	
	2874115830000
	Pilnii de curatire
	buc
	1,53

	
	2875274000503
	Cot de capat
	buc
	1,53

	
	2875274000050
	Elemente de legatura
	buc
	1,53

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,09

	27
	CE20A

	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv 

	m
	2,00

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,60

	
	2710406311800
	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass  
	m
	2,16

	
	2875276311231
	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi
	buc
	2,88

	
	2666122800555
	Element de inchidere 
	buc
	0,41

	
	2875274000050
	Elemente de legatura
	buc
	0,21

	
	2875274110101
	Piesa de racordare jgheab -burlan
	buc
	0,41

	
	2875274000501
	Cot de jgheab
	buc
	0,41

	
	2874115837745
	Suruburi
	buc
	20,60

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,04

	
	
	


	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	
	Total Acoperis
	            
	
	
	

	 
	
	


	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	
	Total Tambur extrerior
	            
	
	
	

	 
	
	1.3. Lucrari exterioare

	
	

	
	
	1.3.1. Parapete

	
	

	28
	RpCB18F

	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu 

	m3
	0,80

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	1,68

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,06

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,04

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,23

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,23

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,12

	29
	CB01A

	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile 

	m2
	8,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,12

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	12,32

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	1,27

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	2,12

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	1,02

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,02

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,02

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,17

	30
	CC03C

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR -1 d=4 100x100 

	kg
	68,50

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	1,71

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,34

	
	28731220041002
	Plase sudate VR -1 d=4 - 100
	kg
	69,19

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,34

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,69

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	20,55

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,04

	31
	CA04B

	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv 

	m3
	1,95

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	9,65

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,88

	
	2651122100414
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500
	kg
	602,55

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	1,49

	
	1421102200290
	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm
	m3
	1,37

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,66

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,11

	
	2952260003540
	Buldozer
	h-ut
	0,04

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	1,17

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,55

	32
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane 

	m2
	55,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	77,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	16,50

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	577,50

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,65

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,39

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,22

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,44

	33
	RpCR04A

	Reparatii la calcio vechio cu bob marunt sau mare, ale peretilor si tavanelor, executate in constructii existente, zugravit in culori de apa, nepatinat 

	m2
	25,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	8,50

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	8,50

	
	2652102100696
	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146
	kg
	1,25

	
	1422102205630
	Huma pentru zugraveli
	kg
	5,00

	
	2451317344235
	Sapun pasta pentru zugraveli
	kg
	0,38

	
	2462106110352
	Clei de oase cal.I
	kg
	3,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	30,00

	
	2412137331094
	Oxid  de fier galben cal1
	kg
	0,62

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,25

	34
	RpCR03A1

	Zugraveli  executate la interior, ale peretilor si tavanelor: bob marunt in culori de apa, pentru zugrveli pe calcio-vechio existent 

	m2
	85,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	5,10

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,70

	
	2652102100696
	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146
	kg
	4,25

	
	1422102205630
	Huma pentru zugraveli
	kg
	42,50

	
	2451317344235
	Sapun pasta pentru zugraveli
	kg
	1,27

	
	2462106110352
	Clei de oase cal.I
	kg
	8,50

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	85,00

	
	2412137331094
	Oxid  de fier galben cal1
	kg
	2,12

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,85

	
	
	


	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	
	Total Parapete
	            
	
	
	

	 
	
	1.3.2. Planseu

	
	

	35
	RpCB18F

	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu 

	m3
	3,10

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	6,51

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,09

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,16

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,90

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,90

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,46

	36
	TsD05A

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 

	100 m3
	0,30

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,65

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	3,12

	37
	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris 

	m3
	11,50

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	11,38

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	13,22

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	1,15

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	2,42

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	4,83

	38
	CC03C

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR -1 d=4 100x100 

	kg
	58,60

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	1,47

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,29

	
	28731220041002
	Plase sudate VR -1 d=4 - 100
	kg
	59,19

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,29

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,59

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	17,58

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,04

	39
	CA04B

	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv 

	m3
	3,80

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	18,81

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,71

	
	2663102100001*
	Beton clasa...(pt.informatie)
	m3
	4,01

	
	2651122100414
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500
	kg
	1 174,20

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	2,90

	
	1421102200290
	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm
	m3
	2,66

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	1,29

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,22

	
	2952260003540
	Buldozer
	h-ut
	0,07

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	2,28

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	1,06

	40
	CG50A

	Executarea pardoselilor din  placi de beton prefabricat vibropresat   fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 30x30 gr 3 cm  tip Patrat Fagure OL-20-2 sau echivalent  

	m2
	30,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	71,82

	
	26701122020521
	Placi de beton vibropresat
	m2
	30,45

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	129,00

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	6,00

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,60

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,12

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	2,19

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,35

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,16

	
	
	


	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	
	Total Planseu
	            
	
	
	

	 
	
	1.3.3. Scari trepte

	
	

	41
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  

	m2
	10,20

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	6,12

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,02

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	132,60

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,43

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,10

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,31

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,12

	42
	CI24A

	Placarea treptelor cu placi de gresie  ceramic incleiate, cu grosimea 10  mm aderenta sporita min R12 

	m2
	13,20

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	50,89

	
	2670112202052
	Placi de  gresie  ceramic
	m2
	13,46

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	76,56

	
	2653102100853
	Praimer (grund)
	kg
	1,98

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	2,64

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,26

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,07

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	4,53

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,48

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,10

	43
	RpCE33A

	Umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul cladirii, cu bitum tip D 

	m
	20,00

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	1,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,40

	
	2320322600218
	Bitum pentru drumuri tip D 120/180
	kg
	10,30

	
	2320166200975
	Combustibil lichid usor
	kg
	2,27

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	2,27

	
	2320116200535
	Benzina extractie tip 80/120
	l
	2,47

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,20

	
	
	


	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	
	Total Scari trepte
	            
	
	
	

	 
	
	


	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	
	Total Lucrari exterioare
	            
	
	
	

	 
	
	1.4. Evacuare deseuri

	
	

	44
	TrB01A2-5

	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m 

	t
	15,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	19,80

	45
	TrB05A2-5

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m 

	t
	5,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	17,90

	46
	TrI1AA02C3

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 

	t
	20,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,00

	47
	TsC35A1

	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c,  la distanta < 10 m 

	100 m3
	0,30

	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	1,43

	48
	TsI51C5

	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km  

	t
	30,00

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	3,41

	
	
	


	
	
	
	



	





















CONTRACT nr.  ____
privind achiziția lucrărilor de valoare mică

Obiectul achiziției: „Lucrări de reparație intrarea Centrul Tehnic din strada Lech Kaczyński către Studioul 2 al televiziunii”.

Cod CPV: 45232150-8
 ”___” ___________ ________                                                                                 mun. Chișinău

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr.  _________________, în baza Deciziei Grupului de lucru pentru achiziții publice al Beneficiarului nr. __________________, între:
IP Compania „Teleradio-Moldova”, cu sediul în mun. Chișinău, str. Miorița nr. 1, telefon 022721047, fax 022723352, IDNO: 1004600050558, reprezentată prin dl Vladimir Țurcanu, Director General, în calitate de Beneficiar, pe de o parte şi 
_____________, cu sediul în _____________________________, tel: ________, IDNO __________, reprezentat prin ___________ în calitate de Antreprenor, pe de altă parte,

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute „Lucrări de reparație intrarea Centrul Tehnic din strada Lech Kaczyński către Studioul 2 al televiziunii” (în continuare - ,,Lucrări), în conformitate cu normativele, standardele, prescripțiile tehnice în vigoare și anexele la prezentul Contract.
1.2. Documentația de însoțire a Lucrărilor executate, prezentată de către Antreprenor Beneficiarului, include: 
a. Proces-verbal de recepție al Lucrărilor (actul de predare-primire al Lucrărilor);
b. Factura fiscală electronică.

2. PERIOADA DE EXECUŢIE

[bookmark: _Hlk198557945]2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este pînă la data de 15 septembrie 2025.
2.2. Graficul de execuție a Lucrărilor este parte integrantă a prezentului Contract.
2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
a. generate de Beneficiar;
b. datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
c. influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității Lucrărilor;
d. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția Lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva Lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea Lucrărilor cu bună diligență.
2.5. La terminarea Lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea Lucrărilor.
2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea Lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.
2.7. Lucrările se consideră executate de către Antreprenor și recepționate de către Beneficiar, dacă: 
a. cantitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în anexele la Contract și în documentele de însoțire conform punctului 1.2 al prezentului Contract; 
b. calitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în prezentul Contract și cerințelor actelor normative în vigoare, relevante executării Lucrărilor.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea Lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului Contract, inclusiv TVA, constituie suma de ______________________________________  MDL.
3.2. Achitarea va fi efectuată prin transfer în baza facturii fiscale și a Procesului–verbal de recepție la terminarea lucrărilor a Lucrărilor executate, semnat și acceptat de către Beneficiar fără obiecții.
3.3. Beneficiarul va verifica procesul-verbal de recepție la terminarea a Lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestuia de la Antreprenor.
3.4. Plata facturii se va face imediat după finalizarea lucrărilor și verificarea şi acceptarea Procesului–verbal de recepție la terminarea lucrărilor de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea Lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat. 
3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea Lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că Lucrările au fost executate conform Contractului.

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor. 
4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze Lucrările în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare din domeniul construcțiilor. 
4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel: 
a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspectoratul Național Supraveghere Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat. 
4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor. 
4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. 
4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente. 
4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție. 
4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate. 
4.10. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract. 
4.11. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice. 
4.12. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat. 
4.13. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
4.14. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar. 
4.15. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligații ale Antreprenorului. 
4.16. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
4.17. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse. 
4.18. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenori a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale. 
4.19. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris: 
a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare; 
b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare; 
c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct    de vedere calitativ. 
4.20. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1. Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării. 
4.21. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt. 
4.22. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii. 
4.23. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor. 

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.  

6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII 

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.
6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contactează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa. 
6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor. 
6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORŢA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației. 

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor. 
8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar. 
8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli. 
8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc. 
8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor. 
8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor. 
8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia. 
8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat. 
8.9. Lucrările vor începe după semnarea Contractului în modul corespunzător şi primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de ______ ani. 
9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol. 
9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în termen de 20 zile de la recepționarea unei notificări transmise de către Beneficiar. 

10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.
10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. 
10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției. 
10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină. 
10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața. 
10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului. 
10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite. 
10.9. Antreprenorul răspunde pentru neexecutarea obligațiilor contractuale. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în contract, Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.
10.10. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract. Penalitatea de întârziere calculată va fi reținută (dedusă) de la Antreprenor, prin compensare, din contul plăților contractuale datorate de Beneficiar pentru lucrările executate.
10.11. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul va achita o penalitate în valoare de 0,1% din suma lucrărilor neachitate, dar nu mai mult de 5% din suma neachitată.
10.12. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
10.13. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: 
a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa şi prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea; 
b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni; 
c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale. 
12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: 	
a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat, nu reia lucrările suspendate, în termenul indicat în dispoziția scrisă de reîncepere a lucrărilor, emisă de Beneficiar, Antreprenorul nu își execute corespunzător obligațiile, care rezultă din prezentul contract; 
c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către Beneficiar;
d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale. 
12.3. Contractul se consideră rezolvat, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.  
12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.
12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvat contractul. Suma daunelor calculate va fi reținută de la Antreprenor prin compensare din contul plăților contractuale datorate de Beneficiar pentru lucrările executate.
12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale. 

13. DISPOZIŢII FINALE
13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract: 
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnică;
c) Propunerea financiară;
13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
13.5. Prezentul Contract este valabil până la 31.12.2025. Obligațiile Antreprenorului privind garanția aferentă Lucrărilor executate, rămân valabile până la expirarea termenului stabilit la pct. 9.1.
13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.
DATE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR
	Antreprenorul
	Beneficiarul

	
	IP Compania „Teleradio-Moldova”

	Adresa poștală:
	Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Miorița 1,

	Telefon: 
	Telefon: 022721047, 022723352

	Cod fiscal: 
	Cod fiscal: 1004600050558

	Banca: 

	Banca: BC Moldinconbank SA, fil. Telecentru / 
            BC Moldova-Agroindbank SA, fil. nr. 16 /        
Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat, str. C. Tănase7

	Cod: -
	Cod: MOLDMD2X306/ AGRNMD2X451/     TREZMD2X

	IBAN: 
	IBAN: MD47ML000000002251206328 /                    MD33AG000000022512706126 / MD54TRPCCC518430A00044AA

	[bookmark: _Hlk179972657]Semnătura autorizată:

Administrator                                                       _______________
                           L.Ș.
	Semnătura autorizată:

Director General                      Vladimir Țurcanu 

                     _______________
                                    L.Ș.


















Anexa nr. 1
la Contractul nr. ___________
din „____”  _____ 20_______




Formularele de Deviz F 7, 3, 5






Anexa nr. 2
la Contractul nr. ___________
din „____”  _____ 20_______




GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
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