
Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____”________ 20___ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului “ Lucrări de extindere a reţelelor de apeduct şi renovare a 

sondelor arteziene existente cu nr.castral 8519316.066 şi nr.cadastral 8519316.067 „ 

2. Numărul şi data contractului Nr. 1  din 05 ianuarie 2023; 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s. Ermoclia, r-nul Ștefan Vodă. 

4. Adresa beneficiarului s. Ermoclia, r-nul Ștefan Vodă. 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general 

7.  Valoarea contractului   

a) iniţială (la data semnării contractului )   5 155 765,15 lei; 

b) finală (la data  finalizării contractului)   5 155 765,15 lei; 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare nu 

sunt 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată  12 luni 

b) efectiv realizată 11 luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr. 1 din 15.12.2023.  

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte  

 

 

Cu stimă, 

Semnat:   

Nume: Gaina Cristina 

Funcţia în cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiecte si deviz 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL „Foremcons” 



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.1 
privind achiziţia prin licitatie deschisa 

 

 

„05” ianuarie 2023                                                                           satul Ermoclia, r. Stefan Voda 
                                                                                                                                    (municipiu, oraş) 

 

 

PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-

1664266779111 din data 27 septembrie 2022, între Primaria satului Ermoclia, cu sediul în 
                                                          (denumirea autorităţii contractante)  

Satul Ermoclia, raionul Stefan Voda, str.Alexandru cel Bun nr.13,  telefon: 024233205, fax: ____, 

IDNO 1007601005246 reprezentat prin primarul     Turcan Mihail                                                   ,     
                                                    (numele, prenumele şi funcţia conducătorului)  

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi___S.C. Foremcons S.R.L.           ___________________,  
                                                                                                (denumirea operatorului economic)  

cu sediul în mun. Chisinau, str. Vasile Alexandri, nr.1, of.806A 
                                                    (localitatea)  

telefon: 022738318, 068771111, fax: 022738318, IDNO 1005600001878 autorizat pentru 

activitatea în construcţii: autorizaţia nr.A MMII 049750 din „28” mai 2010, eliberată de Camera de 

licentiere, pe un termen de  ani, pentru genurile de activitate Constructii de cladiri si constructii 

ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstructii, reprezentat prin administratorul  

Axentii Dumitru_, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. 
 (numele şi funcţia conducătorului) 

 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de extindere a reţelelor de apeduct şi renovare a 

sondelor arteziene existente cu nr.castral 8519316.066 şi nr.cadastral 8519316.067 în 

conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, 

standardele şi prescripţiile tehnice. 

 

2. PERIOADA DE EXECUŢIE 

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 12 luni după primirea ordinului de începere 

a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 

2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul 

contract.  

2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se 

datorează următoarelor cauze: 

a) generate de Beneficiar; 

b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme 

neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; 

c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform 

caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității 

lucrărilor; 

d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 

2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a 



unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul 

suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va 

dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de 

Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din 

iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea 

şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile 

de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca 

comisia de  recepţie pentru terminarea lucrărilor. 

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, 

Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul 

în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din 

contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După 

constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, 

Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor 

în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din 

contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia 

poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 5 ani. 

 

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 5155765,15 (Cinci 

milioane una suta cincizeci si cinci mii sapte sute sasezeci si cinci lei 15 bani) lei MD, inclusiv 

859294,21 (opt sute cincizeci si noua mii doua sute nouazeci si patru lei 21 bani) TVA lei MD.                                                                                  

(suma cu cifre şi litere)                                                                      

3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – 

verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de ….. 

zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive 

de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor 

eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.  

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor  nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate 

conform contractului. 

3.6. Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către 

agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile 

după înlăturarea acestora. 

 

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE 

BENEFICIARULUI 

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 

Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin 

graficul general de realizare a lucrărilor publice.  

4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, 



pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de 

execuţieşi prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor.  

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, 

materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie 

definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 

prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 

4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel: un exemplar rămâne la 

dispoziţia Antreprenorului, iar altul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru consultare de 

către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv 

responsabilul tehnic atestat.  

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte 

documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de 

subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor.  

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. 

Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea 

şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor.  

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau 

aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte 

ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. 

Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost 

necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.  

4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la 

dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte 

(contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.  

4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, 

utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi 

asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele 

de execuţie utilizate.  

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună 

execuţie a contractului, sub forma retinerilor succesive a mijloacelor financiare conform proceselor 

verbale a lucrarilor executate, în cuantum de 10 % din valoarea contractului atribuit. 

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după 

semnarea procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 30 zile. În cazul recepţiei cu 

obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de 

acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit 

această obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă.  

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în 

contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar 

anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor 

explicite în contract.  

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât 

rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.  

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu 

prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul 



de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor 

contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie 

pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie 

informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.  

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării 

lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai 

Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit 

împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele 

dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica 

calitatea lor din partea Antreprenorului. 

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, 

el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în 

afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor 

Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor 

fi suportate de către Beneficiar.  

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus 

la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a 

terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului.  

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să 

protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  

4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 

Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul 

este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi 

inexactităţile constatate sau presupuse.  

4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 

subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii 

a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.  

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:  

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;  

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct    de 

vedere calitativ.  

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate 

opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul 

compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.  

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, 

artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă 

şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt.  

4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, 

să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice 

fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate 

utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.  

4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, 

să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi 

afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.  



 

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind 

majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu 

incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii 

contractelor de achiziţii publice.   

 

6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII  

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele 

stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate 

corespunzătoare prevederilor actelor normative şi  prezentului contract. 

6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, 

Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care 

aceştia le vor executa.  

6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea 

Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.  

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 

 

7. FORŢA DE MUNCĂ 

7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii 

forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei.  

 

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse 

periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va 

asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, 

măsurarea şi testarea lucrărilor.  

8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut 

îndocumentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.  

8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale 

puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt 

corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz 

contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.  

3.3 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la 

lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.  

3.4 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, 

după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să 

urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic 

atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi 

examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea 

lucrărilor.  

3.5 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va 

reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de 

calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau 

repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.  



3.6 8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de 

măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă 

proporţional de către aceştia.  

3.7 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia 

Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o 

dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să 

înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa 

Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite 

Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei 

Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.  

3.8 8.9. Lucrările încep după ….. zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul 

corespunzător şi primirea ordinului de execuţie. 

 

4 9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 

4.3 9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de  5 ani.  

4.4 9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şipână la expirarea 

termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.  

4.5 9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de 

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către 

Beneficiar.  

 

5 10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

5.3 10.1. Părţile  poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 

obligaţiilor  prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia  Republicii Moldova. 

5.4 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 

contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a 

cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui 

partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.  

5.5 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să 

răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor 

contractuale. 

5.6 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în 

forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a 

înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.  

5.7 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea 

sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin 

depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări 

din proprie vină.  

5.8 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie 

împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri 

de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze 

zăpada şi gheaţa.  

5.9 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale 

autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au 

caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi 



despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.  

5.10 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile 

contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele 

intervenite şi care pot fi dovedite.  

5.11 10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea 

culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% 

din valoarea lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea 

devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.  

5.12 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile 

conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 

muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu 

rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 

5.13 10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor 

contractuale. 

 

6 11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

6.3 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de 

verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, 

după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie 

publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă  partea a cărei culpă a fost dovedită. 

 

7 12. REZOLUȚIUNE A CONTRACTULUI 

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

a) a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune 

Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea;  

b) b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;  

c) c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

7.3 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

 a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; 

 b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările 

suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor;  

 c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o 

lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; 

 d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

7.4 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi 

contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract.   

7.5 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va 

efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data 

rezoluțiunii contractului. 

7.6 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, 

inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care 

urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care 

trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.  

7.7 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea 

prevederilor legale.  



12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 

     Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de 

valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 

    a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi 

determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind 

achizițiile publice; 

    b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură 

de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 

    c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o 

încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau 

tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie 

a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 

 

8 13. DISPOZIŢII FINALE 

8.3 13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a 

prezentului contract:  

a) a) Caietul de sarcini; 

b) b) Propunerea tehnică; 

c) c) Propunerea financiară; 

d) d) Graficul de executare a lucrărilor ;  

e) e) Garanția de bună execuție. 

8.4 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 

8.5 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data 

aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. 

8.6 13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu 

legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023/recepția 

finală a lucrărilor. 

9                

  

ANTREPRENORUL 

 

           S.C. Foremcons S.R.L. 

BENEFICIARUL 

 

         Primaria satului Ermoclia 

Adresa poştală: m.Chisinau, 

str. V. Alexandri, nr.1, oficiul 806 A                                                    

Adresa poştală:s. Ermoclia, 

r. Stefan Voda,str.Alexandru cel Bun,nr.13 

Telefon:022738318, 068771111 Telefon: 024233236, 024233205 

Cod fiscal:1005600001878 Cod fiscal: 1007601005246 

Banca: BC Moldindconbank SA fil. Ciocana Banca: M. F. Trezoreria de Stat 

Cod: MOLDMD2X349 Cod: TREZMD2X 

IBAN: MD61ML000000000225124978 IBAN: MD22TRPDBG319230J11047AB 

 

 

 

 

         _____________________________ 

 

                              L.S. 

        ________________________________ 

 

                                   L.S. 
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A C H I Z I Ţ I I  P U B L I C E  

 

 

ACORD ADIȚIONAL Nr._1__ 
        

la contractul Nr. 1 din 05 ianuarie 2023 
 

Prezentul acord este semnat astăzi 24 august  2023, între Primaria s. Ermoclia, în persoana 

Țurcan Mihail - Primar și SC Foremcons SRL, în persoana Axentii Dumitru – Director , în scopul 

modificării Contractului Nr. 2023-0000000286 din ”27” ianuarie 2023 (numit în continuare 

Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-

1664266779111 din ”20” octombrie 2023 . 

 

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr.1 din 22 august   

2023. 

 

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, 

celelalte prevederi nemodificate rămînînd obligatorii în continuare. 

 

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări: 

Includeri – 289 462,41 lei cu TVA. 

            Excluderi – 289 462,41 lei cu TVA. 
Astfel, conform modificărilor valoarea contractului va fi 5155765,15 lei. 
 

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui şi intră în vigoare după 

înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor sau la o altă dată 

ulterioară indicată în acesta. 

 

    OPERATOR ECONOMIC                                  AUTORITATE CONTRACTANTĂ 

 

SC Foremcons SRL Primăria satului Ermoclia 

 

Adresa poștală: mun. Chișinău,                                  Adresa poștală: r. Ștefan Vodă, s. Ermoclia 

Str. V. Alexandri, nr.1, of. 806 A                               str. Alexandru cel Bun, nr.13 

Telefon: 022738318, 068771111                               Telefon: 024233236, 024233205 

Cod fiscal: 1005600001878                                       Cod fiscal: 1007601005246 

Banca: BC Moldincombank SA, fil. Ciocana            Banca: M.F. Trezoreria de Stat 

Cod: MOLDMD2X349                                              Cod: TREZMD2X 

IBAN: MD61ML000000000225124978                    IBAN: MD22TRPDBG319230J11047AB 

 

 

 

________________________________                    __________________________________ 
 L.Ș.                                                                                           L.Ș.  
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A C H I Z I Ţ I I  P U B L I C E  

 

 

 

ACORD ADIȚIONAL Nr. 2        

la contractul Nr. 1 din 05  ianuarie 2023 
 

 

Prezentul acord este semnat astăzi 20 noiembrie  2023, între Primaria s. Ermoclia, în 

persoana Turcan Mihail - Primar și SC Foremcons SRL, în persoana Axentii Dumitru – Director, 

în scopul modificării Contractului Nr.2023-0000000286 din 27 ianuarie 2023 (numit în continuare 

Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-

1664266779111 din ”20” octombrie 2022 . 

 

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr.2 din 17 

noiembrie   2023. 

 

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, 

celelalte prevederi nemodificate rămînînd obligatorii în continuare. 

 

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări: 

Includeri – 56 608,43 lei cu TVA. 

            Excluderi – 56 608,43 lei cu TVA. 
Astfel, conform modificărilor valoarea contractului va fi 5155765,15 lei, inclusiv TVA. 
 

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui şi intră în vigoare după 

înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor sau la o altă dată 

ulterioară indicată în acesta. 

 

 OPERATOR ECONOMIC                                     AUTORITATE CONTRACTANTĂ  

SC Foremcons SRL                                                  Primăria satului Ermoclia  
Adresa poștală: mun. Chișinău,                               Adresa poștală: r. Ștefan Vodă, s. Ermoclia  

Str. V. Alexandri, nr.1, of. 806 A                              str. Alexandru cel Bun, nr.13  

Telefon: 022738318, 068771111                              Telefon: 024233236, 024233205  

Cod fiscal: 1005600001878                                      Cod fiscal: 1007601005246  

Banca: BC Moldincombank SA, fil. Ciocana           Banca: M.F. Trezoreria de Stat  

Cod: MOLDMD2X349                                             Cod: TREZMD2X  

IBAN: MD61ML000000000225124978                   IBAN: MD22TRPDBG319230J11047AB  

 

 

 

 

________________________________                    __________________________________  

L.Ș.                                                                             L.Ș.  
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A C H I Z I Ţ I I  P U B L I C E  

 

 

 

ACORD ADIȚIONAL Nr. 3        

la contractul Nr. 1 din 05  ianuarie 2023 
 

 

Prezentul acord este semnat astăzi 20 decembrie 2023, între Primaria s. Ermoclia, în 

persoana Țurcan Mihail - Primar și SC Foremcons SRL, în persoana Axentii Dumitru – Director, 

în scopul modificării Contractului Nr.2023-0000000286 din 27 ianuarie 2023 (numit în continuare 

Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-

1664266779111 din ”20” octombrie 2022 . 

 

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr.3 din 19 

decembrie   2023. 

 

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, 

celelalte prevederi nemodificate rămînînd obligatorii în continuare. 

 

Prin prezentul acord, în Contract se prelungește termenul de valabilitate pînă la 30 iunie 2024.          
Astfel, conform modificărilor, valoarea contractului va fi 5155765,15 lei, inclusiv TVA. 
 

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui şi intră în vigoare după 

înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor sau la o altă dată 

ulterioară indicată în acesta. 

 

 OPERATOR ECONOMIC                                     AUTORITATE CONTRACTANTĂ  

SC Foremcons SRL                                                  Primăria satului Ermoclia  
Adresa poștală: mun. Chișinău,                               Adresa poștală: r. Ștefan Vodă, s. Ermoclia  

Str. V. Alexandri, nr.1, of. 806 A                              str. Alexandru cel Bun, nr.13  

Telefon: 022738318, 068771111                              Telefon: 024233236, 024233205  

Cod fiscal: 1005600001878                                      Cod fiscal: 1007601005246  

Banca: BC Moldincombank SA, fil. Ciocana           Banca: M.F. Trezoreria de Stat  

Cod: MOLDMD2X349                                             Cod: TREZMD2X  

IBAN: MD61ML000000000225124978                   IBAN: MD22TRPDBG319230J11047AB  

 

 

 

 

________________________________                    __________________________________  

L.Ș.                                                                             L.Ș.  
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PROCES - VERBAL Nr. 1

DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR din 15.12.2023

privind lucrarea Lucriri de extindere a refelelor de apeduct si renovare a sondelor arteziene existente

cu nr.cadastral 8519316.066 si nr.cadastral 8519316.067

executatd la obiectiwl din s. Ermoclia. raionul Stefan VodI.

in cadrul contractului nr. 1 din 05 ianuarie 2023

incheiat intre.. Foremcons " SRL gi Primlria s. Ermoclia. raionul Stefan VodI.

pentru lucrlrile de Lucrlri de extindere a retelelor de apeduct $i renovare a sondelor arteziene

existente cu nr.cadastral 8519316.066 $i nr.cadastral 8519316.067

inbaza autorizaliei de construclie Nb 01 din 06 ianuarie2023

1. Comisia de recep(ie gi-a desfrgurat activitatea in intervalul 14.12.2023-15.12.2023

fiind formati din:

Jurcan Mihail - primarul localitdlii
Gorbatenco Mariana - contabil qef

Apostol Grigore - administrator iM"Lumen Ermoclia"

Chetrosan Ianog - responsabil tehnic

Tovarnilchi Iulian - specialist atestat in domeniu

Delejanu Tudor - specialist atestat in domeniu

2. Au mai participat

Axentii Dumitru - director,, Foremcons" SRL

Grinco Sergiu - diriginte lucrdri specializate ,, Foremcons" SRL

Voicu Igor - maistru ,, Foremcons" SRL

Tirbu Vladislav - diriginte lucrdri specializate ,, Foremcons" SRL

Dobrojan Dumitru - reprezentant ONDRL.

3. Constatdrile comisiei de recepfie:

1) din documenta{ia scrisl gi destinat[, care trebuiaprezentatd, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse

in lista anexl nr.l.

2) lucrbrile cuprinse in lista anexatdnr.2 nu au fost executate.

3) in lucrdrile, cuprinse in lista - anex[ nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de receplie, in urma constatlrilor f[cute, propune - receplionarea lucr[rilor in valoarea de

5 155 765,15 lei (cinci milioane o sutd cincizeci gi cinci mii gapte sute Easezeci Ei cinci lei, l5 bani)

5. Comisia de recepfie motiveazd propunerea flcuti prin: Prezentarea documentaliei de proiect comisiei de

recepfie la terminarea lucrdrilor, care au servit drept bazd pentru executarea construcliei Ei a avizelot

organelor abilitate pozitive, reCeplionarea lucririlor in valoarea de ( 5 155 765,15 lei )

6.Comisia de receplie recomandd urm[toarele: recep{ionarea lucrdrilor

7.Prezentul proces-verbal confine 5 file , cu un total de 5 exemplare.

7.1 Descrierea obiectului recomandat spre receptie : Obiectul este compus din urmdtoarele :retea de apeduct

pEHD RC PE100 SDRIT PNl0 dl10 triplustrat- 1 862,50 m, PEHD RC PE100 SDR17 PNIO d50+75

triplustrat - 405m, reabilitarea sondelor arteziene- 2buc, castel de api V:50 m3 H:l8m - 2b]uc, relele

electrice KJI-0,4 rB- 2 lucrare, relele electrice Bn-10 xB, BJI-0,4 xB - 1 lucrare, amenajarea teritoriului - 2

buc.



8. Concluzia lnspectoratului Nafional pentu Supraveghere Tehnicd:

cu nr.cadastral8519316.066 si nr.cadastral8519316.067 . &; /q Aeefy'b, /no$
/" ey'ce/r*r' @r/alaLZ ft'qa&Z ra4trtab2 6ree-qA*, eay'etr
1/e-?$o 4a zs.ot. ?/ .

Comisia de receplie:
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Anexi

la procesul-verbal de recep{ie la terminarea lucr[rilor

in cadrul proiectului Lucriri de extindere a re{elelor de apeduct qi renovare a sondelor arteziene

existente cu nr.cadastral8519316.066 qi nr.cadastral8519316.067 a fost finalizat.

Lista anex[ nr.I. Din documentatia scrisd qi desenati care trebuia prezentatd,au lipsit sau sunt incomplete

piesele:

Disitally signed by |urcan Mihail

pr es e dintete c o m isie i R::Lil'J"i3r::J I'iffir?'# uinuit

-Ai6nfrotd-;i;



Lista-anexilnr.2. Lucriri care nu au fost executate

Digitally signed by Jurcan Mihail
Date:2023.12.15 I I:33:44 EET

Presedintele comisiei
Reason: MoldSien Sienature
Location: uo'iEdrcah Mihail



Lista-anexi nr.3. Lucrlri la care nu s-au respectat conform prevederilor proiectului

Digitally signed by Jurcan Mihail
Date:2023.12.15 I 1:34:30 EET

Pregedintele comisiei
Reason: MoldSign Sign4ture r , !i .,
Location: Moldova lUfcan lVllnall



Primăria satului 

Ermoclia r.Ştefan Vodă

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Primăria satului Ermoclia doreşte sa-si exprime aprecierea faţă de colaborarea cu compania 
Foremcons SRL. Colaborarea noastra cu aceasta companie a inceput în perioada 2022 -  2023, 
în baza contractului de antrepriză nr. 1 privind achiziţia prin licitaţie deschisă din 05.01.2023 pe 
partea de executare a lucrărilor de extindere a reţelelor de apeduct şi renovarea sondelor arteziene 
existente cu nr.cadastral 8519316.066 şi nr.cadastral 8519316.067. Suntem mulţumiţi de lucrările 
efectuatei companiei datorită disponibilităţii, flexibilităţii si calităţii serviciilor prestate. Pe 
parcursul colaborării noastre, Foremcons SRL, a manifestat o mare deschidere spre inţelegerea 
nevoilor si aşteptărilor noastre, fapt ce a dus la obţinerea unor rezultate pozitivie privind calitatea 
serviciilor prestate. Avînd in vedere cele de mai sus, ne permitem sa recomandăm compania 
Foremcons SRL, ca fiind un colaborator profesionist si de incredere pentru orice companie cu 
care va relaţiona.
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