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Denumirea juridică a Antreprenorului/ Legal Name 
of Contractor 
 

Societatea cu Răspundere Limitată “OLBI COM” (OLBI COM 
SRL) / OLBI COM LLC 

Denumirea juridică a organizației 
implementatoare/Legal Name of Prime Recipient 

Asociaţia Obştească Reprezentanţa din Republica Moldova a 
Consiliului pentru Cercetări şi Schimburi Internaționale (AO 
IREX Moldova) / Public Association International Research & 
Exchanges Board, Representation in Moldova (PA IREX 
Moldova) 

Adresa Antreprenorului/ Address of Contractor  s.Răciula, r-nul.Călărași Republica Moldova/ Raciula village, 
Calarasi raion, Republic of Moldova 

Adresa organizației implementatoare / Address of 
Prime Recipient 

bd Ștefan cel Mare 202, et.8, or. Chișinău, Republica Moldova / 
202, blvd Stefan cel Mare str, 8th floor, Chisinau, Republic of 
Moldova / 1275 K St NW #600, Washington, DC 20005 

Numărul Contractului cu preț fix / Fixed Price 
Contract Number 

FY22-CM-OLB (01)   

Numărul Contractului de Grant / Prime Award 
Number 

720-117-18-CA-00002 

Autoritatea Contractantă / Awarding Agency USAID  

Email-ul Antreprenorului/Email of Contractor srlolbicom@gmail.com   
Număr DUNS / DUNS number  535263176  

Denumirea Proiectului / Project Title: Modernizarea casei de cultură din satul Zubrești, raionul Strășeni/ 
Upgrading of the cultural center in Zubresti village, Straseni raion 

Data intrării în vigoare / Start Date: 13 decembrie 2021/ December 13, 2021 
Data finalizării / End Date: 14 decembrie 2022/Decembrie 14, 2022 

Codul de Reglementări Federale (CFR) aplicabile la 
acest contract / Applicable Code of Federal 
Regulation (CFR) 

Termeni și Condiții Standard/Standard Terms and Conditions 
(attached) 

Valoarea plafon stabilită de IREX / IREX Ceiling:  
 
 

Valoarea plafon anterioară / 
Previous Ceiling 

N/A 

Valoarea oferită suplimentar/ 
Addition this Action 

N/A 

Valoarea plafon totală stabilită 
de IREX /  
IREX Total Ceiling 

956,224.00 MDL equivalent 
to / echivalentul la 55,109.65 
USD 

Valoarea totală a contractului / Total cost of the 
project  

956,224.00 MDL equivalent to / echivalentul la 55,109.65 USD 

Persoana de Contact a Antreprenorului/ Contractor 
Point of Contact:  

Olari Elena, Executive Director/Director 

IREX Comunitatea Mea / IREX Comunitatea Mea 
Chief of Party 

Daniel Serban, Comunitatea Mea Chief of Party / Directorul 
programului Comunitatea Mea  
email: dserban@irex.org  

Persoana de Contact din IREX (PC)/ 
IREX Point of Contact (POC): 

Daniel Serban, Comunitatea Mea Chief of Party / Directorul 
programului Comunitatea Mea  
email: dserban@irex.org  

Persoana de contact din IREX DC/IREX DC Point 
of Contact  

Dara Lipton, Director de Proiect, IREX, Comunități și 
Guvernare/Project Director, Communities and Governance, IREX 
email: dlipton@irex.org  

mailto:srlolbicom@gmail.com
mailto:dserban@irex.org
mailto:dserban@irex.org
mailto:dlipton@irex.org
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International Research and Exchanges Board 

(IREX) 

  

 

Antreprenor/Contractor 

   
Semnătura persoanei autorizate / Signature of 
Authorized Person 
  

Semnătura persoanei autorizate / Signature of Authorized 
Person 

Dara Lipton   
Nume/Name 
  

Nume/Name 

Director de proiect, IREX, Comunități și 
Guvernare/Project Director, Communities and 
Governance, IREX   
Poziția/Title  Poziția/Title 
   
Data/Date  Data/Date 
 

 

Asociaţia Obştească Reprezentanţa din 
Republica Moldova a Consiliului pentru 
Cercetări şi Schimburi Internaționale (PA 
IREX MD)  
   
Daniel Serban   
Semnătura persoanei autorizate / Signature of 
Authorized Person 
   
   
Nume/Name 
   
Director al Programului Comunitatea Mea, AO 
IREX Moldova /Chief-of-Party of Comunitatea 
Mea Program, PA IREX Moldova     
Poziția/Title   
   
Data/Date   

 
  

12/13/2021

Digitally signed by Daniel 

Serban 

Date: 2021.12.13 20:11:05 

+02'00'

Digitally signed by Olari Elena
Date: 2021.12.15 21:11:05 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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ACRONIME ȘI DEFINIȚII 

 
Următoarele acronime și definiții se aplică în prezentul 
contract: 
 

Proiect Modernizarea casei de cultură din 
satul Zubrești, raionul Strășeni 

 
 Licitație Licitația FY22-CM-ZUB (02) 

lansată  de Programul Comunitatea 
Mea  

APL Autoritate Publică Locală  
  Zubrești 
CM                                 Programul Comunitatea Mea 
Devize Devize cu cantități de lucrări 
CFR Codul Regulamentelor 
  Federale 
CoP Director de Program  
  Comunitatea Mea 
MPCSM Managerul de Proiecte în 
  Construcție de Scară Mică 
Antreprenor Societatea Comercială 
                                        “OLBI COM” SRL (OLBI COM 

SRL) 
Beneficiar Autoritate Publică Locală  
 International Research  
 and Exchanges Board IREX 
 
US Statele Unite 
USAID Agenția Statelor Unite pentru 
 Dezvoltare Internațională  
USG Guvernul Statelor Unite 
 
TVA Taxa pe Valoarea Adăugată 
 
935 Codul Geografic USAID  
 935, precum este stipulat în 
 22 CFR 228.03 

ACRONYMS AND DEFINITIONS 

 
The following acronyms are used in this Contract: 
 
 
Project Upgrading of the cultural                  
                                        center in Zubresti village, 
                                         Straseni raion  
Tender                            Tender FY22-CM-ZUB (02)  
 launched by Comunitatea  
 Mea Program  
LPA Local Public Authority:  
 Zubresti 
CM                                  Comunitatea Mea Program 
BoQ Bill of Quantities 
CFR Code of Federal Regulations 
 
CoP IREX Chief of Party 
 
SSCPM Small-Scale Construction  
 Project Manager 
Contractor OLBI COM LLC 
 
 
Beneficiary Local Public Authority 
International Research IREX (CM) 
and Exchanges Board   
 
US United States 
USAID United States Agency for 
   International Development 
USG United States Government 
 
VAT Value Added Tax 
 
935 USAID Geographic Code 935, as  
                                        defined in 22 CFR 228.03 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comunitatea Mea                                         FY22-CM-OLB (01) 

Page 4 of 64 

 

SECȚIUNEA  A:  SCOPUL 

A.1. SCOPUL 

Scopul acestui contract este modernizarea casei de cultură din 
satul Zubrești, raionul Strășeni, (în continuare: Lucrări). 
Lucrările specifice care urmează să fie efectuate în temeiul 
prezentului contract, livrabilele și graficul livrabilelor sunt 
prevăzute în specificațiile tehnice atașate prezentului contract 
(Anexa 1), în Devizele de cheltuieli și alte documente conexe 
lucrărilor care urmează a fi executate, costul acestora și 
graficul de executare. 
 
 
Prezentul Contract este încheiat ca urmare a licitației FY22-

CM-ZUB (02) lansată de către Programul Comunitatea Mea.  
 

Nicio ajustare sau modificare a proiectului de execuție, 
desenelor, specificațiilor tehnice, altor condiții ale lucrărilor 
nu este permisă fără aprobarea în prealabil din partea IREX. 
Orice astfel de ajustare sau modificare făcută de Antreprenor 
fără aprobarea prealabilă a conducerii IREX nu este permisă și 
va fi pe cheltuiala și propriul risc al Antreprenorului. 
 
Prezentul Contract face parte din Proiect al cărui Beneficiar 
efectiv este APL. 
 
APL va acționa ca proprietar al șantierului de construcție al 
proiectului și ca unul dintre  supraveghetorii  lucrărilor.  
 
Antreprenorul este responsabil pentru efectuarea și finalizarea 
tuturor lucrărilor prevăzute în și / sau rezultate din prezentul 
contract și a tuturor anexelor și graficelor acestuia, în strictă 
conformitate cu documentația tehnică furnizată 
antreprenorului și în conformitate cu standardele de calitate 
naționale și internaționale relevante. Obligațiile IREX în 
temeiul prezentului contract sunt de a plăti Antreprenorului pe 
baza livrabilelor realizate și aprobate. IREX este, de 
asemenea, responsabil pentru emiterea de clarificări cu privire 
la cerințele IREX sau USAID stipulate în cadrul prezentului 
contract. 
 
 
 

 

SECTION A: OBJECTIVE 

A.1. OBJECTIVE 

The subject matter of this agreement is upgrading of the 
cultural center in Zubresti village, Straseni raion. (hereafter: 
Works). The specific works to be carried under this Contract 
and the list of related deliverables and timetables are specified 
in the technical specifications which are attached hereto (see 
Attachment 1), in the BoQ, and other related documents 
specifying the Works to be executed, their cost and schedule of 
works. 
 
 
This Contract is entered following the results of the tender 
FY22-CM-ZUB (02) launched by Comunitatea Mea Program.  
 
No adjustment to or modification of the drawings, designs, 
technical specifications, other conditions of works is allowed 
without prior approval by IREX. Any such adjustment or 
modification made by the Contractor without IREX’s prior 
approval is not permitted and shall be at Contractor’s own risk 
and expense. 
 
This Contract is part of the Project whose ultimate Beneficiary 
is the LPA. 
 
The LPA will act as the owner of the Project Site and as one of 
the supervisors of works.  
 
The Contractor shall be responsible for carrying out and 
completing all the Works set out in and/or resulting from this 
Contracts and all annexes and schedules hereto in strict 
conformity with the technical documents provided to the 
Contractor and in accordance with the relevant national and 
international quality standards. The IREX obligations under the 
present contract is to pay the Contractor based on 
accomplished and approved deliverables. IREX is also 
responsible for issuing clarifications of any IREX or USAID 
requirements established within this contract. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comunitatea Mea                                         FY22-CM-OLB (01) 

Page 5 of 64 

 

SECȚIUNEA  B: TERMENII  ȘI  
CONDIȚIILE GENERALE 

B.1. FINANȚAREA CONTRACTULUI 

IREX, din numele USAID și în cooperare cu Guvernul 
Republicii Moldova, este autorizată să finanțeze prezentul 
Contract în conformitate cu Acordul de Cooperare dintre 
USAID și IREX Nr. #720-117-18-CA-00002.  
 

SECTION B: GENERAL TERMS AND 
CONDITIONS 

B.1. CONTRACT FUNDING 

IREX, on behalf of USAID and in cooperation with the 
Government of the Republic of Moldova, is authorized to fund 
this Contract under the authority of IREX’s prime USAID 
Cooperative Agreement No. 720-117-18-CA-00002. 
 

B.2. TIPUL CONTRACTULUI 

Acesta este un contract de antrepriză în construcție cu preț fix, 
plătit integral în lei moldovenești. 
 
Nu se vor plăti sume suplimentare pentru orice majorare a 
costului materialelor, echipamentului sau forței de muncă, sau 
din cauza faptului că Antreprenorul nu a estimat corect sau nu 
a presupus cu exactitate costul sau dificultatea obținerii 
rezultatelor necesare.  
 
IREX nu va ajusta prețul contractului ca urmare a fluctuațiilor 
cursurilor de schimb valutar. IREX va face schimbări doar în 
durata contractului, pentru a permite finalizarea lucrărilor în 
cazul unor modificări introduse de IREX în lucrările care 
urmează a fi îndeplinite, sau întârzierilor cauzate de IREX sau, 
la discreția IREX, din motive externe care nu ar putea fi 
prevăzute în mod rezonabil și / sau sunt în afara controlului 
Antreprenorului.   
 
Se va considera că Antreprenorul este satisfăcut de tarifele și 
prețurile prezentate în oferta sa pentru Licitație și incluse în 
prezentul  Contract. Antreprenorul va asigura faptul că toate 
obligațiile sale în baza Contractului sunt îndeplinite în timp util 
și că toate plățile către Subantreprenorii și angajații săi sunt 
achitate la timp. 
Orice creștere a prețului fix trebuie făcută printr-o modificare 
formală a prezentului contract semnată de către toate părțile 
prezentului contract.   

B.2. CONTRACT TYPE 

This is a firm fixed-price construction contract payable entirely 
in Moldovan lei. 
 
No additional sums will be payable for any escalation in the cost 
of materials, equipment, or labor, or because of the Contractor’s 
failure to properly estimate or accurately predict the cost or 
difficulty of achieving the results required.  
 

 
 

IREX will not adjust the contract price due to fluctuations in 
currency exchange rates. IREX will only make changes in the 
contract time to complete due to changes made by IREX in the 
work to be performed, or by delays caused by IREX or, at 
IREX’s sole discretion, for external reasons that could not 
reasonably be predicted and/or are outside of the Contractor’s 
control. 
 
 
The Contractor shall be deemed satisfied with rates and prices 
provided for the tender and included in this Contract. The 
Contractor will make sure that all its obligations under the 
Contract are accomplished in timely manner and all payments to 
its subcontractors and employees are paid on time.  
 
Any increase of the fixed price must be made by a formal 
modification of this Contract signed by all parties hereto. 
 

B.3. PREȚUL CONTRACTULUI, 
LIVRABILELE ȘI PLĂȚILE 

Valoarea totală a contractului (prețul contractului) care 
urmează a fi achitată antreprenorului în temeiul prezentului 
contract este de 956,224.00 lei moldovenești (nouă sute 
cincizeci și șase mii două sute douăzeci și patru lei, 00 
bani),  la cota 0% TVA. 
 
În temeiul acestui contract, Antreprenorul trebuie să execute 
lucrările reflectate în Anexa A, în baza volumelor din Devize 
prezentate de Antreprenor pentru licitația FY22-CM-ZUB 

B.3. CONTRACT PRICE, 
DELIVERABLES AND PAYMENTS 

The total Contract value (Contract price) to be paid to the 
Contractor under this Contract is 956,224.00 Moldovan lei 
(nine hundred fifty-six thousand two hundred twenty-four 

lei, 00 bani), at VAT 0%. 
 
 
Within this contract, the Contractor must execute the works 
reflected in the Attachment A based on the volumes from BoQ 
submitted by the Contractor for the tender FY22-CM-ZUB 
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(02). Lucrările trebuie să fie finalizate, iar volumul și prețurile 
unitare trebuie să corespundă Devizelor depuse de către 
Antreprenor pentru licitația FY22-CM-ZUB (02). Lucrările 
suplimentare, alte volume decât cele incluse în Devizele de 
cheltuieli  originale nu trebuie incluse. Acuratețea volumelor, 
prețurile unitare vor fi confirmate de MPCSM. 
 
IREX va plăti prețul total al contractului printr-o serie de plăți 
intermediare în cel puțin două tranșe, care nu vor depăși 
956,224.00  lei moldovenești (nouă sute cincizeci și șase mii 
două sute douăzeci și patru lei, 00 bani) la cota 0% TVA. 
 
Antreprenorul poate trimite facturi pentru plată doar pentru 
acele livrabilele care au fost acceptate și aprobate de către 
APL, Responsabilul Tehnic și IREX,  
 
IREX va plăti factura Antreprenorului în termen de treizeci 
(30) de zile lucrătoare, după îndeplinirea următoarelor condiții: 

− documentele de acceptare furnizate de către 
Antreprenor (facturi fiscale și procesul-verbal de acceptare a 
lucrărilor executate) pentru lucrările executate au fost 
acceptate, aprobate și semnate de IREX și Beneficiar, 
Responsabilul tehnic și de inginerul desemnat de CM; 
− volumele și prețurile din procesul verbal de acceptare 
a lucrărilor executate corespund în totalitate cu Devizul depus 
de către Antreprenor pentru licitație; 
− IREX va semna factura fiscală și va revizui 
documentația de acceptare pentru lucrările executate în termen 
de cincisprezece (15) zile lucrătoare de la depunerea acestora; 
− Antreprenorul a transmis o factură corespunzătoare 
pentru plată și factura fiscală a fost emisă în conformitate cu 
prezentul contract. 

Dacă IREX și/sau APL refuză să accepte lucrările, IREX va 
oferi în scris explicații și motivul pentru care lucrările nu pot fi 
acceptate. Antreprenorul va înlătura imediat defectele, care 
constituie motivul neacceptării lucrărilor, pe cheltuială proprie. 
Plata se va efectua în lei moldovenești în baza facturii fiscale 
emisă la cota zero TVA (TVA 0%), achitată în contul 
specificat în factura Antreprenorului. Orice facturi transmise 
pentru serviciile prestate și livrabilele prezentate, dar care nu 
au fost acceptate de IREX, nu vor fi plătite atât timp cât 
Antreprenorul nu a efectuat revizuirea necesară a livrabilelor, 
astfel încât IREX să poată aproba livrabilele și factura.   
 
Informațiile Antreprenorului aferente plății/ datele bancare: 
 

Denumirea juridică a Antreprenorului:  OLBI COM SRL 
Adresa: s.Răciula, r-nl.Călărași, Republica Moldova 
Tel.:  +373 69738374 
Cod fiscal: 1016600011659 
IBAN: MD09VI022242800000139MDL 
Cod bancar: VICBMD2X492 
BC "Victoriabank" SA Sucursala nr.28, Călărași 

(02). The works must pe completed and the volume and unit 
prices must correspond to the BoQ submitted by the Contractor 
for tender FY22-CM-ZUB (02). Additional works, volumes 
other than included in the original BoQ must not be included. 
The accuracy of the volumes, unit prices will be confirmed by 
the SSCPM.  
 
IREX will pay the total Contract price through a series of 
installment payments with at least two instalments not to exceed 
956,224.00 Moldovan lei (nine hundred fifty-six thousand 

two hundred twenty-four lei, 00 bani), at VAT 0%. 
 
The Contractor may submit invoices for payment only for those 
works that have been accepted and approved by LPA, Technical 
Supervisor and IREX.  
 
IREX will pay the Contractor’s invoices within thirty (30) 
business days after the following conditions have been fulfilled: 

− the acceptance documents provided by the Contractor 
(fiscal invoices and acceptance report) for the works executed 
have been accepted, approved and signed by IREX and the 
Beneficiary, the Technical Supervisor and the designated CM 
engineer; 
− the volumes and prices from the acceptance report fully 
correspond to the BoQ submitted by the Contractor for the 
Tender; 
− IREX will sign the fiscal invoice and review the 
acceptance documentation for the works executed within fifteen 
(15) business days after their submission; 
− the Contractor has delivered a proper invoice, and the 
fiscal invoice has been submitted in compliance with this 
Contract. 

 If IREX and/or LPA refuses to accept the works, then IREX 
shall provide written explanations and reasons for not accepting 
the works. The Contractor shall immediately remove the defects 
that are the reason for non-acceptance of works at its own cost. 
Payment will be made in Moldovan Lei, based on the fiscal 
invoices issued with VAT 0%, paid to the account specified in 
the Contractor’s invoice. Any invoices for services provided and 
deliverables submitted but not accepted by IREX will not be 
paid until the Contractor makes sufficient revisions to the 
deliverables such that IREX may approve the deliverables and 
thus the invoice. 
 
The Contractor’s payment information/banking details: 
 
Legal Name of Contractor: OLBI COM LLC  
Address: Raciula village, Calarasi raion, Republic of Moldova 
Tel.:  +373 37369738374 
Fiscal Code:  1016600011659 
IBAN: MD09VI022242800000139MDL 
Bank code:  VICBMD2X492 
CB "Victoriabank " JSC, Branch no.28, Calarasi 
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B.4. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE 

De îndată ce este posibil, însă nu mai târziu de 10 (zece) zile 
calendaristice de la încheierea Contractului, Antreprenorul va 
prezenta către IREX o garanție de bună execuție în valoare de  
143,433.60 MDL [una sută patruzeci și trei mii patru sute 
treizeci și trei lei, 60 bani]  egală cu 15% din suma 
Contractului, sub forma unei garanții bancare oficiale.  
 
Formatul și conținutul garanției de bună execuție va fi cel 
expus în Anexa B. 
 
Garanția de bună execuție va fi emisă de către o bancă 
comercială de renume din Republica Moldova aprobată de 
IREX. 
 
Antreprenorul va prezenta IREX această garanție pentru buna 
execuție a Contractului și va acoperi penalitățile, dobânzile, 
precum și daunele cauzate de către Antreprenor, defectele care 
vor fi identificate în timpul Perioadei de Notificare a 
Defectelor (PND).  
 
Această garanție de bună execuție în valoare de 143,433.60 
MDL [una sută patruzeci și trei mii patru sute treizeci și 
trei lei, 60 bani] egală cu 15% din valoarea Contractului va fi  
valabilă până când  procesul verbal de recepție la terminare 
lucrărilor  va fi  semnat de către comisia de recepție. O dată ce 
procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor este semnat 
de către Comisa de recepție valoarea garanției de bună execuție 
va fi redusă la 5% din valoarea Contractului egală cu 47,811.20 
MDL [patruzeci și șapte mii opt sute unsprezece lei, 20 
bani] și va fi valabilă pe durata Perioadei de Notificare  a 
Defectelor pentru o perioadă ce nu depășește nouăzeci (90) zile 
(dacă în procesul-verbal de recepție la terminare lucrărilor au 
fost menționate careva omisiuni sau defecte care trebuie 
remediate). Dacă recepția la terminarea lucrărilor a avut loc 
fără careva mențiuni despre omisiuni, defecte etc., garanția de 
bună execuție va fi returnată Antreprenorului, în absența 
obiecțiilor la calitatea lucrărilor, a echipamentului și a 
materialelor, după semnarea procesului-verbal de recepție la 
terminare lucrărilor  de către toți membrii comisiei, care au 
recepționat lucrările realizate de Antreprenor și numai după ce 
Antreprenorul va emite și va transmite IREX și APL (fiind 
beneficiarul proiectului) o Scrisoare de Garanție pentru 
lucrările și produsele care au fost utilizate la Șantierul de 
Construcție al Proiectului. Formatul Scrisorii de Garanție este 
cel indicat în Anexa D. 
 
Garanția de bună execuție expiră odată ce toate obligațiile 
furnizorului în temeiul Contractului au fost îndeplinite, 
inclusiv, dar fără a se limita la orice obligații în timpul oricăror 
prelungiri ale   Perioadei  de Notificare a Defectelor.  
 
La discreția IREX, garanția de bună execuție poate fi instituită 
sub forma unei sume reținute  din sumele care trebuie plătite 
Antreprenorului de către IREX. Valoarea sumelor reținute ca 

B.4. PERFORMANCE SECURITY 

As soon as practically possible, but no later than 10 (ten) 
calendar days after execution of this Contract, the Contractor 
shall deliver to IREX a performance security in the amount of 
143,433.60 MDL [one hundred forty-three thousand four 

hundred thirty-three lei, 60 bani] equal to 15% of the Contract 
amount in the form of an official bank guarantee.  
 
The format and content of the performance security shall be as 
indicated in Attachment B.  
 
The performance security shall be issued by a reputable 
commercial bank from the Republic of Moldova approved by 
IREX. 
 
The Contractor will provide this security for the due 
performance of the Contract and will also cover penalties, 
interests, as well as damage caused by the Contractor, and 
defects that will be found during the Defects Notification Period 
(DNP). 
 
This performance security in the amount of 143,433.60 MDL 
[one hundred forty-three thousand four hundred thirty-

three lei, 60 bani] equal to 15% of the Contract amount shall be 
valid until the Certificate of Substantial Completion is signed by 
the Commission. Once the Substantial Completion Certificate is 
signed, then the Performance Security amount shall be reduced 
to 5% of the Contract amount equal to 47,811.20 MDL [forty-

seven thousand eight hundred eleven lei, 20 bani] and will be 
valid for the duration of the Defects Notification Period for a 
period not to exceed ninety (90) days (if in the substantial 
completion certificate have been noticed any omissions or 
defects that need to be remediated). If the substantial completion 
took place without any notices about omissions, defects etc., the 
performance security will be returned to Contractor in the 
absence of objections to the quality of the works, equipment and 
materials after signing the substantial completion certificate by 
all the members of the Committee which received the Works 
and only after the Contractor will issue and will submit to IREX 
and the LPA (being the beneficiary of the project) the Warranty 
Letter for works executed and products that were used at the 
Project Site. The format of the Warranty Letter shall be as 
indicated in the Attachment D. 
 
 

 
The performance security shall expire once all the obligations of 
the Contractor under the Contract have been fulfilled, including, 
but not limited to, any obligations during any extensions to the 
Defects Notification Period. 
 
At the discretion of IREX, the performance security may be 
instituted in the form of a sum withheld from the amounts due to 
be paid to the Contractor by IREX. The value of the sums 
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garanție de bună execuție va fi egală cu valoarea garanției de 
bună execuție determinată în clauza B.4 din prezentul contract. 
În cazul în care  recepția la terminarea lucrărilor a avut loc în 
absența unor obiecții privind omisiunile și defectele de calitate 
a lucrărilor, echipamentelor și materialelor etc., garanția de 
bună execuție va fi returnată Antreprenorului după semnarea 
procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor  de către 
toți membrii comisiei care au recepționat lucrările realizate de 
Antreprenor și numai după ce Antreprenorul va emite și va 
transmite IREX și APL (fiind beneficiarul proiectului) o 
Scrisoare de Garanție pentru lucrările și produsele care au fost 
utilizate la Șantierul de Construcție al Proiectului. Formatul 
Scrisorii de Garanție este cel indicat în Anexa D. 
 
În cazul oricăror modificări ale contractului care ar duce la 
creșterea valorii totale a acestui contract, IREX poate solicita 
furnizarea de către Antreprenor a unei garanții de bună 
execuție suplimentară, pentru valoarea cu care a crescut 
valoarea totală a contractului. În loc de o garanție de bună 
execuție suplimentară, IREX poate reține sumele respective 
pentru o astfel de garanție de bună execuție suplimentară din 
sumele care trebuie plătite, în conformitate cu condițiile 
specificate în prezenta clauza B.4. 
 

withheld as performance security will be equal to the value of 
the performance security determined under Section B.4 hereof. 
In this case, the substantial completion took place without any 
notices about omissions, defects etc., the performance security 
will be returned to Contractor in the absence of objections to the 
quality of the works, equipment and materials after signing the 
substantial completion certificate by all the members of the 
Committee which received the Works and only after the 
Contractor will issue and will submit to IREX and the LPA 
(being the beneficiary of the project) the Warranty Letter for 
works executed and products that were used at the Project Site. 
The format of the Warranty Letter shall be as indicated in the 
Attachment D.   
 
In case of any modifications into the Contract which would lead 
to the increase of the total value of this Contract, IREX may 
require additional performance security to be provided by the 
Contractor, for the amount of the Contract value increase. 
Instead of an additional performance security, IREX may retain 
the respective sums for the amount of such additional 
performance security from the amounts to be paid according to 
the conditions specified in Section B.4 hereof. 
 

B.5. RELAȚIA DINTRE PĂRȚI 

 
Nimic din ce se conține în prezentul document nu va fi înțeles 
sau subînțeles ca stabilirea între IREX și Antreprenor a unui 
raport ca între șef și angajat sau ca între companie și agent.  
 
În temeiul prezentului contract, Antreprenorul poartă 
răspundere completă pentru personalul său și toți 
Subantreprenorii, dacă asemenea există și sunt permiși, care își 
desfășoară activitatea în temeiul prezentului Contract, și este 
pe deplin responsabil pentru serviciile prestate de către aceștia 
sau în numele lor.   
 

B.5. RELATIONSHIP BETWEEN THE 
PARTIES 

Nothing contained herein shall be understood or implied as 
establishing a relationship of master and servant or principal and 
agent between IREX and the Contractor.  
 
The Contractor, under this contract, has complete charge of its 
personnel and any second tier Subcontractors, if any and 
allowed, performing under this agreement and shall be fully 
responsible for the services performed by them or on their 
behalf. 
 

B.6. REPREZENTANȚI  AUTORIZAȚI 
ȘI RESPONSABILITĂȚILE 

ACESTORA 

Orice acțiune, modificare, notificare, solicitare sau 
consimțământ, solicitată sau făcută în conformitate cu 
prezentul contract, trebuie să fie executată în scris și doar de 
către persoanele împuternicite din partea IREX și a 
Antreprenorului, care au semnat acest contract. 
În baza Acordului de Cooperare încheiat între IREX și USAID, 
IREX este Beneficiarul  grantului în cadrul acelui contract, prin 
urmare toate comunicările aferente acestui contract vor fi 
conduse de IREX. Antreprenorul nu va comunica direct cu 
USAID în timpul executării acestui Contract cu preț fix.        
 

B.6. AUTHORIZED 
REPRESENTATIVES AND THEIR 

RESPONSIBILITIES 

Any action, modification, notice, request, or consent required to 
be given or made pursuant to this Contract must be in writing 
and may only be made by the authorized representatives of 
IREX and the Contractor that signed this Contract. 
Based on Cooperative Agreement signed between IREX and 
USAID, IREX is the recipient under that award and all 
communications related to this contract shall be led by IREX. 
The Contractor shall not communicate directly with USAID 
regarding this contract during the performance of this fixed 
price Contract. 
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Reprezentanții IREX. Antreprenorul va executa lucrările și va 
prezenta livrabilele, stabilite în acest Contract sub 
supravegherea generală a Directorului programului 
Comunitatea Mea sau a reprezentantului său. Directorul de 
Program IREX (CoP) va fi responsabil de monitorizarea 
performanței Antreprenorului în temeiul acestui Contract cu 
preț fix, cu ajutorul următoarelor persoane: 
 

Reprezentanții IREX sunt Managerul de Proiecte în 
Construcție de Scară Mică și Managerul Senior în Contracte, 
Achiziții și Granturi. IREX poate desemna periodic alte 
persoane și va notifica, fără întârziere, Antreprenorul cu privire 
la  numele acestor persoane. Persoanele de contact desemnate 
sunt: 
 

Managerul de 
Proiecte în 
Construcție de Scară 
Mică 

Managerul Senior în 
Contracte, Achiziții și 
Granturi 

Nume:Cristian Murariu 
Str. Ștefan cel Mare 
202, etajul 8, Chișinău, 
Republica Moldova 
 
Tel: +373 22 22 29 92  
Fax: +373 22 22 88 39 

Nume: Valeria Mazur 
Str. Ștefan cel Mare 202, etajul 
7, Chișinău, Republica Moldova 
 
 
Tel: +373 22 22 29 92  
Fax: +37322 22 88 39 

Email: 
cmurariu@irex.org  

Email:  
tender.cm.md@irex.org 

 
Reprezentanții IREX vor prezenta poziția IREX cu privire la 
toate problemele cotidiene, legate de acest proiect, vor 
soluționa problemele care decurg din Contract și vor gestiona 
emiterea sau primirea notificărilor.   
Managerul de Proiecte în Construcții de Scară Mică este 
autorizat de către directorul programului Comunitatea Mea să 
întreprindă oricare sau toate acțiunile următoare: 
 
(1) Va oferi suport tehnic și de management pe șantierul 
de construcție al proiectului în numele IREX. Managerul de 
Proiecte în Construcții de Scară Mică poate vizita șantierul de 
construcție al proiectului la orice etapă de executare a 
lucrărilor va verifica progresul lucrărilor și va inspecta calitatea 
lucrărilor. De asemenea, Managerul de Proiecte în Construcții 
de Scară Mică va determina dacă lucrările sunt conforme cu 
prezentul contract, cu Specificațiile Tehnice și documentele 
finale aprobate, stabilite în prezentul Contract, și va informa în 
scris persoanele autorizate din partea Antreprenorului. 
 
(2) Va revizui și va aproba sau va lua alte măsuri 
corespunzătoare cu privire la documentele ce urmează a fi 
transmise de către Antreprenor, cum ar fi Raportul de Execuție, 
Cartea tehnică a construcției, Desenele lucrărilor efectuate, 
Planul de Atenuare a Impactului asupra Mediului, etc. Va 
asigura că graficul de execuție este actualizat și respectat, 
standardele de calitate sunt respectate, iar activitățile 
planificate sunt îndeplinite. Aceste documente vor fi verificate 

 
IREX Representatives. The Contractor shall render the 
services and produce the deliverables set out in this Contract 
under the general supervision of the Comunitatea Mea Chief of 
Party or his designee. The IREX Chief of Party (CoP) will be 
responsible for monitoring the Contractor’s performance under 
this fixed price Contract with the assistance of the following 
individuals: 
 
The IREX Representatives are the Small-Scale Construction 
Project Manager and the Senior Contracts, Procurement and 
Grants Manager. IREX may from time to time appoint some 
other persons and shall give a notice of the name of such other 
persons to Contractor without delay. The assigned contacts are: 
 
 

Small-Scale Construction 
Project Manager  

Senior Contracts, 
Procurement and Grants 
Manager 

 

Name: Cristian Murariu 
202 Stefan cel Mare str., 8th 
Floor, Chisinau, Republic of 
Moldova 
 
Phone: +373 22 22 29 92  
Fax: +373 22 22 88 39  

Name: Valeria Mazur 
202 Stefan cel Mare str., 7th 
Floor, Chisinau, Republic of 
Moldova 
 
Phone: +373 22 22 29 92  
Fax: +373 22 22 88 39  

Email:  
cmurariu@irex.org 

Email: 
tender.cm.md@irex.org  

 
The IREX Representatives will represent IREX on all day-to-
day matters relating to this project and solving issues arising 
from the Contract and issuing or receiving notices. 
 
The Small-Scale Construction Project Manager is authorized 
by the Comunitatea Mea Chief of Party to take any or all of the 
following actions: 
 
(1) Will provide technical and management support at the 
Project Site on behalf of the IREX. The Small-Scale 
Construction Project Manager may visit the Project Site at any 
phase of the works execution will check the progress of works 
and inspect the quality of works. Also, the Small-Scale 
Construction Project Manager will determine if the works 
comply with this Contract, with technical specifications and 
approved final documents set up in this contract, and will inform 
in writing the authorized persons from the Contractor’s part. 
 
 
(2) Will review and approve or take other appropriate action 
upon the Contractor's submittals such as As-built Report, 
Workbook Records, record drawings, Environmental 
Monitoring and Mitigation Plan, etc. He will ensure that the 
work schedule is up to date and followed, quality standards are 
upheld, and activity schedules are met. These documents will be 
checked only for compliance with Contract technical 
documentation. The Small-Scale Construction Project 

mailto:cmurariu@irex.org
mailto:cmurariu@irex.org
mailto:tender.cm.md@irex.org
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numai referitor la conformitatea cu documentația tehnică a 
contractului. Acceptarea unui livrabil specific de către 
Managerul de Proiecte în Construcții de Scară Mică nu poate fi  
interpretată ca acceptarea întregului proiect, în cazul în care 
acest livrabil este parte integrantă a proiectului. Managerul de 
Proiecte în Construcții de Scară Mică va prezenta în scris toate 
recomandările și observațiile sale către Antreprenor. Toate 
referințele sale se vor referi la Contract și la documentația 
tehnică a acestui Contract. Orice reclamație sau dispută, care 
rezultă din interpretarea prezentului Contract sau care se referă 
la executarea sau la progresul Proiectului, va fi soluționată 
conform Secțiunii B.15 din prezentul Contract. 
 
(3) Va defini și gestiona cerințele generale ale 
Proiectului, inclusiv privind controlul calității tuturor sarcinilor 
sau activităților efectuate pentru atingerea obiectivelor 
proiectului și de raportare. Mai mult decât atât, el va asigura că 
toate activitățile desfășurate pe șantierul de construcție al 
proiectului, sunt în conformitate cu reglementările IREX, 
USAID și ale Republicii Moldova. 
 
Managerul de Proiecte în Construcție de Scară Mică nu este 
autorizat să atribuie, să accepte sau să semneze orice Contract 
(inclusiv comenzi de livrare sau de cumpărare) sau modificări 
la acestea, sau să oblige în vreun fel plata banilor de către 
IREX. Managerul de Proiecte în Construcție de Scară Mică  nu 
poate executa acțiuni care ar putea avea un impact asupra 
graficului de implementare a Contractului, fondurilor, scopului 
sau a ratei de utilizare a nivelului de efort. Toate acordurile 
contractuale, angajamentele sau modificările, care implică 
prețuri, cantități, calitate sau grafice, vor fi făcute doar de către 
semnatarul contractului din partea IREX în cooperare cu 
Managerul Senior în Contracte, Achiziții și Granturi. 
 
Managerul de Proiecte în Construcție de Scară Mică și 
Managerul Senior în Contracte, Achiziții și Granturi trebuie să 
se întâlnească, după caz, cu Antreprenorul cu privire la 
executarea lucrărilor în temeiul prezentului Contract și la orice 
alte probleme de natură administrativă sau tehnică. Problemele 
identificate trebuie să fie aduse imediat în atenția Managerului 
Senior în Contracte, Achiziții și Granturi.   
 
În absența Managerului de Proiecte în Construcții de Scară 
Mică, IREX poate desemna o altă persoană care să 
îndeplinească funcția de Manager de Proiecte în Construcții de 
Scară Mică în locul acestuia. Cu toate acestea, o astfel de 
înlocuire temporară a Managerului de Proiecte în Construcții 
de Scară Mică va fi imediat comunicată Antreprenorului și 
Managerului Senior în Contracte, Achiziții și Granturi. 
 
Reprezentanții tehnici 
Reprezentanții tehnici sunt: Gheorghe Filimon, Coordonatorul 
de Proiect și Petru Morari, Responsabilul Tehnic. IREX poate 
desemna periodic alte persoane în calitate de Reprezentanți 
tehnici și va anunța, fără întârziere, Antreprenorul cu privire la 
numele acestora. Persoanele de contact desemnate sunt:  
 

Manager's approval of a specific deliverable shall not be 
interpreted as approval of entire project where this deliverable is 
an integral part. The Small-Scale Construction Project Manager 
will provide all his recommendations and observations in 
writing and will send them to the Contractor. All his references 
will refer to the Contract and technical documentation of this 
Contract. Any claim or dispute arising from the interpretation of 
this Contract or relating to the execution or progress of the 
Project shall be settled as provided in Section B.15 of this 
Contract. 
 
 
 
(3) Will define and manage overall Project’s requirements, 
including quality control of all tasks and assignments 
undertaken to achieve project objectives and reporting. 
Moreover, he will ensure that all operations at the Project Site 
are in compliance with IREX, USAID, and Moldovan 
regulations. 
 
 
The Small-Scale Construction Project Manager is not authorized 
to award, agree to, or sign any Contract (including delivery or 
purchase orders) or modifications thereto, or in any way to 
obligate the payment of money by IREX. The Small-Scale 
Construction Project Manager may not take any action which 
may impact on the Contract schedule, funds, scope or rate of 
utilization of level of effort. All contractual agreements, 
commitments, or modifications which involve prices, quantities, 
quality, and schedules shall be made only by the IREX’s 
signatory of the contract in consultation with the Senior 
Contracts, Procurement and Grants Manager. 
 
 
The Small-Scale Construction Project Manager and the Senior 
Contracts, Procurement and Grants Manager are required to 
meet as appropriate with the Contractor concerning performance 
of items delivered under this Contract and any other 
administration or technical issues. Problem areas should be 
brought to the immediate attention of the Senior Contracts, 
Procurement and Grants Manager. 
 
In the absence of the designated Small-Scale Construction 
Project Manager, IREX may designate someone to serve as 
Small-Scale Construction Project Manager in his place. 
However, such action to direct an individual to act in the Small-
Scale Construction Project Manager’s place shall immediately 
be communicated to the Contractor and the Senior Contracts, 
Procurement and Grants Manager. 
 
Technical Representatives 
The Technical Representatives are Gheorghe Filimon, Project 
Coordinator and Petru Morari, Technical Supervisor. IREX 
may from time to time appoint some other persons as Technical 
Representatives and shall give a notice of the name of such 
other persons to the Contractor without delay. The assigned 
contacts are: 
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Coordonator de Proiect Responsabil Tehnic  
Gheorghe Filimon Petru Morari 

Email:    n/a  Tel: +37369511115 

 
Zilnic, Reprezentanții tehnici vor oferi indicații aferente acestui 
proiect, rezolvând probleme tehnice minore legate de Contract, 
care apar în timpul executării lucrărilor în temeiul prezentului 
contract și obligațiilor care decurg din acesta. 
 
Înainte de a emite notificări către orice persoană implicată, 
reprezentanții tehnici vor informa IREX, cu privire la oricare 
dintre problemele relevante. Reprezentanții Tehnici vor 
informa IREX despre orice notificări primite și împreună și 
după consultările cu IREX vor determina pașii următori și 
măsurile care trebuie luate ca răspuns la acestea. 
 
Responsabilul tehnic este desemnat de APL și împuternicit de 
Programul  Comunitatea Mea să aibă acces la șantierul de 
construcție al proiectului în orice moment și etapă a executării 
lucrărilor. Responsabilul tehnic are dreptul de a verifica 
progresul lucrărilor, de a inspecta calitatea materialelor de 
construcții furnizate și a  serviciilor prestate, de a verifica dacă 
lucrările sunt conforme cu prezentul Contract, cu specificațiile 
tehnice și cu alte documentele aprobate de părțile prezentului 
contract,  și să recomande IREX orice modificări care urmează 
să fie introduse în acest Contract sau lucrările ce rezultă din 
acesta. Responsabilul tehnic va urma recomandările legislației 
Republicii Moldova cu privire la supravegherea lucrărilor.  
 
Coordonatorul de Proiect este desemnat de APL și autorizat 
de Programul Comunitatea Mea pentru a urmări progresul 
lucrărilor și conformitatea lucrărilor în temeiul prezentului 
Contract. Coordonatorul de Proiect are dreptul de a efectua 
vizite de monitorizare și de a solicita respectarea normelor 
legale la îndeplinirea tuturor lucrărilor în cadrul proiectului. În 
baza vizitelor de monitorizare, Coordonatorul de Proiect va 
prezenta către IREX rapoarte privind implementarea 
proiectului și informarea cetățenilor.  
 
Îndrumarea în materie contractuală este oferită de către 
Directorul Programului Comunitatea Mea, Managerul Senior 
în Contracte, Achiziții și Granturi sau de către reprezentantul 
acestuia. Antreprenorul va direcționa toate solicitările și 
corespondența aferentă contractului către Managerul Senior în 
Contracte, Achiziții și Granturi. 
 
Antreprenorul va transmite toate rapoartele, livrabilele și 
facturile atât Managerului de Proiecte  în Construcții de Scară 
Mică, cât și Managerului Senior în Contracte, Achiziții și 
Granturi. 
 
Reprezentantul Antreprenorului 

Reprezentații Antreprenorului sunt Elena Olari, Administrator. 
Antreprenorul ar putea desemna periodic altă persoană în 
calitate de Reprezentant al Antreprenorului și va notifica, fără 

 
Project Coordinator Technical Supervisor 

Gheorghe Filimon Petru Morari 

Email:_ n/a  Tel: +37369511115 

 
The Technical Representatives will provide day-to-day direction 
relating to this project, solving minor technical issues arising 
during the execution of the works under this Contract and 
performance of the obligations resulting from it.  
 
Before issuing any notices to any persons involved, the 
Technical Representatives will inform IREX of any of the 
relevant issues. The Technical Representatives will also inform 
IREX of any notices received and together and after 
consultations with IREX will determine the next steps and 
measures to be taken as a response to them. 
 
The Technical Supervisor is designated by LPA and authorized 
by Comunitatea Mea to have access to the Project Site at any 
time and phase of the works execution. The Technical 
Supervisor has the right to check the progress of works, to 
inspect the quality of constructions supplies and services, to 
investigate if the works comply with this Contract, with 
technical specifications and other documents approved by the 
parties to this Contract, and to recommend to IREX any changes 
to be introduced to this contract or the works resulting from it. 
The Technical Supervisor will follow the guidelines set out in 
the Republic of Moldova’s legislation while overseeing the 
works. 
   
The Project Coordinator is designated by LPA and authorized 
by Comunitatea Mea to track the progress of the works and 
compliance of the works with the present Contract. The Project 
Coordinator has the right to conduct monitoring visits and ask 
for legal compliance of the entire project. Based on monitoring 
visits, the Project Coordinator will submit to IREX reports on 
this project and on citizen awareness. 
 
 
 
Contractual guidance shall be provided by the Comunitatea Mea 
CoP, Senior Contracts, Procurement and Grants Manager, or her 
designee. The Contractor shall address all contractual-related 
inquiries and correspondence to the Senior Contracts, 
Procurement and Grants Manager. 
 
 
The Contractor shall submit all reports, deliverables, and 
invoices to the attention of both the Small-Scale Construction 
Project Manager and the Senior Contracts, Procurement and 
Grants Manager. 
 
Contractor’s Representative 
Representatives of the Contractor are Elena Olari, the Manager. 
The Contractor may from time to time appoint some other 
person as the Contractor’s Representative and shall give a notice 

mailto:tineret.or.drochia@mail.ru
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întârziere, numele acestora către IREX. Persoanele de contact 
desemnate sunt:  
 
Reprezentanții Antreprenorului: Elena Olari  
s.Răciula, r-nul.Călărași Republica Moldova  
Telefon: +373 69738374      
Email: srlolbicom@gmail.com  
 
Reprezentantul Antreprenorului reprezintă zilnic Antreprenorul 
în toate aspectele aferente executării lucrărilor în temeiul 
prezentului Contract și, în mod normal, este persoana care 
transmite sau recepționează notificări în numele 
Antreprenorului.  

of the name of such other person to IREX without delay. The 
contact details of the Contractor’s Representative are: 
 
Contractor’s Representatives:  Elena Olari 
Raciula village, Calarasi raion, Republic of Moldova Phone: 
+373 69738374      
Email: srlolbicom@gmail.com  
 
The Contractor’s Representative represents the Contractor on all 
day-to-day matters relating to the execution of the works under 
this Contract and shall normally be the person giving or 
receiving notices on behalf of the Contractor. 
 

B.7. DREPTURI  DE  PROPRIETATE  
INTELECTUALĂ (PI) 

Proprietatea asupra tuturor drepturilor de autor și a altor 
drepturi de proprietate intelectuală cu privire la orice compilații 
de informații, cercetări, foi de calcul, grafice, rapoarte, 
diagrame, schițe, produse de lucru, software sau orice alte 
documente elaborate în legătură cu acest Contract se vor 
transmite sau vor rămâne exclusiv la IREX, care va avea toate 
drepturile de proprietate asupra acestora, cu toate că 
Antreprenorul sau angajații săi ar putea fi autorii proprietății 
intelectuale respective. 
  
Toate documentele, referitoare la proprietatea intelectuală sau 
în alt mod legate de acest Contract de preț fix, serviciile sau 
taxele trebuie returnate sau livrate către IREX în momentul 
expirării sau încetării Contractului. Antreprenorul este de acord 
să nu publice sau folosească nici o proprietate intelectuală sau 
documentele aferente fără aprobarea prealabilă scrisă a IREX 
și atribuirea corespunzătoare.  
 
Contractorul, în relațiile sale cu orice parte terță, inclusiv 
angajații săi, agenții, subantreprenorii etc., va asigura că toate 
drepturile privind PI ale IREX sunt respectate în mod 
corespunzător. 

B.7. INTELLECTUAL PROPERTY (IP) 
RIGHTS 

The ownership of all copyright and other intellectual property 
rights in respect of any data compilations, research, 
spreadsheets, graphs, reports, diagrams, designs, work products, 
software, or any other documents, developed in connection with 
this Contract will exclusively vest in or remain with IREX, 
which shall have all proprietary rights therein, notwithstanding 
that the Contractor or its employees may be the author of the 
intellectual property.  
 
 
All documents relating to the intellectual property or otherwise 
connected with this fixed price Contract, the services, or duties 
must be returned or delivered to IREX at the time of the 
expiration or termination of the Contract. The Contractor agrees 
not to publish or make use of any of the intellectual property, or 
documents relating thereto, without the prior written approval of 
IREX and proper attribution. 
 
The Contractor in its relations with any third parties, including 
its employees, agents, subcontractors, etc. shall ensure that all 
IREX’s IP rights are duly respected. 
 

B.8. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR 

Antreprenorul va fi, responsabil pentru toate daunele aduse 
persoanelor sau bunurilor din vina sau neglijența sa. 
Antreprenorul este, de asemenea, responsabil pentru toate 
materialele livrate și lucrările efectuate până la finalizarea și 
acceptarea întregii lucrări, cu excepția oricărei unități de lucru 
completate, care ar fi putut fi acceptată în baza Contractului. 
În cazul în care Antreprenorul nu respectă termenele de 
execuție și de finalizare a Lucrărilor, precum este prevăzut în 
prezentul Contract, sau finalizează Lucrările mai târziu decât a 
fost stabilit ca urmare a cauzelor aflate sub controlul său, 
Antreprenorul va plăti către IREX penalități, după cum 
urmează:   
 

B.8. LIABILITY OF THE PARTIES 

The Contractor shall be responsible for all damages to persons 
or property that occur as a result of the Contractor’s fault or 
negligence. The Contractor shall also be responsible for all 
materials delivered and work performed until completion and 
acceptance of the entire work, except for any completed unit of 
work which may have been accepted under the Contract. 
In the event that the Contractor does not comply with the terms 
of execution and completion of the Works as required by this 
Contract or completes the Works later than established due to 
the causes within its control, the Contractor shall pay IREX 
penalties as follows: 
 
 

mailto:srlolbicom@gmail.com
mailto:srlolbicom@gmail.com
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O penalitate în mărime de 0,1% din costul total al lucrărilor 
întârziate sau mărfurilor nelivrate pentru fiecare zi de întârziere 
inclusiv și întârzieri din cauza calității necorespunzătoare a 
lucrărilor sau bunurilor. 
 
În cazul în care, materialele și/sau echipamentele utilizate la 
executarea Lucrărilor nu îndeplinesc standardele de calitate, 
documentația tehnică, condițiile tehnice, alte documente, 
eșantioane sau condițiile Contractului etc., IREX este în drept 
să depună o reclamație împotriva Antreprenorului, iar 
Antreprenorul se obligă să plătească către IREX o penalitate în 
mărime de 3% din costul contractului, specificat în Secțiunea 
"B.3. PREȚUL CONTRACTULUI, LIVRABILELE ȘI 
PLĂȚILE " din prezentul Contract pentru fiecare încălcare. 
Antreprenorul va compensa defectele respective în decursul 
perioadei pentru remedierea defectelor, în conformitate cu 
prezentul Contract. Perioada de remediere a defectelor se 
stabilește prin acordul comun dintre Antreprenor și IREX. 
În caz de necorespundere a rezultatului Lucrărilor cu 
documentația tehnică, și cu alte cerințe stabilite de legislația în 
vigoare sau de prevederile prezentului contract, IREX este în 
drept să solicite Antreprenorului, să plătească către IREX o 
despăgubire în suma de până la 100% din costul total al 
lucrărilor care nu sunt conforme.  
 
În cazul în care IREX are întârzieri la transferul banilor către 
Antreprenor mai mult de treizeci (30) de zile lucrătoare după 
acceptarea lucrărilor, Antreprenorul are dreptul să perceapă o 
penalitate de 0,1% din  valoarea facturii neachitate pentru 
fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din valoarea 
facturii. 
 
Cuantumul penalităților datorate în conformitate cu prezentul 
Contract nu trebuie să depășească valoarea totale al lucrărilor 
din prezentul contract. 
 
Plata penalității nu îl eliberează pe Antreprenor de obligația de 
a elimina încălcările contractului care au provocat penalitatea. 
Plata penalității nu eliberează Antreprenorul de obligația de a 
achita în întregime prejudiciul cauzat, indiferent dacă 
penalitatea acoperă sau nu prejudiciul cauzat. Penalitatea 
achitată nu este dedusă din costul prejudiciului care urmează a 
fi achitat/compensat. Penalitățile prevăzute în prezentul 
Contract vor fi achitate către IREX. IREX are dreptul să rețină 
penalitățile din plățile ce urmează a fi efectuate către 
Antreprenor sau din garanția de bună execuție oferită de 
Antreprenor. 
 
În cazul în care Antreprenorul nu prezintă către IREX o 
garanție de bună execuție, care îndeplinește toate cerințele 
menționate în clauza B.4, IREX va reține 15% din suma 
Contractului, egală cu 143,433.60 MDL [una sută patruzeci 
și trei mii patru sute treizeci și trei lei, 60 bani], din suma 
primei plăți, ca sumă de reținere/garanție. 10% din suma 
contractului, egală cu 95,622.40 MDL [nouăzeci și cinci mii 
șase sute douăzeci și doi lei, 40 bani], reținută ca sumă  de 
garanție,  va fi eliberată după ce procesul-verbal de recepție la 

A penalty in the amount of 0.1 % of the total value of the 
delayed works or non-delivered goods for each day of delay, 
including the delay due to the inadequate quality of the works or 
goods. 
 
If the materials and (or) equipment used in the production of the 
Works do not meet the quality standards, technical 
documentation, technical conditions, other documents, samples 
or terms of the Contract and so on, IREX has the right to make a 
claim to the Contractor, and the Contractor undertakes to pay 
IREX a penalty in the amount of 3% of the cost of the work 
specified in Section “B.3. CONTRACT PRICE AND 
PAYMENTS” of this contract for every violation. The 
Contractor shall make up the respective defects within the time 
limit for remedying the defects, in accordance with this 
Contract. The period of remedying the defects must be agreed 
by the Contractor and IREX.  
 
In case of non-compliance of the results of the Work with 
technical documentation, and with other requirements set out in 
the current legislation or in this Contract, IREX has the right to 
demand the Contractor pay IREX a compensation of up to 100% 
of the total cost of the non-conforming works. 
 
 
If IREX is overdue with the payment to the Contract for more 
than thirty (30) business days after the acceptance of works, the 
Contractor shall be entitled to charge 0.1 % of the value of the 
unpaid invoice per each day of delay, but not more than 10% of 
the invoice value. 
 
 
The amount of the penalties due according to this Agreement 
shall not exceed the total value of the works under this Contract. 
 
 
The payment of the penalty does not relieve the Contractor of 
the obligation to remove the breaches of contract for which a 
penalty is due. Payment of the penalty shall not relieve the 
Contractor of the obligation to pay the damages caused in full, 
whether or not the penalty covers the damages caused. The 
penalty paid is not deducted from the cost of the damage to be 
paid/compensated. The penalties provided for in this Agreement 
shall be paid to IREX. IREX is entitled to deduct penalties from 
payments to be made to the contractor or from the performance 
guarantee provided by the Contractor.  
 
 
If the Contractor does not deliver to IREX a performance 
security meeting all requirements as stated in Clause B.4, IREX 
shall withhold 15% of the total Contract value, equal to MDL 
143,433.60 MDL [one hundred forty-three thousand four 

hundred thirty-three lei, 60 bani], from the first payment as a 
retention amount. 10% of Contract amount, equal to 95,622.40 
MDL [ninety-five thousand six hundred twenty-two lei, 40 
bani] withheld as a retention amount, shall be released upon the 
“Certificate of Substantial Completion” is signed by the 
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terminarea lucrărilor este semnat de Comisia de Recepție în 
conformitate cu clauza C.26, iar restul de 5%, egală cu 
47,811.20 MDL [patruzeci și șapte mii opt sute unsprezece 
lei, 20 bani], va fi eliberat de către IREX, după semnarea 
Procesului-verbal de recepție finală menționat în clauza C.28 și 
numai după ce Antreprenorul va emite și va transmite către 
IREX și APL (fiind beneficiarul proiectului) o Scrisoare de 
garanție (Anexa D la contract) pentru lucrările executate și 
produsele care au fost utilizate la Șantierul de Construcție al 
Proiectului. 

Commission in accordance with clause C.26 and the remaining 
5%, amounting to 47,811.20 MDL [forty-seven thousand eight 
hundred eleven lei, 20 bani], shall be released after the signing 
of “Certificate of Final Acceptance” by IREX as described in 
clause C.28 and only after the Contractor will issue and will 
submit to IREX and the LPA (being the beneficiary of the 
project) the Warranty Letter (Attachment D to the contract) for 
works executed and products that were used at the Project Site. 
 

 

B.9. DESPĂGUBIRI 

(a) Antreprenorul este de acord să despăgubească și să 
protejeze USAID și IREX, ofițerii, administratorii, agenții și 
angajații acestora de la și împotriva oricăror reclamații/acțiuni 
și răspundere, pierderi, cheltuieli, costuri, daune, judecăți, 
cereri și costuri juridice și profesionale care decurg din:  
 
(1) Actele sau omisiunile Antreprenorului, ale angajaților, ale 
asistenților, directorilor, agenților sau furnizorilor săi; 
(2) Vătămarea sau decesul persoanelor, inclusiv al ofițerilor 
directorilor, angajaților, agenților și Antreprenorilor, sau 
pierderea sau deteriorarea proprietății, sau amenzi și sancțiuni 
care pot rezulta, integral sau parțial, din cauza cumpărării, 
vânzării, distribuirii sau utilizării oricăreia dintre bunurile sau 
serviciile achiziționate sau furnizate în temeiul prezentului 
Contract, cu excepția cazului în care astfel de daune se 
datorează neglijenței IREX; 
(3) Încălcarea oricărui drept de patentă, dreptului de autor, 
mărcii comerciale, mărcii de serviciu, secretului comercial sau 
a altui interes de proprietate al oricărei părți terțe, care rezultă 
din utilizarea, distribuirea, vânzarea, sublicențierea sau 
deținerea de către IREX a produselor (inclusiv software și toate 
forme de materiale scrise) sau servicii achiziționate sau 
furnizate, astfel precum este autorizat în temeiul prezentului 
Contract, sau din utilizarea sau deținerea respectivelor mărfuri 
sau servicii de către IREX, astfel precum este autorizat prin 
prezentul Contract; sau afirmații false furnizate de Antreprenor 
sau Subantreprenori săi în temeiul prezentului Contract sau ca 
rezultat al unei declarații eronate depuse sau al unei fraude 
comise de către Antreprenor. 
 
(b) Antreprenorul va apăra și va soluționa, pe cheltuiala sa 
exclusivă, toate procesele de judecată sau procedurile legale, 
care decurg din cele de mai sus, cu condiția că Antreprenorul 
are sau primește o notificare promptă în acest sens, referitoare 
la o asemenea reclamație sau o procedură și, în plus, primește 
asistență rezonabilă și permisiunea de a se apăra împotriva unei 
astfel de reclamații sau proces. Antreprenorul nu se va implică 
în nici un proces de judecată, nu va încheia un compromis sau 
nu va respinge un proces, revendicare sau litigiu, nerezolvat 
sau potențial, care rezultă din, pe baza sau în orice mod este 
legat de obiectul prezentului Contract și la care IREX este sau 
se poate în mod rezonabil aștepta să fie parte, cu excepția 

B.9. INDEMNITY 

(a) Contractor agrees to indemnify and save harmless USAID 
and IREX, their officers, directors, agents, and employees from 
and against any and all claims and liability, loss, expenses, suits, 
damages, judgments, demands, and costs (including reasonable 
legal and professional fees and expenses) arising out of:  
 
(1) The acts or omissions of Contractor, its employees, officers, 
directors, agents or its Contractors;  
(2) Injury or death to persons, including officers, directors, 
employees, agents and Contractors, or loss of or damage to 
property, or fines and penalties which may result, in whole or in 
part, by reason of the buying, selling, distribution, or use of any 
of the goods or services purchased or provided under this 
Contract except to the extent that such damage is due to the 
negligence of IREX; 
 
(3) The infringement or violation of any patent, copyright, 
trademark, service mark, trade secret, or other proprietary 
interest of any third party resulting from IREX’s use, 
distribution, sale, sublicensing, or possession of the goods 
(including software and all forms of written materials) or 
services purchased or provided, as authorized hereunder, or 
from the use or possession of said goods or services by IREX, as 
authorized hereunder; or false claims submitted by Contractor or 
its Contractors under this Contract or as a result of a Contractor 
misrepresentation of fact or fraud by Contractor. 
 

 
 
(b) Contractor shall defend and settle at its sole expense all suits 
or proceedings arising out of the foregoing, provided that 
Contractor has notice or is given prompt written notice of such 
claim or suit and, further, that Contractor shall be given 
necessary information, reasonable assistance and the authority 
to defend such claim or suit. Contractor shall not settle, 
compromise or discharge any pending or threatened suit, claim 
or litigation, arising out of, based upon, or in any way related to 
the subject matter of this Contract and to which IREX is or may 
reasonably be expected to be a party, unless and until Contractor 
has obtained a written agreement, approved by IREX (which 
shall not be unreasonably withheld) and executed by each party 
to such proposed settlement, compromise or discharge, releasing 
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cazului în care și până când Antreprenorul nu a obținut un 
acord scris, aprobat de IREX (care nu va fi reținut în mod 
nerezonabil) și semnat de fiecare parte la o astfel de 
soluționare, compromis sau respingere propusă, eliberând 
IREX de orice răspundere.  
 
(c) În cazul în care, oricare dintre bunurile sau serviciile 
furnizate de Antreprenor, inclusiv, fără a se limita la software 
și toate tipurile de materiale scrise, devin obiectul unei 
reclamații pentru încălcarea drepturilor de proprietate 
intelectuală, a vieții private și / sau a drepturilor de proprietate 
ale unui terț, Antreprenorul, pe cheltuiala proprie, va depune 
cele mai mari eforturi: 
 
(1) Să achiziționeze pentru IREX dreptul de a continua 
utilizarea și, dacă este autorizat în temeiul prezentului 
Contract, distribuirea bunurilor sau a serviciilor, care fac 
obiectul reclamațiilor pentru încălcarea drepturilor sus-
menționate; sau 
(2) Să asigure respectarea drepturilor sus-menționate de către 
bunurile sau serviciile furnizate sau să le înlocuiască cu altele, 
echivalente, care sunt în conformitate cu legea. Dacă nici una 
dintre opțiunile menționate mai sus nu poate fi implementată 
cu succes, Antreprenorul va restitui către IREX toate sumele 
achitate Antreprenorului pentru bunurile și serviciile, care fac 
obiectul reclamațiilor pentru încălcarea drepturilor sus-
menționate. 
 

IREX from any and all liability. 
 
 
 
 
 
(c) If any of the goods or services provided by the Contractor 
hereunder, including without limitation software and all forms 
of written materials, become the subject of a claim of 
infringement or violation of a third party’s intellectual property, 
privacy and/or proprietary rights, Contractor shall, at its own 
expense, use its best efforts: 

 
 
(1) To procure for IREX the right to continue use and, if 
authorized under this Contract, distribution of the infringing 
goods or services or,  
 
 
(2) To modify the goods or services to make them non-
infringing, or to replace them with equivalent, non-infringing 
counterparts. If none of the above mentioned can be 
successfully implemented, then Contractor shall refund to IREX 
all monies paid Contractor for the infringing goods and services. 

B.10. IMPOZITE ȘI TAXE 

Serviciile executate în baza prezentului Contract sunt finanțate 
de Guvernul Statelor Unite și, prin urmare, sunt scutite de plata 
oricăror taxe, impozite, îndatoriri, comisioane și orice alte 
obligații de care Comunitatea Mea este scutită pe perioada 
executării prezentului Contract. Antreprenorul nu va plăti nici 
un fel de taxe, impozite, comisioane locale etc. de la plata 
cărora acest program USAID este scutit în temeiul Acordului 
privind cooperarea pentru facilitarea acordării asistenței, 
semnat pe 21 martie 1994 între Statele Unite ale Americii și 
Guvernul Republicii Moldova, și în temeiul Acordului bilateral 
semnat între IREX și Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare 
Internațională (USAID). În cazul în care Antreprenorul 
efectuează orice plăți de la care el este scutit, acestea nu vor fi 
rambursate Antreprenorului de către IREX. 
 

Antreprenorul este responsabil pentru plata tuturor impozitelor 
prevăzute în conformitate cu legile în vigoare, aferente plăților 
/ salariilor / compensațiilor pentru serviciile prestate de 
persoanele angajate de Antreprenor, care primesc indicații 
privind executarea lucrărilor conform cerințelor prezentului 
Contract.  
 
Antreprenorul este obligat să plătească toate impozitele pe 
venituri (profit) prevăzute, precum și alte taxe, comisioane sau 
impozite, pentru plata cărora Antreprenorul este în mod normal 
responsabil ca urmare a desfășurării activității sale de afaceri. 

B.10. TAXES AND DUTIES  

The services performed under this Contract are funded by the 
United States Government and shall, therefore, be exempt from 
payment of any taxes, duties, fees, levies, and any other 
impositions for which Comunitatea Mea is exempt, during the 
period of performance of this Contract. The Contractor shall not 
pay any host country taxes, duties, levies, etc. from which this 
USAID program is exempt pursuant to the Agreement between 
the United States of America and the Government of Republic 
of Moldova regarding Cooperation to Facilitate the Provision of 
Assistance, dated March 21, 1994 and under the Bilateral 
Agreement between IREX and the United States Agency for 
International Development (USAID). In the event that any 
exempt charges are paid by the Contractor, they will not be 
reimbursed to the Contractor by IREX.  
 

The Contractor is responsible for payment of all applicable 
taxes, as prescribed under the applicable laws, associated with 
wages/salaries/compensation for services rendered by 
individuals employed by the Contractor and who are directed to 
work as required under this Contract. 
 
 
Contractor is liable for payment of all applicable taxes 
associated with revenues (profit), and other such taxes, fees, or 
dues for which Contractor is normally responsible as a result of 
operating its business. 
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B.11. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ 
CONTRACTUL 

Contractul este întocmit în două exemplare pentru fiecare 
parte, în limba română și engleză, textul în limba engleză 
având prioritate la interpretarea prezentului Contract.  

B.11. GOVERNING LANGUAGE 

 
The Contract is drawn in two copies for each party in Romanian 
and English, the English text having priority in the interpretation 
on this Contract. 
 
 

B.12. DOCUMENTE CONTRACTUALE 

Toate documentele care fac parte din Contract (și toate părțile 
din aceste documente) urmează să fie corelative, 
complementare și reciproc explicative. Contractul va fi 
interpretat ca un tot întreg, inclusiv modificările ulterioare. În 
cazul oricărei discrepanțe între textul principal al prezentului 
contract și anexele, graficele sau acordurile suplimentare 
ulterioare la acesta, astfel de anexe, graficele și / sau acorduri 
suplimentare vor prevala asupra textului principal al 
contractului. 
În cazul în care o prevedere din Contract va fi declarată nulă, 
celelalte prevederi contractuale vor rămâne valabile.     
 

B.12. CONTRACT DOCUMENTS 

All documents forming part of the Contract (and all parts of 
these documents) are intended to be correlative, complementary, 
and mutually explanatory. The Contract shall be read as a 
whole, including subsequent modifications. In case of any 
discrepancy between the main text of this Contract and its 
annexes, schedules, or subsequent additional agreements hereto, 
such annexes, schedules, and/or additional agreements shall 
prevail over the main text of the Contract. 
 
If a Contract clause is declared null and void, the remaining 
contractual provisions shall remain valid. 
 

B.13. CONTRACTUL ÎN ÎNTREGIME 

Contractul constituie întregul acord dintre IREX și Antreprenor 
cu privire la obiectul Contractului și înlocuiește toate 
comunicările, negocierile și înțelegerile (fie ele scrise sau 
orale) ale părților cu privire la obiectul Contractului, care au 
fost făcute înainte de data contractului.     

B.13. ENTIRE CONTRACT 

The Contract constitutes the entire agreement between the 
IREX, and the Contractor with respect to the subject matter of 
Contract and supersedes all communications, negotiations, and 
agreements (whether written or oral) of parties with respect to 
the subject matter of the Contract made prior to the date of 
Contract. 
 

B.14. AMENDAMENTE 

Orice modificare a termenelor și condițiilor din prezentul 
Contract, inclusiv a sarcinii de lucru, poate fi efectuată doar în 
baza acordului, întocmit în scris de către personalul autorizat al 
ambelor Părți (care au semnat prezentul Contract), și va fi 
valabilă doar după obținerea consimțământului din partea 
USAID, după caz.  
 
 
Sub rezerva acceptării de către IREX a argumentelor 
prezentate de Antreprenor, se poate face o ajustare echitabilă, 
dacă este cazul, în graficul de executare a lucrărilor, după caz. 
 
Orice întârziere în prezentarea livrabilelor în temeiul 
prezentului contract, îndeplinirea sarcinilor stabilite în 
prezentul contract, orice prelungiri stabilite în temeiul 
prezentului Contract vor fi aprobate de IREX sub forma unui 
amendament. Dacă întârzierile nu depășesc cumulativ 5 zile 
lucrătoare, modificarea contractului nu este obligatorie. 
 

B.14. CHANGES AND MODIFICATIONS  

No changes or modifications can be made in this Contract and 
any conditions hereof, including the scope of work, 
specifications, terms of payment, Contract value, etc., regardless 
of the scale of such changes or modifications unless approved in 
writing by IREX in the form of an additional agreement hereto 
signed by authorized persons who signed initially this Contract, 
and shall not become effective until the consent of USAID, if 
applicable, has been obtained.  
Subject to IREX review of the Contractor’s justification, an 
equitable adjustment, if appropriate, may be made in the 
Contract delivery schedule, as appropriate. 
 
Any delays in providing deliverables under this Contract, 
accomplishing the tasks set out herein, any extensions shall be 
approved in form of an amendment hereto approved by IREX. If 
the delays are less than 5 business days cumulatively, the 
amendments are not mandatory. 
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Orice lucrări efectuate peste de volumul stabilit și sarcinile de 
lucru specificate în conținutul prezentului contract, fără o 
aprobare prealabilă de către IREX, vor fi pe cheltuiala 
Antreprenorului și nu vor fi rambursate/ plătite de IREX. 
 
În cazul unui litigiu legat de o modificare solicitată a 
serviciilor, care a rezultat în revendicări din partea 
Antreprenorului, litigiul va fi soluționat în conformitate cu 
prevederile referitoare la Litigii din prezentul Contract. Până 
la soluționarea definitivă a litigiului, Antreprenorul va 
continua prestarea Serviciilor conform instrucțiunilor IREX. 

Any works performed beyond the strict volume and scope of 
work as specified in this Contract without a prior approval by 
IREX, will be at Contractor’s own expense and will not be 
reimbursed/paid by IREX. 
 
In the event of a dispute relating to a claimed change, the 
dispute shall be addressed in accordance with the Disputes 
provisions of this Contract. Pending final resolution of the 
dispute, the Contractor shall proceed with the Services as 
directed by IREX. 
 
 
 

B.15. LEGEA APLICABILĂ ȘI  
SOLUȚIONAREA LITIGIILOR 

Legea aplicabilă. 
a) Prezentul Contract, inclusiv orice litigii aferente, este 
reglementat de legislația Republicii Moldova. 

 
b) În cazul în care se fac trimiteri în textul prezentului contract 
la dispozițiile legilor și reglementelor SUA sau dacă 
dispozițiile relevante de drept public american se aplică 
relațiilor care decurg din prezentul contract, se aplică și se 
respectă  prevederile respective ale legislației SUA. 
 
c) Orice revendicare care decurge din îndeplinirea prezentului 
Contract și care se referă la orice decizie a Guvernului Statelor 
Unite în temeiul Contractului de Grant (Prime Award) trebuie 
soluționată în conformitate cu clauza privind litigiile, care este 
inclusă aici ca referință. 
d) Orice hotărâre a Guvernului Statelor Unite emisă în cadrul 
Contractului de Grant (Prime Award), dacă este obligatorie 
pentru IREX, este, de asemenea, obligatorie pentru 
Antreprenor, în măsura în care se referă la prezentul Contract, 
cu condiția ca IREX să fi notificat imediat Antreprenorul cu 
privire la astfel de decizie și, în cazul în care se solicită de către 
Antreprenor, să fi depus o cerere sau o reclamație, după caz, 
împotriva Guvernului sau, ca alternativă, fost de acord să 
finanțeze procesul de judecată sau revendicare al 
Antreprenorului. O hotărâre definitivă în orice astfel de proces 
sau o dispoziție finală a unei astfel de reclamații va fi decisivă 
pentru IREX și Antreprenor. 
 
e) Pentru orice acțiune în judecată, inițiată sau finanțată de 
către IREX în numele Antreprenorului în conformitate cu 
această clauză, Antreprenorul este de acord să despăgubească 
și să scutească IREX de toate costurile și cheltuielile suportate 
de IREX în urmărirea sau finanțarea unui asemenea recurs.  
 
Litigiile dintre părți.  
a) Următoarele proceduri reglementează soluționarea oricărei 
divergențe, dispute sau revendicări între sau în rândul 
"Părților", care rezultă din interpretarea, executarea, încălcarea 
sau pretinsa încălcare a prezentului Contract ("Litigiu"). 
 

B.15. GOVERNING LAW AND 
RESOLUTION OF DISPUTES 

Governing Law.  
a) This Contract, including any disputes related thereto, shall be 
governed by the laws of the Republic of Moldova. 
 
b) Where references in the text of this Contract are made to the 
relevant provisions of U.S. laws and regulations throughout this 
Contract or if relevant U.S. public law provisions apply to the 
relations arising out of this Contract, the respective provisions 
of U.S. law shall apply and be complied with accordingly.  
 
c) Any claim arising out of the performance of this Contract that 
relates to any decision of the US Government under the Prime 
award must be resolved in accordance with the clause on 
Disputes, which is incorporated herein by reference. 
 
d) Any decision of the US Government under the Prime Award, 
if binding on IREX, shall also bind the Contractor to the extent 
that it relates to this Contract, provided that IREX shall have 
promptly notified the Contractor of such decision and, if 
requested by the Contractor, shall have brought suit or filed 
claim, as appropriate against the Government, or, in alternative, 
agreed to sponsor the Contractor’s suit or claim. A final 
judgment in any such suit or final disposition of such claim shall 
be conclusive upon IREX and the Contractor. 
 
 
 
 
e) For any action brought, or sponsored, by IREX on behalf of 
the Contractor pursuant to this clause, the Contractor agrees to 
indemnify and hold IREX harmless from all costs and expenses 
incurred by IREX in prosecuting or sponsoring any such appeal.  
 

 

Disputes between the Parties.  
a) The following procedures shall govern the resolution of any 
controversy, dispute or claim between or among “Parties,” 
arising out of the interpretation, performance, breach or alleged 
breach of this Contract (“Dispute”). 
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b) Părțile vor depune toate eforturile pentru a soluționa pe cale 
amiabilă, prin negocieri directe neoficiale, orice neînțelegere 
sau dispută care apare între ele din sau în legătură cu prezentul 
Contract. 
 
c) În cazul în care Antreprenorul este o entitate 
moldovenească, toate litigiile care decurg din sau în legătură cu 
prezentul Contract sau cu privire la încheierea, executarea sau 
încetarea acestuia vor fi soluționate de către instanțele 
competente din Republica Moldova.  
 
d) În cazul în care Antreprenorul nu este o entitate 
moldovenească, toate litigiile care decurg din sau în legătură cu 
prezentul Contract sau cu privire la încheierea, executarea sau 
rezilierea sa, vor fi soluționate de către Curtea de Arbitraj 
Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și 
Industrie din Republica Moldova, în conformitate cu normele 
sale de arbitraj și cu legislația Republicii Moldova.  
 

e) În pofida faptului adresării în arbitraj, 
Părțile vor continua să-și îndeplinească obligațiile care le revin 
în temeiul Contractului, cu excepția cazului în care s-a 
convenit altfel; și 
obligația IREX de a plăti Antreprenorul va rămâne în vigoare, 
cu excepția faptului că sumele de bani aflate în litigiu nu vor fi 
plătite.  
 

b) The parties shall make every effort to resolve amicably by 
direct informal negotiations any disagreement or dispute arising 
between them out of or in connection with the Contract. 

 
c) If the Contractor is a Moldovan entity, all disputes arising out 
of or in connection with this Contract, or regarding its 
conclusion, execution or termination, shall be resolved by the 
competent courts of the Republic of Moldova.  
 
 
d) If the Contractor is not a Moldovan entity all disputes arising 
out of or in connection with this Contract, or regarding its 
conclusion, execution or termination, shall be settled by the 
Court of International Commercial Arbitration near the 
Chamber of Commerce and Industry of the Republic of 
Moldova in accordance with its arbitration rules and with the 
legislation of Moldova.  
 
e) Notwithstanding any reference to arbitration herein, 
The parties shall continue to perform their respective obligations 
under the Contract unless they otherwise agree; and 
The IREX obligation to pay the Contractor will remain in force, 
except that monies in contention will not be paid.  

 

B.16. ÎNCETAREA  LUCRĂRILOR 
(STOP WORK) 

 
 

Fără a fi în detrimentul oricăror alte prevederi ale prezentului 
Contract, IREX poate, prin notificarea adresată 
Antreprenorului, să suspende toate sau orice parte a lucrărilor, 
iar Antreprenorul va întrerupe toate aceste lucrări imediat după 
primirea notificării din partea IREX de a stopa lucrările, și le 
va relua prompt după primirea indicației de la IREX de a 
continua activitățile. În cazul în care Antreprenorul trebuie să 
suporte costuri ca urmare a notificării de oprire a lucrărilor, 
Antreprenorul va transmite către IREX un buget privind 
costurile suportate, în termen de cinci zile lucrătoare de la 
primirea unei indicații de oprire a lucrărilor. Despăgubirea 
totală acordată Antreprenorului nu trebuie să depășească 
costurile suportate înainte de indicația de oprire a lucrărilor, în 
funcție de rambursarea integrală către IREX a acestor costuri, 
plus orice cost pe care IREX îl permite în mod expres în scris. 
În termen de nouăzeci (90) de zile de la emiterea ordinului de a 
opri lucrările sau în cadrul oricărei prelungiri a perioadei 
respective la care IREX a convenit, IREX va retrage ordinul de 
oprire a lucrărilor sau va rezilia serviciile care fac obiectul 
ordinului, în conformitate cu clauza de reziliere a acestui 
Contract.  
În cazul încetării lucrărilor în conformitate cu această clauză, 
Antreprenorul poate cere doar despăgubiri pentru cheltuielile 
suportate până la încetarea lucrărilor și suspendarea serviciilor, 
și nu poate pretinde la vreo compensație sau pentru pierderea 
venitului.  

B.16. STOP WORK 

 

 
Notwithstanding any other provision hereof, IREX may, by 
notice to the Contractor, suspend all or any portion of the 
Services, the Contractor shall stop all such Services immediately 
upon receipt of IREX’s stop work order and shall promptly 
resume the Services after receipt of direction from IREX to 
proceed. If the Contractor must incur costs after the stop work 
order, Contractor must submit a budget for the incurred costs to 
IREX within five business days of receiving a stop work order. 
Total compensation to the Contractor shall not exceed costs 
incurred prior to the stop work order, contingent upon full 
reimbursement to IREX for those costs, plus any costs IREX 
specifically allows in writing. Within a period of ninety (90) 
days after a Stop Work Order, or within any extension of time of 
that period to which the IREX shall have agreed, IREX shall 
cancel the stop order or terminate the Services covered by the 
order in accordance with the termination clause of this Contract. 
 
 
 
 
 
In the event of termination of works under this clause, the 
Contractor may only claim compensation for the costs incurred 
until Stop Work suspension and may not claim to receive any 
compensation or loss of income.  
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B.17. REZILIEREA CONTRACTULUI 

IREX poate rezilia acest Contract, în întregime sau parțial, 
printr-o notificare scrisă adresată Antreprenorului cu cel puțin 
15 (cincisprezece) zile calendaristice înainte de data rezilierii, 
după survenirea oricărui eveniment specificat în paragrafele 
(a) - (b) din prezenta clauză. În cazul în care lucrările pe 
șantierul de construcție al proiectului pun în pericol 
construcția sau procesul de construcție, termenul de 15 zile 
indicat mai sus nu se aplică, și Contractul se reziliază imediat. 
În cazul în care rezilierea se face în conformitate cu litera (d) 
de mai jos, rezilierea Contractului va intra în vigoare imediat 
după primirea notificării. 
 
(a) În cazul în care, Antreprenorul nu remediază o încălcare a 
obligațiilor sale în baza Contractului în termen de zece (10) 
zile calendaristice de la notificare sau în orice alt termen, pe 
care IREX l-a aprobat ulterior în scris; 
 
(b) În cazul în care, Antreprenorul devine insolvabil sau se 
află în stare de faliment sau încheie acorduri cu creditorii săi 
privind scutirea de la datorie, sau profită de orice lege care 
este în beneficiul debitorilor, sau intră în proces de lichidare 
sau lichidare administrativă, forțată sau voluntară; 
(c) În cazul în care, Antreprenorul nu poate furniza o parte 
substanțială a Serviciilor timp de, cel puțin, treizeci (30) de 
zile calendaristice; sau 
(d) În cazul în care, în opinia IREX sau a APL-ului, 
Antreprenorul a aplicat practici corupte sau frauduloase în 
competiția pentru sau la executarea Contractului, sau în cazul 
în care Antreprenorul încalcă prevederile privind finanțarea 
terorismului. 
 
În sensul prezentei clauze: 
"Practică coruptă" înseamnă oferirea, darea, primirea sau 
solicitarea oricărui bun / beneficiu de valoare, pentru a 
influența acțiunea unui funcționar public în procesul de 
selecție sau în executarea Contractului. 
 
"Practica frauduloasă" înseamnă o denaturare a faptelor 
pentru a influența procesul de selecție sau executarea unui 
Contract în detrimentul Antreprenorului și include practici 
frauduloase în rândul Antreprenorilor (înainte sau după 
depunerea propunerilor) menite să stabilească prețurile la 
niveluri neconcurențiale artificiale și să priveze Antreprenorul 
de avantajele concurenței libere și deschise. 
 
(a) Dacă IREX, la discreția sa exclusivă, decide să rezilieze 
acest Contract. 

La rezilierea acestui Contract prin notificare de către IREX, 
Antreprenorul, imediat după recepționarea acestei notificări, 
va lua toate măsurile necesare pentru a înceta Serviciile într-o 
manieră promptă și ordonată și va depune toate eforturile 
rezonabile pentru a păstra cheltuielile în acest scop la un nivel 
minim.  

B.17. TERMINATION 

IREX may terminate this Contract in whole or in part, by no less 
than fifteen (15) calendar days' written notice of termination to 
the Contractor, to be given after the occurrence of any of the 
events specified in paragraphs (a) through (b) of this Clause. If 
the works on Project Site put at risk the construction or the 
construction process, then the 15-day period set out above does 
not apply and the Contract is terminated immediately. If 
termination is made in accordance with paragraph (d) below, the 
termination will be effective immediately upon receipt of notice. 
 
 
 
(a) If the Contractor does not remedy a failure in the 
performance of its obligations under the Contract within ten (10) 
calendar days after being notified or within any further period as 
IREX may have subsequently approved in writing; 
 
(b) The Contractor becomes insolvent or bankrupt or enter into 
any agreements with its creditors for relief of debt or takes 
advantage of any law for the benefits of debtors or goes into 
liquidation or receivership whether compulsory or voluntary; 
 
(c) If the Contractor is unable to perform a material portion of 
the Services for a period of not less than thirty (30) calendar 
days; or 
(d) If the Contractor, in the judgment of IREX or LPA has 
engaged in corrupt or fraudulent practices in competing for or 
executing the Contract or if the Contractor violates the 
Terrorism Financing provisions. 
 

 
 
For the purpose of this clause: 
"Corrupt practice" means the offering, giving, receiving, or 
soliciting of anything of value to influence the action of a public 
official in the selection process or in Contract execution. 
 
 
"Fraudulent practice" means a misrepresentation of facts in 
order to influence a selection process or the execution of a 
Contract to the detriment of the Contractor, and includes 
collusive practice among Contractors (prior to or after 
submission of proposals) designed to establish prices at artificial 
non-competitive levels and to deprive the Contractor of the 
benefits of free and open competition. 
 
(a) If IREX, in its sole discretion, decides to terminate this 
Contract. 
 
Upon termination of this Contract by notice of IREX, the 
Contractor shall, immediately upon receipt of such notice, take 
all necessary steps to bring the Services to a close in a prompt 
and orderly manner and shall make every reasonable effort to 
keep expenditures to this purpose to a minimum. 
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În cazul în care, IREX rezilierea acest Contract din motive 
proprii, Antreprenorul va fi plătit numai pentru Serviciile 
livrate și acceptate până la data efectivă de reziliere. 
Antreprenorul renunță la toate reclamațiile pentru profituri 
care nu au fost obținute ca urmare a unei astfel de încetări.   

În cazul în care, IREX reziliază acest Contract ca urmare a 
unei acțiuni sau a unei erori a Antreprenorului, IREX va 
prelua controlul asupra tuturor activelor programului, inclusiv 
a tuturor fișierelor de lucru și a înregistrărilor de pe șantierul 
de construcție al proiectului. Antreprenorul nu va avea dreptul 
să primească nicio plată ulterioară până la finalizarea 
Serviciilor reziliate.  
 
IREX își rezervă dreptul unilateral de a rezilia în orice moment 
acest Contract cu preț fix, plătind pentru toate livrabilele 
finalizate la momentul rezilierii și o parte proporțională a 
oricărei lucrări în curs de desfășurare, fără alte obligații 
financiare față de Antreprenor. În cazul în care acest Contract 
va fi reziliat în întregime sau parțial, CoP va furniza 
Antreprenorului o notificare de încetare, care să precizeze 
natura, amploarea și data efectivă a rezilierii. La primirea 
notificării, Antreprenorul va (1) întrerupe imediat toate 
serviciile din cadrul Contractului (cu excepția cazului în care 
notificarea prevede altfel) și (2) transmite Managerului de 
Proiecte în Construcții de Scară Mică toate datele, schițele, 
specificațiile, rapoartele, estimările, rezumatele și alte 
informații și materiale acumulate în timpul executării 
prezentului Contract, fie finalizate, fie în proces de desfășurare. 
 
În cazul în care, Antreprenorul nu reușește să avanseze în 
executarea lucrărilor în așa fel încât să pună în pericol 
executarea Contractului de preț fix sau eșuează să 
îndeplinească termenele stipulate în acest Contract de preț fix 
până la data finalizării, Antreprenorul va notifica IREX imediat 
și IREX va avea dreptul la rezilierea rapidă / simplificată a 
acestui Contract cu preț fix, prin notificare scrisă către 
Antreprenor. 
 
 
 
 

If IREX terminates this Contract for its sole convenience, the 
Contractor shall be paid only for Services delivered and 
accepted up to the effective date of termination. The Contractor 
waives all claims for profits not earned as a result of such 
termination. 
 
In the event that IREX terminates this Contract pursuant to 
action or fault of the Contractor, IREX shall take control over 
all assets of the program, including all related work files and 
Project Site records. The Contractor shall not be entitled to 
receive any further payment until the terminated Services are 
completed. 
 
 
IREX reserves the unilateral right to terminate this fixed price 
Contract at any time, paying for all deliverables completed at 
the time of termination and a pro-rata share of any deliverable in 
progress, without further financial obligation to the Contractor. 
In the event of a termination for convenience of this Contract in 
whole or in part, the CoP will deliver to the Contractor a Notice 
of Termination specifying the nature, extent, and effective date 
of the termination. Upon receipt of the notice, the Contractor 
shall (1) immediately discontinue all services under the Contract 
(unless the notice directs otherwise), and (2) deliver to the 
Small-Scale Construction Project Manager all data, drawings, 
specifications, reports, estimates, summaries, and other 
information and materials accumulated in performing this 
Contract, whether completed or in process. 
 

In the event that the Contractor fails to make progress so as to 
endanger performance of this fixed price Contract, or is unable 
to fulfill the terms of this fixed price Contract by the completion 
date, the Contractor shall notify IREX forthwith and IREX shall 
have the right to summary termination of this fixed price 
Contract upon written notice to the Contractor. 
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SECȚIUNEA C: TERMENII  ȘI  
CONDIȚIILE AFERENTE 

LUCRĂRILOR 

C.1. NOTIFICAREA DE A ÎNCEPE 
LUCRĂRILE 

Semnarea de către ambele Părți a prezentului Contract 
reprezintă primirea Notificării de a începe lucrările și semnifică 
încheierea valabilă (semnarea) a Contractului.  
 
 
După semnarea prezentului Contract, Antreprenorul va începe 
și va finaliza programarea activităților, și va efectua alte 
activități premergătoare lucrărilor de construcție, care nu au 
fost finalizate înainte de semnarea contractului, la solicitarea 
imediată a IREX, și le va termina în termen de două zile 
calendaristice de la semnarea Contractului de către ambele 
Părți. Antreprenorul va întocmi Graficul de executare a 
lucrărilor, în conformitate cu Secțiunea D.15.  
Graficul de execuție, planurile de implementare și forma lor 
specifică vor fi coordonate și aprobate de IREX. 
 
De asemenea, Antreprenorul va oferi IREX în decurs de 2 zile 
calendaristice după semnarea Contractului, lista angajaților 
care vor executa lucrările pe șantierul de construcție a 
proiectului pentru asigurarea DBA care va fi achitată de către 
IREX, conform clauzei C.33 a prezentului contract. Lista 
angajaților va conține următoarea informație: nume, prenume, 
funcția/poziția, salariul brut pe aferent perioadei de executare a 
lucrărilor, tipul contractului încheiat (spre ex de muncă, 
prestări servicii etc). IREX va aplica pentru asigurarea DBA în 
numele Antreprenorului și va împărtăși cu Antreprenorul 
documentația pentru asigurarea DBA dacă este cazul. 

SECTION C: WORKS RELATED 
TERMS AND CONDITIONS 

 

 

C.1. NOTICE TO PROCEED  

 
The signing of this Contract by both parties represents the 
Notice to Proceed and signifiess that the Contract is fully 
executed.  
 
 
Upon the full execution of this Contract, the Contractor shall 
commence and complete the scheduling activities and other 
preconstruction works that have not been completed before the 
signing of the Contract to the satisfaction of IREX and complete 
them within two calendar days after signing of the Contract by 
both parties. The Contractor shall prepare the Schedule of works 
in accordance with Section D.15. The schedules of works, 
implementation plans and their specific form shall be 
coordinated with and approved by IREX. 
 
 
The Contractor shall also provide to IREX within two (2) 
calendar days upon fully executing the Contract the list of 
employees that will execute the Works on the Project Site for 
DBA insurance that will be paid by IREX under Section C.33 
hereof. The list of employees will contain the following 
information: name, surname, position, gross salary for the 
period of execution of the works, type of contract concluded 
(e.g. work, services, etc.). IREX will apply for DBA insurance 
on behalf of Contractor and will share with the Contractor the 
DBA insurance documentation, where relevant.  

 

C.2. AUTORIZAȚII  ȘI  
RESPONSABILITĂȚI 

Antreprenorul este responsabil, fără cheltuieli suplimentare 
către IREX, pentru deținerea sau obținerea tuturor licențelor și 
autorizațiilor necesare pentru executarea lucrărilor în temeiul 
prezentului contract și de respectarea tuturor legilor, codurilor 
și reglementărilor aplicabile pentru realizarea acestei lucrări.  

C.2. PERMITS AND 
RESPONSIBILITIES 

The Contractor shall, without additional expense to IREX, be 
responsible for holding or obtaining any necessary licenses and 
permits required to execute the works under this Contract and 
for complying with all laws, codes, and regulations applicable to 
the performance of the works.  
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C.3. PERSONALUL 
ANTREPRENORULUI 

Antreprenorul va prezenta o listă a angajaților care vor fi 
implicați în acest Proiect și vor fi responsabili pentru 
finalizarea lucrărilor și corectarea oricărui defect identificat. 

 
Personal calificat, semi-calificat și necalificat, în măsură în 
care este necesar pentru executarea și finalizarea 
corespunzătoare a Proiectului. Antreprenorul trebuie să se 
asigure că angajatul are toate documentele și autorizațiile 
necesare pentru a lucra pe șantierul de construcție al 
proiectului. 
 
Dacă Managerul de Proiecte în Construcție de Scară Mică sau 
Responsabilul Tehnic al Proiectului observă o abatere, o 
incompetență sau o executare necorespunzătoare a sarcinilor de 
către un membru al personalului Antreprenorului, cu privire la 
acest fapt se va expedia o scurtă notificare către Managerul 
Senior în Contracte, Achiziții și Granturi. În plus, Managerul 
Senior în Contracte, Achiziții și Granturi va investiga cazul și 
va informa CoP și părțile implicate. În urma deciziei luate de 
IREX, Antreprenorul trebuie să elimine personalul vinovat de 
pe șantierul de construcție al proiectului. Personalul vinovat 
urmează a fi înlocuit cât mai curând posibil cu un lucrător 
competent, aprobat de IREX.  
 

C.3. CONTRACTOR PERSONNEL 

 
 

The Contractor shall provide a list of employees that will be 
employed on this Project Site and will be connected with the 
completion of the works and the correction of any defects 
therein.  
 
Skilled, semi-skilled, and unskilled personnel as it is necessary 
for the proper and timely execution and completion of the 
Project. The Contractor shall make sure that the employee has 
proper documentation and authorization to work on Project Site.  
 
 
 
If the Small-Scale Construction Project Manager, or IREX 
Engineers, or Project’s Technical Supervisor notice a 
misconduct, incompetency or bad performance of duties of one 
of Contractor’s personnel, a short notice should be sent to 
SeniorContracts, Procurement and Grants Manager about this 
fact. Further, the Senior Contracts, Procurement and Grants 
Manager will investigate the case and will inform the CoP and 
involved parties. Upon the IREX decision, the Contractor must 
remove the guilty personnel from the Project Site. The guilty 
personnel shall be replaced as soon as reasonably possible by a 
competent substitute approved by IREX.  

C.4. EXAMINAREA  ȘANTIERULUI DE 
CONSTRUCȚIE ȘI  IDENTIFICAREA 
CONDIȚIILOR  CARE  POT AFECTA 

LUCRĂRILE 
 

Antreprenorul recunoaște că a luat măsurile necesare 
rezonabile pentru a stabili natura și locația lucrării, și că a 
examinat și a obținut informațiile necesare cu privire la 
condițiile generale și locale care pot afecta munca sau costul 
acesteia. Antreprenorul recunoaște, de asemenea, că a obținut 
informații suficiente în ceea ce privește caracterul, calitatea și 
cantitatea materialelor de suprafață și subterane sau obstacolele 
existente, în măsura în care aceste informații pot fi constatate 
în mod rezonabil dintr-o inspecție a șantierului de construcție.  
Orice eșec al Antreprenorului de a executa acțiunile descrise și 
recunoscute în acest paragraful 1 de mai sus, nu va scuti 
Antreprenorul de responsabilitatea de a estima în mod 
corespunzător complexitatea și costurile de execuție a 
lucrărilor și a activităților necesare pentru finalizarea acestora 
cu succes, fără cheltuieli suplimentare pentru IREX, cu 
excepția cazului în care orice costuri suplimentare sunt 
aprobate în prealabil de IREX pe baza aprobării USAID. IREX 
nu își asumă nicio responsabilitate pentru concluziile sau 
interpretările făcute de Antreprenor în baza informațiilor puse 
la dispoziție de IREX.  
Antreprenorul va semna o Notă de Acceptare a șantierului de 
construcție a proiectului cu IREX și APL, înainte de începerea 

C.4. PROJECT SITE INVESTIGATION 
AND CONDITIONS AFFECTING THE 

WORK 

 
The Contractor acknowledges that it has taken steps reasonably 
necessary to ascertain the nature and location of the work, and 
that it has investigated and satisfied itself as to the general and 
local conditions which can affect the work or its cost. The 
Contractor also acknowledges that it has satisfied itself as to the 
character, quality, and quantity of surface and subsurface 
materials or obstacles to be encountered insofar as this 
information is reasonable ascertained from an inspection of the 
Project Site.  
Any failure of the Contractor to take the actions described and 
acknowledged in paragraph 1 above will not relieve the 
Contractor from responsibility for estimating properly the 
complexity and costs of works and the activities necessary for 
their successful completion without additional expense to IREX, 
unless any additional costs are approved in advance by IREX 
based on USAID approval. IREX assumes no responsibility for 
any conclusions or interpretations made by the Contractor based 
on the information made available by IREX. 
 
 
The Contractor will sign a Project Site Acceptance Note with 
IREX and LPA, before starting of works and after the 
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lucrărilor și după recepția de la terminarea lucrărilor.  substantial completion of Works.  

C.5. CONDIȚII  NEPREVĂZUTE  PE  
ȘANTIER 

Antreprenorul va notifica prompt, în scris, IREX cu privire la 
(a) condițiile fizice subterane sau latente pe șantierul de 
construcție al proiectului care diferă semnificativ de cele 
indicate în acest Contract, (b) condițiile fizice necunoscute de 
pe șantierul de construcție al proiectului ce diferă semnificativ 
de cele indicate în acest Contract și (c) condițiile fizice 
necunoscute de pe șantierul de construcție al proiectului, de 
natură neobișnuită, care diferă semnificativ de cele întâlnite în 
mod obișnuit și recunoscute în general ca inerente caracterului 
lucrărilor prevăzute în prezentul Contract.  
Nicio solicitare din partea Antreprenorului pentru o ajustare 
echitabilă a Contractului în conformitate cu această clauză nu 
va fi permisă, cu excepția cazului în care Antreprenorul a 
expediat o notificare scrisă, prevăzută în asemenea cazuri. 
Nicio solicitare a Antreprenorului de a face o ajustare 
echitabilă a Contractului pentru condițiile neprevăzute pe 
șantierul de construcție al proiectului nu va fi luată în 
considerare de IREX dacă va fi depusă după efectuarea plății 
finale în baza acestui Contract.  

C.5. DIFFERING SITE CONDITIONS 

 
The Contractor shall promptly give a written notice to IREX of 
(a) subsurface or latent physical conditions at the Project Site 
that differ materially from those set out in this Contract, (b) 
unknown physical conditions at the site that differ materially 
from those set out in this Contract, and (c) unknown physical 
conditions at the Project Site, of an unusual nature, that differ 
materially from those ordinarily encountered and generally 
recognized as inherent in the work character provided for in this 
Contract. 
 
No request by the Contractor for an equitable adjustment to the 
Contract under this clause shall be allowed, unless the 
Contractor has given the required written notice.  
 
No request by the Contractor for an equitable adjustment to the 
Contract for unexpected Project Site conditions shall be 
considered by IREX if made after final payment under this 
Contract. 

 

C.6. EXECUTAREA LUCRĂRILOR ȘI 
ZONE DE DEPOZITARE 

Antreprenorul poate ridica construcții provizorii (de ex. 
depozite, magazine, birouri) și utilități supă aprobarea 
Managerului de Proiecte în Construcții de Scară Mică, și vor fi 
construite cu forța de muncă și materialele furnizate de 
Antreprenor, fără a prevedea cheltuieli pentru IREX. 
Construcțiile provizorii și utilitățile vor rămâne în proprietatea 
Antreprenorului și vor fi demontate de către acesta pe 
cheltuiala proprie la finalizarea lucrărilor. 
 
Antreprenorul va utiliza doar drumuri și poduri existente sau 
drumuri temporare. La transportarea materialelor necesare 
pentru executarea lucrărilor, vehiculele nu trebuie să fie 
încărcate peste capacitatea de încărcare recomandată de 
producătorul vehiculului sau de legile în vigoare. La 
traversarea bordurilor sau trotuarelor cu autovehiculul, 
Antreprenorul va proteja proprietatea de daune. Antreprenorul 
va repara sau va plăti pentru repararea oricăror borduri, 
trotuare, poduri sau drumuri deteriorate.  
 
 
 
 
 
 
 

C.6. OPERATIONS AND STORAGE 
AREAS 

Temporary buildings (e.g., storage sheds, shops, offices, etc.) 
and utilities may be erected by the Contractor after the approval 
by the Small-Scale Construction Project Manager and shall be 
built with labor and materials furnished by the Contractor 
without expense to IREX. The temporary buildings and utilities 
shall remain the property of the Contractor and shall be removed 
by the Contractor at its own expense upon completion of the 
work. 

The Contractor shall use only established roadways and bridges 
or use temporary roadways. When materials are transported in 
executing the work, vehicles shall not be loaded beyond the 
loading capacity recommended by the manufacturer of the 
vehicle or applicable laws. When it is necessary to cross curbs 
or sidewalks, the Contractor shall protect the property from 
damage. The Contractor shall repair or pay for the repair of any 
damaged curbs, sidewalks, bridges, and roads. 
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C.7. CONECTAREA TEMPORARĂ LA 
REȚELELE EDILITARE, INSTALAȚII 

TEMPORARE 

Antreprenorul, pe cheltuiala sa și într-un mod profesionist, 
precum și în mod satisfăcător pentru Managerul de Proiecte în 
Construcție de Scară Mică, va instala și va întreține toate 
conexiunile temporare și liniile de distribuție necesare, precum 
și toate contoarele necesare pentru a măsura cantitatea 
serviciilor utilizate, pentru a determina costul serviciilor care 
urmează a fi achitat.  
 
Antreprenorul va stabili și va coordona cu APL toate  
cheltuielile logistice și de întreținere tehnică.  
 
Antreprenorul va furniza și va întreține, la propria sa 
cheltuială, toate sursele de lumină și elementele de protecție, 
împrejmuire și supraveghere, în locurile și în timpul în care 
este necesar sau solicitat de către Antreprenor sau de către 
orice autoritate competentă, pentru protecția șantierului de 
construcție al proiectului și a materialelor și echipamentelor 
utilizate, sau pentru siguranța și confortul publicului sau altor 
persoane 
Înainte de recepția finală a lucrării de către IREX, 
Antreprenorul va înlătura toate conexiunile temporare, liniile 
de distribuție, contoarele și echipamentele asociate. 

 

C.7. AVAILABILITY AND USE OF 
UTILITY SERVICES. TEMPORARY 

INSTALLATIONS 

The Contractor, at its expense and in a workmanlike manner and 
to the satisfaction of the Small-Scale Construction Project 
Manager, shall install and maintain all necessary temporary 
connections and distribution lines, and all meters required to 
measure the amount of each utility used for the purpose of 
determining charges.  

 

The Contractor shall set up and coordinate all the logistic and 
maintenance expenses with the LPA. 

The Contractor will provide and maintain at his own cost all 
lights, guards, fencing and watching when and where necessary 
or required by the Contractor or by any duly constituted 
authority for the protection of the Project Site and the materials 
and equipment utilized therefor or for the safety and 
convenience of the public or others. 
 

Before the final acceptance of the works by IREX, the 
Contractor shall remove all temporary connections, distribution 
lines, meters, and associated paraphernalia. 

 

C.8. VESTIGII ARHEOLOGICE 

Sub rezerva prevederilor legilor în vigoare, Antreprenorul va 
notifica imediat IREX despre astfel de descoperiri de fosile, 
monede, obiecte antice, structuri istorice și alte vestigii de 
interes geologic sau arheologic, descoperite pe șantierul de 
construcție al proiectului. IREX se va consulta apoi cu 
autoritățile competente și va sfătui Antreprenorul cu privire la 
modul corect de acțiune. Antreprenorul trebuie să ia măsuri 
rezonabile de precauție pentru a asigura că muncitorii săi sau 
alte persoane nu pot să retragă sau deterioreze un astfel de 
articol sau artefact.  

 

C.8. ANTIQUITIES 

Subject to the provisions defined in the applicable laws, 
Contractor shall immediately notify IREX of such findings of 
fossils, coins, antiquities, historic structures, and other vestiges 
of geological or archeological interest discovered on the Project 
Site. IREX shall then consult with the appropriate authorities 
and advise the Contractor of the proper course of action. The 
Contractor shall take reasonable precautions to prevent its 
workmen or any other persons from removing or damaging any 
such article or artifact. 

 

C.9. ÎNTREȚINEREA ȘANTIERULUI 
DE CONSTRUCȚIE AL PROIECTULUI 

De la data începerii lucrărilor pe șantierul de construcție al 
proiectului și până la data recepției la terminarea lucrărilor, 
conform prevederilor Secțiunii C.26, Antreprenorul își asumă 
întreaga responsabilitate pentru întreținerea șantierului de 
construcție al proiectului și a tuturor lucrărilor temporare. În 
cazul în care orice pagubă sau pierdere se produce pe șantierul 
de construcție al proiectului sau în orice parte a acestuia sau la 

C.9. CARE OF PROJECT SITE  

 
From the starting date of the Project Site works to the date of 
substantial completion as stated in the Section C.26, the 
Contractor shall take full responsibility for the care of Project 
Site and of all Temporary Works. In the event that any damage 
or loss should happen on the Project Site or to any part thereof 
or to any Temporary Works from any cause whatsoever, the 
Contractor shall at his own cost repair and in accordance with 
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orice lucrări temporare, din orice cauză, Antreprenorul va 
efectua reparații din propria cheltuială și în conformitate cu 
cerințele Contractului și ale Managerului de Proiecte în 
Construcție de Scară Mică. Antreprenorul va fi pe deplin 
responsabil pentru revizuirea proiectului de execuție și a 
detaliilor șantierului de construcție al proiectului, și va informa 
IREX despre orice eroare sau incorectitudine în proiectul de 
execuție și detaliile respective, care ar putea afecta proiectul. 

 

the requirements of the Contract and the Small-Scale 
Construction Project Manager's instructions. The Contractor 
shall be fully responsible for the review of the technical design 
and details of the Project Site and shall inform IREX of any 
mistakes or incorrectness in such design and details, which 
would affect the Project. 

 

C.10. PLANUL DE GESTIONARE  
PENTRU ECHIPAMENTUL; 

INSTALAȚIILE SAU ALTE PRODUSE 
VECHI 

 
 
 

În timpul executării lucrărilor se pot găsi echipamente și/sau 
instalații mai vechi.  În acest caz, Antreprenorul va asigura 
manipularea și depozitarea corespunzătoare a acestora în locuri 
autorizate, înainte de lichidarea, sau transportarea lor 
corespunzătoare către o companie specializată de reciclare.  
 
Antreprenorul va prezenta din timp (la etapa de contractare) 
Planul de lichidare a produselor menționate mai sus, 
specificând locațiile de reciclare / lichidare a acestora. 

 

C.10. MANAGEMENT PLAN FOR OLD 
EQUIPMENT, INSTALLATIONS OR 

OTHER PRODUCTS 
 
 
During the execution of the works older, preexisting equipment 
and/or installations can be found. In this case, the Contractor 
will ensure their proper handling and storage in authorized 
places before disposal, or the appropriate transportation to a 
specialized recycling company.  

The Contractor will present in advance (at the contracting 
phase), the disposal plan of the aforementioned products, 
equipment, installations, specifying the site for 
recycling/disposal. 

 

C.11. ORGANIZAREA  LUCRĂRILOR 

Antreprenorul își va organiza activitatea, luând în considerare 
liniile de referință stabilite de IREX  și reperele, indicate pe 
desenele tehnice, și va fi responsabil pentru toate măsurările 
legate de planul de organizare a lucrărilor. Antreprenorul va 
furniza pe propria cheltuială toate reperele, șabloanele, 
platformele, echipamentele, instrumentele, materialele și forța 
de muncă, necesare pentru a organiza orice parte a lucrării, cu 
excepția serviciilor furnizate de APL drept contribuție locală. 
Antreprenorul va fi responsabil pentru executarea lucrărilor 
conform liniilor și nivelelor, stabilite sau indicate în desenele 
sau specificațiile tehnice. Antreprenorul va fi, de asemenea, 
responsabil pentru menținerea și păstrarea tuturor reperelor și 
altor elemente de marcaj stabilite de Managerul de Proiecte în 
Construcție de Scară Mică până în momentul în care este 
autorizat să le înlăture. În cazul în care aceste marcaje sunt 
distruse, de către Antreprenor sau din neglijența acestuia, 
înainte ca înlăturarea acestora să fie permisă de Managerul de 
Proiecte în Construcție de Scară Mică, Antreprenorul le va 
înlocui și va deduce cheltuielile de înlocuire în orice sumă 
datorată sau care va fi datorată Antreprenorului. 
 

 

C.11. LAYOUT OF WORK 

The Contractor shall lay out its work from IREX’s established 
baselines and benchmarks indicated on the drawings and shall 
be responsible for all measurements in connection with the 
layout. The Contractor shall furnish, at its own expense, all 
stakes, templates, platforms, equipment, tools, materials, and 
labor required to lay out any part of the work, except the 
services that are provided by LPA as cost-share. The Contractor 
shall be responsible for executing the work to the lines and 
grades that may be established or indicated in the drawings or 
technical specifications. The Contractor shall also be 
responsible for maintaining and preserving all stakes and other 
marks established by the Small-Scale Construction Project 
Manager until authorized to remove them. If such marks are 
destroyed by the Contractor or through its negligence before 
their removal is authorized by the Small-Scale Construction 
Project Manager, the Contractor will replace them and deduct 
the expense of the replacement from any amounts due or to 
become due to the Contractor. 
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C.12. CALITATEA LUCRĂRILOR, 
MANOPERA ȘI CONTROLUL 

CALITĂȚII DE CĂTRE 
ANTREPRENOR 

Toate lucrările de construcție, executate de către Antreprenor, 
trebuie să corespundă legilor, ordonanțelor, codurilor, 
reglementărilor și altor legi, inclusiv să corespundă 
standardelor în construcții ale Republicii Moldova.. 
Antreprenorul este așteptat să efectueze lucrări care să 
corespundă acestor standarde în ceea ce privește calitatea 
lucrărilor și acuratețea detaliilor.  
 
În conformitate cu "Servicii de Supraveghere furnizate de către 
Antreprenor" în orice moment, în timpul executării prezentului 
Contract și până la terminarea și recepția lucrărilor, 
Antreprenorul trebuie să aibă un Diriginte de Șantier 
competent, prezent pe șantierul de construcție a proiectului, 
care este aprobat și acceptat de IREX. Dirigintele de Șantier va 
avea autoritatea de a acționa în numele Antreprenorului.  
 

Antreprenorul va respecta, de asemenea, reglementările 
stipulate de către USAID, care reglementează prezentul 
Contract cu preț fix și sunt încorporate în prezentul Contract 
prin referință, fiind prezentate în Secțiunea D și / sau alte 
clauze ale prezentului contract. 
 

Antreprenorul ar trebui să angajeze manageri cu experiență, 
ingineri, maiștri, supraveghetori, tehnicieni în materiale și alt 
personal tehnic, împreună cu toate mijloacele de transport, 
instrumentele și echipamentele, pentru a asigura supravegherea 
adecvată de către Antreprenor și executarea lucrărilor în orice 
moment. Antreprenorul va efectua toate lucrările în temeiul 
acestui Contract într-o manieră pricepută și îndemânatică. 
IREX își rezervă dreptul de a solicita eliminarea oricărui 
angajat al Antreprenorului, care este considerat incompetent, 
neglijent sau este în alt mod inacceptabil. 
 
Toate echipamentele, materialele și elementele încorporate în 
lucrările care fac obiectul prezentului Contract, trebuie să fie 
noi și de cea mai potrivită calitate pentru scopul prevăzut, cu 
excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul Contract. 
Referințele din specificații privind echipamentele, materialele, 
articolele sau procesele brevetate, indicate cu denumirea 
comercială, marca sau numărul de catalog, trebuie să fie 
interpretate ca stabilind un standard de calitate și nu limitând 
concurența. Antreprenorul poate, la alegerea sa, să utilizeze 
orice echipament, material, articol sau proces care, în opinia 
Managerului de Proiecte în Construcții de Scară Mică este 
identic cu cel indicat în specificații, cu excepția cazului în care, 
în mod expres, se prevede altfel în prezentul Contract. 
 
La solicitarea IREX, Antreprenorul va institui un sistem 
corespunzător de inspecție, care va fi descris în Planul de 
Control al Calității. Planul va include liste de verificare a 
sarcinilor care trebuie îndeplinite, asigurarea îndeplinirii 

C.12. QUALITY OF WORKS, 
WORKMANSHIP AND QUALITY 

CONTROL BY CONTRACTOR 

 
The Contractor shall perform all works in accordance with the 
applicable laws, ordinances, codes, regulations, and other 
authoritative rules, including relevant construction standards of 
the Republic of Moldova. The Contractor is expected to produce 
work which conforms in quality and accuracy of detail to these 
standards.  

 
In accordance with “Superintendence by the Contractor,” The 
Contractor shall at all times during the performance of this 
Contract and until the work is completed and accepted have a 
competent Site Construction Manager present at the Project Site 
who is approved and accepted by IREX. The Site Construction 
Manager will have authority to act on behalf of the Contractor. 

The Contractor shall also comply with the applicable USAID 
regulations governing this fixed price Contract, which are 
incorporated by reference into this Contract, and appear in 
Section D and/or other clauses hereof.  

The Contractor is expected to employ experienced managers, 
engineers, foremen, supervisors, materials technicians, and other 
technical staff, together with all transport, instruments and 
equipment, to ensure adequate supervision by Contractor and 
execution of the works at all times. The Contractor shall 
perform all work under this Contract in a skillful and 
workmanlike manner. IREX reserves the right to request the 
removal of any Contractor employee who is deemed to be 
incompetent, careless, or otherwise objectionable.  

 
All equipment, material, and sections incorporated into the work 
covered by this Contract shall be new and of the most suitable 
grade for the purpose intended, unless otherwise specifically 
provided for in this Contract. References in the specifications to 
equipment, material, articles, or patented processes by trade 
name, make, or catalog number, shall be regarded as 
establishing a standard of quality and shall not be construed as 
limiting competition. The Contractor may, at its option, use any 
equipment, material, article, or process that, in the judgment of 
the Small-Scale Construction Project Manager, is equal to that 
named in the specifications, unless otherwise specifically 
provided for in this Contract. 

 
At the IREX request, the Contractor shall, at its own expense, 
institute a Quality Control Plan setting out an appropriate 
inspection system.  The Plan will include checklists of duties to 
be carried out, ensuring these duties are carried out by the 
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acestor sarcini de către personalul de supraveghere și angajații 
superiori și efectuarea de inspecții săptămânale pentru a 
determina dacă diferite servicii sunt furnizate în conformitate 
cu prevederile contractului. Antreprenorul va fotografia zilnic 
activitățile de construcție (fotografiile vor fi datate) și va păstra 
aceste fotografii pe un dispozitiv intern (computer, telefon sau 
poate fi utilizată orice altă metodă de încredere). Elementele, 
care urmează să fie fotografiate, trebuie să includă lucrări 
directe și instalații întreprinse de Antreprenor, zone afectate de 
lucrările realizate de antreprenor sau alte zone critice care sunt 
afectate de aceste lucrări.  
 
Oricare lucrări neprevăzute sau ascunse, apărute în timpul 
lucrărilor pe șantierul de construcție al proiectului, trebuie 
comunicate în scris către IREX. Verificarea și acceptarea 
oricăror lucrări ascunse sau neprevăzute trebuie să fie efectuată 
în conformitate cu prevederile legislației Republicii Moldova. 
Antreprenorul va trimite IREX fotografiile și toate informațiile 
detaliate despre lucrările neprevăzute sau ascunse, și va 
transmite devizele locale (devizele de cantități) care vor fi 
verificate de către reprezentanții IREX. Antreprenorul va 
continua, dacă este posibil, lucrările pe șantierul de construcție 
al proiectului în conformitate cu prezentul Contract. Dacă 
lucrările nu pot continua din cauza lucrărilor neprevăzute sau 
ascunse, Antreprenorul trebuie să oprească activitățile de pe 
șantierul de construcție al proiectului și să informeze IREX în 
acest sens. Antreprenorul va crea un comitet din cel puțin 3 
reprezentanți APL sau IREX, aprobat în scris de IREX, care va 
monitoriza lucrările ascunse și va semna lista lucrărilor și 
materialelor folosite. Lista va fi întocmită de Antreprenor. 
 
Antreprenorul va corecta și va îmbunătăți prompt orice 
neajunsuri și condiții necorespunzătoare  identificate în timpul 
inspecțiilor. Antreprenorul va aduce la cunoștința Directorului 
IREX, a Managerului de Proiecte în Construcții de Scară Mică 
și a Managerului Senior în Contracte, Achiziții și Granturi 
orice problemă de execuție ce depășește responsabilitățile 
Contractului. 
 

Pe șantierul de construcție a proiectului nu poate fi utilizat nici 
un material care nu corespunde Specificațiilor Tehnice din 
acest Contract fără aprobarea prealabilă scrisă din partea IREX  
și a instrucțiunilor scrise din partea Managerului de Proiecte în 
Construcții de Scară Mică.  
 
 
Costul tuturor serviciilor de supraveghere și control al 
proceselor, inclusiv testarea efectuată de Antreprenor, este 
considerat a fi inclus în tarifele ofertate pentru elementele de 
lucrări aferente. 
 

supervisory staff and senior employees, and carrying out weekly 
inspections to determine whether the various services are being 
performed according to the Contract. The Contractor shall 
photograph (dated) construction operations daily and keep these 
pictures on an internal drive (computer, phone, or any other 
reliable option may be utilized). Items to be photographed are to 
include direct works and installations undertaken by the 
Contractor, areas affected by the works executed by the 
Contractor and other critical surrounding areas that are impacted 
by the works.  
 
 

Any unforeseen or hidden works arisen during the works on 
Project Site, shall be communicated in writing to IREX. The 
verification and acceptance of any unforeseen or hidden works 
should be conducted according to the provisions of the 
legislation of the Republic of Moldova. The Contractor shall 
send to IREX the photos and all detailed information about the 
unforeseen or hidden works and submit the bills of quantity that 
will be checked by IREX. The Contractor will continue, if it’s 
possible, the works on the Project Site according to the present 
Contract. If the works cannot continue due to the unforeseen or 
hidden works, the Contractor must stop the work on the Project 
Site and inform IREX immediately. The Contractor shall create 
a committee from at least 3 LPA or IREX representatives, 
approved in writing by IREX, that will monitor the hidden 
works and will sign the list of works and used materials. The list 
shall be prepared by Contractor.  

 
 
The Contractor shall correct and improve promptly any 
shortcomings and substandard conditions noted during 
inspections. The Contract shall bring any conditions beyond the 
responsibility of the Contract to the attention of the IREX CoP, 
Small-Scale Construction Project Manager and Senior 
Contracts,  Procurement and Grants Manager. 

No material not conforming with the Technical Specifications of 
this Contract may be used for the Project Site without prior 
written approval of IREX  and written instructions of the Small-
Scale Construction Project Manager.  

 
 
The cost of all supervision and process control, including 
testing, carried out by the Contractor, shall be deemed to be 
included in the rates tendered for the related items of work. 

C.13. INSPECȚII ACTUALE ȘI 
SUPRAVEGHERE 

 
Managerul de Proiecte în Construcție de Scară Mică al 
Programului Comunitatea Mea, sau reprezentantul său 
autorizat, va verifica, săptămânal sau mai des, lucrările 

C.13. CURRENT INSPECTIONS AND 
SUPERVISION 

The Comunitatea Mea Small-Scale Construction Project 
Manager, or his authorized representative, will weekly or more 
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realizate și materialele furnizate, pentru a determina dacă 
lucrarea este efectuată într-o manieră satisfăcătoare și că toate 
bunurile sunt de calitate acceptabilă și conform standardelor. 
 
 
În cazul în care, Managerul de Proiecte în Construcție de Scară 
Mică constată că orice parte a lucrării sau a oricărui 
echipament sau material nu este în conformitate cu cerințele 
stipulate sau, în orice moment înainte de recepția finală, este 
deteriorat, astfel încât nu mai corespunde cerințelor, Managerul 
de Proiecte în Construcție de Scară Mică al Programului 
Comunitatea Mea poate ordona reparația sau eliminarea 
completă și înlocuirea acestuia, la cheltuiala proprie a 
Antreprenorului.  
 

often inspect the services being performed and the supplies 
furnished to determine whether work is being performed in a 
satisfactory manner, and that all supplies are of acceptable 
quality and standards. 

When any part of the work or any equipment or material is 
found upon examination by the Small-Scale Construction 
Project Manager not to conform to requirements or is at any 
stage before final acceptance damaged so that it no longer 
conforms to requirements, the Comunitatea Mea Small-Scale 
Construction Project Manager may order its repair or complete 
removal and replacement, at Contractor’s expense. 

C.14. MĂSURILE DE SECURITATE ȘI 
SIGURANȚĂ. 

PREVENIREA ACCIDENTELOR 

Pe toată durata executării lucrărilor, în conformitate cu 
cerințele legislației în vigoare, Antreprenorul trebuie să 
asigure, , respectarea tuturor reglementărilor de securitate 
relevante în construcții și să ia măsurile necesare pentru  (a) a 
asigura securitatea și siguranța la locul de muncă pentru 
personalul său, proprietate, materiale, consumabile și 
echipamente, (b) a asigura securitatea proprietății publice și a 
terților, (c) a evita întreruperile operațiunilor IREX și va evita 
întârzierile în datele de finalizare a proiectului. 
 
Antreprenorul va evalua condițiile de securitate în raport cu 
conținutul și volumul lucrărilor descrise în prezentul Contract 
și va aplica măsuri adecvate pentru a preveni oricare pericole 
potențiale cu privire la securitate. Măsurile vor include, dar nu 
se vor limita la: 

• Elaborarea și menținerea planurilor și procedurilor de 
siguranță adecvate, conform cerințelor legislației și 
prezentarea acestora la cerere; 

• Instruirea detaliată a personalului și a vizitatorilor pe 
șantierul de construcție al proiectului privind siguranța în 
muncă; 

• Asigurarea personalului și a vizitatorilor pe șantierul de 
construcție al proiectului cu mijloace individuale de 
protecție; 

• Instalarea semnelor de siguranță rutieră pentru a proteja 
personalul și utilajele parcate pe drum; 

• Instalarea, testarea și întreținerea instalației de 
împământare; 

• alte măsuri, după caz. 

Antreprenorul va prevedea baricade de siguranță, indicatoare și 
semnale de avertizare corespunzătoare, precum și va respecta 
toate standardele, legile, reglementările și codurile relevante, 
aplicabile în executarea lucrărilor conform cerințelor din 
prezentul Contract. 

C.14. SAFETY AND SECURITY.  
 

ACCIDENT PREVENTION 

The Contractor shall, throughout the execution of the works, 
ensure, in accordance with the requirements of the legislation in 
force, the compliance with all relevant security regulations in 
construction and take necessary steps to (a) ensure safety and 
security at work for its personnel, property, materials, supplies, 
and equipment, (b) ensure safety of the public and third parties’ 
property, (c) avoid interruptions in IREX operations, and avoid 
delays in project completion dates. 
 
 
The Contractor shall assess the security situation in relation to 
the scope of work of this Contract and institute appropriate 
measures to address any security threats risks. The measures 
will include, but will not be limited to: 
 

• Developing and maintaining proper safety plans and 
procedures as required by the legislation and present 
them on request;  

• Detailed safety trainings for personnel and visitors of 
the Project Site; 
 

• Providing staff and visitors to the site with individual 
means of protection; 

 
• Traffic signals to protect personnel and machinery 

parked on the road; 
• Install, test and maintain the grounding installation; 

 
• other measures, if applicable. 

Contractor shall provide appropriate safety barricades, signs, 
and signal lights; and comply with all safety standards, laws, 
regulations, codes, as are applicable in the performance of 
work as required under this Contract. 
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Dacă se preconizează ca factorii de securitate ar putea să 
perturbe implementarea prezentului Contract sau să cauzeze 
întârzieri în atingerea obiectivelor stabilite, este 
responsabilitatea Antreprenorului de a notifica imediat 
Directorul de program al IREX cu privire la acest fapt. 

 

 
If security factors are expected to disrupt implementation of 
this Contract or to cause delay in attaining established targets, 
it is the Contractor’s responsibility to immediately notify the 
IREX CoP. 

 

C.15. PROTECȚIA VEGETAȚIEI 
EXISTENTE, A STRUCTURILOR, 

ECHIPAMENTELOR ȘI A 
REȚELELOR DE UTILITĂȚI 

Antreprenorul va păstra și va proteja toate structurile, 
echipamentul și vegetația (cum ar fi copaci, arbuști și iarbă) pe 
sau adiacentă șantierului de construcție al proiectului, care nu 
trebuie înlăturate și care nu împiedică în mod nejustificat 
executarea lucrărilor prevăzute conform prezentului Contract. 
 
Antreprenorul trebuie să protejeze împotriva deteriorării toate 
structurile și rețelele de utilități existente amplasate (1) în zona 
de executare a lucrărilor sau în apropierea acesteia și (2) pe 
terenurile adiacente șantierului de construcție, care constituie 
proprietatea unei terțe persoane, despre amplasarea cărora 
Antreprenorul a fost informat sau trebuie să cunoască. În cazul 
deteriorării, Antreprenorul va repara aceste elemente de 
infrastructură, inclusiv cele care aparțin unei terțe părți, dacă 
deteriorarea rezultă din nerespectarea cerințelor prezentului 
Contract sau din neexercitarea unei griji rezonabile în 
executarea lucrărilor. În cazul în care, Antreprenorul eșuează 
sau refuză să repare daunele cu promptitudine, IREX poate 
organiza executarea lucrărilor necesare și să perceapă costurile 
respective de la Antreprenor.  
 

C.15. PROTECTION OF EXISTING 
VEGETATION, STRUCTURES, 
EQUIPMENT, UTILITIES, AND 

IMPROVEMENTS 

The Contractor shall preserve and protect all structures, 
equipment, and vegetation (such as trees, shrubs, and grass) on 
or adjacent to the work site, which are not to be removed and 
that do not unreasonably interfere with the work required under 
this Contract.  
 
The Contractor shall protect from damage all existing 
improvements and utilities (1) at or near the work site, and (2) 
on adjacent property of a third party, the locations of which are 
made known to or should be known by the Contractor. The 
Contractor shall repair any damage to those facilities, including 
those that are the property of a third party, resulting from failure 
to comply with the requirements of this Contract or failure to 
exercise reasonable care in performing the work. If the 
Contractor fails or refuses to repair the damage promptly, IREX 
may have the necessary work performed and charge the cost to 
the Contractor. 

 

C.16. PROTECȚIA MEDIULUI 

 
 

La solicitarea IREX, Antreprenorul va fi responsabil pentru 
implementarea și monitorizarea unui Plan de Atenuare a 
Impactului asupra Mediului (PAIM) pentru a se conforma 
cerințelor USAID stabilite pentru programul Comunitatea Mea. 
Scopul PAIM este de a evalua impactul asupra mediului al 
activităților potențiale și de a defini acțiuni de atenuare care să 
pună în aplicare toate măsurile preventive și de atenuare în 
toate etapele proiectului. De asemenea, Antreprenorul va păstra 
la dosar și va furniza către IREX, la cerere, jurnalele de 
monitorizare și evaluare asociate cu diferitele activități ale 
proiectului. Îndrumările USAID vor fi respectate cu strictețe pe 
parcursul întregului proces de construcție. Managerul de 
Proiecte în Construcție de Scară Mică va lucra îndeaproape cu 
Antreprenorul pentru a asigura respectarea cerințelor USAID. 
La terminarea lucrărilor, Antreprenorul trebuie să prezinte 
raportul PAIM conform formatului furnizat de IREX. 

C.16. ENVIRONMENTAL 
COMPLIANCE 

 
If required by IREX, the Contractor shall be responsible for 
implementing and monitoring Environmental Monitoring and 
Mitigation Plan (EMMP) in order to comply with USAID 
requirements for the Comunitatea Mea program. The purpose of 
the Environmental Monitoring and Mitigation Plan (EMMP) is 
to evaluate environmental impact of the potential activities and 
define mitigation actions to be implement all preventive and 
mitigation measures during all phases of the project. The 
Contractor shall also maintain on file and provide to IREX, 
upon request, the monitoring and evaluation logs associated 
with the various activities of the project. The USAID guidelines 
will be strictly observed and upheld throughout the construction 
process. The Comunitatea Mea Small-Scale Construction 
Project Manager will work closely with the Contractor to ensure 
compliance with USAID requirements. At the substantial 
completion, the Contractor shall submit the EMMP report as per 
format provided by IREX. 
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C.17 DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ 

Antreprenorul va primi documentele tehnice finale de la APL 
și IREX. Documentele tehnice sunt obligatorii pentru 
Antreprenor și executarea lor exactă este o condiție esențială a 
acestui Contract.  
Pachetul tehnic complet va consta din (a) Proiect de execuție și 
desene în original (APL); (b) Cerințele tehnice și Devizele cu 
cantități de lucrări și (c) Graficul de executare a lucrărilor 
propus de APL, (dacă se aplică), (d) alte documente furnizate 
de IREX și APL. 
 
Managerul de Proiecte în Construcție de Scară Mică va oferi 
Antreprenorului Planul de Atenuare a Impactului asupra 
Mediului, de asemenea vor fi disponibile și la adresa oficială: 
tender.md.irex.org ca parte a pachetului de ofertă original. 
Antreprenorul va examina toată documentația tehnică furnizată 
și va actualiza graficul de implementare pe baza acestor 
documente, dacă este necesar. Documentele finale de 
proiectare/execuție includ următoarele:  
 
Proiect tehnic nr. 15/02-2021-SAC : “Reconstrucția casei de 
cultură, lucrări exterioare r-ul Strășeni, sat.Zubrești, str. 
Alexandru Donici (cod cadastral :8043215.1168)” 
 
Dacă nu este specificat, se aplică lista generală a documentelor 
prezentate mai sus. 
Standarde de referință: Documentele de proiectare vor fi 
pregătite în conformitate cu cele mai recente cerințe ale 
normativelor și actelor normative сe reglementează activitatea 
de construcție ale Republicii Moldova. Legile/actele normative 
specifice aplicate acestui proiect sunt următoarele:  
 

NCMA.08.01:2016  Organizarea construcțiilor 
NCM 
A.08.02:2014 

Securitateа şi sănătatea muncii în 
construcţii 

GOST 14918-80 
sau echivalent  

Tablă zincată cu linii continue 
Conditii tehnice 

SNIP 11-20-74  sau 
echivalent  

 Montarea construcțiilor din lemn  

SNIP 111-19-76 
sau echivalent  

Protecția lemnului la putrezire și 
foc  

 
Pe parcursul implementării proiectului, Antreprenorul va păstra 
un set de documente finale de execuție pe baza cărora vor fi 
notate toate modificările apărute. 
În cazul modificărilor de proiectare, Antreprenorul trebuie să 
prezinte un Raport de execuție care să rezume lucrările 
finalizate. Aceste lucrări trebuie sa fie coordonate cu IREX, 
Beneficiarul, Autorul de proiect, Responsabilul tehnic. 
Raportul de execuție va include o copie a documentelor finale 
de execuție, schițe, Planul de Atenuare a Impactului asupra 
Mediului, acțiunile de control al calității întreprinse pentru a 

C.17. TECHNICAL DOCUMENTS 

The Contractor will receive the final technical documents from 
LPA and IREX. The technical documents are mandatory for the 
Contractor and their exact execution is an essential condition of 
this Contract.  
The complete Technical Documents package will consist of 
(a) Detailed Design & Drawings in original (LPA); (b)Technical 
requirements and Bill of Quantity (BoQ), (c) LPA proposed 
Work Schedule (if applicable), (d) other documents provided by 
IREX and LPA.  
 
The Comunitatea Mea Small-Scale Construction Project 
Manager will provide to the Contractor the Environmental 
Mitigation and Monitoring Plan also available on 
tender.md.irex.org as part of the original bid package. 
The Contractor shall review all provided technical 
documentation and update the work schedule based on these 
documents, if necessary. The final design documents include the 
following:  
 
Technical design nr. 15/02-2021-SAC: “ Reconstrucția casei de 
cultură, lucrări exterioare r-ul Strășeni, sat.Zubrești, str. 
Alexandru Donici (cod cadastral :8043215.1168)”. 
 
If not specified, the general list of documents set out above 
applies.  
Reference Standards: The Design Documents are prepared in 
accordance with the latest requirements of the Republic of 
Moldova’s construction laws and codes. The specific codes that 
are applied to this project are the following:  
 

NCMA.08.01:2016         Organizarea construcțiilor 
NCM A.08.02:2014 Securitateа şi sănătatea muncii 

în construcţii 
 GOST 14918-80 
sau echivalent  

Tablă zincată cu linii continue , 
condiții tehnice  

SNIP 11-20-74 Montarea construcțiilor din 
lemn.  

SNIP 111-19-76 sau 
echivalent  

Protecția lemnului la putrezire  

 
During the implementation of the project, the Contractor shall 
maintain a set of the Final Design Documents upon which all 
field changes shall be noted. In case of design modifications, the 
Contractor shall submit an As-built Report summarizing the 
works completed. Such works should be coordinated with 
IREX, Beneficiary, Designer and Technical Supervisor. The As-
built Report shall include a copy of the final design documents, 
record drawings, Environmental Monitoring and Mitigation 
Plan, quality control measures employed to ensure quality 
materials and workmanship. The As-built Report shall also 
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asigura calitatea materialelor și a manoperei. Raportul de 
execuție va include, de asemenea, o certificare a 
Antreprenorului că proiectul a fost implementat conform 
documentelor de execuție oferită de APL, și că facilitățile sunt 
sigure pentru utilizarea prevăzută. Raportul de execuție va fi 
prezentat împreună cu cartea tehnică a construcției la 
finalizarea și acceptarea șantierului de construcție a proiectului.  
Recepția obiectului se va realiza în conformitate cu Hotărârea 
Guvernului Republicii Moldova 285 din 23 mai 1996, conform 
reglementărilor aplicabile pentru recepția construcțiilor și a 
instalațiilor aferente finanțate de la buget. 
 
Antreprenorul va păstra pe șantierul de construcție al 
proiectului o copie a desenelor tehnice și a specificațiilor. 
 

include a certification from the Contractor that the project was 
implemented as per the Design Documents, provided by LPA 
and that the facilities are safe for the intended use. The As-built 
Report shall be submitted together with workbook upon the 
completion and acceptance of the Project site.  
The commissioning of the Project Site will be carried out in 
accordance with Moldovan Government Decision 285 as of 
May 23, 1996, according to the regulations applicable to the 
buildings and related facilities financed by the budget. 
 
 
 
The Contractor shall keep a copy of the drawings and 
specifications on the Project Site.  

C.18. CARTEA TEHNICĂ 

Cartea tehnică este un document oficial și autorizat care va fi 
furnizat APL după acceptarea finală a șantierului de 
construcție. Antreprenorul va menține cartea tehnică la 
șantierul de construcție al proiectului. Cartea tehnică va 
include toate înregistrările legate de șantierul de construcție, 
inclusiv toate lucrările efectuate, toate corectările și 
modificările. Orice comandă va fi datată și semnată de către 
Dirigintele de șantier al Antreprenorului și de alte persoane 
autorizate. Originalul cărții tehnice a construcției va fi transmis 
APL-ului în momentul recepției la terminarea  lucrărilor a 
obiectului. 
 

C.19. INSTRUCȚIUNI TEHNICE 

 
“Instrucțiunea tehnică” include următoarele:  

o Instrucțiuni scrise pentru Antreprenor, care oferă detalii, 
sugerează posibile direcții de cercetare, sau în alt mod 
facilitează finalizarea lucrărilor; 

o Furnizarea de informații în scris pentru Antreprenor 
care oferă suport în interpretarea Schițelor tehnice, 
specificațiilor sau a detaliilor tehnice din sarcinile de 
lucru (caiet de sarcini); 

o Instrucțiuni privind revizuirea și, dacă este necesar, 
aprobarea în scris a rapoartelor tehnice, a desenelor, a 
specificațiilor sau a informațiilor tehnice care trebuie 
furnizate.  

o Instrucțiunile tehnice trebuie să fie în scris și trebuie să 
se încadreze în conținutul și volumul lucrării, așa cum 
este detaliat în Secțiunea A.  Toate Instrucțiunile 
tehnice cu impact asupra graficului, Devizelor sau 
metodologiei vor fi reflectate în cartea tehnică sau în 
modificările l contractului; 

o  Coordonarea tehnică în timpul executării contractului 
va fi asigurată de Managerul de Proiecte în Construcție 
de Scară Mică (MPCSM) sau de reprezentantul său. (a 
se vedea Secțiunea B.6 pentru mai multe detalii). 

C.18. WORKBOOK   

The workbook is an official and authorized document that will 
be provided to the LPA after the final acceptance of the Project 
Site. The Contractor shall maintain a Workbook at the Project 
Site. The workbook shall include all records related to the 
Project site, including all works that were done, all corrections 
and changes. Every order shall be dated and signed by the 
Contractor’s Foreman and other authorized persons. The 
original of the Workbook shall be provided to the LPA at the 
time of Substantial Completion. 

 

C.19.  TECHNICAL DIRECTIONS 

“Technical direction” is defined to include: 
o Written directions to the Contractor which provide details, 

suggest possible lines of inquiry, or otherwise facilitate 
the completion of works; 

o Provision of written information to the Contractor which 
assist in the interpretation of drawings, specifications, or 
technical portions of the work statement; 
 

o Directions to review and, where required, provide written 
approval of technical reports, drawings, specifications, or 
technical information to be delivered; 

 
o Technical directions must be in writing, and must be 

within the scope of the work as detailed in Section A. All 
technical direction with impact on schedule, BOQs or 
methodology shall be reflected in the workbook, or in 
contract modifications; 

 

o Technical directions during the performance of the 
Contract shall be provided by the Small-Scale 
Construction Project Manager (SSCPM) or his/her 
designee (See Section B.6 for further details). 
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C.20. DOCUMENTAȚIA CU PRIVIRE 
LA OPERARE ȘI MENȚINERE 

Dacă contractul constă în instalarea de echipamente (pompe, 
supape, contoare electronice etc.), Antreprenorul trebuie să 
furnizeze IREX două (2) copii de documentație detaliată pe 
care IREX le va transmite Beneficiarului cu referire la operarea 
și menținerea echipamentelor instalate, după caz. 
Documentația trebuie să fie completă, să prevadă toate 
echipamentele instalate (dacă este aplicabil acestui proiect 
specific), să includă un plan de menținere bine definit. Toată 
documentația trebuie să fie în limba română și/sau rusă. 
Documentația cu referire la operare și menținere trebuie sa fie 
prezentată către IREX Moldova pentru coordonare și aprobare 
cu cel puțin 7 zile înainte de darea în exploatare. În cazul în 
care garanția prevede servicii de mentenanță și întreținere 
necesare pentru a fi eficient, graficul de lucru / mentenanță va 
fi furnizat către IREX și respectiv către Beneficiarului. 
 

C.20. OPERATION AND 
MAINTENANCE DOCUMENTS 

If contract consists of installation of equipment (pumps, valves, 
electronic controls, etc.) the Contractor must provide IREX with 
two (2) copies of detailed documentation regarding the 
operation and maintenance of the equipment installed as 
appropriate which IREX will deliver to the Beneficiary. The 
documentation must be complete, cover all installed equipment 
(if applicable to this specific project), and shall include a well-
defined maintenance plan. All documentation must be in 
Romanian and/or Russian. The documentation regarding the 
operation and maintenance must be presented to IREX Moldova 
for coordination and approval at least 7 days before it is put into 
operation. In case the warranty specifies needed maintenance 
and service in order to be effective, the schedule of 
service/maintenance shall be provided to IREX, respectively to 
the Beneficiary. 

C.21. GRAFICE PENTRU 
CONTRACTELE DE CONSTRUCȚII 

În termen de două zile de la data intrării în vigoare a 
Contractului sau o altă perioadă de timp stabilită de Managerul 
de Proiecte în Construcție de Scară Mică, Antreprenorul va 
pregăti și va transmite spre aprobare către Managerul de 
Proiecte în Construcție de Scară Mică al programului 
Comunitatea Mea,  un grafic fezabil al lucrărilor care să arate 
ordinea în care Antreprenorul își propune să efectueze lucrarea 
și datele la care Antreprenorul prevede  începerea și finalizarea 
lucrării.  În cazul în care, Antreprenorul eșuează să depună un 
grafic în termenul stabilit, IREX poate refuza aprobarea 
plăților de progres până în momentul prezentării de către 
Antreprenor a graficului solicitat.  
 
În cazul în care, în opinia Managerului de Proiecte în  
Construcții de Scară Mică al Programului Comunitatea Mea, 
pe baza graficului aprobat pentru proiect, Antreprenorul 
rămâne în urma graficului aprobat, acesta va lua măsurile 
necesare pentru a asigura progresul așteptat al lucrărilor, fără a 
genera costuri suplimentare pentru IREX. În acest context, 
IREX poate solicita Antreprenorului să mărească numărul de 
schimburi, a orelor lucrate peste program, a zilelor de lucru și / 
sau a utilajelor de construcție utilizate, și să prezinte grafice de 
execuție a lucrărilor în formatul solicitat de către Managerului 
de Proiecte în Construcții de Scară Mică, pentru a demonstra 
modul în care Antreprenorul va recupera timpul pierdut și va 
reveni la graficul inițial aprobat, pentru a finaliza lucrările în 
perioada de executare specificată în Contract.  
 
Nerespectarea de către Antreprenor a cerințelor Managerului 
de Proiecte în Construcții de Scară Mică, în temeiul acestei 
clauze, este motivul pentru care Managerul de Proiecte în 
Construcții de Scară Mică poate determina că acest 
Antreprenor nu execută lucrările cu suficientă diligență, pentru 

C.21. SCHEDULES FOR 
CONSTRUCTION CONTRACTS 

The Contractor, shall, within two days after the effective date of 
the Contract or another period of time determined by the Small-
Scale Construction Project Manager, prepare and submit for 
approval to the Comunitatea Mea Small-Scale Construction 
Project Manager a practicable schedule of works showing the 
order in which the Contractor proposes to perform the work, and 
the dates on which the Contractor contemplates starting and 
completing the work. If the Contractor fails to submit a schedule 
within the time prescribed, IREX may withhold approval of 
progress payments until the Contractor submits the required 
schedule.  
 
 
If, in the opinion of the Comunitatea Mea Small-Scale 
Construction Project Manager based on the approved timeline 
for the project, the Contractor falls behind the approved 
schedule, the Contractor shall take steps necessary to improve 
its progress, without additional cost to IREX. In such 
circumstances, the IREX may require the Contractor to increase 
the number of shifts, overtime operations, days of work, and/or 
the amount of construction plant, and to submit schedules of 
works as the Small-Scale Construction Project Manager deems 
necessary to demonstrate how the project will recoup lost time 
and get back on schedule to finish within the specified period of 
performance of the Contract. 
 
 
 
Failure of the Contractor to comply with the requirements of the 
Small-Scale Construction Project Manager under this clause 
shall be grounds for a determination by the Small-Scale 
Construction Project Manager that the Contractor is not 
executing the work with sufficient diligence to ensure 
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a asigura finalizarea acestora în cadrul perioadei de executare 
specificate în Contract. În baza acestei constatări, IREX poate 
înceta dreptul Antreprenorului de a continua executarea lucrării 
sau a oricărei părți separate a acesteia, în conformitate cu 
termenii impliciți ai acestui Contract. 
 

completion within the period of performance specified in the 
Contract. Upon making this determination, IREX may terminate 
the Contractor’s right to proceed with the work, or any separable 
part of it, in accordance with the default terms of this Contract. 

C.22. INSPECȚIE ȘI RECEPȚIE: 
CONDIȚII GENERALE 

 

 
 
Conținutul și volumul lucrărilor efectuate de Antreprenor vor 
face obiectul supravegherii generale, îndrumării, controlului și 
aprobării de către personalul autorizat al IREX.  
Săptămânal, reprezentanții autorizați ai IREX și ai APL-ului 
vor examina serviciile prestate și materialele furnizate pentru a 
determina dacă lucrarea este efectuată într-o manieră 
satisfăcătoare și că toate consumabilele sunt de calitate și de 
standarde acceptabile. 
 
Recepția lucrărilor de construcție se efectuează în două etape: 

1) recepția la terminarea lucrărilor  în conformitate cu 
Secțiunea C.26; 

 
2) recepția finală a lucrărilor  la expirarea Perioadei de 

Notificare a Defectelor (dacă recepția la terminarea 
lucrărilor a avut loc cu obiecții notate în procesul verbal de 
recepție la terminarea lucrărilor) sau imediat după 
terminarea lucrărilor (în cazul în care recepția la terminarea 
lucrărilor a avut loc fără obiecții, astfel cum se reflectă în 
procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor) în 
conformitate cu Secțiunea C.28. 

 

C.22. INSPECTION AND 
ACCEPTANCE: GENERAL 

CONDITIONS 

The extent and character of the works performed by the 
Contractor shall be subject to the general oversight, supervision, 
direction, control, and approval of authorized IREX personnel. 
Once a week, IREX and LPA authorized representatives will 
inspect the services being performed and the supplies furnished 
to determine whether work is being performed in a satisfactory 
manner, and that all supplies are of acceptable quality and 
standards.  
 
The acceptance of constructions works is done in two stages: 

1) acceptance at the completion of the works (Substantial 
Completion) in accordance with Section C.26; 
 

2) final acceptance of the works upon expiration of the Defect 
Notification Period (if the substantial completion took place 
with objections reflected in the Substantial Completion 
Certificate) or immediately after the substantial completion 
(in case if the substantial completion took place without 
objections as reflected in the Substantial Completion 
Certificate) in accordance with Section C.28. 

 

C.23. VERIFICAREA 
MATERIALELOR, APARATELOR ȘI 

ECHIPAMENTELOR. TESTĂRI ȘI 
VERIFICĂRI 

 
După finalizarea lucrărilor, Antreprenorul va efectua testele și 
verificările necesare a proiectului finalizat în conformitate cu 
legislația Republicii Moldova. 
Rezultatele obținute în urma executării lucrărilor, a oricăror 
dispozitive, materiale sau echipamente sau alte obiecte care 
urmează să fie livrate, în temeiul prezentului contract, vor fi 
livrate către IREX sau către beneficiarul final (APL) numai 
dacă acestea corespund specificațiilor prezentului contract și 
sunt însoțite de certificate de calitate / conformitate, garanții 
sau alte documente care confirmă calitatea și sursa  
materialelor relevante. Totodată, se va asigura faptul că pe 
perioada depozitării, a manipulărilor și transportului, acestea 
nu au suferit deteriorări. 
 

C.23. VERIFICATION OF MATERIALS, 
DEVICES AND EQUIPMENT. TESTS 

AND CHECKS 

 
After the completion of the works, the Contractor shall conduct 
necessary testing and checking of the completed project, in 
accordance with the effective Moldovan legislation. 
The results obtained following the execution of works, any 
devices, materials, or equipment or other objects to be delivered 
under this Contract will be delivered to IREX or the final 
beneficiary (LPA) only if they correspond with the 
specifications hereto and are accompanied by 
quality/conformity/guarantee certificates, warranties, or other 
documents confirming the quality and source of the relevant 
materials. At the same time, it must be ensured that during 
storage, handling and transport, they have not suffered any 
damage.  
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Toate lucrările de construcție vor fi verificate în conformitate 
cu prevederile legii Republicii Moldova privind finalizarea și 
acceptarea acestor lucrări. 
 
Alte livrabile vor fi verificate scriptic, vizual și prin  
eșantionare.  
 
Verificarea scriptică constă în analiza calității, tipului și a 
specificațiilor tehnice, menționate în prezentul contract, în 
oferta depusă de către Antreprenor sau alte documente 
relevante  
 
Verificare vizuală se face prin examinarea  aspectului  exterior 
pentru a se constata starea tehnică; 
 
Verificarea prin eșantionare se referă la verificarea a minim 
1% din dimensiuni.  
La necesitate, se vor efectua controale cantitative, iar datele 
obținute din aceste controale se vor utiliza la calcularea 
volumelor de lucrări executate și efectiv finalizate. IREX își 
rezervă dreptul de a efectua astfel de controale, iar 
Antreprenorul este de acord să participe la acestea.  
Livrabilele ale căror caracteristici nu corespund cu cele din 
Specificații sau documente, sau care prezintă orice tip de 
defecte, vor fi respinse, urmând a fi înlocuite de către 
Antreprenor. Toate testele și verificările impuse de legislația 
Republicii Moldova sunt obligatorii. Rezultatele testelor și 
verificărilor vor fi înregistrate în procesul-verbal respectiv și în 
alte documente relevante, conform legislației. 
 
Costurile lucrărilor de verificare, testare și verificare sunt 
suportate de Antreprenor. 

 

 
All construction works will be checked according to the 
provisions of Moldovan law on the completion and acceptance 
of such works. 
 
Other deliverables will be checked based on the script, visually 
and through sampling.  
 
The script check consists of analyzing the quality, type and 
technical specifications mentioned in this Contract, 
specifications hereto, Contractor’s submitted Bid or other 
relevant documents. 
 
Visual check is done by examining the external aspect to 
ascertain the technical state; 
 
Verification by sampling refers to measurements of the 
parameters to a minimum of 1% of the dimensions. 
When necessary, quantity surveys shall be conducted, and the 
data derived from these surveys shall be used in computing the 
quantities of work performed and the actual construction 
completed and in place. IREX reserves the right to conduct such 
surveys and Contractor agrees to participate at this survey. 
The deliverables whose characteristics do not correspond to 
those set out in the relevant Specifications and documents or 
which have any defects, will be rejected and shall be replaced 
by the Contractor. All tests and verifications required by 
Moldovan legislation are compulsory. The results of the tests 
and verifications shall be recorded in the respective minutes and 
other relevant documents as required by legislation. 
 
The costs of the checks, testing and verification works are borne 
by the Contractor. 

C.24. CURĂȚENIA 

Antreprenorul va păstra în permanență zona de lucru curată, 
inclusiv spațiile de depozitare, fără deșeuri acumulate. Înainte 
de finalizarea lucrărilor, Antreprenorul va îndepărta  toate 
deșeurile, uneltele, schelele, echipamentele și materialele, din 
zona de executare a lucrărilor și spațiile care nu sunt 
proprietatea IREX. La finalizarea lucrării, Antreprenorul va 
lăsa zona de executare a lucrărilor într-o stare curată, îngrijită 
și ordonată, acceptabilă pentru Managerul de Proiecte în 
Construcție de Scară Mică al IREX. 
  
În conformitate cu cerințele IREX se vor lua următoarele 
măsuri: 
 
(a) Toate deșeurile solide (sau materialele care au fost separate 
în scopul reciclării) trebuie depozitate astfel încât să nu 
constituie un pericol de incendiu, pericol pentru sănătate sau 
siguranță, sau să nu fie utilizate drept hrană sau adăpost pentru 
organisme purtătoare de infecții, și trebuie să fie împachetate și 
legate astfel încât să nu să se producă scurgeri. 

C.24. CLEANING UP 

The Contractor shall at all times keep the work area, including 
storage areas, free from accumulated waste materials. Before 
completing the work, the Contractor shall remove from the work 
and premises any rubbish, tools, scaffolding, equipment, and 
materials that are not the property of IREX. Upon completing 
the work, the Contractor shall leave the work area in a clean, 
neat, and orderly condition acceptable to the IREX Small-Scale 
Construction Project Manager. 
 
 
In accordance with IREX requirement, the following actions 
shall be taken: 
 
(a)All solid wastes (or materials which have been separated for 
the purpose of recycling) shall be stored in such a manner that 
they do not constitute a fire, health, or safety hazard or provide 
food or harborage for vectors, and shall be contained or bundled 
so as not to result in spillage.  
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(b)Toate deșeurile solide, care conțin deșeuri alimentare, 
trebuie depozitate în siguranță, în recipiente acoperite sau 
închise, neabsorbante, rezistente la scurgeri, durabile, ușor de 
curățat (dacă sunt reutilizabile) și concepute pentru o utilizare 
sigură. Containerele trebuie să fie de o mărime 
corespunzătoare și în număr suficient pentru a depozita toate 
deșeurile alimentare, gunoiul și cenușa pe care o reședință sau 
altă unitate le generează în perioada de timp între zilele de 
colectare a deșeurilor. Containerele trebuie să fie menținute în 
stare curată, astfel încât acestea să nu împiedice utilizarea lor 
de către persoane sau să afecteze aspectul zonei, precum și să 
prevină adăpostirea, hrănirea și reproducerea purtătorilor de 
infecții. La deservire, containerele trebuie golite de toate 
deșeurile solide. 
 
(c) Depozitarea deșeurilor voluminoase include, dar nu se 
limitează la, demontarea tuturor ușilor de la aparatele de uz 
casnic mari, și acoperirea obiectelor respective ca acestea să 
afecteze mai puțin aspectul zonei, precum și pentru a preveni 
acumularea de deșeuri solide și apă în preajma deșeurilor 
voluminoase. 
 
(d) Containerele de deșeuri reutilizabile, care sunt golite 
manual, nu trebuie să depășească greutatea de 34,05 kg în stare 
plină și trebuie să poată fi întreținute fără ca persoana, care 
ridică gunoiul, să intre în contact fizic cu deșeurile solide. 
 
(e) La proiectarea tuturor clădirilor sau a altor construcții, care 
sunt construite, modificate sau închiriate după data intrării în 
vigoare a prezentelor recomandări, se vor elabora prevederile 
privind depozitarea deșeurilor solide, în conformitate cu 
prezentele recomandări, care vor oferi date privind volumul de 
deșeuri solide anticipat, care va permite o curățare și întreținere 
ușoară, precum și o colectare eficientă și sigură a acestora. 
 
(f) Toate vehiculele utilizate pentru colectarea și transportarea 
deșeurilor solide (sau a materialelor care au fost separate în 
scopul reciclării) trebuie să prevadă o acoperire sau trebuie să 
fie luate măsuri corespunzătoare pentru a asigura o acoperire 
adecvată, astfel încât în timpul tranzitului să nu existe pierderi 
de deșeuri. 
 
(g) Echipamentele utilizate pentru compactarea, colectarea și 
transportul deșeurilor solide (sau a materialelor colectate 
separat în scopul reciclării) trebuie să fie construite, operate și 
întreținute astfel încât să se reducă la minim riscurile pentru 
sănătatea și siguranța personalului care gestionează deșeurile 
solide și a publicului. Acest echipament trebuie să fie menținut 
în stare bună și să fie curățat, pentru a împiedica înmulțirea sau 
atragerea organismelor purtătoare de infecții și crearea 
factorilor nocivi. 
 
(h) Deșeurile solide (sau materiale care au fost colectate 
separat în scopul reciclării) trebuie colectate cu o frecvență 
suficientă pentru a preveni înmulțirea sau atragerea 
organismelor purtătoare de infecții și crearea factorilor nocivi. 

 
(b)All solid waste containing food wastes shall be securely 
stored in covered or closed containers which are nonabsorbent, 
leak-proof, durable, easily cleanable (if reusable), and designed 
for safe handling. Containers shall be of an adequate size and in 
sufficient numbers to contain all food wastes, rubbish, and ashes 
that a residence or other establishment generates in the period of 
time between collections. Containers shall be maintained in a 
clean condition so that they do not constitute a nuisance, and to 
retard the harborage, feeding, and breeding of vectors. When 
serviced, storage containers should be emptied completely of all 
solid waste. 
 
 
 
 
(c) Storage of bulky wastes shall include, but is not limited to, 
removing all doors from large household appliances and 
covering the item(s) to reduce the problems of an attractive 
nuisance, and the accumulation of solid waste and water in and 
around the bulky items. 
 
 
(d) Reusable waste containers which are emptied manually shall 
not exceed 75 pounds (34.05 kg) when filled and shall be 
capable of being serviced without the collector coming into 
physical contact with the solid waste. 
 
(e) In the design of all buildings or other facilities which are 
constructed, modified, or leased after the effective date of these 
guidelines, there shall be provisions for storage in accordance 
with these guidelines which will accommodate the volume of 
solid waste anticipated, which may be easily cleaned and 
maintained, and which will allow for efficient, safe collection. 
 
 
(f) All vehicles used for the collection and transportation of 
solid waste (or materials which have been separated for the 
purpose of recycling) shall be enclosed or adequate provisions 
shall be made for suitable cover, so that while in transit there 
can be no spillage. 
 
 
(g) The equipment used in the compaction, collection, and 
transportation of solid waste (or materials which have been 
separated for the purpose of recycling) shall be constructed, 
operated, and maintained in such a manner as to minimize 
health and safety hazards to solid waste management personnel 
and the public. This equipment shall be maintained in good 
condition and kept clean to prevent the propagation or attraction 
of vectors and the creation of nuisances. 
 
 
(h) Solid wastes (or materials which have been separated for the 
purpose of recycling) shall be collected with frequency 
sufficient to inhibit the propagation or attraction of vectors and 
the creation of nuisances. Solid wastes which contain food 
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Deșeurile solide care conțin deșeuri alimentare se vor colecta 
cel puțin o dată pe săptămână. Deșeurile voluminoase se vor 
colecta cel puțin o dată la 3 luni (sau mai frecvent, dacă este 
necesar). 
 
Toate materialele de construcție și deșeurile de pe șantierul de 
construcție al proiectului vor fi curățate și transportate în 
containerele de gunoi autorizate. 

Antreprenorul va respecta legislația Republicii Moldova 
privind generarea deșeurilor, precum și Directiva 2008/98/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2018 
privind deșeurile.   

 

wastes shall be collected at a minimum of once during each 
week. Bulky wastes shall be collected at a minimum of once 
every 3 months (or more frequently, if necessary). 
 
 
All construction materials and waste from the Project Site shall 
be cleaned up and transported on authorized trash containers. 
 
 
The Contractor will comply with Moldovan legislation on 
production of waste, and European Directive No. 2008/98/EC 
on waste.  

C.25 UTILIZARE  ȘI  POSESIUNE  
ÎNAINTE  DE  FINALIZAREA 

PROIECTULUI 

IREX are dreptul de a lua în posesie sau de a folosi o parte a 
lucrării, finalizată complet sau parțial. Înainte de a intra în 
posesie sau de a folosi orice lucrare, IREX va furniza 
Antreprenorului o listă de lucrări, care urmează să fie executate 
sau corectate pe porțiunile de lucrare pe care IREX 
intenționează să o dețină sau să o utilizeze. Cu toate acestea, 
neprezentarea de către IREX a unei asemenea liste de lucrări 
nu va scuti Antreprenorul de responsabilitatea de a respecta 
termenii Contractului. Deținerea sau utilizarea de către IREX a 
rezultatelor lucrării nu va fi interpretată drept acceptarea 
oricărei lucrări conform Contractului, decât dacă acest lucru a 
fost confirmat în scris.  
 
În timp ce IREX deține sau utilizează rezultatele lucrării, 
Antreprenorul va fi scutit de răspundere pentru pierderea sau 
deteriorarea acestor elemente ca rezultat al posesiei sau 
utilizării acestora de către IREX, în pofida prevederilor 
secțiunii "Autorizații și responsabilități". IREX și APL acceptă 
lucrările semnând documentele de acceptare, furnizate de 
Antreprenor.  
 

C.25. USE AND POSSESSION PRIOR TO 
COMPLETION 

 
IREX shall have the right to take possession of or use any 
completed or partially completed part of the work. Before taking 
possession of or using any work, IREX shall furnish the 
Contractor a list of items of work remaining to be performed or 
corrected on those portions of the work that IREX intends to 
take possession of or use. However, failure of IREX to list any 
item of work shall not relieve the Contractor of responsibility 
for complying with the terms of the Contract. Possession or use 
by IREX shall not be deemed as acceptance of any work under 
the Contract unless indicated in writing. 
 
 
 
While IREX has such possession or use, the Contractor shall be 
relieved of the responsibility for the loss or damage to work 
resulting from IREX’s possession or use, notwithstanding the 
terms of “Permits and Responsibilities.” Based on Acceptance 
documents provided by Contractor, IREX and LPA signs and 
accepts the works.  

C.26. RECEPȚIA LA TERMINAREA  
LUCRĂRILOR 

"Recepția la terminarea lucrărilor" semnifică etapa de 
desfășurare a lucrărilor, așa cum a fost stabilită și certificată în 
scris de comisia de recepție, în care lucrarea  este suficient de 
completă și satisfăcătoare. Recepția la terminarea lucrărilor 
înseamnă că proprietatea poate fi ocupată sau utilizată în 
scopul pentru care este destinată și rămân să fie completate sau 
corectate numai elemente minore, cum ar fi retușuri, ajustări și 
înlocuiri sau instalații minore care: 

(a) nu interferează cu ocuparea sau utilizarea intenționată a 
lucrării; sau 

C.26. SUBSTANTIAL COMPLETION 

 
"Substantial Completion" means the stage in the progress of 
the work as determined and certified in writing by the 
Commission, in which the work is sufficiently complete and 
satisfactory. Substantial completion means that the property 
may be occupied or used for the purpose for which it is 
intended, and only minor items such as touch-up, adjustments, 
and minor replacements or installations remain to be completed 
or corrected which: 

(a) do not interfere with the intended occupancy or utilization 
of the work, and  
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(b) poate fi completată sau corectată în intervalul de timp 
necesar pentru recepția finală. 

"Data recepției la terminarea lucrărilor" este data când 
procesul-verbal de recepție a lucrărilor este semnat cu sau fără 
obiecții de către comisia de recepție. 
 
IREX și Beneficiarul au dreptul de a intra în posesie și de a 
folosi lucrarea după recepția la terminarea lucrărilor. 
 
Recepția la terminarea lucrărilor trebuie să fie efectuată în 
conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova 
Nr.285, Cap. I, II, III și IV, din 23 mai 1996. 
Antreprenorul este obligat să notifice IREX despre data 
terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract, printr-un 
document scris, confirmat de reprezentantul IREX pe șantierul 
de construcție al proiectului (MPCSM și Responsabilul 
Tehnic). 
 
Comisia pentru recepția lucrărilor va fi desemnată de APL într-
o componență de cel puțin 5 persoane: reprezentanții IREX 
(Managerul de Proiecte Construcție de Scară Mică și 
Directorul de Program), reprezentantul Autorității Publice 
Locale (APL) pe teritoriul căreia construcția este amplasată 
(Responsabilul Tehnic al APL), specialiști cu activități în 
construcție atestați în conformitate cu Regulamentul cu privire 
la atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activități în 
construcții, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii 
Moldova nr.329 din 23 aprilie 2009. 
 
La recomandarea IREX, APL va fixa data începerii recepției în 
maximum 15 zile calendaristice de la data notificării privind 
terminarea lucrărilor şi o va comunica: 
 

1) Membrilor comisiei de recepție; 
2) Antreprenorului; 
3) Proiectantului. 

Reprezentanții Antreprenorului şi ai proiectantului nu fac parte 
din comisia de recepție. 
 
Proiectantul, fiind autorul proiectului tehnic, va pregăti și va 
prezenta Comisiei opinia sa cu privire la executarea efectivă a 
lucrărilor. 
 
Comisia de recepție poate funcționa în componență deplină sau 
fiecare membru al comisiei va lucra separat în cadrul 
termenului stabilit de președintele acesteia, numit de IREX. La 
întrunirea de totalizare, se va adopta hotărârea comisiei cu 
semnarea procesului-verbal de recepție de către toți membrii 
comisiei. În vederea desfășurării recepției în bune condiții, 
comisiei i se va pune la dispoziție, în termen rezonabil, 
documentația de execuție, concluziile organelor de control, 
precum şi alte documente şi explicații care îi vor fi necesare.  
 

(b) can be completed or corrected within the time period 
required for final acceptance. 

The "date of substantial completion" means the date when the 
Substantial Completion Certificate for works is signed by the 
Commission with or without objections.   
 
IREX and the beneficiary shall have the right to take possession 
of and use the work after substantial completion.  
 
The Substantial Completion should be conducted according to 
the provisions of the Chap. II of the Moldovan Government 
Decision No. 285 of May 23, 1996, applied accordingly. 
The Contractor is obliged to notify IREX of the completion date 
of all the works described in the contract, by a written 
document, confirmed by the IREX's representative on the 
Project Site (SSCM and Technical Supervisor). 
 
 
The Commission for the acceptance of the constructions works 
will be designated by LPA. The Commission will consist of 
with at least 5 members:  IREX representatives (Small-Scale 
Construction Manager and CoP), the representative of the Local 
Public Administration (LPA) in whose territory the construction 
is located (LPA’s Technical Supervisor), specialists with 
construction activities certified in accordance with the 
Regulation on the technical-professional attestation of the 
specialists with construction activities, approved by Government 
Decision no. 329 of April 23, 2009. 
 
LPA upon IREX’s recommendation will schedule the date of the 
start of the acceptance within a maximum of 15 calendar days 
from the notification of the completion of the works and will 
communicate it to: 

1) The members of the Commission; 
2) The Contractor; 
3) The designer. 

The representatives of the Contractor and of the designer are not 
the members of the Commission. 
 
The designer, being the author of the technical design, will 
prepare and will present to the Commission his opinion on the 
de facto execution of works. 
 
The Commission may function in full composition or each 
member of the Commission will work separately within the time 
limit set by its chairman who is appointed by IREX. At the 
totalization/overall meeting, the decision of the Commission 
will be adopted with the signing of the acceptance by all the 
members of the Commission. In order to carry out the 
acceptance in good conditions, the Commission will be provided 
with the technical execution documents, the conclusions of the 
control bodies, as well as other documents and explanations that 
will be needed. 
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Examinarea, acceptarea, respingerea sau amânarea recepției la 
terminarea lucrărilor de către comisia de recepție se va efectua 
în conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova 
Nr.285, Cap. I, II, III și IV, din 23 mai 1996. 
 
 
La terminarea examinării, comisia își va consemna obiecţiile şi 
concluziile în procesul-verbal de recepție (după modelul 
prezentat în anexa nr. 1 la Hotărârea de Guvern Nr.285 din 23 
mai 1996), care va fi transmis către IREX în termen de 3 zile 
lucrătoare împreună cu recomandarea de admitere cu sau fără 
obiecţii a recepției, amânarea sau respingerea ei. 
 
 
Comisia de recepție recomandă admiterea recepției în cazul în 
care nu există obiecții sau în situațiile când cele care s-au 
consemnat nu sunt de natură să afecteze utilizarea lucrării 
conform destinației sale. 
 
Președintele comisiei de recepție va prezenta IREX procesul-
verbal de recepție cu observațiile sau obiecțiile participanților 
și cu recomandarea comisiei.  
 
IREX hotărăște admiterea, amânarea sau respingerea recepției 
şi notifică Antreprenorul hotărârea sa în interval de 3 zile 
lucrătoare, anexând la ea un exemplar al procesului-verbal de 
recepție la terminarea lucrărilor. 
 
În cazul când admiterea recepției se face cu obiecții, în 
procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor se vor 
indica în mod expres acele lipsuri care trebuie să fie 
remediate/înlăturate. 
 

 
The examination, acceptance, rejection or postponing of the 
substantial completion by the Commission will be carried out 
according to the Cap. I, II, III and IV of the Moldovan 
Government Decision No. 285 of May 23, 1996, applied 
accordingly. 
 
At the end of the examination, the Commission will record its 
objections and conclusions in the Substantial Completion 
Certificate (the template to be used is Annex 1 from The GD 
No. 285 from May 23, 1996). The Substantial Completion 
Certificate will be submitted to IREX within 3 working days 
together with the recommendation of admission with or without 
objections of the acceptance, postponing or rejecting it. 
 
The Commission recommends the acceptance in case there are 
no objections or in situations when those are not likely to affect 
the use of the work according to its destination. 
 
The Chairman of the Commission will submit to IREX the 
Substantial Completion Certificate with observations or 
objections of the participants and with the recommendations of 
the Commission.  
 
IREX decides the admission, postponement or rejection of the 
acceptance and notifies the Contractor of his decision within 3 
working days, attaching to it a copy of the Substantial 
Completion Certificate.  
 
If the acceptance is made with objections, in the Substantial 
Completion Certificate will be explicitly indicated those 
deficiencies, defects that must be corrected/removed. 

C.27. ÎNLĂTURAREA DEFECTELOR 

Un "defect" semnifică orice parte a lucrării care nu este 
finalizată în conformitate cu prevederile Contractului. Dacă 
recepția la terminarea lucrărilor se face cu obiecții, perioada de 
Notificare a Defectelor (DNP) va începe după confirmarea 
recepției la terminarea lucrărilor de către Comisia de recepție. 
Perioada de notificare a defectelor durează o perioadă nu mai 
mult de 90 de zile, calculată de la data terminării lucrărilor pe 
șantierul de construcție al proiectului și semnării procesului-
verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Perioada de 
Notificare a Defectelor se prelungește pe o perioadă de timp 
necesară pentru înlăturarea tuturor defectelor identificate. 
 
IREX va notifica Antreprenorul cu privire la orice defect 
identificat înainte de sfârșitul Perioadei de Notificare a 
Defectelor. Cu excepția defectelor rezultate din desenele 
tehnice furnizate sau specificate de IREX, Antreprenorul este 
responsabil pentru corectarea oricărui defect sau repararea 
oricărei părți deteriorate a lucrărilor care pot apărea sau apar în 
Perioada de Notificare a Defectelor.  
 

C.27. CORRECTION OF DEFECTS 

A “defect” is any part of the Statement of Work not completed 
in accordance with the Contract. If the substantial completion is 
made with objections, the Defects Notification Period (DNP) 
will commence after the Substantial Completion is certified by 
the Commission. Defects Notification Period lasts for a period 
of no more than 90 days, calculated from the date of completion 
of works on the Project Site and signing of Substantial 
Completion Certificate. The Defects Notification Period shall be 
extended for as long as defects remain to be corrected.  
 
 
 
IREX shall give notice to the Contractor of any defects before 
the end of the Defect Notification period. The Contractor shall, 
except for any defects resulting from designs furnished or 
specified by IREX, be responsible for correcting any defect in or 
damage to any part of the works which may appear or occur 
during the defects liability period. 
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Antreprenorul va remedia defectul sau partea deteriorată cât 
mai curând posibil și pe propria cheltuială. La primirea 
notificării privind identificarea defectului, Antreprenorul va 
corecta defectul în intervalul de timp specificat în notificarea 
scrisă, primită din partea IREX, dar nu va depăși 60 zile 
calendaristice de la data recepției, cu excepția cazurilor când, 
datorită condițiilor climatice, trebuie fixat un alt termen. 
 
În cazul în care Antreprenorul nu a corectat un defect în 
intervalul de timp specificat în notificarea IREX, IREX va 
evalua costul corectării defectului, iar Antreprenorul va plăti 
această sumă. 
 
Dacă în timpul Perioadei de Notificare a Defectelor și în 
termen de paisprezece (14) zile de la expirarea acesteia, APL-
ul va revendica unele defecte, Managerul de Proiecte în 
Construcție de Scară Mică va inspecta șantierul de construcție 
al proiectului și va notifica în scris Antreprenorul. 
Antreprenorul trebuie să execute toate lucrările de reparații, 
modificări, reconstrucții, rectificări și să corecteze toate 
defectele, imperfecțiunile, contractările materialelor sau alte 
defecțiuni, care pot fi solicitate de la Antreprenor. Toate aceste 
lucrări se vor efectua de Antreprenor pe propria cheltuială. 

 

The Contractor shall correct the defect or damage as soon as 
practicable and at his own cost. Every time notice of a defect is 
given; the Contractor shall correct the subject defect within the 
period of time specified in IREX’s written notice but it will not 
exceed 60 calendar days from the date of the acceptance of the 
notice of a defect, except when, due to the climate conditions, 
another deadline has to be set. 
 
If the Contractor has not corrected a defect within the period of 
time specified in IREX’s notice, IREX will assess the cost of 
having the defect corrected, and the Contractor will pay this 
amount. 
 
If during the Defects Notification Period and within fourteen 
(14) days after its expiration, the LPA will claim for some 
defects, the Small-Scale Construction Project Manager will 
inspect the Project Site and will notify in written the Contractor. 
The Contractor must execute all such work of repair, 
amendment, reconstruction, rectification and making good 
defects, imperfections, shrinkages or other faults as may be 
required of the Contractor. All such outstanding works must be 
carried out by the Contractor at his own expense.  

 

C.28. TERMINAREA ȘI RECEPȚIA 
FINALĂ A LUCRĂRILOR DE 

CONSTRUCȚIE 

"Terminarea și recepția finală a lucrărilor de construcție" 
înseamnă etapa de desfășurare a lucrărilor, așa cum a fost 
stabilită și confirmată de către comisia de recepție, în care toate 
lucrările prevăzute conform Contractului au fost finalizate într-
un mod satisfăcător, sub rezerva descoperirii unor defecte după 
recepția finală. 
 
Inspecția și recepția lucrărilor se efectuează conform Hotărârii 
Guvernului Republicii Moldova nr. 285, Cap. I, II, III și IV, 
din 23 mai 1996. 
 
Recepția finală este programată de APL nu mai târziu de 
expirarea Perioadei de Notificare a Defectelor, conform 
prevederilor din Secțiunea C.27 (dacă recepția la terminarea 
lucrărilor a avut loc cu  obiecții cu privire la omisiuni, defecte 
etc și obiecții la calitatea lucrărilor, echipamentelor, 
materialelor etc reflectate în procesul verbal de recepție la 
terminarea lucrărilor semnat de către toți membrii comisiei de 
recepție) sau imediat după recepția de la terminarea lucrărilor 
(în cazul în care recepția la terminarea lucrărilor a avut loc fără 
obiecții, fără mențiuni despre omisiuni, defecte etc și în 
absența obiecțiilor la calitatea lucrărilor, echipamentului și 
materialelor așa cum este reflectat în procesul verbal de 
recepție la terminarea lucrărilor semnat de către toți membrii 
comisiei de recepție).  
 

C.28. FINAL COMPLETION AND 
ACCEPTANCE 

 
"Final completion and acceptance" means the stage in the 
progress of the work as determined and confirmed by 
Commission at which all work required under the Contract has 
been completed in a satisfactory manner, subject to the 
discovery of defects after final completion. 
 
 
Inspection and acceptance of works shall be conducted 
according to Chapter of Moldovan Government Decision No. 
285 of May 23, 1996, applied accordingly.  
 
The final acceptance is convened by LPA upon the expiration of 
the Defect Notification Period as stated in the Section C.27. (if 
the substantial completion took place with objections related to 
omissions, defects to the quality of the works, equipment and 
materials etc., reflected in the Substantial Completion 
Certificate signed by all the members of the Committee) or 
immediately after the substantial completion (in case if the 
substantial completion took place without objections, without 
any notices about omissions, defects etc, and in the absence of 
objections to the quality of the works, equipment and materials 
as reflected in the substantial completion certificate signed by 
all the members of the Committee,  
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Comisia va fi constituită din, cel puțin, 5 membri: 
reprezentanții IREX (Managerul de Proiecte în Construcție de 
Scară Mică și Directorul de Program), reprezentantul 
Autorității Publice Locale (APL) pe teritoriul căreia s-au 
executat lucrările de construcție (Responsabilul tehnic al APL), 
specialiști cu activități în construcție atestați în conformitate cu 
Regulamentul cu privire la atestarea tehnico-profesională a 
specialiștilor cu activități în construcții, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului Republicii Moldova nr.329 din 23 aprilie 2009. 
Data recepției finale este data notificării de către IREX a 
hotărârii sale.      
 

The Commission will consist of with at least 5 members:  IREX 
representatives (Small- Scale Construction Manager and CoP), 
the representative of the local public administration (LPA) in 
whose territory the construction is located (LPA’s Technical 
Supervisor), specialists with construction activities certified in 
accordance with the Regulation on the technical-professional 
attestation of the specialists with construction activities, 
approved by Government Decision no. 329 of April 23, 2009. 
The date of the final acceptance is the date of notification by 
IREX of its decision. 

C.29. MENTENANȚĂ 

După acceptarea lucrărilor, Antreprenorul va putea furniza, 
pentru o taxă suplimentară convenită în prealabil cu IREX și / 
sau Beneficiarul, serviciile de întreținere necesare, la cererea 
IREX sau a Beneficiarului, pentru o perioadă de  [N/A] ani 
după acceptarea finală a performanței contractantului (după 
caz). 
 Întreținerea și serviciile de întreținere vor include: 

o Verificarea / întreținerea periodică a sistemului; 
o Intervenții la locul de muncă și lucrări de reparație după 

caz; 
o Asistență tehnică prin telefon cu îndrumări pentru 

funcționarea sistemului. 

Serviciile de întreținere vor fi furnizate fără a prejudicia 
dreptul IREX de a depune reclamații împotriva 
Antreprenorului cu privire la calitatea lucrărilor finalizate, a 
serviciilor prestate sau a materialelor / echipamentelor livrate 
sau instalate. Un astfel de drept va fi păstrat de IREX și poate 
fi transmis beneficiarului înainte sau după recepția  finală a 
lucrărilor. 

C.29. MAINTENANCE  

Following the acceptance of the works, the Contractor shall be 
able to provide, for an additional fee agreed in advance with 
IREX and/or Beneficiary, necessary maintenance services, if 
requested by IREX or the Beneficiary, for a period of [N/A] 
years (if applicable) following the Final acceptance of 
Contractor’s performance.  
The maintenance and maintenance services will include: 

o Periodic verification / maintenance of the system; 
o Work site interventions and repair works in cases; 

 
o Technical assistance by phone with guidance for the 

operation of the system. 

Maintenance services shall be provided without prejudice to 
IREX’s right to bring claims against the Contractor with respect 
to the quality of works completed, services provided, or 
materials/equipment delivered or installed. Such right will be 
retained by IREX and can be passed to the Beneficiary before or 
after the final acceptance of works.  

 

C.30. PERIOADA DE GARANȚIE 

Produsele livrate/lucrările efectuate vor fi însoțite de o garanție 
oferită de producător/Antreprenor ce are ca scop asumarea 
responsabilității pentru necorespundere sau defectele ascunse 
ale produselor/lucrărilor ce nu au fost evidente la momentul 
recepției la terminarea lucrărilor. Garanția este un angajament 
asumat de către Garanția este un angajament asumat de către 
Antreprenor sau producător față de IREX și Beneficiar de a 
rambursa în perioada de garanție, fără costuri suplimentare 
pentru IREX sau Beneficiar, costurile suportate de IREX sau 
de beneficiar pentru repararea sau înlocuirea produsului defect 
și / sau produselor neconforme sau rezultatele lucrărilor .  
 
În perioada de garanție, Antreprenorul va înlătura prompt orice 
defecțiune a bunurilor, materialelor, echipamentelor. Toate 
lucrările de reparație trebuie executate în maximum 5 zile 
lucrătoare sau 7 calendaristice .  
Pentru echipamentele instalate, Antreprenorul trebuie să 

C.30. WARRANTY PERIOD 

The products delivered/works carried out shall be accompanied 
by a guarantee offered by the manufacturer/Contractor whose 
purpose is to assume responsibility for lack of conformity and 
hidden defects of the products/works that have not been evident 
at the moment of acceptance at the Substantial Completion.  
The guarantee is a commitment made by the Contractor or the 
manufacturer to IREX and the Beneficiary to reimburse within 
the warranty period, at no additional cost for IREX or the 
Beneficiary, the costs incurred by IREX or the beneficiary to 
repair or replace the defective and/or non-compliant products or 
the results of the works. 
 
Within the warranty period, the Contractor will promptly 
resolve any malfunction of the goods, materials, equipment. All 
reparation works must be executed within a maximum of 5 
working days or 7 calendar days.  
For the equipment installed, the Contractor must guarantee the 
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garanteze disponibilitatea pieselor de schimb pe piața 
Republicii Moldova (elemente preconizate a fi înlocuite în 
timpul funcționării normale a echipamentelor, inclusiv piesele 
de uzură - această prevedere nu se aplică pieselor 
interschimbabile), pentru cel puțin 5 ani după acceptarea finală, 
- gratuit în perioada de garanție preconizată și pentru un cost 
suplimentar în perioada de după garanție. În cazul în care 
pieselor de schimb relevante nu se vor mai produce, 
Antreprenorul are obligația de a notifica APL în avans (cel 
puțin 90 de zile) pentru a le permite să cumpere stocul necesar 
de piese de schimb în timp ce sunt încă disponibile. 
 
În perioada de garanție, Antreprenorul se angajează pe 
cheltuiala sa să înlăture, să compenseze și / sau să înlăture toate 
defectele dezvăluite în perioada de garanție, la o notificare din 
partea IREX sau a Beneficiarului. 
 
Perioada de garanție în temeiul prezentului contract este, 
pentru o anumită perioadă de timp stabilită în contract, cu 
excepția cazului în care se specifică altfel în atașamente, anexe, 
acorduri suplimentare sau alte documente suplimentare legate 
de acest contract. 
Perioada de garanție începe la data acceptării finale a 
lucrărilor și  este de 5 ani pentru toate lucrările executate.  

availability of spare parts in the market of the Republic of 
Moldova (elements expected to be replaced during normal 
operation of the equipment, including wear parts – this 
provision does not apply for interchangeable parts), for at least 5 
years after the final acceptance, - free of charge during the 
expected warranty period and at additional cost during the post 
warranty period. Should the manufacture of the relevant spare 
parts cease, the Contractor has the obligation to notify the LPA 
in advance (at least 90 days) in order to allow them to buy the 
necessary stock of spare parts while still available. 
 
 
Within the warranty period the Contractor undertakes at its own 
expense to remove, make up and/or compensate all defects 
revealed within the warranty period, upon a notification from 
IREX or the Beneficiary.  
 
The warranty period under this Contract is, for a specific 
amount of time set in the contract, unless otherwise specified in 
attachments, annexes, additional agreements, or other additional 
documents related to this Contract.  
 

 The warranty period for all executed works is 5 years and 
starts from the date of final acceptance of the works. 
 

C.31. INSTRURIREA PERSONALULUI 
BENEFICIARULUI 

Antreprenorul va oferi instruiri relevante personalului 
beneficiarului cu privire la utilizarea și funcționarea 
echipamentelor livrate sau instalate în urma lucrărilor efectuate 
conform unui grafic convenit de comun acord.  
 
Instruirile  se vor desfășura la locul de muncă după finalizarea 
executării lucrărilor și se vor face pe cheltuiala 
Antreprenorului. Antreprenorul este obligat să asigure una (1) 
zi de instruire a personalului/beneficiarului, care include 
funcționarea și întreținerea de rutină a elementelor 
acoperișului. Toate caracteristicile tehnice și funcționale ale 
echipamentelor și utilajelor trebuie să fie clar menționate în 
conformitate cu secțiunea C.27 de mai sus.  

 

C.31. TRAINING OF THE 
BENEFICIARY’S PERSONNEL 

The Contractor will provide relevant trainings to the 
Beneficiary’s personnel on the use and operation of the 
equipment delivered or installed following the works performed 
per a mutually agreed schedule. 
 

The trainings will be done at the workplace after finalizing the 
execution of the works and will be done at the expense of the 
Contractor. The Contractor is obliged to ensure one (1) day of 
personnel/beneficiary  training, which includes the operation 
and primary maintenance of the roof elements . All the technical 
and functional characteristics of the equipment must be clearly 
stated as mentioned in Section C.27 above. 

C.32. ACOPERIREA DE ASIGURARE 

Pe parcursul acestui Contract, Antreprenorul va efectua și 
menține acoperirea de asigurare în conformitate cu cerințele 
prevăzute de lege, inclusiv următoarele: 

(a) Asigurare de răspundere profesională; 
(b) Asigurarea pentru acoperirea oricăror daune sau 

distrugerea lucrărilor, indiferent de cauză;  
(c) Acoperirea de asigurare a echipamentelor și 

instrumentelor utilizate în cadrul acestui Contract; 

C. 32. INSURANCE COVERAGE 

During the course of this Contract, the Contractor shall carry 
and maintain insurance coverage as required and prescribed by 
law, including the following: 

(a) Professional liability insurance; 
(b) Insurance to cover any damages or destruction of works, 

for whatever cause; 
(c) Insurance coverage for equipment and tools used under 

this Contract; 
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(d) Toate asigurările sociale prevăzute de legislația în 
vigoare pentru toți angajații conform cerințelor acestui 
Contract. 

Antreprenorul va furniza IREX, la cerere, dovada de asigurare 
în termen de două zile calendaristice de la primirea unui 
exemplar al Contractului semnat.  
 

(d) All social insurance as required by applicable laws for all 
employees as required by this contract. 

 
The Contractor shall provide to IREX proof of insurance within 
two calendar days upon receipt of a fully executed copy of the 
Contract and upon IREX’s request. 

C.33. ASIGURAREA DE 
COMPENSARE A LUCRĂTORILOR 
(DEFENSE BASE ACT) (IULIE 2014) 

 
Antreprenorul este obligat: 
În termen de două (2) zile după semnarea contractului, să 
transmită către IREX lista angajaților care vor executa lucrările 
pe șantierul de construcție al proiectului pentru asigurare DBA 
care va fi achitată de către IREX Lista angajaților va conține 
următoarea informație: nume, prenume, poziția/funcția, salariul 
brut pentru perioada executării lucrărilor, tipul contractului ce 
a fost încheiat (spre ex contract de muncă, prestări servicii etc). 
IREX va  prevedea dispoziții privind plata compensației pentru 
invaliditate, a prestațiilor medicale pentru angajații asigurați și 
a prestațiilor de deces către supraviețuitorii eligibili, prin 
achiziționarea unei asigurări de compensare a lucrătorilor sau 
prin calificarea ca asigurător independent în cadrul Legii 
privind compensarea lucrătorilor Longshore și Harbour (33 
U.S.C. 932), astfel cum este extinsă prin Defense Base Act 
(Legea DBA) (42 U.S.C. 1651, urm.), și să asigure 
valabilitatea prevederilor, care să ofere astfel de avantaje ale 
Legii DBA, până la finalizarea contractului; 
 
În termen de zece (10) zile de la vătămarea sau decesul unui 
angajat sau de la data în care Antreprenorul află despre 
vătămarea sau decesul angajatului, să trimită Forma LS-202 
(Primul raport de vătămare sau boală profesională a 
angajatului) către Departamentul Muncii, în conformitate cu 
Legea privind compensarea lucrătorilor Longshore și Harbour 
(33 USC 930 (a), 20 CFR 702.201 - 702.203); 
 
Să plătească toate compensațiile datorate pentru invaliditate 
sau deces în termenele cerute de Legea privind compensarea 
lucrătorilor Longshore și Harbour (33 U.S.C. 914, 20 CFR 
702.231 și 703.232); 
 
Să asigure acordarea asistenței medicale conform cerințelor 
Legii privind compensarea lucrătorilor Longshore și Harbour 
(33 U.S.C. 907, 20 CFR 702.402 și 702.419); 
 
În cazul negării dreptului la compensație, să trimită Forma LS-
207 (Notificare de negare a dreptului la compensație) către 
Departamentul Muncii, în conformitate cu Legea privind 
compensarea lucrătorilor Longshore și Harbour (33 U.S.C. 914 
(d), 20 CFR 702.251); 

Imediat după efectuarea primei plăți aferente oricărei 

C.33. WORKERS' COMPENSATION 
INSURANCE (DEFENSE BASE ACT) 

(JULY 2014) 

The Contractor shall: 
Within two (2) days after contract signing, to submit to IREX 
the list of employee that will execute works on the Project Site 
for DBA insurance that will be paid by IREX. The list of 
employees will contain the following information: name, 
surname, position / title, gross salary for the period of execution 
of the works, type of contract concluded (e.g. work, services, 
etc.). IREX will establish provisions to provide for 
the payment of disability compensation and medical benefits to 
covered employees and death benefits to their eligible survivors, 
by purchasing workers' compensation insurance or qualifying as 
a self-insurer under the Longshore and Harbor Workers' 
Compensation Act (33 U.S.C. 932) as extended by the Defense 
Base Act (42 U.S.C. 1651, et seq.), and continue to maintain 
provisions to provide such Defense Base Act benefits until 
contract performance is completed; 

 
 
Within ten days of an employee's injury or death or from the 
date the Contractor has knowledge of the injury or death, submit 
Form LS-202 (Employee's First Report of Injury or 
Occupational Illness) to the Department of Labor in accordance 
with the Longshore and Harbor Workers' Compensation Act (33 
U.S.C. 930(a), 20 CFR 702.201 to 702.203); 
 
 
Pay all compensation due for disability or death within the time 
frames required by the Longshore and Harbor Workers' 
Compensation Act (33 U.S.C. 
914, 20 CFR 702.231 and 703.232); 
 
Provide for medical care as required by the Longshore and 
Harbor Workers' Compensation Act (33 U.S.C. 
907, 20 CFR 702.402 and 702.419); 
 
If controverting the right to compensation, submit Form LS-207 
(Notice of Controversion of Right to Compensation) to 
the Department of Labor in accordance with the Longshore and 
Harbor Workers' Compensation Act (33 U.S.C. 914(d), 20 CFR 
702.251); 
 
Immediately upon making the first payment of compensation in 
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despăgubiri, să trimită Forma LS-206 (Plata compensației fără 
atribuire) către Departamentul Muncii, în conformitate cu 
Legea privind compensarea lucrătorilor Longshore și Harbour 
(33 USC 914 (c), 20 CFR 702.234); 
 
La suspendarea plăților sau la efectuarea plății finale, să trimită 
Forma LS-208 (Notificare de plată finală sau suspendare a 
plăților compensatorii) către Departamentul Muncii, în 
conformitate cu Legea privind compensarea lucrătorilor 
Longshore și Harbour (33 USC 914 (c)) și (g), 20 CFR 
702.234 și 702.235); și 
 
Să respecte toate celelalte dispoziții ale Legii privind 
compensarea lucrătorilor Longshore și Harbour, așa cum este 
extinsă prin Legea DBA și a reglementărilor Departamentului 
Muncii incluse în 20 CFR părțile 701 - 704. 
 
Pentru informații suplimentare cu privire la cerințele Legii 
privind compensarea lucrătorilor Longshore și Harbour, vedeți 
http://www.dol.gov/owcp/dlhwc/lsdba.htm. 
Antreprenorul va incorpora prevederile esențiale ale acestei 
clauze, inclusiv acest paragraf (c), în toate subcontractele la 
care se aplică Legea DBA. 
 
La terminarea executării lucrurilor în cadrul acestui proiect, 
Antreprenorul trebuie să transmită IREX lista angajaților care 
au executat lucrările pe șantierul de construcție al proiectului 
pentru care IREX a achitat acoperirea asigurării DBA. Lista 
angajaților va conține următoarea informație: nume, prenume, 
poziția/funcția, salariul brut pentru perioada executării 
lucrărilor, tipul contractului ce a fost încheiat (spre ex contract 
de muncă, prestări servicii etc). 

any case, submit Form LS-206 (Payment 
Of Compensation Without Award) to the Department of 
Labor in accordance with the Longshore and Harbor Workers' 
Compensation Act (33 U.S.C. 914(c), 20 CFR 702.234); 
 
When payments are suspended or when making the final 
payment, submit Form LS-208 (Notice of Final Payment or 
Suspension of Compensation Payments) to the Department of 
Labor in accordance with the Longshore and Harbor Workers' 
Compensation Act (33 U.S.C. 914(c) and 
(g), 20 CFR 702.234 and 702.235); and 
 
Adhere to all other provisions of the Longshore and Harbor 
Workers' Compensation Act as extended by the Defense Base 
Act, and Department of Labor regulations at 20 CFR 
Parts 701 to 704. 
 
For additional information on the Longshore and Harbor 
Workers' Compensation Act requirements see: 
http://www.dol.gov/owcp/dlhwc/lsdba.htm.   
The Contractor shall insert the substance of this clause, 
including this paragraph (c), in all subcontracts to which 
the Defense Base Act applies. 
 
At the end of works executed under this project, the Contractor 
must submit to IREX the list of employees that executed works 
on the Project Site for DBA insurance that was paid by IREX. 
The list of employees must contain the following information: 
name, surname, position / title, gross salary paid for the period 
of execution of the works, type of contract concluded (e.g. 
work, services, etc.). 

 

C.34.ASIGURARE PENTRU 
ȘANTIERUL DE CONTRUCȚIE AL 

PROIECTULUI 

Este o recomandare pentru Antreprenor să realizeze asigurarea 
șantierului de construcție al proiectului imediat după semnarea 
prezentului Contract pentru  perioada duratei contractului, 
împotriva tuturor pierderilor sau daunelor cauzate de orice 
cauză, altele decât circumstanțele de forță majoră, definite în 
Secțiunea B.16 din prezentul Contract, și împotriva pierderilor 
sau daunelor pentru care Antreprenorul este responsabil, astfel 
încât IREX, APL-ul și Antreprenorul sunt asigurați, pe 
perioada duratei prezentului contractului și, de asemenea, în 
timpul Perioadei de Notificare a Defectelor, împotriva 
pierderilor sau daunelor suportate ca rezultat al unui incident 
care s-a produs înainte de începerea Perioadei de Notificare a 
Defectelor, precum și împotriva pierderilor sau daunelor 
cauzate de Antreprenor în cursul oricărei operațiuni efectuate 
de acesta în scopul îndeplinirii obligațiilor sale în următoarele 
condiții: 
O astfel de asigurare poate fi solicitată de către IREX. În acest 
caz, acesta va fi furnizat de un asigurător de renume și în 

C.34. INSURANCE OF  
PROJECT SITE 

 

 
It is a recommendation that the Contractor insures the Project 
Site immediately following the signing of this Contract, for the 
period of Contract duration. hereof, against all loss or damage 
from whatever cause arising, other than cause of Force majeure 
as defined in Section B.16.of this Contract, and against loss or 
damage for which the Contractor is responsible, in such manner 
that IREX, LPA and the Contractor are covered for the period of 
Contract duration. hereof and are also covered during the Defect 
Notification Period for loss or damage arising from a cause 
occurring prior to the commencement of the Defect Notification 
Period and for any loss or damage occasioned by the Contractor 
in the course of any operations carried out by him for the 
purpose of complying with his obligations. 
 
 
 

Such insurance may be demanded by IREX. In that case it shall 
be provided by a reputable insurer and under the insurance 
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condițiile asigurării aprobate de IREX, a cărui aprobare nu va 
fi reținută în mod nejustificat, iar Antreprenorul va prezenta, 
ori de câte ori este necesar, IREX polița sau chitanțele care ar 
confirma plata primelor de asigurare, la cererea IREX. 

 

terms approved by IREX, whose approval shall not be 
unreasonably withheld, and the Contractor shall, whenever 
required, submit to IREX the policy or policies of insurance and 
the receipts for payment of the current premiums upon IREX 
request.  

C.35. ACCIDENTAREA SAU 
VĂTĂMAREA LUCRĂTORILOR 

a) IREX nu va purta răspundere pentru niciun fel de daune sau 
despăgubiri plătite prin lege în legătură cu sau ca urmare a unui 
accident sau a unui prejudiciu adus oricărui lucrător sau altei 
persoane angajate de Antreprenor sau de un Subantreprenor al 
acestuia. Antreprenorul va despăgubi, garanta și proteja IREX 
împotriva tuturor daunelor și compensațiilor, inclusiv celor 
menționate mai sus, precum și împotriva oricăror reclamații, 
proceduri legale, costuri, taxe și cheltuieli, înregistrate cu 
privire la sau în legătură cu acestea. 
 
b) Asigurarea împotriva riscului de accidentare a lucrătorilor 
Antreprenorul va realiza asigurarea împotriva răspunderii 
pentru accidentarea lucrătorilor la un asigurător aprobat de 
IREX, care nu va reține aprobarea sa în mod nejustificat, și va 
prevedea valabilitatea acestei asigurări pe întreaga perioadă de 
angajare a fiecărei persoane implicate în lucrările executate pe 
șantierul de construcție al proiectului și, la solicitare, va 
prezenta către IREX polița de asigurare și chitanțele care ar 
confirma plata primelor de asigurare. 
 
c) Neîndeplinirea obligațiilor de asigurare Constituie situația în 
care Antreprenorul eșuează să execute și să asigure 
valabilitatea oricărei dintre asigurările menționate la Secțiunea 
C.34 lit. a) și b) sau orice altă asigurare pe care ar putea fi 
obligat să o execute, conform prevederilor Contractului.  

C. 35. ACCIDENT OR INJURY TO 
WORKMEN  

a) IREX shall not be liable for or in respect of any damages or 
compensation payable at law in respect or in consequence of 
any accident or injury to any workman or other person in the 
employment of the Contractor or any sub-Contractor of 
Contractor. The Contractor shall indemnify, hold and save 
harmless IREX against all such damages and compensation, 
save and except as aforesaid, and against all claims, 
proceedings, costs, charges and expenses whatsoever in respect 
thereof or in relation thereto.  
 
 

b) Insurance Against Accident to Workmen  
The Contractor shall insure against such liability with an insurer 
approved by IREX, which approval shall not be unreasonably 
withheld, and shall continue such insurance during the whole of 
the time that any persons are employed by him for the Project 
Site and shall, when required, produce to IREX such policy of 
insurance and the receipt for payment of the current premium.  

 
 
c) Failure to insure Is the case when  the Contractor shall fail to 
effect and keep in force any of the insurances referred to in 
Section C.34, point a, and b hereof, or any other insurance 
which he may be required to effect under the terms of the 
Contract. 
 

C.36. BĂUTURI ALCOOLICE 

Antreprenorul va respecta legile și regulamentele Guvernului 
Republicii Moldova cu privire la importul, vânzarea, barterul 
sau furnizarea băuturilor alcoolice sau substanțelor narcotice. 
Antreprenorului nu îi este permis să faciliteze importul 
alcoolului, vânzarea, oferirea, barterul sau furnizarea acestora 
de către Subantreprenorii, agenții sau angajații săi. 
 

C.36. ALCOHOLIC DRINKS  

The Contractor shall comply with the laws and regulations of 
the Government of the Republic of Moldova regarding the 
import, sale, barter or disposal of alcoholic drinks or narcotics. 
The contractor is not allowed to facilitate alcohol importation, 
sale, gift, barter or disposal by his sub-contractors, agents or 
employees.  

C.37. ARME ȘI MUNIȚII 

Antreprenorului și angajaților Antreprenorului li se interzice să 
aducă și să folosească arme și muniții pe șantierul de 
construcție al proiectului.  

C.37. ARMS AND AMMUNITION  

Contractor and Contractor’s employee are deemed forbidden to 
bring and use arms and ammunition on the Project Site.  
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SECȚIUNEA D: TERMENII  ȘI  
CONDIȚIILE USAID 

D.1. EFECTUL RELATIV AL 
CONTRACTULUI 

Părțile înțeleg și sunt de acord că nu apare nici o relație 
contractuală între USAID și Antreprenor, în temeiul 
prezentului Contract. Toate autorizările solicitate de USAID 
vor fi obținute prin intermediul IREX și toate comunicările 
destinate USAID vor fi gestionate prin intermediul IREX.  
 

SECTION D: USAID TERMS AND 
CONDITIONS 

 

D.1. PRIVITY OF CONTRACT 

 
It is understood and agreed by the Parties that no contractual 
relationship is established between USAID and the Contractor 
by reason of this Contract. All authorizations required from 
USAID shall be obtained through IREX and all communications 
intended for USAID shall be handled through IREX. 

D.2. CODUL GEOGRAFIC 
AUTORIZAT AL USAID 

Toate bunurile și serviciile furnizate în cadrul acestei comenzi 
trebuie să îndeplinească cerințele Codului Geografic 935 ale 
USAID (Special Free World), astfel cum sunt descrise în 
Codul Regulamentelor Federale: 22 CFR §228. 
 
Nu pot fi oferite produse de bază, articole cu componente sau 
servicii conexe din țările, care nu au legătură cu codurile 
geografice menționate mai sus. Serviciile conexe includ 
transportul, coordonarea sau orice alte servicii conexe sau 
ocazionale, care se referă la orice / toate aspectele legate de 
aspectele prezentului Contract (inclusiv combustibil, cazare, 
masă, cheltuieli de comunicare). 
 

D.2. AUTHORIZED USAID 
GEOGRAPHIC CODE 

All goods and services supplied under this order must meet 
USAID Geographic Code 935 (Special Free World) 
requirements as described in the Code of Federal Regulations: 
22 CFR §228.  
 
No commodities, items with components from, or related 
services may be offered from the countries not related to the 
above-mentioned Geographic Codes. Related services include 
transportation through, in coordination with or any related or 
incidental services pertaining to any/all aspects of this Contract 
(including fuel, lodging, meals, board, and communications 
expenses). 

D.3. BRANDING ȘI MARCARE 

Locațiile șantierelor de construcție ale proiectului, organizate și 
finanțate prin intermediul acestui proiect, vor afișa în mod 
vizibil elementele de identitate vizuală ale USAID și IREX.  
În conformitate cu legislația națională, în timpul construcției, 
toate șantierele de construcție trebuie să afișeze în mod vizibil 
informații specifice cum ar fi: numărul și valabilitatea 
autorizației, denumirea companiei de construcție, denumirea 
companiei de proiectare, numele Dirigintelui de Șantier și a 
Responsabilului Tehnic, numerele lor de certificare și durata 
executării lucrărilor. Informațiile pentru aceste panouri vor fi 
corecte și vor fi prezentate, și vor fi  actualizate, dacă va fi 
necesar, de către Antreprenor în timp util.  IREX se va asigura 
că APL instalează, la șantierul de construcție al proiectului un 
panou informativ relevant, în timpul lucrărilor de construcție. 
 
IREX împreună cu APL-ul vor instala pe șantierul de 
construcție al proiectului un panou, o placă sau un alt indicator, 
care va fi permanent, durabil și vizibil, după recepția la 
terminarea lucrărilor. Designul, conținutul și instalarea 
panourilor respective vor fi în responsabilitatea IREX. APL-ul 
va găsi un loc vizibil pentru a instala acest panou, placă sau alt 
indicator, cu suportul Antreprenorului, dacă este necesar. 

D.3. BRANDING AND MARKING 

Project and activity sites financed through this project will 
prominently display the USAID and IREX identity.  
 
According to national legislation, during construction, all 
Project Sites must visibly display specific information such as: 
authorization number and validity, name of the construction 
company, name of design company, names of Site Construction 
Manager and Technical Supervisor, their certification numbers 
and the duration of the execution of works. The information for 
these signs shall be provided and, if necessary, updated by the 
Contractor and shall be accurate and provided on timely 
manner. IREX will assure that LPA installs relevant informative 
sign on the Project Site during the construction works. 
 
 
IREX, together with LPA, will install a permanent, durable, and 
visible sign, plaque, or other marking on the Project Site upon 
the substantial completion of works. The design, content, and 
execution of the sign will be the responsibility of IREX. The 
LPA shall find a visible place for the sign, plaque or other 
marking with the support of the Contractor, if necessary. 
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D.4. CONFLICTE DE INTERESE 

 
Se înțelege și se convine că unele dintre lucrările efectuate în 
temeiul prezentului Contract pot pune Antreprenorul sau 
personalul său în situația de conflict de interese. Un astfel de 
conflict de interese poate afecta obiectivitatea Antreprenorului 
sau a personalului său în realizarea lucrării. Pentru a exclude 
sau a aplana eventualele conflicte de interese, Antreprenorul 
convine să nu întreprindă nicio activitate, care ar putea duce la 
un conflict de interese, fără ca să notifice în prealabil IREX 
despre acest potențial conflict de interese și să primească 
aprobarea IREX, în scris, de a întreprinde astfel de activități.  
 

D.4. ORGANIZATIONAL CONFLICTS 
OF INTEREST 

It is understood and agreed that some of the works performed 
under this Contract may place the Contractor or its personnel in 
the position of having an organizational conflict of interest. 
Such an organizational conflict of interest may impair the 
objectivity of the Contractor or its personnel in performing the 
work. To preclude or mitigate any potential conflicts of interest, 
Contractor agrees not to undertake any activity which may result 
in an organizational conflict of interest without first notifying 
IREX of such potential conflict of interest and receiving IREX 
written approval to undertake such activities. 

D.5. COMBATEREA MITUIRII 

(ANTICORUPȚIE) 

Următoarele definiții se aplică prezentei clauze: 

(a) Mită, în sensul prezentei clauze, înseamnă orice sume de 
bani, comisioane, taxe, credite, donații, alocații, lucruri de 
valoare sau compensații de orice fel, care sunt acordate, direct 
sau indirect, organizației IREX, biroului Comunitatea Mea sau 
unuia dintre angajații săi, APL-ului sau reprezentanților săi, 
Antreprenorului sau angajaților săi, sau altor Antreprenori, care 
sunt în orice fel implicați în executarea Contractului sau în 
activitățile ulterioare, aferente acestui Contract, în scopul 
obținerii sau recompensării în mod ilegal a tratamentului 
favorabil în legătură cu acest Contract. 
(b) Persoană, în sensul prezentei clauze, înseamnă o 
corporație, un parteneriat, o asociație de afaceri de orice fel, o 
societate pe acțiuni sau o persoană fizică. 
(c) Angajatul Antreprenorului, în sensul prezentei clauze, 
reprezintă orice asistent, partener, angajat sau agent al 
Antreprenorului.  

Antreprenorul și angajații săi, implicați direct sau indirect în 
executarea prezentului Contract, convin să respecte condițiile 
Legii Anti-mită (anticorupție) din Statele Unite din 1986, care 
interzice oricărei persoane să ofere mită, sau orice tentativă de 
dare de mită; solicitarea, acceptarea sau tentativa de a accepta 
orice mită; sau includerea, directă sau indirectă, a oricărei mite 
în prețul Contractului, cerut de Antreprenor de la IREX. 
 
 
Atunci când Antreprenorul are motive întemeiate să creadă că 
s-ar fi putut produce o încălcare, descrisă în capitolul de mai 
sus, Antreprenorul va raporta cu promptitudine, în scris, 
posibila încălcare. Aceste rapoarte vor fi transmise către IREX, 
care va transmite raportul Inspectorului General al USAID 
pentru investigație. Antreprenorul este, de asemenea, de acord 
să coopereze pe deplin cu orice agenție guvernamentală a 
Statelor Unite care investighează o posibilă încălcare descrisă 
în paragraful de mai sus.  
 

D.5. ANTI-KICKBACK  
(CORRUPTION) 

The following definitions apply to this clause: 
 
(a) Kickback, as used herein, means any money, fee, 
commission, credit, gift, gratuity, thing of value, or 
compensation of any kind, which is provided, directly or 
indirectly, to IREX, Comunitatea Mea office or any of its 
employees, to LPA or its representatives, the Contractor or 
Contractor employees, or Contractors in any way related to the 
performance or subsequent activities of this Contract, for the 
purpose of improperly obtaining or rewarding favorable 
treatment in connection with this Contract. 
 
(b) Person, as used in this clause, means a corporation, 
partnership, business association of any kind, trust, joint-stock 
company, or individual. 
(c) Contractor employee, as used in this clause, means any 
officer, partner, employee, or agent of the Contractor.  
 
 
The Contractor and its employees, whether directly or indirectly 
engaged in the performance of this Contract, agree to abide by 
the terms of The United States Anti-Kickback Act of 1986, 
which prohibits any person from providing or attempting to 
provide any kickback; soliciting, accepting, or attempting to 
accept any kickback; or including, directly or indirectly, the 
amount of any kickback in the Contract price charged by the 
Contractor to IREX.  
 
When the Contractor has reasonable grounds to believe that a 
violation described in the above paragraph may have occurred, 
the Contractor shall promptly report in writing the possible 
violation. Such reports shall be made to IREX, who shall 
forward the report to the USAID Inspector General for 
investigation. The Contractor further agrees to cooperate fully 
with any United States Government agency investigating a 
possible violation described in the paragraph above. 
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IREX poate să deducă suma mitei din sumele deținute de IREX 
în cadrul acestui Contract de preț fix sau să ordone reținerea 
sumelor de bani din plățile viitoare datorate Antreprenorului.  
 
Antreprenorul este de acord să includă conținutul acestei 
dispoziții în orice Contract pe care îl poate încheia întru 
executarea prezentului Contract. 
 
În cazul în care, IREX determină că Antreprenorul este 
implicat într-o schemă frauduloasă în legătură cu acest proiect 
și care implică reprezentanți ai APL-ului, inclusiv 
Antreprenorul și / sau alți terți, IREX va cerceta toate probele 
și va colabora cu organele de drept în aplicarea tuturor 
măsurilor legale. IREX nu va achita plățile Antreprenorilor și 
va aplica penalități (daune-interese  lichidate). 
Dacă un angajat al uneia dintre Părți (IREX sau Antreprenor) 
cunoaște sau este îngrijorat de potențialul conflict de interese, 
furt, fraudă, declarație eronată, afirmație falsă, gestionare 
incorectă sau risipire a fondurilor donatorilor sau orice altă 
activitate care, în percepția sa, este ilegală, necinstită, lipsită de 
etică sau frauduloasă, angajatul trebuie să raporteze acest fapt 
Directorului de Program al IREX din sediul central 
(dlipton@irex.org). 
 

IREX may offset the amount of the kickback against any monies 
owed by IREX under this fixed price Contract or order the 
monies withheld from future payments due the Contractor.  
 
The Contractor agrees to include the substance of this provision 
in any Contract it may issue under this Contract. 
 
 
If IREX determines that the Contractor is engaged in some fraud 
scheme related to this Project and involving LPA 
representatives, including Contractor or/and other third party, 
IREX will bring to trial all evidence and will collaborate with 
police in setting up all legal measures. No payments will be 
disbursed to Contractor and Liquidated damages will be applied.  
 
Should an employee of one of the Parties (IREX or Contractor) 
become aware of or be concerned about potential conflict of 
interest, theft, fraud, misrepresentation, false claim, gross 
mismanagement or waste in connection with donor funds, or 
other activity which he or she believes in good faith to be 
illegal, dishonest, unethical or fraudulent, the employee should 
report this to IREX HQ Project Director (dlipton@irex.org).  

 

D.6. LIMITAREA ACTIVITĂȚILOR DE 
CONSTRUCȚIE (AUGUST 2013) 

a) Nicio construcție nu este eligibilă pentru rambursare în 
temeiul prezentului contract decât dacă este specificată în mod 
specific în secțiunea B din prezentul contract. 

b) În temeiul prezentei clauze “Construcția” presupune 
construcția, modificarea sau repararea (inclusiv dragarea și 
excavarea) clădirilor, structurilor sau a altor bunuri imobile și 
include, fără a se limita la lucrările de amenajare, renovare, 
reconstrucție și reparare. Termenul include, fără limitare, 
drumuri, centrale electrice, clădiri, poduri, instalații de tratare a 
apei și structuri verticale. 
 
c) IREX nu va aproba nici o subcontractare sau achiziții pentru 
activitățile de construcție, care nu sunt enumerate în acest 
Contract. IREX va rambursa costurile eligibile doar pentru 
activitățile de construcție enumerate în acest Contract, care nu 
vor depăși suma specificată în buget.  
 
 
d) Descrierea - vă rugăm să consultați Secțiunea D din 
prezentul Contract și Secțiunea III - Cerințe tehnice din Caietul 
de Sarcini. 
 
 

 

D.6.  LIMITING CONSTRUCTION 
ACTIVITIES (AUGUST 2013) 

a) No Construction is eligible for reimbursement under this 
contract unless specifically identified in Section B of this 
Contract.  
 
b) Under this clause “Construction” means: construction, 
alteration, or repair (including dredging and excavation) of 
buildings, structures, or other real property and includes, 
without limitation, improvements, renovation, alteration and 
refurbishment. The term includes, without limitation, roads, 
power plants, buildings, bridges, water treatment facilities, and 
vertical structures. 
 
c) IREX will not approve any subcontracts or procurements by 
Contractor for construction activities that are not listed in this 
Contract. IREX will reimburse allowable costs for only the 
construction activities listed in this Contract not to exceed the 
amount specified in the budget. 
 
 
d) Description – please see Section C of this Contract and 
Section III- Technical Requirements from the bidding 
documents.  

 

mailto:ashackleton@irex.org
mailto:HQ
mailto:dlipton@irex.org)
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D.7. REGULILE DE ELIGIBILITATE 
ALE USAID PENTRU PROCURAREA 
BUNURILOR ȘI SERVICIILOR (MAI 

2020) 
a. Această prevedere nu se aplică mărfurilor sau serviciilor pe 
care beneficiarul le furnizează cu fonduri proprii, ca parte a 
contribuției locale, sau cu venituri provenite din program, 
generate în cadrul acestui contract. 

b. Produselor și serviciilor neeligibile și restricționate 
 
(1) Bunuri și servicii neeligibile. În nici un caz, beneficiarul 
nu va procura niciunul dintre următoarele articole în cadrul 
acestui contract: 
 
(i) Echipamente militare, 
(ii) Echipamente de supraveghere, 
(iii) Mărfuri și servicii, care pot fi utilizate în activitățile 
poliției sau în alte activități de aplicare a legii, 
(iv) Echipamente și servicii pentru întreruperea sarcinii, 
(v) Bunuri de lux și echipamente pentru jocuri de noroc sau 
(vi) Echipamente pentru controlul vremii. 
 
(2) Furnizori neeligibili. Orice firmă sau persoană fizică, care 
nu îndeplinește cerințele din Prevederile Standard, 
"Excluderea, suspendarea și alte aspecte cu privire la 
responsabilități" și Prevederile Standard, "Prevenirea 
Tranzacțiilor cu, sau Furnizarea de Resurse sau Sprijinul către 
Grupuri sau Persoane Sancționate " nu trebuie să fie implicate 
în furnizarea produselor sau serviciilor, finanțate în baza 
acestui contract. 
 
(3) Produse restricționate. Beneficiarul trebuie să obțină o 
aprobare scrisă prealabilă din partea Ofițerului de Administrare 
Contracte (OAC) prin intermediul IREX sau să respecte 
procedurile specificate în cadrul derogării aplicabile, 
prezentate de OAC, atunci când achiziționează oricare dintre 
următoarele produse: 
(i) mărfuri agricole, 
(ii) autovehicule, 
(iii) produse farmaceutice, 
(iv) pesticide, 
(v) echipament uzat, 
(vi) proprietatea excedentară ce aparține Guvernului S.U.A., 
sau 
(Vii) îngrășăminte. 
 
c. Sursa și Naționalitatea: 
Ca parte a proiectului USAID, Antreprenorul va fi informat 
despre Sursă și Naționalitate. Toate mărfurile și serviciile care 
vor fi rambursate de USAID în cadrul acestei atribuiri trebuie 
să provină din codul geografic autorizat specificat în acest 
grant și trebuie să îndeplinească cerințele de sursă și 
naționalitate stabilite în 22 CFR 228. Pentru o listă curentă de 
țări din cadrul fiecărui cod geografic, consultați: 

D.7. USAID ELIGIBILITY RULES FOR 
PROCUREMENT OF COMMODITIES 

AND SERVICES (MAY 2020).  

a. This provision is not applicable to commodities or services 
that the recipient provides with private funds as part of a cost-
sharing requirement, or with Program Income generated under 
this award. 
 
b. Ineligible and Restricted Commodities and Services. 
 

(1) Ineligible Commodities and Services. The recipient must 
not, under any circumstances, procure any of the following 
under this award: 

(i) Military equipment, 
(ii) Surveillance equipment, 
(iii) Commodities and services for support of police or other 
law enforcement activities, 
(iv) Abortion equipment and services, 
(v) Luxury goods and gambling equipment, or 
(vi) Weather modification equipment. 

(2) Ineligible Suppliers. Any firms or individuals that do not 
comply with the requirements in Standard Provision, 
"Debarment, Suspension and Other Responsibility Matters" and 
Standard Provision, " Preventing Transactions with, or the 
Provision of Resources or Support to, Sanctioned Groups and 
Individuals " must not be used to provide any commodities or 
services funded under this award. 
 

 

(3) Restricted Commodities. The recipient must obtain prior 
written approval of the Agreement Officer (AO) through IREX 
or comply with required procedures under an applicable waiver, 
as provided by the AO when procuring any of the following 
commodities)                         

(i) Agricultural commodities, 
(ii) Motor vehicles, 
(iii) Pharmaceuticals, 
(iv) Pesticides, 
(v) Used equipment, 
(vi) U.S. Government-owned excess property, or 
 
(vii) Fertilizer. 

c. Source and Nationality:  
As part of the USAID project, the Contractor shall be informed 
about Source and Nationality. All commodities and services that 
will be reimbursed by USAID under this award must be from 
the authorized geographic code specified in this award and must 
meet the source and nationality requirements set forth in 22 
CFR 228. For a current list of countries within each geographic 
code, see: http://www.usaid.gov/ads/policy/300/310. 

http://www.usaid.gov/ads/policy/300/310
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http://www.usaid.gov/ads/policy/300/310. 
 
d. Îndrumări privind eligibilitatea anumitor mărfuri și servicii 
pot fi obținute de la IREX. În cazul în care IREX stabilește că 
destinatarul a achiziționat orice mărfuri sau servicii în temeiul 
acestui contract contrare cerințelor prezentei dispoziții și că a 
primit plata în acest scop, OAC poate solicita beneficiarului să 
restituie întreaga sumă a achiziției. 
 
e. Această dispoziție trebuie să fie inclusă în toate 
subcontractele și contractele care prevăd achiziția de bunuri 
sau servicii. Toate comunicările cu USAID privind această 
prevedere trebuie transmise prin intermediul IREX, 
Antreprenorul nu poate comunica direct cu USAID. 

 

 
 
d. Guidance on the eligibility of specific commodities and 
services may be obtained from the IREX. If IREX determines 
that the recipient has procured any commodities or services 
under this award contrary to the requirements of this provision, 
and has received payment for such purposes, IREX may require 
the recipient to refund the entire amount of the purchase.  
 
e. This provision must be included in all subawards and 
contracts which include procurement of commodities or 
services. All communications with USAID on this provision 
must be sent through IREX, the Contractor could not directly 
write to USAID. 

 

D.8. EXCLUDEREA, SUSPENDAREA ȘI 
ALTE ASPECTE LEGATE DE 

RESPONSABILITATE (IUNIE 2012) 

Antreprenorul certifică faptul că nici el, nici directorii săi nu 
sunt în prezent excluși sau descalificați de la participarea la 
această tranzacție de către orice departament sau agenție 
federală sau Autoritate națională a Republicii Moldova. 
 

D.8. DEBARMENT, SUSPENSION, AND 
OTHER RESPONSIBILITY MATTERS 

(JUNE 2012) 
 

The Contractor certifies that neither it nor its principals is 
presently excluded or disqualified from participation in this 
transaction by any U.S. Federal department or agency or 
Moldovan authority. 

D.9. PROTECȚIA COPIILOR 

 (IUNIE 2015)  

(a) Datorită faptului că activitățile, care urmează a fi finanțate 
prin acest contract, pot implica copiii, sau personalul implicat 
în implementarea contractului poate intra în contact cu copiii, 
aceste activități ar putea crește riscul situațiilor de abuz, 
exploatare sau neglijare a copiilor în cadrul programelor 
finanțate de USAID. Antreprenorul este de acord să respecte 
următoarele principii de bază în domeniul de protecție a 
copilului:  
  
(1) Va asigura respectarea legislației locale privind bunăstarea 
și protecția copilului sau a standardelor internaționale, în 
funcție de prevederile cărei legislații asigură o protecție mai 
mare, și a legislației SUA, dacă este cazul; 
(2) Va interzice întregului personal să se angajeze în abuz, 
exploatare sau neglijare a copiilor;  
(3) Va lua ia în considerare protecția copilului în planificarea și 
implementarea proiectului, pentru a determina riscurile 
potențiale pentru copii, asociate cu activitățile și operațiunile 
proiectului; 
(4) Va aplica măsuri pentru reducerea riscului de abuz, 
exploatare sau neglijare a copiilor, care vor include, dar fără a 
se limita la următoarele: limitarea interacțiunii 
nesupravegheate cu copiii; interzicerea demonstrării 
materialelor pornografice; precum și toate măsurile în 
conformitate cu legile, reglementările sau obiceiurile aplicabile 
în ceea ce privește fotografierea, filmarea sau alte activități 

D.9. CHILD SAFEGUARDING 

 (JUNE 2015)  

(a) Because the activities to be funded under this award may 
involve children, or personnel engaged in the implementation of 
the award may come into contact with children, these activities 
could raise the risk of child abuse, exploitation, or neglect 
within USAID-funded programs. The Contractor agrees to abide 
by the following child safeguarding core principles:   
 
 
 
(1) Ensure compliance with host country and local child welfare 
and protection legislation or international standards, whichever 
gives greater protection, and with U.S. law where applicable; 
 
(2) Prohibit all personnel from engaging in child abuse, 
exploitation, or neglect;  
(3) Consider child safeguarding in project planning and 
implementation to determine potential risks to children that are 
associated with project activities and operations;  
 
(4) Apply measures to reduce the risk of child abuse, 
exploitation, or neglect, including, but not limited to, limiting 
unsupervised interactions with children; prohibiting exposure to 
pornography; and complying with applicable laws, regulations, 
or customs regarding the photographing, filming, or other 
image- generating activities of children;  
 

http://www.usaid.gov/ads/policy/300/310
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care generează imagini ale copiilor; 
(5) Va promova procedurile de control al conduitei 
personalului sub aspectul siguranței copiilor, în special a 
membrilor personalului a căror muncă îi aduce în contact direct 
cu copiii; și 
(6) Va elabora o procedură care să asigure că personalul și 
ceilalți pot identifica cazurile de abuz, exploatare sau neglijare 
a copilului; care obligă personalul și ceilalți să raporteze 
acuzațiile; prevede modul de investigare și gestionare a 
acuzațiilor; precum și prevede luarea măsurilor 
corespunzătoare ca răspuns la aceste acuzații, inclusiv, dar fără 
a se limita la, concedierea personalului.  
  
(b) De asemenea, Antreprenorul va include în codul de 
conduită a personalului, care implementează activitățile 
finanțate de USAID, principiile de protecție a copiilor, 
specificate în punctele (a) (1) până la (6). 
(c) În sensul prezentei clauze, se aplică următoarele definiții: 
 
 
(1) Copil: un copil sau copii sunt definiți ca persoane care nu 
au împlinit vârsta de 18 ani. 
(2) Abuzul, exploatarea sau neglijarea copiilor: constituie orice 
formă de abuz fizic; maltratare emoțională; abuz sexual; 
neglijare sau supraveghere insuficientă; traficare; sau 
exploatare comercială, tranzacțională, de muncă sau de altă 
natură, care dăunează efectiv sau potențial sănătății, bunăstării, 
supraviețuirii, dezvoltării sau demnității copilului. Acestea 
include, dar nu se limitează la: orice acțiune sau inacțiune care 
are ca rezultat moartea, vătămarea gravă fizică sau emoțională 
a unui copil, sau o acțiune sau inacțiune care prezintă un risc 
iminent de vătămare gravă a unui copil. 
(3) Abuz fizic: constituie o acțiune sau inacțiune, care rezultă 
în leziuni (nu neapărat vizibile), dureri sau suferințe inutile sau 
nejustificate, fără a provoca vătămări, daune sau riscuri de 
vătămare a sănătății sau bunăstării copilului sau de deces. 
Astfel de acțiuni pot include, dar nu se limitează la: lovituri cu 
pumnul sau piciorul, bătaia, mușcătura, scuturatul, aruncarea, 
înjunghierea, sufocarea sau lovirea (indiferent de obiectul 
folosit) sau cauzarea arsurilor. Aceste acte sunt considerate 
abuz indiferent dacă au fost săvârșite cu sau fără intenția de a 
răni copilul. 
(4) Abuz sexual: constituie mângâierea organelor genitale ale 
unui copil, penetrarea, incestul, violul, sodomia, expunerea 
indecentă și exploatarea prin prostituție sau producția de 
materiale pornografice. 
(5) Abuzul emoțional sau maltratarea: constituie un prejudiciu 
pentru capacitatea psihologică sau stabilitatea emoțională a 
copilului cauzată de acte, amenințări de acte sau tactici 
coercitive. Abuzul emoțional poate include, dar nu se limitează 
la: umilire, control, izolare, neinformarea sau orice altă 
activitate deliberată care face copilul să se simtă înjosit sau 
jenat. 
(6) Exploatare: constituie abuzul unui copil în care este 
implicată o anumită formă de remunerare sau prin care făptașii 
beneficiază într-un anumit mod. Exploatarea reprezintă o 
formă de constrângere și violență care este în detrimentul 

 
(5) Promote child-safe screening procedures for personnel, 
particularly personnel whose work brings them in direct contact 
with children; and  
 
(6) Have a procedure for ensuring that personnel and others 
recognize child abuse, exploitation, or neglect; mandating that 
personnel and others report allegations; investigating and 
managing allegations; and taking appropriate action in response 
to such allegations, including, but not limited to, dismissal of 
persons. 
 
 
(b)The Contractor must also include in their code of conduct for 
all personnel implementing USAID-funded activities the child 
safeguarding principles in (1)(a) through (f). 
 
(c)The following definitions apply for purposes of this 
provision:  
 
(1) Child: A child or children are defined as persons who have 
not attained 18 years age.  
(2) Child abuse, exploitation, or neglect: Constitutes any form of 
physical abuse; emotional ill treatment; sexual abuse; neglect or 
insufficient supervision; trafficking; or commercial, 
transactional, labor, or other exploitation resulting in actual or 
potential harm to the child’s health, well-being, survival, 
development, or dignity. It includes but is not limited to: any act 
or failure to act which results in death, serious physical or 
emotional harm to a child, or an act or failure to act which 
presents an imminent risk of serious harm to a child.  
 
(3) Physical abuse: Constitutes acts or failures to act resulting in 
injury (not necessarily visible), unnecessary or unjustified pain 
or suffering without causing injury, harm or risk of harm to a 
child’s health or welfare, or death. Such acts may include, but 
are not limited to: punching, beating, kicking, biting, shaking, 
throwing, stabbing, choking, or hitting (regardless of object 
used), or burning. These acts are considered abuse regardless of 
whether they were intended to hurt the child.  
 
 
(4) Sexual Abuse: Constitutes fondling a child's genitals, 
penetration, incest, rape, sodomy, indecent exposure, and 
exploitation through prostitution or the production of 
pornographic materials.  
(5) Emotional abuse or ill treatment: Constitutes injury to the 
psychological capacity or emotional stability of the child caused 
by acts, threats of acts, or coercive tactics. Emotional abuse may 
include, but is not limited to: humiliation, control, isolation, 
withholding of information, or any other deliberate activity that 
makes the child feel diminished or embarrassed.  
 
(6) Exploitation: Constitutes the abuse of a child where some 
form of remuneration is involved or whereby the perpetrators 
benefit in some manner. Exploitation represents a form of 
coercion and violence that is detrimental to the child’s physical 
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sănătății fizice sau mintale, dezvoltării, educației sau bunăstării 
copilului. 
(7) Neglijare: constituie neglijarea nevoilor de bază ale 
copilului în cadrul activităților finanțate de USAID, ca rezultat 
al lipsei de îngrijire a unui copil în absența părintelui sau 
tutorelui copilului. 
(8) Antreprenorul va asigura încorporarea prevederilor de la 
literele (a) și (b) în toate subcontractele acordate în temeiul 
acestui Contract.  
 

or mental health, development, education, or well-being.  
 
(7) Neglect: Constitutes failure to provide fo’ a child's basic 
needs within USAID- funded activities that are responsible for 
the care of a child in the absence of ’he child's parent or 
guardian. 
(8) The Contractor must insert the provisions of this Section into 
all contracts with subcontractors under this Contract. 

D.10. INFORMAȚII OBLIGATORII 
(NOIEMBRIE 2020) 

În conformitate cu 2 CFR §200.113, Antreprenorul este obligat 
să informeze, în timp util și în scris, Biroul Inspectorului 
General al USAID, cu o copie către Ofițerul de Administrare 
Contracte (Agreement Officer) competent, despre toate 
încălcările legii penale federale ale Statelor Unit, care implică 
fraude, mită sau încălcări ai reglementărilor privind 
oferirea/primirea de recompense, care ar putea afecta atribuirea 
contractelor federale. Antreprenorii și / sau Subrecipienții sunt 
obligați să informeze, în timp util și în scris, Biroul 
Inspectorului General al USAID și IREX despre toate 
încălcările legii penale federale, care implică fraude, mită sau 
încălcări ai reglementărilor privind oferirea/primirea de 
recompense, ce ar putea afecta atribuirea contractelor federale.  
  
Informațiile respective trebuie să fie trimise către: 
Biroul Inspectorului General / Agenția SUA pentru Dezvoltare 
Internațională  
Cutia poștală No. 657 
Washington, DC 20044-0657 
Telefon: 1-800-230-6539 sau 202-712-1023 
Email: ig.hotline@usaid.gov  
URL: https://oig.usaid.gov/content/usaid-contractor-reporting-
form. 
 
Neprezentarea informațiilor specificate poate duce la aplicarea 
oricăror dintre măsurile descrise în 2 CFR §200.339 Dispoziții 
de remediere a neconformității, inclusiv suspendarea sau 
excluderea (a se vedea 2 CFR 180, 2 CFR 780 și 31 U.S.C. 
3321). 
 
Antreprenorul trebuie să includă această cerință obligatorie de 
divulgare a informațiilor în toate subcontractele și contractele 
încheiate în temeiul acestei atribuiri. 
 
 
 
 

D.10. MANDATORY DISCLOSURES 
(NOVEMBER 2020)  

 

Consistent with 2 CFR §200.113, the Contractor must disclose, 
in a timely manner, in writing to the USAID Office of the 
Inspector General, with a copy to the cognizant Agreement 
Officer, all violations of Federal criminal law involving fraud, 
bribery, or gratuity violations potentially affecting the US 
Federal award. Contractors and/or Subrecipients1 must disclose, 
in a timely manner, in writing to the USAID Office of the 
Inspector General and to IREX all violations of Federal criminal 
law involving fraud, bribery, or gratuity violations potentially 
affecting the Federal award.  
Disclosures must be sent to:  
 
 
 
U.S. Agency for International Development Office of the 
Inspector General 
P.O. Box 657  
Washington, DC 20044-0657  
Phone: 1-800-230-6539 or 202-712-1023  
Email: ig.hotline@usaid.gov   
URL: https://oig.usaid.gov/content/usaid-contractor-reporting-
form    
 

 
Failure to make required disclosures can result in any of the 
remedies described in 2 CFR §200.339 Remedies for 
noncompliance, including suspension or debarment (See 2 CFR 
180, 2 CFR 780 and 31 U.S.C. 3321). 
 
 
The Contractor must include this mandatory disclosure 
requirement in all subawards and contracts under this award.  

 
1 “Subrecipient” means any entity that received funds directly from the Contractor.   

 

mailto:ig.hotline@usaid.gov
https://oig.usaid.gov/content/usaid-contractor-reporting-form
https://oig.usaid.gov/content/usaid-contractor-reporting-form
mailto:ig.hotline@usaid.gov
https://oig.usaid.gov/content/usaid-contractor-reporting-form
https://oig.usaid.gov/content/usaid-contractor-reporting-form
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D.11. NEDISCRIMINARE FAȚĂ DE 
BENEFICIARI (NOIEMBRIE 2016)  

Politica USAID impune ca Antreprenorul să nu discrimineze 
nici un beneficiar în procesul de implementare a acestui 
contract, prin, dar fără a se limita la, reținerea, afectarea 
negativă sau refuzarea accesului echitabil la beneficiile 
acordate prin această atribuire pe baza oricăror factori care nu 
au fost menționate în mod explicit în această atribuire. Acestea 
pot include, de exemplu, rasa, culoarea, religia, sexul (inclusiv 
identitatea de gen, orientarea sexuală și sarcina), naționalitatea, 
dizabilitatea, vârsta, informația genetică, starea civilă, statutul 
părinților, afilierea politică sau statutul de veteran. Nimic din 
această prevedere nu are scopul de a limita capacitatea 
Antreprenorului de a-și orienta activitățile spre acordarea 
asistenței necesare pentru anumite categorii ale populației, așa 
cum sunt definite în atribuire. 

D.11. NONDISCRIMINATION AGAINST 
BENEFICIARIES (NOVEMBER 2016)  

USAID policy requires that the Contractor not discriminate 
against any beneficiaries in implementation of this contract, 
such as, but not limited to, by withholding, adversely impacting, 
or denying equitable access to the benefits provided through this 
award on the basis of any factor not expressly stated in the 
award. This includes, for example, race, color, religion, sex 
(including gender identity, sexual orientation, and pregnancy), 
national origin, disability, age, genetic information, marital 
status, parental status, political affiliation, o’ veteran's status. 
Nothing in this provision is intended to limit the ability of the 
Contractor to target activities toward the assistance needs of 
certain populations as defined in the award.  
The Contractor must insert this provision, including this 
paragraph, in all subawards and contracts under this award. 
 

D.12. PREVENIREA TRANZACȚIILOR 
CU, SAU FURNIZAREA DE RESURSE 

SAU SPRIJINUL CĂTRE GRUPURI 
SAU PERSOANE SANCȚIONATE (MAI 

2020) 
 
Antreprenorul este informat cu privire la faptul că Ordinele 
Executivului din S.U.A. și legea S.U.A. interzic tranzacțiile, 
furnizarea de resurse și sprijinul acordat persoanelor și 
organizațiilor asociate cu terorismul.).  
 
Pentru desfășurarea activităților menționate în prezentul 
contract, cu excepția cazului în care este autorizat printr-o 
licență eliberată de Oficiul de Control al Activelor Străine 
(OFAC) al Departamentului de Trezorerie al SUA, 
Antreprenorul nu se va implica în tranzacții cu, sau nu va 
furniza resurse sau sprijin către nicio persoană, sau entitate, 
care este subiect al sancțiunilor administrate de OFAC sau de 
Organizația Națiunilor Unite (ONU), inclusiv orice persoană 
fizică sau entitate care este inclusă pe Lista specială a 
cetățenilor desemnați și persoanelor blocate menținută de 
OFAC (https://www.treasury.gov/resource-
center/sanctions/SDNList/Pages/default.aspx) sau pe lista 
consolidată a Consiliului de Securitate al Organizației 
Națiunilor Unite 
(https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-
consolidated-list). 
 
Antreprenorul va fi responsabil să asigure respectarea 
prevederilor Ordinelor Executive și ale legilor respective. 
 
Orice încălcare a clauzelor sus menționate va constitui motiv 
pentru rezilierea unilaterală a contractului de către IREX. 
 
 Această clauză se va include în toate subcontractele încheiate 
în baza prezentului contract. 

D.12. PREVENTING TRANSACTIONS 
WITH, OR THE PROVISION OF 
RESOURCES OR SUPPORT TO, 

SANCTIONED GROUPS AND 
INDIVIDUALS (MAY 2020) 

The Contractor is reminded that U.S. Executive Orders and U.S. 
law prohibits transactions with, and the provision of resources 
and support to, individuals and organizations associated with 
terrorism.  
 
In carrying out activities under this award, except as authorized 
by a license issued by the Office of Foreign Assets Control 
(OFAC) of the U.S. Department of Treasury, the Contractor will 
not engage in transactions with, or provide resources or support 
to, any individual or entity that is subject to sanctions 
administered by OFAC or the United Nations (UN), including 
any individual or entity that is included on the Specially 
Designated Nationals and Blocked Persons List maintained by 
OFAC (https://www.treasury.gov/resource-
center/sanctions/SDNList/Pages/default.aspx) or on the UN 
Security Council consolidated list 
(https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-
list). 
 
 
 
 
It is the legal responsibility of the Contractor to ensure 
compliance with these Executive Orders and laws. 
  
Any violation of the above will be grounds for unilateral 
termination of the agreement by IREX. 
 
This provision must be included in all subcontracts issued under 
this Agreement. 

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDNList/Pages/default.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDNList/Pages/default.aspx
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list
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D.13.TRAFICUL DE PERSOANE 
(APRILIE 2016) 

a. Beneficiarul, Subantreprenorul sau Antreprenorul, de orice 
nivel, sau angajații, personalul de recrutare sau agenții acestora 
nu trebuie să se angajeze în: 
 
(1) Traficul de persoane (astfel cum este definit în Protocolul 
privind prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului de 
persoane, în special a femeilor și copiilor, care completează 
Convenția ONU împotriva criminalității transnaționale 
organizate) în perioada de valabilitate a acestei atribuiri; 
(2) Achiziționarea comercială a unui act sexual în decursul 
acestei perioade; 
(3) Utilizarea forței de muncă forțată în realizarea acestui 
contract; 
(4) Actele care sprijină sau promovează direct traficul de 
persoane, inclusiv următoarele activități: 
i. Distrugerea, ascunderea, confiscarea sau refuzarea în alt mod 
a accesului unui angajat la documente de identitate sau de 
imigrare a angajatului respectiv; 
ii. Nerespectarea asigurării transportului de întoarcere sau 
neachitarea cheltuielilor de transport înapoi unui angajat dintr-
o țară din afara Statelor Unite către țara din care angajatul a 
fost recrutat după terminarea contractului de muncă, la cererea 
angajatului, cu excepția cazului în care: 

a) este scutit de IREX sau USAID, în cadrul acestei 
atribuiri, de obligația de a furniza sau de a plăti pentru acest 
transport de întoarcere; sau 

b) angajatul este victima traficului de ființe umane, care 
solicită servicii acordate victimelor sau caută compensație 
legală în țara de angajare, sau este un martor într-o acțiune de 
aplicare a legii într-un caz de trafic de ființe umane; 
iii. Invitarea unei persoane de a se angaja la muncă sau oferirea 
locurilor de muncă prin intermediul unor reprezentări sau 
promisiuni false cu privire la locul de muncă respectiv; 
 
 
iv. Perceperea taxelor de recrutare a angajaților; sau 
v. Oferirea sau amenajarea locuințelor care nu respectă 
standardele de locuire și de siguranță ale țării gazdă. 
 
În cazul încălcării prevederilor secțiunii (a) din această clauză, 
IREX și USAID sunt autorizate să rezilieze acest contract, fără 
a suporta penalități, și să întreprindă orice alte acțiuni de 
remediere, conform prevederilor secțiunii 1704 (c) a Legii 
privind autorizarea apărării naționale pentru anul fiscal 2013 
(publicația L. 112-239, adoptată la 2 februarie 2013).   
 
În cazul în care valoarea estimată a serviciilor care trebuie 
executate în baza grantului în afara Statelor Unite depășește 
500.000 $, beneficiarul trebuie să prezinte către IREX 
certificatul anual "Certificarea privind traficul de persoane, 

D.13. TRAFFICKING IN PERSONS 
(APRIL 2016) 

a. The recipient, subawardee, or Contractor, at any tier, or their 
employees, labor recruiters, brokers or other agents, must not 
engage in: 
 
(1) Trafficking in persons (as defined in the Protocol to Prevent, 
Suppress, and Punish Trafficking in Persons, especially Women 
and Children, supplementing the UN Convention against 
Transnational Organized Crime) during the period of this award;  
 
(2) Procurement of a commercial sex act during the period of 
this award;  
(3) Use of forced labor in the performance of this award;  
 
(4) Acts that directly support or advance trafficking in persons, 
including the following acts: 
i. Destroying, concealing, confiscating, or otherwise denying an 
employee access to the’ employee's identity or immigration 
documents; 
ii. Failing to provide return transportation or pay for return 
transportation costs to an employee from a country outside the 
United States to the country from which the employee was 
recruited upon the end of employment if requested by the 
employee, unless: 

a) Exempted from the requirement to provide or pay for such 
return transportation by IREX or USAID under this award or  
 
 
b) The employee is a victim of human trafficking seeking 
victim services or legal redress in the country of employment or 
a witness in a human trafficking enforcement action; 

iii. Soliciting a person for the purpose of employment, or 
offering employment, by means of materially false or fraudulent 
pretenses, representations, or promises regarding that 
employment; 
 
iv. Charging employees recruitment fees; or 
v. Providing or arranging housing that fails to meet the host 
country housing and safety standards. 
 
In the event of a violation of section (a) of this provision, IREX 
and USAID are authorized to terminate this award, without 
penalty, and is also authorized to pursue any other remedial 
actions authorized as stated in section 1704(c) of the National 
Defense Authorization Act for Fiscal Year 2013 (Pub. L. 112-
239, enacted January 2, 2013). 
 
If the estimated value of services required to be performed 
under the award outside the United States exceeds $500,000, the 
Contractor must submit to IREX, the annual “Certification 
regarding Trafficking in Persons, Implementing Title XVII of 
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implementarea titlului XVII din Legea privind autorizarea 
apărării naționale pentru anul fiscal 2013", după cum este 
necesar înainte de această atribuire, și trebuie să implementeze 
un plan de conformitate pentru a preveni activitățile descrise 
mai sus în secțiunea (a) din această prevedere. Beneficiarul 
trebuie să furnizeze o copie a planului de conformitate către 
IREX, la cerere, și să publice conținutul util și relevant al 
planului sau al materialelor conexe pe pagina web a 
Beneficiarului (dacă există) și la locul de muncă. 
 
Planul de conformitate al Antreprenorului trebuie să fie 
corespunzător dimensiunii și complexității grantului, precum și 
naturii și volumului activităților prevăzute, inclusiv numărului 
de cetățeni, care nu sunt cetățeni ai Statelor Unite care se 
așteaptă să fie angajați. Planul trebuie să includă cel puțin 
următoarele: 
 
 Un program de conștientizare, pentru a informa angajații cu 
privire la interdicțiile legate de trafic de persoane, incluse în 
această prevedere, activitățile interzise și măsurile care vor fi 
aplicate împotriva angajatului pentru încălcarea prevederilor 
respective. 
Un proces de raportare pentru a permite angajaților de a 
declara, fără teamă de represalii, o activitate incompatibilă cu 
politica de interzicere a traficului de ființe umane, inclusiv un 
mijloc de a pune la dispoziția tuturor angajaților Linia 
telefonică globală pentru Traficul de ființe umane la tel.: 1-
844-888-FREE și adresa electronică help@befree.org.  
 Un plan de recrutare și de salarizare care să permită doar 
utilizarea companiilor de recrutare cu angajați instruiți, 
interzice aplicarea taxelor de recrutare angajatului, precum și 
asigură că salariile îndeplinesc cerințele legale în vigoare din 
țara gazdă sau explică orice variație de la acestea. 
 
 Un plan de cazare, în cazul în care beneficiarul sau orice alt 
subcontractor intenționează să ofere sau să organizeze cazarea. 
Planul de cazare este necesar pentru a asigura îndeplinirea 
tuturor standardelor de locuire și de siguranță din țara gazdă. 
Procedurile Antreprenorului elaborate pentru a împiedica orice 
agent sau subantreprenor, de orice nivel, care a beneficiat de un 
subgrant de orice valoare în dolari, să participe la activitățile de 
traficare a ființelor umane, descrise în secțiunea (a) a acestei 
prevederi. Beneficiarul trebuie, de asemenea, să prevadă 
mijloace pentru monitorizarea, detectarea și încetarea activității 
oricăror agenți sau subcontractori sau angajați ai 
subantreprenorilor, care s-au angajat în astfel de activități. 
 
În cazul în care Antreprenorul  primește informații credibile cu 
privire la o încălcare enumerată în secțiunea 1 (a) - (d) din 
prezenta dispoziție, Antreprenorul trebuie să notifice imediat 
IREX și Biroul Inspectorului General USAID și să coopereze 
pe deplin cu toate agențiile federale responsabile pentru 
audituri, investigații sau acțiuni corective referitoare la traficul 
de ființe umane. 
 
IREX sau USAID poate da indicații Beneficiarul să ia măsuri 
specifice pentru a atenua o presupusă încălcare sau pentru a 

the National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2013” 
as required prior to this award, and must implement a 
compliance plan to prevent the activities described above in 
section (a) of this provision. The Contractor must provide a 
copy of the compliance plan to IREX upon request and must 
post the useful and relevant contents of the plan or related 
materials on its website (if one is maintained) and at the 
workplace. 
 
 
The Contractor’s compliance plan must be appropriate to the 
size and complexity of the award and to the nature and scope of 
the activities, including the number of non-United States 
citizens expected to be employed. The plan must include, at a 
minimum, the following: 
 
 
An awareness program to inform employees about the 
trafficking related prohibitions included in this provision, the 
activities prohibited and the action that will be taken against the 
employee for violations.  
 
A reporting process for employees to report, without fear of 
retaliation, activity inconsistent with the policy prohibiting 
trafficking, including a means to make available to all 
employees the Global Human Trafficking Hotline at 1-844-888-
FREE and its e-mail address at help@befree.org. 
 
A recruitment and wage plan that only permits the use of 
recruitment companies with trained employees, prohibits 
charging of recruitment fees to the employee, and ensures that 
wages meet applicable host-country legal requirements or 
explains any variance. 
 
A housing plan, if the Contractor or any subawardee intends to 
provide or arrange housing. The housing plan is required to 
meet any host-country housing and safety standards. 
 
Procedures for the Contractor to prevent any agents or 
subawardee at any tier and at any dollar value from engaging in 
trafficking in persons activities described in section a of this 
provision. The Contractor must also have procedures to monitor, 
detect, and terminate any agents or subawardee or subawardee 
employees that have engaged in such activities. 
 
 
 
If the Contractor receives any credible information regarding a 
violation listed in section 1(a)-(d) of this provision, the 
Contractor must immediately notify IREX and the USAID 
Office of the Inspector General; and must fully cooperate with 
any Federal agencies responsible for audits, investigations, or 
corrective actions relating to trafficking in persons. 
 
 
IREX and USAID may direct the Recipient to take specific 
steps to abate an alleged violation or enforce the requirements of 

mailto:help@befree.org
mailto:help@befree.org
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impune aplicarea cerințelor planului de conformitate. 
 
În sensul prezentei dispoziții, "angajat" înseamnă o persoană 
care este implicată în realizarea acestui contract în calitate de 
angajat direct, consultant sau voluntar al Antreprenorului sau al 
oricărui subantreprenor. 
 
Antreprenorul trebuie să includă în toate subcontractele și 
contractele o dispoziție care interzice comportamentul descris 
în secțiunea a (1) - (4) de către subantreprenorul, Antreprenorul 
sau oricare dintre angajații sau agenții săi. De asemenea, 
Beneficiarul trebuie să includă o dispoziție care autorizează 
Antreprenorul să rezilieze contractul, așa cum este descris în 
secțiunea b din prezenta prevedere. 
 

a compliance plan. 
 
For purposes of this provision, “employee” means an individual 
who is engaged in the performance of this award as a direct 
employee, consultant, or volunteer of the Contractor or any 
subcontractor. 
 
The Contractor must include in all subawards and contracts a 
provision prohibiting the conduct described in section 1. (a)-(d) 
by the subrecipient, contractor, or any of their employees, or any 
agents. The Contractor must also include a provision authorizing 
the Contractor to terminate the award as described in paragraph 
2 of this Section. 

D.14.TRANSPORTUL BUNURILOR PE 
CALE MARITIMĂ (IUNIE 2012) 

a. Înainte de contractarea serviciilor de transport maritim 
pentru a expedia bunurile, achiziționate sau finanțate cu 
fonduri USAID în baza contractului atribuit, destinatarul 
trebuie să contacteze biroul indicat mai jos, pentru a determina 
pavilionul și clasa navei, care urmează a fi utilizate pentru 
transport: 
Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională, 
Biroul pentru Management 
Biroul Achiziții și Asistență, Departamentul de Transport 
1300 Pennsylvania Avenue, NW 
Washington, DC 20523 
Email: oceantransportation@usaid.gov  

 

D.14. OCEAN SHIPMENT OF GOODS 
(JUNE 2012) 

Prior to contracting for ocean transportation to ship goods 
purchased or financed with USAID funds under this award, the 
Contractor must contact the office below to determine the flag 
and class of vessel to be used for shipment: 
 
 
U.S. Agency for International Development, 
Bureau for Management 
Office of Acquisition and Assistance, Transportation Division 
1300 Pennsylvania Avenue, NW 
Washington, DC 20523 
Email: oceantransportation@usaid.gov   

D.15 INTERDICȚII PRIVIND 
ASISTENȚA FEDERALĂ PENTRU 

ENTITĂȚILE ÎN PRIVINȚA CĂRORA 
ACȚIONEAZĂ ACORDUL INTERN DE 

CONFIDENȚIALITATE (MAI 2017) 

Termenii utilizați în această Clauză au următorul sens: 
 
"Contract" are semnificația indicată în 2 CFR Partea 200. 
 
"Antreprenor" semnifică o entitate căreia i se atribuie un 
contract în sensul definiției din partea 2 a CFR partea 200. 
 
"Acordul intern sau declarația de confidențialitate" semnifică 
un acord de confidențialitate sau orice alt document scris cu 
privire la nedivulgarea informațiilor beneficiarului, cu excepția 
acordurilor de confidențialitate care decurg din litigii civile sau 
acordurilor de confidențialitate pe care angajații sau 
subcontractorii le semnează la cererea unei Agenții Federale, 
care beneficiarul solicită să fie semnat de către unul din 
angajații sau subantreprenorii săi.  
 

D.15. PROHIBITION ON PROVIDING 
FEDERAL ASSISTANCE TO ENTITIES 
THAT REQUIRE CERTAIN INTERNAL 

CONFIDENTIALITY AGREEMENTS 
(MAY 2017) 

 
The terms used in this Clause have the following meaning: 
 
“Contract" has the meaning given in 2 CFR Part 200. 
 
"Contractor" means an entity that receives a contract as defined 
in 2 CFR Part 200. 
 
"Internal confidentiality agreement or “statement" means a 
confidentiality agreement or any other written statement that the 
Contractor requires any of its employees or subrecipients to sign 
regarding nondisclosure of Contractor information, except that it 
does not include confidentiality agreements arising out of civil 
litigation or confidentiality agreements that Contractor 
employees or subrecipients sign at the behest of a Federal 
agency.  
 

mailto:oceantransportation@usaid.gov
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"Subantreprenor" are semnificația indicată în 2 CFR Partea 
200. 
 
Antreprenorul nu trebuie să solicite angajaților, 
subantreprenorilor sau antreprenorilor săi să semneze sau să 
respecte acorduri interne de confidențialitate sau declarații care 
interzic sau altfel restricționează angajații, subantreprenorii sau 
Antreprenorii să raporteze, conform legii, despre cazuri de 
risipire de fonduri, fraudă sau abuz, legate de executarea unui 
contract federal atribuit, unui reprezentant federal, desemnat cu 
funcția de investigare sau de aplicare a legii, din cadrul unui 
departament sau al unei agenții federale autorizate să 
gestioneze astfel de informații (de exemplu, Biroul 
Inspectorului General al agenției USAID). 
Antreprenorul trebuie să anunțe angajații și subantreprenorii 
actuali cu privire la  faptul că interdicțiile și restricțiile stipulate 
în orice declarații sau acorduri interne de confidențialitate 
precedente, care fac obiectul acestei clauze, în măsura în care 
astfel de interdicții și restricții nu sunt în conformitate cu 
prevederile acestei clauze, nu mai sunt în vigoare. 
 
 Interdicția din paragraful 3 a prezentei clauze nu contravine 
cerințelor aplicabile Formularului Standard 312 (Acordul de 
confidențialitate privind nedivulgarea informațiilor clasificate), 
Formularului 4414 (Acordul de confidențialitate privind 
nedivulgarea informațiilor sensibile) sau oricărui alt formular 
emis de un departament sau o agenție federală care 
reglementează confidențialitatea informațiilor clasificate. 
 
 În conformitate cu secțiunea 743, diviziunea E, titlul VII, din 
Dispoziția cu privire consolidarea și însușirea continuă a 
alocațiilor, din 2015 (publicația L. 113-235) și prevederile sale 
succesive din acte similare ulterioare (precum și completate 
prin hotărârile ulterioare) este interzisă utilizarea fondurilor 
alocate (sau altfel puse la dispoziție), în cazul în care Guvernul 
constată că beneficiarul nu respectă cerințele acestei prevederi. 
 
Beneficiarul trebuie să includă conținutul acestei prevederi, 
inclusiv al prezentului item (e), în subcontracte și contracte 
semnate în temeiul unor asemenea proceduri de atribuire. 

 

"Subcontractor" has the meaning given in the 2 CFR Part 200. 
 
 
The Contractor  must not require its employees, subrecipients, 
or contractors to sign or comply with internal confidentiality 
agreements or statements that prohibit or otherwise restrict 
employees, subrecipients, or contractors from lawfully reporting 
waste, fraud, or abuse related to the performance of a Federal 
award to a designated investigative or law enforcement 
representative of a Federal department or agency authorized to 
receive such information (for example, the Agency Office of the 
Inspector General). 
 
 
The Contractor must notify current employees and subrecipients 
that prohibitions and restrictions of any preexisting internal 
confidentiality agreements or statements covered by this 
provision, to the extent that such prohibitions and restrictions 
are inconsistent with the prohibitions of this provision, are no 
longer in effect. 
 
The prohibition in paragraph 3 of this Section does not 
contravene the requirements applicable to Standard Form 312 
(Classified Information Nondisclosure Agreement), Form 4414 
(Sensitive Compartmented Information Nondisclosure 
Agreement), or any other form issued by a Federal department 
or agency governing the nondisclosure of classified information. 
 
 
In accordance with section 743 of Division E, Title VII, of the 
Consolidated and Further Continuing Appropriations Act, 2015, 
(Pub. L. 113-235), and its successor provisions in subsequent 
appropriations acts (and as extended in continuing resolutions) 
use of funds appropriated (or otherwise made available) is 
prohibited, if the Government determines that the Contractor is 
not in compliance with the requirements of the provision. 
 
The Contractor must include the substance of this provision, 
including this paragraph 6, in subawards and contracts under 
such awards. 

D.16. TRAFICUL DE DROGURI ȘI 
LOCUL DE MUNCĂ FĂRĂ DROGURI 

(JUNE 2012) 

Antreprenorul trebuie să respecte cerințele privind locul de 
muncă fără droguri în conformitate cu subcapitolul B (sau 
subcapitolul C, dacă beneficiarul este o persoană fizică) din 2 
CFR 782, care adoptă implementarea la nivel de Guvern (2 
CFR 182) a prevederilor sec. 5152-5158 din Legea privind 
locul de muncă fără droguri din 1988 (publicația L. 100-690, 
titlul V, subtitlul D, 41 U.S.C. 701-707). 
În cazul în care, se constată că Antreprenorul sau oricare dintre 
angajații, subcontractorii sau contractorii săi au fost 

D.16. DRUG TRAFFICKING AND 
DRUG-FREE WORKPLACE (JUNE 

2012)  

The Contractor must comply with drug-free workplace 
requirements in subpart B (or subpart C, if the recipient is an 
individual) of 2 CFR 782, which adopts the Government-wide 
implementation (2 CFR part 182) of sec. 5152–5158 of the 
Drug-Free Workplace Act of 1988 (Pub. L. 100–690, Title V, 
Subtitle D; 41 U.S.C. 701–707).  
 
In the event the Contractor or any of its 
employees, subrecipients, or contractors are found to have been 
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condamnați pentru infracțiuni legate de droguri, sau că au fost 
implicați în trafic de droguri, așa cum este definit în 22 CFR 
140, USAID și IREX își rezervă dreptul de a rezolvi acest 
contract, în totalitate sau parțial, sau să ia orice alte măsuri 
adecvate, inclusiv, fără a se limita la, restituirea sau retragerea 
oricărei sume de fonduri atribuite. Suplimentar, 
subantreprenorul trebuie să facă un efort de bună-credință 
pentru a menține un loc de muncă fără droguri, iar USAID și 
IREX își rezervă dreptul de a rezolvi sau suspenda acest 
Contract, în cazul în care subantreprenorul eșuează în mod 
substanțial să respecte această obligațiune.  
 

convicted of a narcotics offense or to have been engaged in drug 
trafficking as defined in 22 CFR 140, USAID and IREX 
reserves the right to terminate this award, in whole or in part, or 
take any other appropriate measures including, without 
limitation, refund or recall of any award amount. Additionally, 
the subrecipient must make a good-faith effort to maintain a 
drug-free workplace, and USAID and IREX reserves the right to 
terminate or suspend this Contract if the subrecipient materially 
fails to do so. 
  
 

D.17. PROTECȚIA 
INFORMATORILOR 

Cerința de a respecta și de a informa toți angajații cu privire la 
"Programul pilot pentru sporirea protecției informatorilor 
angajați de furnizori" se aplică retroactiv tuturor contractelor și 
subcontractelor de asistență atribuite (inclusiv contractelor), 
emise începând cu 1 iulie 2013. 
 
Antreprenorul este obligat: 
1. Să informeze angajații care lucrează în baza acestui acord, în 
limba locală predominantă a forței de muncă, că aceștia 
beneficiază de dreptul de a informa și de protecția 
informatorilor, în conformitate cu 41 U.S.C. § 4712; și 
 
2. Să includă o astfel de cerință în orice subcontractare sau 
Contract, încheiat în baza acestui acord. 
41 U.S.C. § 4712 stipulează că un angajat al unui Beneficiar de 
grant nu poate fi concediat, retrogradat sau în orice alt fel 
discriminat ca formă de sancțiune pentru "informare". În plus, 
protecția informatorilor nu poate fi anulată prin niciun acord, 
politică, formă sau condiție de angajare.  
 
Informarea se definește ca divulgarea informațiilor, "pe care 
angajatul le consideră în mod justificat ca fiind" dovadă a 
oricăreia din următoarele: 
 
• Gestionare defectuoasă gravă a unui Contract federal sau a 
unui grant; 
• Risipă semnificativă de fonduri federale; 
• Abuz de autoritate cu privire la un Contract federal sau un 
grant; 
• Pericol semnificativ și specific pentru sănătatea sau siguranța 
publică; sau 
• Încălcare a legii, a unei reguli sau a unei reglementări 
referitoare la un contract sau o finanțare federală (inclusiv 
participarea la licitație sau negocierea unui contract sau a unui 
grant). 
 
Pentru a se califica conform legii, dezvăluirea informațiilor se 
va efectua către: 
• Un membru al Congresului SUA sau un reprezentant al unui 
Comitet al Congresului SUA; 
• Un Inspector General al SUA cu cunoștințe de cauză; 

D.17. WHISTLEBLOWER 
PROTECTION 

The requirement to comply with and inform all employees of 
the "Pilot Program for Enhancement of Provider Employee 
Whistleblower Protections" is retroactively effective for all 
assistance awards and subawards (including Contracts) issued 
beginning July 1, 2013. 
 
The Contractor must: 
Inform its employees working under this award in the 
predominant native language of the workforce that they are 
afforded the employee whistleblower rights and protections 
provided under 41 U.S.C. § 4712; and 
 
2. Include such requirement in any subaward or Contract made 
under this award. 
41 U.S.C. § 4712 states that an employee of a Grantee may not 
be discharged, demoted, or otherwise discriminated against “as 
a reprisal for "whistleblowing." In addition, whistleblower 
protections cannot be waived by any agreement, policy, form, or 
condition of employment. 
 
Whistleblowing is defined as making a disclosure "that the 
employee reasonably believes" is evidence of any of the 
following: 
 
• Gross mismanagement of a Federal contract or grant; 
 
• A gross waste of Federal funds; 
• An abuse of authority relating to a Federal contract or grant; 
 
• A substantial and specific danger to public health or safety; or 
 
• A violation of law, rule, or regulation related to a Federal 
contract or grant (including the competition for, or negotiation 
of, a contract or grant). 
 
 
To qualify under the statute, the employee's disclosure must be 
made to: 
• A Member of the U.S. Congress, or a representative of a U.S. 
Congressional Committee; 
• A cognizant U.S. Inspector General; 
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• Biroul de Responsabilitate al Guvernului SUA; 
• Un angajat federal responsabil pentru supravegherea sau 
gestionarea contractelor sau subvențiilor din cadrul unei agenții 
relevante; 
• O instanță de judecată sau marele juriu din S.U.A.; sau, 
• Un funcționar de conducere sau alt angajat al Achizitorului 
sau al Antreprenorului care are responsabilitatea de a investiga, 
dezvălui sau soluționa situații de conduită necorespunzătoare.  
 
Termenii acestei dispoziții înlocuiesc orice acord de 
confidențialitate semnat de un angajat, consultant sau Prestator. 
 

• The U.S. Government Accountability Office; 
• A Federal employee responsible for contract or grant oversight 
or management at the relevant agency; 
 
•A U.S. court or grand jury; or, a management official or  
• Other employee of the Purchaser or Provider who has the 
responsibility to investigate, discover, or address misconduct. 
 
 
The terms of this provision supersede any confidentiality 
agreement signed by an employee, consultant, or Provider. 

D.18. PROMOVAREA INVESTIȚIILOR 
(NOIEMBRIE 2003) 

Cu excepția celor specificate în acest Contract sau autorizate în 
scris de USAID, în niciun caz, nici un fel de fonduri sau altă 
asistență acordată în baza prezentului document nu pot fi 
utilizate pentru nicio activitate care implică promovarea 
investițiilor într-o țară străină. 
 
În cazul în care Antreprenorul este solicitat sau dorește să ofere 
asistență în domeniul sus-menționat sau necesită clarificări din 
partea USAID cu privire la dacă activitatea ar fi în concordanță 
cu restricțiile specificate mai sus, Antreprenorul va notifica 
IREX și va furniza o descriere detaliată a activității propuse. 
Antreprenorul nu trebuie să inițieze implementarea activității 
până când nu este informat de către IREX și USAID că ar 
putea face acest lucru. 
 
Antreprenorul va asigura că angajații săi, subrecipienții și 
Antreprenorii care prestează servicii de promovare a 
investițiilor, descrise aici, sunt informați cu privire la 
restricțiile prevăzute în această clauză și trebuie să includă 
această clauză în toate contractele, contractele de subgrant și 
alte contracte încheiate în temeiul prezentului Contract. 
 

D.18. INVESTMENT PROMOTION 
(NOVEMBER 2003) 

Except as specifically set forth in this award or otherwise 
authorized by USAID in writing, no funds or other support 
provided hereunder may be used for any activity that involves 
investment promotion in a foreign country.   
  
 
In the event the Contractor is requested or wishes to provide 
assistance in the above area or requires clarification from 
USAID as to whether the activity would be consistent with the 
limitation set forth above, the Contractor must notify IREX and 
provide a detailed description of the proposed activity. The 
Contractor must not proceed with the activity until advised by 
IREX and USAID that it may do so.  
 
 
The Contractor must ensure that its employees and subrecipients 
and contractors providing investment promotion services 
hereunder are made aware of the restrictions set forth in this 
clause and must include this clause in all contracts and other 
subawards and contracts entered into hereunder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



Comunitatea Mea                                         FY22-CM-OLB (01) 

Page 59 of 64 

Anexa A. Livrabile și grafic 

 
Nr 
# 

Descrierea 
lucrărilor / 

Livrabil 
Data 

planificată 

Suma 
datorată, 

MDL 

1 

Modernizarea 
casei de cultură 

din satul 
Zubrești, raionul 

Strășeni 

15 iulie 
2022 

956,224.00 

 

 

 

Attachment A. Deliverables and 
Timeframe 

No 
# 

Description of 
works/Deliverable 

Due 
Date 

Amount 
due,  

MDL 

1 

Upgrading of the 
cultural center in 
Zubresti village, 

Straseni raion 

 July 
15 , 
2022 

956,224.00 
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Anexa B: Model de garanție bancară de 
bună execuție 

 
Beneficiar al garanției: Asociaţia Obştească 
Reprezentanţa din Republica Moldova a Consiliului pentru 
Cercetări şi Schimburi Internaționale (AO IREX Moldova) 
REF:  Contract Nr.FY22-CM-OLB (01) 
 
Întrucât OLBI COM SRL (denumit în continuare 
"Antreprenor") și-a asumat angajamentul, în conformitate cu 
Contractul nr. FY22-CM-OLB (01) din  13 decembrie 2021, să 
execute lucrări pentru proiectul de modernizare a casei de 
cultură din satul Zubrești, raionul Strășeni (denumit în 
continuare "Contract"); 
 
Conform prevederilor contractului Antreprenorul este obligat 
să prezinte o Garanție bancară de bună execuție, emisă de către 
o bancă comercială din Republica Moldova pentru o sumă 
specificată, care va servi drept garanție a respectării obligațiilor 
sale în baza Contractului; 
 
Și întrucât am convenit să oferim Antreprenorului o astfel de 
garanție bancară; 
 
Prin prezenta, la solicitarea Antreprenorului, noi Banca 
Comercială "XX (introduceți denumirea Băncii Comerciale)" 
(denumită în continuare "Garant") ne angajăm în mod 
irevocabil să achităm Beneficiarului garanției orice sumă sau 
sume care nu depășesc în total de  143,433.60 MDL [una sută 
patruzeci și trei mii patru sute treizeci și trei lei, 60 bani], 
egală cu 15% din valoarea Contractului. Această garanție 
trebuie va fi valabilă până când procesul verbal de recepție la 
terminarea lucrărilor este semnat de către Comisia de recepție 
și aprobat de IREX. Ne obligăm să vă plătim fără ezitare sau 
contestare orice sumă în limita 143,433.60 MDL [una sută 
patruzeci și trei mii patru sute treizeci și trei lei, 60 bani], la 
prima dvs cerere scrisă, precum este menționat mai sus, fără a 
fi nevoie să confirmați sau să prezentați temeiuri sau motive 
pentru cererea dvs. referitoare la suma specificată în prezenta 
Garanție. 
 
O dată ce procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor 
este semnat de Comisia de recepție, aprobat de către IREX și 
prezentat Garantului, Garantului va reduce valoarea garanției 
de bună execuție la 5% din valoarea Contractului egală cu 
47,811.20 MDL [patruzeci și șapte mii opt sute unsprezece 
lei, 20 bani], care va fi valabilă pe durata Perioadei de 
Notificare a Defectelor care nu va depăși 90 de zile dacă 
recepție la terminarea lucrărilor a fost făcută cu obiecții.. 
Garanția de bună execuție va fi returnată Antreprenorului după 
semnarea procesului verbal de recepție finală a lucrărilor de 
către Comisia de recepție aprobat de către IREX și prezentat 
Garantului și numai după ce Antreprenorul va emite și va 
transmite IREX și Primăriei Zubrești (fiind 
proprietarul/beneficiarul amplasamentului proiectului) o 

Attachment B: Example Bank Guarantee 
for Performance Security 

 
Beneficiary of the performance security: Public Association 
International Research & Exchanges Board, Representation 
in Moldova (PA IREX Moldova) 
REF: Contract No. FY22-CM-OLB (01) 
 
Whereas OLBI COM LLC (hereinafter called “the Contractor”) 
has undertaken, in pursuance of Contract No. FY22-CM-OLB 
(01) dated December 13, 2021, to execute upgrading of the 
cultural center in Zubresti village, Straseni raion (hereinafter 
called “the Contract”); 
 
 
According to the provisions of the contract, the Contractor shall 
furnish a Bank Guarantee for performance security issued by a 
commercial bank from the Republic of Moldova for the sum 
specified therein as security for compliance with his obligations 
in accordance with the Contract. 
 
And whereas we have agreed to give the Contractor such a Bank 
Guarantee. 
 
Now therefore, at the Contractor’s request, we Commercial 
Bank “XX (insert the name of the Bank)”, (hereinafter referred 
to as the "Guarantor"), we irrevocably undertake to pay to the 
Beneficiary of the performance security any amount or amounts 
not exceeding in total 143,433.60 MDL [one hundred forty-

three thousand four hundred thirty-three lei, 60 bani], equal 
to 15% from the Contract amount. This guarantee shall be valid 
until the Substantial Completion Certificate is signed by the 
Commission and approved by IREX. We undertake to pay you 
without cavil or argument any sum or sums within the limits of 
143,433.60 MDL [one hundred forty-three thousand four 

hundred thirty-three lei, 60 bani] at your first written request, 
as aforesaid without your needing to prove or to show grounds 
or reasons for your demand for the sum specified therein. 
 
 
 
Once the Substantial Completion Certificate is signed by the 
Commission, approved by IREX and submitted to Guarantor, 
the Guarantor will reduce the performance security amount to 
5% from the Contract amount equal to 47,811.20 MDL [forty-

seven thousand eight hundred eleven lei, 20 bani], that will 
be valid for the duration of the Defects Notification Period not 
to exceed 90 days if the substantial completion was made with 
objections.  The performance security shall be returned to the 
Contractor in the absence of objections to the quality of the 
works, equipment and materials after final acceptance of 
Contractor’s performance and only after the Contractor will 
issue and will submit to IREX and the LPA Zubresti (being the 
recipient of the project) the Warranty Letter for works executed 
and products that were used at the Project Site.   
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scrisoare de garanție pentru lucrările și produsele care au fost 
executate/utilizate la șantierul de construcție al proiectului. 
De asemenea, suntem de acord că nici o ajustare sau adăugare, 
sau oricare altă modificare a termenilor Contractului sau 
Lucrărilor, care urmează să fie efectuate în temeiul 
Contractului, sau a oricăror documente contractuale, care pot fi 
încheiate între dvs. și Antreprenor, în nici un fel nu ne va 
elibera de răspundere în temeiul prezentei Garanții și, prin 
urmare, vă eliberăm de obligația de a ne informa cu privire la o 
astfel de ajustare, adăugare sau modificare.  
 
Această garanție va fi valabilă până când este semnat procesul 
verbal de recepție finală și orice cerere de plată în cadrul 
acesteia trebuie să fie recepționată de către Garant la adresa 
juridică indicată până la sau înainte de această dată. Noi 
(inserați numele băncii) suntem de acord asupra unei prelungiri 
unice a acestei garanții pentru o perioadă ce nu depășește șase 
luni, drept răspuns la solicitarea în scris a Antreprenorului 
pentru o astfel de prelungire, această cerere fiind prezentată 
către (inserați numele băncii) înainte de data de expirare a 
garanției. 
 
Prezenta garanţie de bună execuție se eliberează în original 
Antreprenorului pentru a-i fi transmisă în original 
Beneficiarului garanției. 
 
Prezenta garanţie de bună execuție este supusă prevederilor 
Regulilor Uniforme pentru Garanţii la Cerere – Publicaţia nr. 
758 a Camerei Internaţionale de la Paris. 
 
Semnătura și ștampila Garantului                                        
  
Denumirea Băncii                        

 

We further agree that no change or addition to or other 
modification of the terms of the Contract or of the Works to be 
performed there under or of any of the Contract documents 
which may be made between you and the Contractor shall in any 
way release us from any liability under this Guarantee, and we 
hereby waive notice of any such change, addition, or 
modification. 
 
 
 
 
This guarantee shall be valid until the Final Acceptance 
Certification is signed by Commission and approved by IREX, 
and any demand for payment under it must be received by the 
Guarantor at the legal address indicated until or before that date. 
We (insert the name of the Bank) agree to a one-time extension 
of this guarantee for a period not to exceed six months, in 
response to the Contractor’s written request for such extension, 
such request to be presented to the (insert the name of the bank) 
before the expiry of the guarantee. 
 
 
This performance security is originally issued to the Contractor 
for transmission in original to the Beneficiary of the 
performance security. 
 
This performance security is subject to the provisions of the 
Uniform Rules for Guarantees on Demand - Publication no. 758 
of the International Chamber of Paris. 
 
Signature and seal of the Guarantor                      
 
Name of the commercial Bank                        
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Anexa C: CERINȚE TEHNICE 

ȘI LISTA CU CANTITĂȚILE DE 
LUCRĂRI 

 
Lista cu cantitățile de lucrări reprezintă parte integrantă a 
Documentelor Contractului și va fi citită împreună cu 
Instrucțiunile către ofertanți (ITB), Condițiile Generale ale 
Contractului (CCG), specificațiile și desenele tehnice. 

 

Attachment C: TECHNICAL 
SPECIFICATIONS AND BILL OF 

QUANTITIES 

 
The Bill of Quantities shall form part of the Contract 
Documents and is to be read in conjunction with the Instructions 
to Bidders (ITB), General Conditions of Contract (GCC), 
Technical Specifications and Drawings. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



Comunitatea Mea                                         FY22-CM-OLB (01) 

Page 63 of 64 

Anexa D: SCRISOARE DE GARANȚIE 

[data][luna][anul] 
 
Denumirea antreprenorului: OLBI COM SRL 
 
Adresa: s.Răciula, r-nul.Călărași Republica Moldova  
Tel.:  +373 69738374      
Cod fiscal: 1016600011659 
Numele Administratorului: Elena Olari 
 
OLBI COM SRL garantează că:  

Lucrarea efectuată în baza contractului cu preț fix nr. FY22-
CM-OLB (01) din data 13 decembrie 2021 este calitativă; 
La efectuarea lucrării în baza contractului cu preț fix nr. FY22-
CM-OLB (01) din data  13 decembrie 2021 au fost utilizate 
materiale calitative; 
Echipamentele și utilajele instalate în cadrul executării lucrării 
conform contractului cu preț fix nr. FY22-CM-OLB (01) din 
data  13 decembrie 2021 sunt calitative; 
Lucrarea, materialele și echipamentul sunt libere de orice vicii. 

În perioada de garanție, Antreprenorul se obligă să înlăture 
toate defectele ce țin de nerespectarea clauzelor contractuale 
(care rezultă din neglijența sau omisiunile comise de 
Antreprenor), pe cheltuială proprie, în urma unei notificări 
transmise de către creditorul obligației de garanție (în 
continuare Creditor). 
 
Potrivit contractului se stabilesc următoarele termene de 
garanție: 

- 5 ani pentru toate lucrările și materialele. 

Termenul, de garanție curge din data recepției finale a 
lucrărilor. 
 
Creditor al obligației de garanție este Primăria  Zubrești.  
 
 
 În perioada de garanție, în regim de urgență va fi înlăturat de 
către Antreprenor orice defect al acoperișului ce ar putea duce 
la deteriorarea clădirii. Toate lucrările de reparații vor fi 
efectuate în termen de 48 de ore, în zilele lucrătoare, iar 
perioada de 72 de ore nu va fi depășită în alte cazuri. 

 
Pentru echipamentul instalat, Antreprenorul garantează 
disponibilitatea pieselor de schimb pe piața Republicii 
Moldova (elemente preconizate de a fi înlocuite în timpul 
funcționării obișnuite a echipamentului, inclusiv piese de uzură 
– această condiție nu se aplică pentru piese interschimbabile), 
pentru cel puțin 5 ani de la acceptarea finală a lucrărilor, gratuit 
pe perioada garanției și contra cost după expirarea garanției. În 

Attachment D: WARRANTY LETTER 

[date][month][year] 

 
Name of Contractor: OLBI COM LLC 
 
Address: Raciula village, Calarasi raion, Republic of Moldova 
Tel.:  +373 69738374      
Fiscal Code:  1016600011659 
Name of Administrator: Elena Olari 
 
OLBI COM LLC warrants that: 
 
The work executed under the fixed price contract no. FY22-
CM-OLB (01) from December 13, 2021 is of quality. 
For the execution of work under the fixed price contract no. 
FY22-CM-OLB (01) from December 13, 2021 qualitative 
materials were used. 
Equipment installed under the fixed price contract no. FY22-
CM-OLB (01) from December 13, 2021 are qualitative. 
The works, materials and equipment are free of defects. 
 

 
The Contractor has the obligation during the warranty period to 
remove all defects that may be in breach of the contractual 
clauses (negligence or lack of the Contractor), at his own 
expense, after receiving a notification from the creditor of the 
warranty obligation (herein after Creditor). 
 
 

According to the Contract, the following warranty terms are 
established: 

- 5 years for all works and materials. 

The warranty period starts from the date of the final acceptance 
of the works. 
 
The creditor of the warranty obligation is the Mayoralty 

Zubresti. 
 
During the warranty period, any damage to the roof that could 
lead to damage to the building will be removed by the 
Contractor as a matter of urgency. All repair works will be 
carried out within 48 hours, on working days, and the 72-hour 
period will not be exceeded in other cases. 

 
For installed equipment, the Contractor guarantees the 
availability of spare parts on the market of the Republic of 
Moldova (elements expected to be replaced during normal 
operation of the equipment, including wear parts – this 
provision does not apply for interchangeable parts), for at least 5 
years after final acceptance, and free of charge during the 
expected warranty period and at cost post guarantee. In cases 
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cazul în care producția de piese de schimb a fost încetată, 
Antreprenorul este obligat să anunțe creditorul obligației de 
garanție-ul din timp (cu cel puțin 90 zile înainte) pentru a le 
permite procurarea pieselor necesare. 
 
Antreprenorul este scutit de obligația de remediere a 
viciilor/defectelor semnalate de către Beneficiar, dacă 
defectele/viciile se datorează utilizării contrar destinației a 
construcției, echipamentului, tehnicii sau utilajelor 
executate/instalate în baza contractului cu preț fix nr. FY22-
CM-OLB (01) din data  13 decembrie 2021. 
 
Semnatura și stampila 
[Denumirea juridică a antreprenorului] 

where the manufacture of spare parts has ceased, the Contractor 
has the obligation to notify the LPA in advance (at least 90 
days) in order to allow them to buy the necessary parts. 
 
 
The Contractor is exempted from the obligation to remedy the 
defects reported by the Beneficiary, if the defects / defects are 
due to the use contrary to the destination of the construction, 
equipment, technique or machinery executed / installed based on 
the fixed price contract no. FY22-CM-OLB (01) from 
December 13, 2021. 
 
Signature and stamp 
[Legal Name of Contractor] 
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Reparatia capitala a Casei a 

Casei de Cultura din s.Zubresti, 

r-ul Straseni

Formular Nr.7
WinСmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ  LOCAL № 2-1-1
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz  956 224 Lei

Intocmit in preţuri  curente 12.09.2021

№
crt.

Simbol norme

şi Cod 

resurse
Lucrări şi cheltuieli U.M.

Cantitate 

conform 

datelor din 

proiect

Valoarea de deviz, lei

Pe unitate de 

măsură
————

incl. salariu

Total

—————

incl. salariu

1 2 3 4 5 6 7

1. Reparatia acoperisului

1.1. Demolari

1

RpCI42B

Demontarea elementelor de 

acoperis-invelitori din tabla, 

asbociment, PVC, carton pinza, 

stuf, etc, inclusiv tunsul tablei 

recuperabile/foi de ardezie

m2 1 445,8000
28,900

——————————

28,800

41 783,620
——————————

41 639,040

2

RpCI42A

Demontarea elementelor de 

acoperis - glafuri,sorturi,ect. m 40,6000
5,650

——————————

5,600

229,390
——————————

227,360

3

TrB22D1A

Transportul materialelor cu 

macaraua pe pneuri, de 10 tf, 

amplasata in pozitie fixa, 

greutatea materialelor 0-0,5 t si  

inaltimea de ridicare fiind de 0-6 

m

t 22,3500
38,200

——————————

11,200

853,770
——————————

250,320

4

TrI1AA01

C1

Incarcarea materialelor din grupa 

A - grele si marunte prin aruncare 

- de pe rampa sau teren, in auto 

categoria 1

t 22,3500
14,000

——————————

14,000

312,900
——————————

312,900

5

TsI50A5

Transportarea pamintului cu 

autobasculanta de 5 t la distanta 

de 5 km 
t 22,3500

26,500
——————————

0,000

592,275
——————————

0,000

Total Lei 43 771,955

Total Demolari

Inclusiv salariu

43 771,955

42 429,620

1.2. Acoperis

6
RpCH05A

Inlocuirea elementelor de sarpanta 

deteriorate, cu altele noi - capriori 
m 277,0000

98,725
——————————

38,400

27 346,825
——————————

10 636,800



1 2 3 4 5 6 7 

prin dublare intre 2 reazeme din 

rigle (2.08 m3) 
 

  

7 

CE30A 

Astereala le invelitori sau doliile 

invelitorilor din tigla, placi tip 

eternit etc., din sipci 

rasinoase(50x50), contrasipca 

(20x100), pazie (50x200) si 

astereala (20x100) la constructii 

obisnuite. (15,31m3) 
 

m2 1 455,0000 
89,300 

—————————— 

11,800 
 

129 931,500 
—————————— 

17 169,000 
 

8 

CN50B 

Tratament ignifug al lemnariei; 

carcase, estacade. 
 

m2 39,0000 
364,790 

—————————— 

82,000 
 

14 226,810 
—————————— 

3 198,000 
 

9 

CN51B 

Tratamentul antiseptic al 

lemnariei, pe suprafete ascunse cu 

paste antiseptice: carcase din 

cherestea. 
 

m2 39,0000 
91,900 

—————————— 

15,600 
 

3 584,100 
—————————— 

608,400 
 

10 

CE17A 

Strat suplimentar polimeric tip 

ondutiss montat sub stratul de 

invelitoare de tigla, placi ondulate 

sau amprentate /Folie 

anticondens. 
 

m2 1 455,0000 
23,536 

—————————— 

10,000 
 

34 245,389 
—————————— 

14 550,000 
 

11 

CE07A 

Invelitori din tabla profilata 

protejata anticoroziv, inclusiv 

coamele si endovele 
 

m2 1 455,0000 
218,141 

—————————— 

46,000 
 

317 395,737 
—————————— 

66 930,000 
 

12 

CE40A 

Montarea elementelor scheletului 

din grinzi (bare) cu tratament 

antiseptic/Stresina 
 

m3 0,1630 
8 869,687 

—————————— 

900,025 
 

1 445,759 
—————————— 

146,704 
 

13 

CN50B 

Tratament ignifug al lemnariei; 

carcase, estacade./Stresina 
 

m3 0,1630 
364,804 

—————————— 

82,012 
 

59,463 
—————————— 

13,368 
 

14 

CE06A 

Invelitori din tabla profilata 

protejata anticoroziv,ondulata sau 

cutata, montata pe pane metalice, 

executate pe suprafete mai mari 

de 40 mp cu foi din tabla profilata 

cu prindere cu agrafe speciale si 

suruburi mecanice, de talpa 

superioara , inclusiv executarea 

doliilor, sorturilor, racordurilor la 

cosuri etc./Stresina 
 

m2 66,5000 
217,381 

—————————— 

48,000 
 

14 455,816 
—————————— 

3 192,000 
 

15 

CD07B1 

Pereti din panouri din tabla 

zincata cutata prinse prin suruburi 

autofiletante, montate la o 

inaltime mai mare de 6 m  
 

m2 3,0000 
209,056 

—————————— 

42,000 
 

627,168 
—————————— 

126,000 
 

16 
CK26B 

Sort cu desfasurata 400 mm 
 

m 360,4000 
114,680 

—————————— 

16,000 
 

41 330,672 
—————————— 

5 766,400 
 

17 

CE20A 

Sisteme de jgheaburi tip brass din 

tabla protejata anticoroziv d-150 

mm 

m 171,2000 
269,140 

—————————— 

12,000 
 

46 076,714 
—————————— 

2 054,400 
 



1 2 3 4 5 6 7 

 

18 

CE22A 

Sisteme de burlane tip brass din 

tabla protejata anticoroziv 
 

m 167,5000 
305,543 

—————————— 

14,000 
 

51 178,383 
—————————— 

2 345,000 
 

19 

CE20A 

Sisteme de divizori de zapada din 

tabla protejata anticoroziv l=1m, 

155 buc 
 

m 155,0000 
118,422 

—————————— 

12,000 
 

18 355,385 
—————————— 

1 860,000 
 

20 

CE23D2 

Glafuri si copertine din tabla 

zincata de 0,5 mm grosime pe un 

strat de carton bitumat montate pe 

o sapa de egalizare din mortar de 

ciment-var M 100-T, fixate pe 

elemente de beton, pentru lungimi 

mai mari de 2 m, cu latimea 

desfasurata intre 51 - 100 cm 
 

m 40,6000 
180,885 

—————————— 

55,200 
 

7 343,931 
—————————— 

2 241,120 
 

       

  Total  Lei    707 603,652 

 

  Total Acoperis 
Inclusiv salariu 

   707 603,652 

130 837,192 

  1.3. Depozitare asbest 

 

    

21 

TsC02B1 

Sapatura mecanica cu excavator 

pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu 

comanda hidraulica, in pamint cu 

umiditate naturala descarcare in 

depozit teren catg. II. 
 

100 

m3 
0,7270 

1 316,988 
—————————— 

0,000 
 

957,450 
—————————— 

0,000 
 

22 

TsC02D1 

Sapatura mecanica cu excavator 

pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu 

comanda hidraulica, in pamint cu 

umiditate naturala descarcare auto 

teren catg. II. 
 

100 

m3 
0,2630 

1 430,989 
—————————— 

0,000 
 

376,350 
—————————— 

0,000 
 

23 

TsI50A5 

Transportarea pamintului cu 

autobasculanta de 5 t la distanta 

de 5 km  
 

t 44,7100 
26,500 

—————————— 

0,000 
 

1 184,825 
—————————— 

0,000 
 

24 

TsE01B 

Nivelarea manuala a terenurilor si 

platformelor, cu denivelari de 10-

20 cm, in teren mijlociu 
 

100m2 0,9150 
335,200 

—————————— 

335,200 
 

306,708 
—————————— 

306,708 
 

25 

TsE03B 

Finisarea (politura) manuala a 

taluzurilor, in teren mijlociu 
 

100m2 0,9150 
403,602 

—————————— 

403,602 
 

369,296 
—————————— 

369,296 
 

26 

CE17A 

Strat suplimentar polimeric tip 

Tefond sau analogic 
 

m2 91,5000 
98,586 

—————————— 

10,000 
 

9 020,640 
—————————— 

915,000 
 

27 

TsC02D1 

Sapatura mecanica cu excavator 

pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu 

comanda hidraulica, in pamint cu 

umiditate naturala descarcare auto 

teren catg. II. 
 

100 

m3 
0,0920 

1 430,870 
—————————— 

0,000 
 

131,640 
—————————— 

0,000 
 



1 2 3 4 5 6 7 

28 

TsI50A5 

Transportarea pamintului cu 

autobasculanta de 5 t la distanta 

de 5 km  
 

t 15,6400 
26,499 

—————————— 

0,000 
 

414,450 
—————————— 

0,000 
 

29 

CG32A 

Umpluturi in straturi compactate 

cu mijloace manuale, executate cu 

argile 
 

m3 9,1500 
349,000 

—————————— 

72,000 
 

3 193,350 
—————————— 

658,800 
 

30 

TrI1AG20J

2 

Materialele din grupa G -placaj, 

panel, furnir -, neambalate  - 

descarcare - din auto categoria 2, 

pe teren 
 

t 20,4500 
26,000 

—————————— 

26,000 
 

531,700 
—————————— 

531,700 
 

31 

CB02A 

Cofraje din panouri refolosibile, 

cu asteriala din scinduri de 

rasinoase scurte si subscurte 

pentru turnarea betonului in 

cuzineti, fundatii pahar si fundatii 

de utilaje inclusiv sprijinirile 
 

m2 2,0000 
105,716 

—————————— 

48,000 
 

211,432 
—————————— 

96,000 
 

32 

CC03C 

Montare plase sudate la inaltimi 

mai mici sau egale cu 35 m, la 

placi BpI 4x150x150 
 

kg 37,1250 
28,375 

—————————— 

1,200 
 

1 053,433 
—————————— 

44,548 
 

33 

CA02B2 

Beton simplu turnat in egalizari, 

pante, sape la inaltimi pina la 35 

m inclusiv, prepararea cu 

betoniera pe santier si turnarea cu 

mijloace clasice beton clasa C 

10/8 (Bc 10/B 150) 
 

m3 2,5000 
1 168,832 

—————————— 

232,000 
 

2 922,079 
—————————— 

580,000 
 

34 

TsD01B 

Imprastierea cu lopata a 

pamintului afinat, in straturi 

uniforme, de 10-30 cm grosime, 

printr-o aruncare de pina la 3 m 

din gramezi, inclusiv sfarimarea 

bulgarilor, pamintul provenind din 

teren mijlociu 
 

m3 26,2900 
12,400 

—————————— 

12,400 
 

325,996 
—————————— 

325,996 
 

35 

TsD05A 

Compactarea cu maiul mecanic de 

150-200 kg a umpluturilor in 

straturi succesive de 20-30 cm 

grosime, exclusiv udarea fiecarui 

strat in parte, umpluturile 

executindu-se din pamint 

necoeziv 
 

100 

m3 
0,2630 

820,361 
—————————— 

352,806 
 

215,755 
—————————— 

92,788 
 

       

  Total  Lei    21 215,104 

 

  Total Depozitare asbest 
Inclusiv salariu 

   21 215,104 

3 920,836 

  1.4. Securitatea in munca 

 

    

       

  Total  Lei     

 

  Total Securitatea in munca    0,000 



1 2 3 4 5 6 7 

Inclusiv salariu  

       

  Total  Lei    772 590,711 

 

  Instruirea de personal 1 %    1 771,876 

 

  Masuri de protectie 1 %    7 725,907 

 

  Echipament de protectie 1 %    5 883,334 

 

  Supervizare interna 1 %    7 725,907 

 

  Total Reparatia acoperisului 
Inclusiv salariu 

   795 697,735 

177 187,648 

       

  Total  Lei   795 695 
 

  CASM 24 %   42 525 
 

  Transportarea materialelor 5 %   29 417 
 

  Total     867 637 
 

  Cheltuieli de regie 7 %   60 735 
 

  Total     928 372 
 

  Beneficiu de deviz 3 %   27 852 
 

  

 

Total deviz: 

Inclisiv salariu    

956 224 

—————— 

177 187 
 

 

 
Intocmit  SRL OLBI COM 

                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) 

Verificat IREX MOLDOVA 
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reparatia capitala a Casei a 

Casei de Cultura din s.Zubresti, 

r-ul Straseni 

 

Formular Nr.3 

(denumirea obiectivului) WinCmeta 

 

 

Deviz local de resurse № 2-1-1 

 Lucrari de reparatie 

 
Valoarea de deviz  956 224 Lei 

Intocmit in preţuri  curente 12.09.2021 

 

№ 

 crt. 

Simbol norme 

şi Cod  

resurse   

 

Denumire lucrări şi cheltuieli       

 

U.M.  

Cantitate 

conform 

datelor din 

proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Pe unitate 

de măsură 
 

Total 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  Total borderou de resurse № 2-1-1:     

   Manopera: 

 1. 7122050013400 Zidar h-om 20,3000 40,00 812,000 

 2. 7123010010200 Betonist h-om 12,8750 40,00 515,000 

 3. 7123020011140 Fierar beton h-om 0,9281 40,00 37,124 

 4. 71240100107001 Dulgher h-om 487,3650 40,00 19 494,600 

 5. 7124010010730 Dulgher  3 h-om 3,3008 40,00 132,032 

 6. 7134030012200 Izolator hidrofug h-om 309,3000 40,00 12 372,000 

 7. 7213050013100 Tinichigiu h-om 2 090,8850 40,00 83 635,400 

 8. 7214240021810 Lacatus CM h-om 3,1500 40,00 126,000 

 9. 7422010060100 Timplar h-om 115,3280 40,00 4 613,120 

 10. 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 54,7427 40,00 2 189,708 

 11. 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 1 221,3824 40,00 48 855,296 

 12. 9310060019930 Muncitor h-om 95,4942 40,00 3 819,768 

 13. 9312040019600 Sapator h-om 14,6400 40,00 585,600 

  Total manopera    177 187 

   Materiale: 

 1. 1420202205501 Argila comuna pentru constructii m3 10,0650 250,00 2 516,250 

 2. 1421102200290 Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm m3 1,7296 300,00 518,880 

 3. 
1421102200513 

Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 

mm 
m3 0,5489 300,00 164,670 

 4. 
1421102200525 

Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 

mm 
m3 1,9342 300,00 580,260 

 5. 2010102900900 Lemn rotund de rasinoase m3 0,0010 7 000,00 7,000 

 6. 2010102903495 Scinduri de rasinoase m3 15,4300 7 000,00 108 010,000 

 7. 
20101029041691 

Dulapuri  ecarisati de rasinnoase б = 44мм 

calit II 
m3 0,0196 7 000,00 137,200 

 8. 2010102906900 Rigle de rasinoase m3 2,2160 7 000,00 15 512,000 

 9. 20101029069611 Scanduri brute,  calit III m3 0,0016 7 000,00 11,200 

 10. 
20101029087371 

Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 

mm, calit, a II a 
m3 0,1516 7 000,00 1 061,200 

 11. 2010237318750 Distantieri  buc 11,1375 0,10 1,114 

 12. 2020212928347 Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm  m2 0,2000 230,00 46,000 

 13. 2320187315789 Decofrol kg 0,2400 20,00 4,800 

 14. 23203226000361 Gudron kg 0,4205 20,00 8,410 

 15. 2413217300010 Cleme d-150 mm buc 85,4250 53,63 4 581,343 

 16. 24142161094821 Pasta antiseptica kg 0,4906 25,00 12,265 

 17. 2430116104963 Vopsea  ignifuga de exterior I 107/30 kg 383,7974 26,33 10 105,386 

 18. 2430226103064 Snur profilat din mastic  kg 6,9825 80,30 560,695 

 19. 2462106110601 Paste antiseptice  kg 117,3900 25,00 2 934,750 



 20. 
2521106718272 

Profil pentru etansare din spuma 

polimerica 
m 76,3875 24,60 1 879,133 

 21. 2640122303000 Coame metalice pentru placi tip tigla buc 152,7750 83,66 12 781,157 

 22. 2651122100024 Ciment portland P 40 saci S388 kg 197,3815 1,40 276,334 

 23. 
2651122100402 

Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci 

S1500 
kg 897,7934 1,40 1 256,911 

 24. 2652102100713 Var pasta m3 0,0253 4 000,00 101,200 

 25. 2666122800555 Element de inchidere d-150 mm buc 35,2672 45,33 1 598,662 

 26. 26821326004260 Carton gudronat  (толь) m2 0,2364 13,33 3,151 

 27. 2682132600465 Folie suplimentara polimerica m2 1 723,4475 10,30 17 751,509 

 28. 2682132600465-

t 

Folie suplimentara polimerica tip Tefond 

sau analogic 
m2 108,3817 73,66 7 983,396 

 29. 2682132601626 Carton bitumat m2 42,2240 13,60 574,246 

 30. 2710403640000 Tabla plana protejata anticoroziv kg 763,8750 20,63 15 758,741 

 31. 2710403642000 Tabla zincata ondulata sau cutata  m2 80,2987 115,00 9 234,351 

 32. 2710403642598 Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm  kg 135,1168 20,63 2 787,460 

 33. 2710403643000 Placi din tabla profilata m2 1 756,9125 115,30 202 572,011 

 34. 2710403643220 Tabla zincata plana de 0,75 mm kg 41,8950 20,63 864,294 

 35. 
2710403702180 

Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm 

(agrafe) 
kg 8,4448 20,63 174,216 

 36. 2710403740000 Pazie din tabla protejata anticoroziv buc 61,1100 105,30 6 434,883 

 37. 
2710406311726 

Burlan rotund prefabricat tip brass d-150 

mm 
m 179,3925 135,33 24 277,187 

 38. 2710406311800-

150 

Jgheaburi semirotunde prefabricate tip 

brass  d-150 mm 
m 185,1528 105,64 19 559,542 

 39. 2710406311800-

150-1 

Sisteme de divizori de zapada din tabla 

protejata anticoroziv l=1m, 155 buc 
m 167,6325 95,36 15 985,435 

 40. 
2710602100000 

Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal 

de 8 mm 
kg 0,1856 18,30 3,396 

 41. 2710703434927 Otel lat 30 x 6 kg 22,6931 18,30 415,284 

 42. 2732103646070 Tabla cutata   m2 3,3300 135,60 451,548 

 43. 2734113803233 Sirma neagra moale d = 2,5 mm kg 0,1000 25,00 2,500 

 44. 2734113803881 Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm kg 0,3713 25,00 9,283 

 45. 2743123549026-

400 
Sort cu desfasurata 400 mm m 360,4000 97,38 35 095,752 

 46. 2744125904770 Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G kg 3,3779 30,00 101,337 

 47. 
28731220007511 

Piese forjate  din semifabricate masa 1,8 

kg (Поковки) 
kg 0,5542 23,30 12,913 

 48. 2873122004100-
bpI 

Plase sudate BpI 4x150x150 kg 37,4963 26,36 988,402 

 49. 2873145887000 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii kg 174,7600 25,00 4 369,000 

 50. 2874115825003 Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm buc 0,6000 1,30 0,780 

 51. 28741158254550 Buloane de constructii cu piulite si saibe kg 1,2225 25,00 30,562 

 52. 2874115829126 Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm buc 1 441,6000 0,30 432,480 

 53. 2874115830000 Pilnii de curatire d-150 mm buc 42,7125 48,36 2 065,577 

 54. 2874115833878 Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm buc 8,4000 0,30 2,520 

 55. 2874115837745 Suruburi buc 3 359,8600 0,30 1 007,958 

 56. 2874115837746 Suruburi mecanice  buc 349,1250 0,30 104,737 

 57. 2874115840603 Piulita   buc 337,7920 0,20 67,558 

 58. 2874115841033 Piulite uzuale patrate M 10 buc 0,6000 0,20 0,120 

 59. 2874115893300 Bolt buc 337,7920 2,30 776,922 

 60. 2874117308500 Cartus buc 337,7920 0,30 101,338 

 61. 2874125881241 Saibe uzuale M 10 kg 0,0100 0,20 0,002 

 62. 2874125886734 Nituri POP buc 359,6250 0,20 71,925 

 63. 28741458870491 Cuie de constructie kg 0,4890 25,00 12,225 

 64. 2875274000050 Elemente de legatura d-150 mm buc 60,3461 53,44 3 224,896 

 65. 2875274000501 Cot de jgheab d-150 mm buc 35,2672 150,00 5 290,080 

 66. 2875274000502 Cot burlan d-150 mm buc 85,4250 115,33 9 852,065 

 67. 2875274000503 Cot de capat d-150 mm buc 42,7125 83,25 3 555,816 

 68. 2875274110001 Piesa de legatura d-150 mm buc 42,7125 51,36 2 193,714 



 69. 
2875274110101 

Piesa de racordare jgheab -burlan d-150 

mm 
buc 35,2672 150,00 5 290,080 

 70. 2875276311231 Cirlige din otel zn pentru jgheaburi buc 246,8704 43,66 10 778,362 

 71. 2875276311528 Scoabe din otel pentru constructii kg 55,4600 20,50 1 136,930 

 72. 
2875276312000 

Accesorii metalice pentru fixare 
buc 

13 749,750

0 
0,75 10 312,312 

 73. 
28752763120001 

Шпильки (fise) 
buc 

19 114,740

0 
0,10 1 911,474 

 74. 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane  m3 1,8161 20,00 36,322 

  Total materiale de construcţii    588 332 

   Utilaje de construcţii: 
 1. 2410520006700 Automacara  h-ut 0,1957 300,00 58,710 

 2. 
24105200067531 

Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран 

на автомобильном ходу) h-ut 0,0244 300,00 7,320 

 3. 2922140006702 Macara de fereastra h-ut 4,1550 5,00 20,775 

 4. 2922140006703 Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) h-ut 29,3220 5,00 146,610 

 5. 2922140007000 Macara  h-ut 0,7973 300,00 239,190 

 6. 2940420007679 Fierastrau mecanic h-ut 4,1550 10,00 41,550 

 7. 
29405200076091 

Masina de gaurit electrica (дрель 
электрическая) h-ut 0,0375 5,00 0,188 

 8. 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 146,7805 10,00 1 467,805 

 9. 
2952260003521 

Excavator pe pneuri cu motor termic de 

0,21-0,39 mc buldoex 
h-ut 4,8848 300,00 1 465,440 

 10. 
2952270002921 

Agregat pentru prepararea solutiilor (fara 

tractor) 
h-ut 1,1357 500,00 567,850 

 11. 2952270003000 Vibrator de suprafata h-ut 1,0000 10,00 10,000 

 12. 29522700037002 Betoniera de  250 l cu cadere libera h-ut 0,8125 20,00 16,250 

 13. 
2952270004021 

Mai mecanic de 150-200 kg cu motor 

termic 6 cp (4 kw) 
h-ut 2,7326 45,00 122,967 

 14. 
29552700002608 

Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp 

(Drujba, бензопила) h-ut 0,0538 45,00 2,421 

 15. 
3410520006728 

Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu 

zabrele 
h-ut 2,0115 300,00 603,450 

 16. 3410540000001 Autocamion, 5 t h-ut 0,4303 250,00 107,575 

 17. 3410540000006 Autobasculanta-5t h-ut 8,7662 250,00 2 191,550 

  Total utilaje de construcţii    7 069 
  

      

 Total  Lei   795 695 

 CASM 24 %   42 525 

 Transportarea materialelor 5 %   29 417 

 Total     867 637 

 Cheltuieli de regie 7 %   60 735 

 Total     928 372 

 Beneficiu de deviz 3 %   27 852 

 Total deviz:    956 224 

 

 
Intocmit  SRL OLBI COM 

                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 

Verificat IREX MOLDOVA 
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 
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Formular Nr.5 
WinCmeta 

Obiect Reparatia capitala a Casei a Casei de 

Cultura din s.Zubresti, r-ul Straseni 

Investitor IREX MOLDOVA 

 

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul  

 

№ 
crt. 

Simbol norme şi Cod 
resurse 

Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse U.M. 

Consum de 

resurse pe unitate 

de măsură 

Valoare, lei 

Pe unitate de 
măsură 

 

Total 

————— 
incl. salariu 
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  1. Reparatia acoperisului 
 

    

  1.1. Demolari 
 

    

1 RpCI42B 
 

Demontarea elementelor de acoperis-

invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton 

pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei 

recuperabile/foi de ardezie 
 

m2   

28,900 

————— 

28,800 

 7213050013100 Tinichigiu h-om 0,3600 40,00 14,40 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,3600 40,00 14,40 

 2922140006703 Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) h-ut 0,0200 5,00 0,10 

2 RpCI42A 
 

Demontarea elementelor de acoperis - 

glafuri,sorturi,ect. 
 

m   

5,650 

————— 

5,600 

 7213050013100 Tinichigiu h-om 0,0900 40,00 3,60 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0500 40,00 2,00 

 2922140006703 Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) h-ut 0,0100 5,00 0,05 

3 TrB22D1A 
 

Transportul materialelor cu macaraua pe 

pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, 

greutatea materialelor 0-0,5 t si  inaltimea de 

ridicare fiind de 0-6 m 
 

t   

38,200 

————— 

11,200 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,2800 40,00 11,20 

 3410520006728 Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele h-ut 0,0900 300,00 27,00 

4 TrI1AA01C1 
 

Incarcarea materialelor din grupa A - grele si 

marunte prin aruncare - de pe rampa sau 

teren, in auto categoria 1 
 

t   

14,000 

————— 

14,000 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,3500 40,00 14,00 

5 TsI50A5 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta 

de 5 t la distanta de 5 km  
 

t   

26,500 

————— 

0,000 

 3410540000006 Autobasculanta-5t h-ut 0,1060 250,00 26,50 

  1.2. Acoperis 
 

    

6 RpCH05A 
 

Inlocuirea elementelor de sarpanta 

deteriorate, cu altele noi - capriori prin 

dublare intre 2 reazeme din rigle (2.08 m3) 
 

m   

98,725 

————— 

38,400 

 71240100107001 Dulgher h-om 0,5700 40,00 22,80 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,3900 40,00 15,60 

 2010102906900 Rigle de rasinoase m3 0,0080 7 000,00 56,00 

 2875276311528 Scoabe din otel pentru constructii kg 0,2000 20,50 4,10 

 2940420007679 Fierastrau mecanic h-ut 0,0150 10,00 0,15 

 2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,0150 5,00 0,07 

7 CE30A 
 

Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor 

din tigla, placi tip eternit etc., din sipci 

rasinoase(50x50), contrasipca (20x100), pazie 

(50x200) si astereala (20x100) la constructii 

obisnuite. (15,31m3) 
 

m2   

89,300 

————— 

11,800 

 71240100107001 Dulgher h-om 0,2250 40,00 9,00 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0700 40,00 2,80 

 2010102903495 Scinduri de rasinoase m3 0,0106 7 000,00 74,20 

 2873145887000 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii kg 0,1200 25,00 3,00 

 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0300 10,00 0,30 

8 CN50B 
 

Tratament ignifug al lemnariei; carcase, 

estacade. 
 

m2   

364,790 

————— 

82,000 

 9310060019930 Muncitor h-om 2,0500 40,00 82,00 

 2430116104963 Vopsea  ignifuga de exterior I 107/30 kg 9,8000 26,33 258,03 

 2651122100024 Ciment portland P 40 saci S388 kg 5,0400 1,40 7,06 

 2410520006700 Automacara  h-ut 0,0040 300,00 1,20 

 2952270002921 Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) h-ut 0,0290 500,00 14,50 

 3410540000001 Autocamion, 5 t h-ut 0,0080 250,00 2,00 
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9 CN51B 
 

Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe 

suprafete ascunse cu paste antiseptice: 

carcase din cherestea. 
 

m2   

91,900 

————— 

15,600 

 9310060019930 Muncitor h-om 0,3900 40,00 15,60 

 2462106110601 Paste antiseptice  kg 3,0100 25,00 75,25 

 2410520006700 Automacara  h-ut 0,0010 300,00 0,30 

 3410540000001 Autocamion, 5 t h-ut 0,0030 250,00 0,75 

10 CE17A 
 

Strat suplimentar polimeric tip ondutiss 

montat sub stratul de invelitoare de tigla, 

placi ondulate sau amprentate /Folie 

anticondens. 
 

m2   

23,536 

————— 

10,000 

 7134030012200 Izolator hidrofug h-om 0,2000 40,00 8,00 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0500 40,00 2,00 

 2682132600465 Folie suplimentara polimerica m2 1,1500 10,30 12,20 

 28752763120001 Шпильки (fise) buc 12,0000 0,10 1,24 

 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0100 10,00 0,10 

11 CE07A 
 

Invelitori din tabla profilata protejata 

anticoroziv, inclusiv coamele si endovele 
 

m2   

218,141 

————— 

46,000 

 7213050013100 Tinichigiu h-om 0,9000 40,00 36,00 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,2500 40,00 10,00 

 2710403643000 Placi din tabla profilata m2 1,1500 115,30 139,22 

 2710403640000 Tabla plana protejata anticoroziv kg 0,5000 20,63 10,83 

 2875276312000 Accesorii metalice pentru fixare buc 9,0000 0,75 7,09 

 2640122303000 Coame metalice pentru placi tip tigla buc 0,1000 83,66 8,78 

 2710403740000 Pazie din tabla protejata anticoroziv buc 0,0400 105,30 4,42 

 2521106718272 Profil pentru etansare din spuma polimerica m 0,0500 24,60 1,29 

 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0500 10,00 0,50 

12 CE40A 
 

Montarea elementelor scheletului din grinzi 

(bare) cu tratament antiseptic/Stresina 
 

m3   

8 869,687 

————— 

900,025 

 7124010010730 Dulgher  3 h-om 20,2500 40,00 810,01 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 2,2500 40,00 90,01 

 28741158254550 Buloane de constructii cu piulite si saibe kg 7,5000 25,00 187,50 

 20101029069611 Scanduri brute,  calit III m3 0,0100 7 000,00 68,71 

 20101029087371 Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, 

calit, a II a 

m3 0,9300 7 000,00 6 510,43 

 20101029041691 Dulapuri  ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II m3 0,1200 7 000,00 841,72 

 28731220007511 Piese forjate  din semifabricate masa 1,8 kg 

(Поковки) 

kg 3,4000 23,30 79,22 

 24142161094821 Pasta antiseptica kg 3,0100 25,00 75,25 

 23203226000361 Gudron kg 2,5800 20,00 51,60 

 28741458870491 Cuie de constructie kg 3,0000 25,00 75,00 

 26821326004260 Carton gudronat  (толь) m2 1,4500 13,33 19,33 

 24105200067531 Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на 
автомобильном ходу) 

h-ut 0,1500 300,00 44,91 

 29552700002608 Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, 

бензопила) 
h-ut 0,3300 45,00 14,85 

 29405200076091 Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) h-ut 0,2300 5,00 1,15 

13 CN50B 
 

Tratament ignifug al lemnariei; carcase, 

estacade./Stresina 
 

m3   

364,804 

————— 

82,012 

 9310060019930 Muncitor h-om 2,0500 40,00 82,01 

 2430116104963 Vopsea  ignifuga de exterior I 107/30 kg 9,8000 26,33 258,04 

 2651122100024 Ciment portland P 40 saci S388 kg 5,0400 1,40 7,06 

 2410520006700 Automacara  h-ut 0,0040 300,00 1,29 

 2952270002921 Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) h-ut 0,0290 500,00 14,42 

 3410540000001 Autocamion, 5 t h-ut 0,0080 250,00 1,99 

14 CE06A 
 

Invelitori din tabla profilata protejata 

anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe 

pane metalice, executate pe suprafete mai 

mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu 

prindere cu agrafe speciale si suruburi 

mecanice, de talpa superioara , inclusiv 

executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la 

cosuri etc./Stresina 
 

m2   

217,381 

————— 

48,000 

 7213050013100 Tinichigiu h-om 1,1000 40,00 44,00 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,1000 40,00 4,00 

 2710403642000 Tabla zincata ondulata sau cutata  m2 1,1500 115,00 138,86 

 2710403643220 Tabla zincata plana de 0,75 mm kg 0,6000 20,63 13,00 

 2874125886734 Nituri POP buc 5,0000 0,20 1,05 

 2874115837746 Suruburi mecanice  buc 5,0000 0,30 1,57 

 2710703434927 Otel lat 30 x 6 kg 0,3250 18,30 6,24 

 2430226103064 Snur profilat din mastic  kg 0,1000 80,30 8,43 

 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0220 10,00 0,22 

15 CD07B1 
 

Pereti din panouri din tabla zincata cutata 

prinse prin suruburi autofiletante, montate la 

o inaltime mai mare de 6 m  
 

m2   

209,056 

————— 

42,000 

 7214240021810 Lacatus CM h-om 1,0500 40,00 42,00 



1 2 3 4 5 6 7 

 2732103646070 Tabla cutata   m2 1,1100 135,60 150,52 

 2874125886734 Nituri POP buc 3,5000 0,20 0,70 

 2874115833878 Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm buc 2,8000 0,30 0,84 

 2922140007000 Macara  h-ut 0,0500 300,00 15,00 

16 CK26B 
 

Sort cu desfasurata 400 mm 
 

m   

114,680 

————— 

16,000 

 7422010060100 Timplar h-om 0,3200 40,00 12,80 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0800 40,00 3,20 

 2743123549026-

400 

Sort cu desfasurata 400 mm m 1,0000 97,38 97,38 

 2874115829126 Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm buc 4,0000 0,30 1,20 

 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0100 10,00 0,10 

17 CE20A 
 

Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla 

protejata anticoroziv d-150 mm 
 

m   

269,140 

————— 

12,000 

 7213050013100 Tinichigiu h-om 0,3000 40,00 12,00 

 2710406311800-

150 

Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass  d-150 

mm 

m 1,0500 105,64 114,25 

 2875276311231 Cirlige din otel zn pentru jgheaburi buc 1,4000 43,66 62,96 

 2666122800555 Element de inchidere d-150 mm buc 0,2000 45,33 9,34 

 2875274000050 Elemente de legatura d-150 mm buc 0,1000 53,44 5,50 

 2875274110101 Piesa de racordare jgheab -burlan d-150 mm buc 0,2000 150,00 30,90 

 2875274000501 Cot de jgheab d-150 mm buc 0,2000 150,00 30,90 

 2874115837745 Suruburi buc 10,0000 0,30 3,09 

 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0200 10,00 0,20 

18 CE22A 
 

Sisteme de burlane tip brass din tabla 

protejata anticoroziv 
 

m   

305,543 

————— 

14,000 

 7213050013100 Tinichigiu h-om 0,3500 40,00 14,00 

 2710406311726 Burlan rotund prefabricat tip brass d-150 mm m 1,0500 135,33 144,94 

 2875274000502 Cot burlan d-150 mm buc 0,5000 115,33 58,82 

 2875274110001 Piesa de legatura d-150 mm buc 0,2500 51,36 13,10 

 2413217300010 Cleme d-150 mm buc 0,5000 53,63 27,35 

 2874115830000 Pilnii de curatire d-150 mm buc 0,2500 48,36 12,33 

 2875274000503 Cot de capat d-150 mm buc 0,2500 83,25 21,23 

 2875274000050 Elemente de legatura d-150 mm buc 0,2500 53,44 13,63 

 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0150 10,00 0,15 

19 CE20A 
 

Sisteme de divizori de zapada din tabla 

protejata anticoroziv l=1m, 155 buc 
 

m   

118,422 

————— 

12,000 

 7213050013100 Tinichigiu h-om 0,3000 40,00 12,00 

 2710406311800-

150-1 

Sisteme de divizori de zapada din tabla protejata 

anticoroziv l=1m, 155 buc 

m 1,0500 95,36 103,13 

 2874115837745 Suruburi buc 10,0000 0,30 3,09 

 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0200 10,00 0,20 

20 CE23D2 
 

Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 

mm grosime pe un strat de carton bitumat 

montate pe o sapa de egalizare din mortar de 

ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de 

beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu 

latimea desfasurata intre 51 - 100 cm 
 

m   

180,885 

————— 

55,200 

 7213050013100 Tinichigiu h-om 0,6800 40,00 27,20 

 7122050013400 Zidar h-om 0,5000 40,00 20,00 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,2000 40,00 8,00 

 2710403642598 Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm  kg 3,2000 20,63 68,66 

 2710403702180 Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) kg 0,2000 20,63 4,29 

 2682132601626 Carton bitumat m2 1,0000 13,60 14,14 

 2744125904770 Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G kg 0,0800 30,00 2,50 

 2651122100402 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 kg 4,1000 1,40 5,97 

 1421102200513 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm m3 0,0130 300,00 4,06 

 2652102100713 Var pasta m3 0,0006 4 000,00 2,49 

 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane  m3 0,0040 20,00 0,08 

 2874115893300 Bolt buc 8,0000 2,30 19,14 

 2874117308500 Cartus buc 8,0000 0,30 2,50 

 2874115840603 Piulita   buc 8,0000 0,20 1,66 

 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0200 10,00 0,20 

  1.3. Depozitare asbest 
 

    

21 TsC02B1 
 

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 

0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in 

pamint cu umiditate naturala descarcare in 

depozit teren catg. II. 
 

100 m3   

1 316,988 

————— 

0,000 

 2952260003521 Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 

mc buldoex 

h-ut 4,3900 300,00 1 316,99 

22 TsC02D1 
 

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 

0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in 

pamint cu umiditate naturala descarcare auto 

teren catg. II. 
 

100 m3   

1 430,989 

————— 

0,000 
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 2952260003521 Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 

mc buldoex 

h-ut 4,7700 300,00 1 430,99 

23 TsI50A5 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta 

de 5 t la distanta de 5 km  
 

t   

26,500 

————— 

0,000 

 3410540000006 Autobasculanta-5t h-ut 0,1060 250,00 26,50 

24 TsE01B 
 

Nivelarea manuala a terenurilor si 

platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in 

teren mijlociu 
 

100m2   

335,200 

————— 

335,200 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 8,3800 40,00 335,20 

25 TsE03B 
 

Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in 

teren mijlociu 
 

100m2   

403,602 

————— 

403,602 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 10,0900 40,00 403,60 

26 CE17A 
 

Strat suplimentar polimeric tip Tefond sau 

analogic 
 

m2   

98,586 

————— 

10,000 

 7134030012200 Izolator hidrofug h-om 0,2000 40,00 8,00 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0500 40,00 2,00 

 2682132600465-t Folie suplimentara polimerica tip Tefond sau 

analogic 

m2 1,1500 73,66 87,25 

 28752763120001 Шпильки (fise) buc 12,0000 0,10 1,24 

 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0100 10,00 0,10 

27 TsC02D1 
 

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 

0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in 

pamint cu umiditate naturala descarcare auto 

teren catg. II. 
 

100 m3   

1 430,870 

————— 

0,000 

 2952260003521 Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 

mc buldoex 

h-ut 4,7700 300,00 1 430,87 

28 TsI50A5 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta 

de 5 t la distanta de 5 km  
 

t   

26,499 

————— 

0,000 

 3410540000006 Autobasculanta-5t h-ut 0,1060 250,00 26,50 

29 CG32A 
 

Umpluturi in straturi compactate cu mijloace 

manuale, executate cu argile 
 

m3   

349,000 

————— 

72,000 

 9312040019600 Sapator h-om 1,6000 40,00 64,00 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,2000 40,00 8,00 

 1420202205501 Argila comuna pentru constructii m3 1,1000 250,00 275,00 

 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane  m3 0,1000 20,00 2,00 

30 TrI1AG20J2 
 

Materialele din grupa G -placaj, panel, furnir 

-, neambalate  - descarcare - din auto 

categoria 2, pe teren 
 

t   

26,000 

————— 

26,000 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,6500 40,00 26,00 

31 CB02A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala 

din scinduri de rasinoase scurte si subscurte 

pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii 

pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 
 

m2   

105,716 

————— 

48,000 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,1500 40,00 6,00 

 71240100107001 Dulgher h-om 1,0500 40,00 42,00 

 2874125881241 Saibe uzuale M 10 kg 0,0050 0,20 0,00 

 2874115841033 Piulite uzuale patrate M 10 buc 0,3000 0,20 0,06 

 2874115825003 Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm buc 0,3000 1,30 0,39 

 2875276311528 Scoabe din otel pentru constructii kg 0,0300 20,50 0,61 

 2734113803233 Sirma neagra moale d = 2,5 mm kg 0,0500 25,00 1,25 

 2873145887000 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii kg 0,0800 25,00 2,00 

 2020212928347 Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm  m2 0,1000 230,00 23,00 

 2010102903495 Scinduri de rasinoase m3 0,0035 7 000,00 24,50 

 2010102900900 Lemn rotund de rasinoase m3 0,0005 7 000,00 3,50 

 2320187315789 Decofrol kg 0,1200 20,00 2,40 

32 CC03C 
 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau 

egale cu 35 m, la placi BpI 4x150x150 
 

kg   

28,375 

————— 

1,200 

 7123020011140 Fierar beton h-om 0,0250 40,00 1,00 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0050 40,00 0,20 

 2873122004100-

bpI 

Plase sudate BpI 4x150x150 kg 1,0100 26,36 26,62 

 2710602100000 Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm kg 0,0050 18,30 0,09 

 2734113803881 Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm kg 0,0100 25,00 0,25 

 2010237318750 Distantieri  buc 0,3000 0,10 0,03 

 2922140007000 Macara  h-ut 0,0006 300,00 0,18 

33 CA02B2 
 

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape 

la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea 

cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace 

clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) 
 

m3   

1 168,832 

————— 

232,000 

 7123010010200 Betonist h-om 5,1500 40,00 206,00 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,6500 40,00 26,00 

 2651122100402 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 kg 287,0000 1,40 405,82 
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 1421102200525 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm m3 0,7660 300,00 232,10 

 1421102200290 Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm m3 0,6850 300,00 207,55 

 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane  m3 0,2900 20,00 5,86 

 29522700037002 Betoniera de  250 l cu cadere libera h-ut 0,3250 20,00 6,50 

 2922140007000 Macara  h-ut 0,2500 300,00 75,00 

 2952270003000 Vibrator de suprafata h-ut 0,4000 10,00 4,00 

34 TsD01B 
 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in 

straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, 

printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, 

inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul 

provenind din teren mijlociu 
 

m3   

12,400 

————— 

12,400 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,3100 40,00 12,40 

35 TsD05A 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 

kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-

30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat 

in parte, umpluturile executindu-se din 

pamint necoeziv 
 

100 m3   

820,361 

————— 

352,806 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 8,8200 40,00 352,81 

 2952270004021 Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp 

(4 kw) 

h-ut 10,3900 45,00 467,56 

  1.4. Securitatea in munca 
 

    

 

     APROBAT:   

     
Intocmit Investitor 

SRL OLBI COM IREX MOLDOVA 
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 

L.S.                                                                                                 L.S.         
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Ао IRtaХ Moldova

Ац;ал:_,_L
llr l(cp,Lrllrtttctttttl Jc l't,cclrtir, lr

сtltlstгttс{iiIог 9i iпstаlаliiltlг аlЪгсrltс

_ _ BIrNEIIC]дIi
рrimйriа s. zubresti

PROCESVERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRДRILOR

Nr. 1 din 12.05.2022

Pгivind luсгагеа сlс,,Мосlегt,lizагса Casei с]е СuItLtгil L)tapa I" c]irl satrrl ZLrbгeqiti. гаiоtluI StгdgеIli, in саdгrrl

СоrltгасtulLti cLl ргсl Ijx FY22СМОl,В(01) пг. 7201l71ti(]A00002 din lЗ сlесеrпlэгiс202l irrcheiat iпtге

S.R.l,. OlbiCom si А.О. IREX Mtllc|ova (tJSAID Colntlnitatca N4са) l)сlltгLl ltrсгiгilе de герага{iе capitali а

acopcгiqrrIlri casci cic cr.rltrr1,1i.

l. Ltrсгбrilе au Ibst exeolltalc iп baza aLttoгizil!iei пг. l din l2.01.2022 _. сliЬегаtir сlе cittгe РrimЙriа s.

ZuЬгеsti la LuсгДr,i dc геllагаliе а casci cJe сLtltuгй s. ZLrЬге9ti, cLr valabilitatc рiпа ia  12.01.2023,

2. Colnisia de гесерlir.;iа clesй9Lrгat activitatea in iпtегчаlLrI lLrпii mai2022,Iiind tЬгmаtё dirl:

Manoli Maria Рrimаrul (APL Zubresti)  Presedintele comisiei
(п tt tlte l е, pre пtt пlс l с, ) 1,/tt пс 

у 
i е i !]е пе.liс ia r) ( со l il0 le)

Моrаri Реtru  Responsabil Tehnic (APL Zubresti)  mеmЬrч
( п tt tl te l е, pt,e tltt пl t, l е ) (,|itttcIie liапеfiсiаr) (cal itctte)

Filimon Gheorshe  Сооrdопаtоr de Proiect (APL Zubцeýti)  mеmЬru
( ttttttte le, 1lrепttlпе l с )

cclstin Nina
([чпс|iе / l3епеfiсiаr)

 Administrator Casa de Сulturй (s.Zubresti)
(calitate)

 mеmЬru
l tl tt t t t а l е, pl,e 11ll 1,1,1 (, l ( ) r Iitttc,l ic, l]eпeliciat,) krllilelte)

Isac Sersiu  Autor de Proiect (Asconsl.iдe SRL)  mеmЬru
l tt t t tt t е l r,, 1_1t,e t,t tt tlt е l е )

Iiaclu Iоп
l Ittttclie l't,clieclctttl)

 Diгiginte de saIrtier (Slit, ()llli (]оm)
(са Lilctte)

 mеmЬru
( tltt пtа l е, рrе пч пlе l е) t lit ttc,7 ia' . 1 пl t,ept,e поr) (calitute1

Siпсаrепсо Liubov  МеmЬrй al Gruрuluidе Monitorizare(APl Zubresti)  mеmЬМ
( tt tt п te le, 1lt,еп tttrte l е )

З. Дtr rnai рагtiсillаt
Iatco Liviu

{ /itttc, 1 
ie t Ве пе /ic ia r)

la гесер{iе:

Мапtrgсг cle Proiect (S.R,L. Olbi Соm)

t c,cl l i lct le1

 participant
( l t tt tl t е l е, 1lt,e tl tt tп е l е )

platon Mihai
(п tt tt te l е, preпtttlle l е 1

4, СопstаtiгiIе coпisiei dc гесе1.11iе:

l) tltlcumenta{ia cle proiect, tlе deviz qi de ехесutаrе а IuсrtlriIоr с|е constructie
2) lrrcrйrile au |ilst exectltate сопIЬrm ргечеdеrilоr cloculncnta{iei с|е Jrroiect ;i

(./it пс 1 i е,, 1 ttl t,e prt, t tLlt, )

Expert Iпgiпеr in Colrstructii (АО IREX MOLDOVAUSAID СоmчпitаtеаД49Ф
(/it tl с 1 i е l ttlles l il ot,) (c,alitate1

este соmрlесtй.
4пqцmбrпtа{iеi de de.,iz.

(c,(l l il (t r е)

5. ('onlisia de itl tt г1,1l а ctt lts tаtйгi l о l, i7tcute, ргорLl п с :

De а recepti ilor la tlbiectil,ttl i de Cultur5
Luсririlе de Reparatie Capitalй д Дсореriýultli Casei cle Сulturй din satul Zubresti, rаiОПul StrЙSeni

б. (]onlisia de гссс1l{iс motiveazi llгорLlllегсlt ticrrtai ргill:
l)геzепtаrеа docuntentatici tle_Droicct ct, ,risici tlс rесеDtiе la tсгtпiпаrеа lucritriltlr. саrе аu servit dreDt

bazit репtru ехесutаrеа ctlnstructicli ýi а aуizeloг огgапсlоt, abilit:tte Dozitive _
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пr.188 destina{ia  репtru сопstruсtйо,rrрuri din urrйюагеlе сопstruсlii  01/3А, 01/А1, 01/а

sr'rpгаfа{alu,ollz5б,ffiintеrioarё1437'2.:rц.p.,,1:T?,,"o.9..т:j:;*.:;:]iT
Ёfi;.'.'#i'];ffi;..r'.'pJ.*'libunLrluiiпolэilo,.'Б.гмFl,L]SРRoItlСJ.''сt"tпr.324ll9
clin 30.01.2019 anexat la ргеzспtLrl ргосеsчегLlаl,

7. comisia de rесер{iе rесоmапdй urпrйtоаrеlе:

rl р s lI ntl s recentiei la te rm i п а rеа !_ц_щдД!! 9'"1!

perioadei de garantie.

7'. i)сsсгiегеа obicctultli гесоmаtldzlt Sl)ге гесер{iе:

Obiectul cu пumйrul cadastral 8043215.1168 .adresa poýtald MD3739. str. ýter.?n

CorTisia de гесер!iе:

Рге9еdiпtе:
noli l (Ар

( t t t t пtе lc, pt,e tlt t trt с, l с )

МсrлЬгi:

(,ftt п с, 1 ie i Вс пе [ic itt t)

ri Реtr Теhп L Ztl
(пtttпеlе, рrепчпеlс1
Filimon Gheot

r,lttttcI ie, llc tt.ficittt,)

trordonattlr dc t(A
( tl ч пtа le, рrе tlttпt е l е 1

([tt tl с| i е / l te пеfi cia r)

lпа Casei
( п tttltelе, рrепt tпе l а ) (lit п с1 i е i l te пе!с ict t,)

lsac tor de proiect

( пt t пt с l е, 1lrе tltttп L, l е ) фtпc! ie / l'rоiесlапt)

l :r tt titl

l tt lt ttt е l е, 1lt,e tl tt пt е l с )
(.lit ltc, 7 i е,', 1 t t l га pl ге псlt,)

п bI,ir al tllu

( tttt tt te l е, рrе lltt пlе l е )

Al!i participat la гессрliе:

(,/i t t tc у 
i е,' lte tta,|i с, t о t, )

Liviu Мц Соm

l ttttttte le, рrепttпс l е 1
( fi t t t с 1 i c, .l t tl rtl 1lt,tl t tt lr )

Plat ihai г lll чА_rtl

(l,,S.)

(L,S.)

( l,.:; 1

( l,,S.)
\ttttttle le, рrеп tt tttc l с l

9. C]tlncluzia Agcrllici

(_l ll]1(l ie l tll,es l i l t,, )

реlllгLl S Ltргачеghеt,е l'ehtl ici :

2022

( Sc lll n аltLl га )
1lLrrlc(ilr ir..r''.r.. р,,""Й.Бi 



l0. Lucrarea de,.Modernizare а Caseicle (,ulturir Etapa I privind Luсrйrilе de Reapatie Capitalй а

дсопеrisului Casei d. cultu.б din srrtul ZiБЫsfi, raionul Strбseni" se соПsidеrй terminate ýi este

TRANSMlSA рRlмIтД

8,Ргсzеtrtul ргоссsr,егЬаl.соll{ilriпс1 1_filtrqi J_arrcxe l1Ll]llCгotatc. cLl LlntOlal dc 5_ pagini,afbstlnchcizrt

aslirz.i 12.05 .2Ш2__Lu P,,i",n,i" Zub _ iп ____6 _ _ ехеtпрlаге,

Special

l.ý.



ANBхA 1

l tt tt пtе le, 1lrс tt tt пtе lt, )

( l t t t tl t е l е, 1lt,tl l t tt t,lt с l е )

Isac Sersi
( tt t t tl t е l е, pt,e tl tt tll е l с 1

Iatco Liviu
( tt t t tt te lt,, 1 lt,e tt tlttt е l с l

Rасlu [оп

Complectareil f)ocumenta{iei de Proiect;i de Deviz

rimаrul (APL Zu
(_fittlt lie , llettelic,iar1

(.|itt tc,1 ic lit, ttc.|ic, ia r)

r de Proiect (Asconslin
(.litпc,tic /'|,()iecl011l)

l.fttttct ic . l l ll l,e|)l,(,trol, ) )

ntc d0 santier
( tt ttпtе le, рrепчпtа la 1

(,litпс,1 ic,,l ] ll t,ерrепоl,)

.R.L. olbic

(!,,S.1



ANEхA 2

Соmрlесtаrеа listei lчсrйrilоr саrе пч аu fost executate сопfоrm proiectului de execu{ie

Рrimаrul (APL Zu
( /it tlc,l ic lle пе;t'iсtаr)(пttпlеlе, рrепчmеlе)

оrаri petru
( tt tt ttte le, 1lt,e tlttпlc l е l

(tt tt tt te l е, 1lt,e п tt п е l с 1

Ialco Liviu
l tt tt п te l е, pt,e tt tt tпе l е )

llаt|u ltln

_lt
l./itttc,1 i.

 Autor clc

l)a паfiсiаr)

Proi
(./itпс,1 ic l't,o ieclcttl l)

Proiect (S.R.L. OIbi
( |itпct i,, . ltllrерrепоr) )

nte de ýantier
( tt ttttte le, 1lt,e пtt tlte l с ) ( fttпс,t ic . l tllrepre11ol,)

SRL Olbi с
(L,S )



ANEхA 2

Complectarea listei luсrйrilоr uпсlе пu ач fost respectate prevederile proiectului de execu{ie

( tl tt t t t е l е, pre п Lr пt е l с, ) (jtпс,уiе | Вепе!сiаr)

tru bil
( tt ttпtе le, рrепttпtе l е 1 (.|l!пс|i( liaпeficittt,1

Istrc u Proiect (Ascon
( п tt п te l е, рrе пtt пl е l е ) (./t t п с 1 ie i l' го iесlсtпl)

Liviu
( tt ttпe le, рrа п tt trte l с ) (|itпс,liе .lt]lrерrепоr) )

ai
u lon isinte de santier (SRL Olbi Соm

N'Ianoli Е
/

( tt tttlte le, 1lt,e tl tt пtа l с ) (/itпс,!it, 
"ltllrергепоl,)

(l, S.)



соN],1lлс,г DIl] лN,гRЕрR lZл Nr. 34
privind achizi{ia рriп ссrсrса оfсrlеlоr de рrе{uri

,,,/l " п,а{ 2о22
rrrun. ChiginйLr

I. I,лR,гliд (iIlNIittдlл

гД llTt t, 1,1 с() Nтltл сl,д N,tв
Рrеzепtul cotltt,act este irrcheiat irl Llгillа ргоссduгii tle achizilie l1г. ocdsb_3r,v,dp !MD

|649:|0_2(1|2l50_ din clata 23.04.2022, irrtгс Institufia l'ulrlicй [Jltiversit:ttca dc Stat de Medicinй qi

l'armacie,,Nicolac 1'cstemi{anu" din Rcptrblica N4oldova, cr"r scdiul iI,1 tt,,ttttl. Chi9inlr.r, bd. ýtetan cet
Маrе Ei Slhrt l б5, telcIbll 022 205221 . autentilicat ргirr cod unic de iпrеgistгаrе llr. 100760000 О794,
rерrеzепtаtirргiп [i,nril СеЬап, Rесtог, irr calitatc dc I]сrrе[lсiаг, ре de о pa,,te, qi

"Ollri CoIno' SRL, ctr scdir,rl itr RepLrblica Molclova. гl Сйlirаqi, s. Rlciula, telefon: 069]З8З74,
IDNO 10lб600011б59, герrеzепtаt prill Illcna Оlаri, AdrTirristгtrtor, iп calitate de Аrrtгерrепоr. ре de
аltб рагtе.

1. оl]IЕс,гU L соN,I,Rлс,|,tJ LIJI
1.1. z\tttгергспоrtll sc obliga sД exccLttc lucrirrilc с|с rераrа{iс :r Catcdrci dc

clcrmatovcncrolrlgic, din incinta l)ispcnsirrului llcpulllir:an dc Dcгnlirtovcnerologic, irr
сопtЬгпlitittс ctt ргсr,сdсгilс pгoiectr.rIrri tcIlrlic, crr clctaliilc dc cxcctt{ie, pl,ecLltll qi сu погпlаtiчеlе,
stапdагdсlс 9i 1lгеsсгilэliilе tehrrice

2. l'IillI()z\Dz\ l)E IiXliCtJ'[l li
2.1 . DLrгаtа dc cxccullie а lr"tсгitгilог сtlпtгасlаtс estc dc 45 zilc, clrrpir ргirrriгса oгdinttllti dc irrссрсгс

а excctr{iei qi аsigчlгilгii lltcгLrltri ritrlic dc сitге Ьспс[lсiаг.
2.2. (]гаllсttl clc cxecu{ie а lLrсгiгi]ог sc l,a el'cctutr соtl{Ьгtll sllecifica{iei dirl allexa la ргсzепtul

соtltгасt.

2.3. I)егiоасlа clc exccu{ic poatc [i pгclLrrlgitir sau stlsl]cllcl"rti сlасi соt,tstг6,пgегеа activitilii se
сlаtоrсаzё uгtlliitоагсl()г caLlze :

а) gсrrсгаtе dc l}епеliсiаг;
Ь) dаtогitй ittlpedinlcntultti саге jLrstittcir tlссхесLttагса tlbliga{ici sztlt altei sittlatii схtгеtтtе

rreimllr"rtabile qi iIllpгevizibilc 1lсrllгr: Antl,cpt,crror,; с) inПLrcrr]ci Гасtогilог ciilTalici, саге cIrrc la
inlposibilitatea ехесtttйгii lLrсгdгilог stabiIitc соll1ьгlll caietLrlrri cle sагсitli, ог execlltarea lог in asetlrenea
codilii сliпlаtсгiсе sc va гitsfi,iпgс asupгa calitalii luсгёгilог; d) calanlita{ilor natul,ale recutloscLtte de
atttoгitatea legalй.

2,4. СопlЬгm clispoziliel scrisc а lJcncIrcittгulLti, Аritгергеtrtlгttl ча sista exectt{ia ltrcrйr,iloг SaLl а
trllог 1эiгli alc acestot,t.t l]c () сluгаti gi ill rlloclLl1 iri саге T]crrc{jciaгrtl соllsidсгi tleccsar. Ре lirrrpul
srrspcrlcliгii. Аtltгсllr,сlltlгul va ргоtс.jа 9i соtlsсгчil ltrcгirгi lc it,t tllocl согеsрчlllzZttог, аýа cLll1l ча clisprrrre

I]erlcllciaгrrl. C]helttriclilc sr.rpIinlct,ttaгe gctlct,atc ill Ltгtlllt sistйгii lr,rсгiгilоi sLrрогtаtе сlе дпtгеlrr.,,о. uol.
{i platite de citle Всrlеllсiаг. irr cazLrl sistirгii ltrсгirilог satl з urror рirг{i dirr ele, din initiativa
АпtгергеtlогLtlr:i, atccsta Stlpol,tal ре tirllpLrl slrsllcrldiгii toatc chcltrrielilc. privirld ргоtе.jаi.са 9i
соllsсгчtlгсtt lr"rсгйгi lot, ct_t bLlrla cli ligcn!n.

2.5.1,a tсгt,11itlагеtt Ir.rcгiгilot,, Atrtt,cpгcno1,1tl vlt tlotifica Berlcllciat,rtl cti sttIlt indcplinite corlcliliite
de гесср{iс" solicitAncl coIlVocaI,ca cclrllisici, irl llaza aceslei поtifiсагi, Вспе[lсiагrtl va convoca ctlrnisia
de rесер{iе лllеlltгt t te гtll i lta геа l r.r с гir гi l оr.

2.6. IIl L"laza clocuttllctltcl<ll'clc ctlllllt,tllat,c а cxccr.t{ici9i а сопstаtdгilог с{Ъсtuаtе ре tсгсrl,
i]спсljсiагltl va аргссiа dacd sttttt ilttгttttitc concliliilc I)спtгLt аllLlll1агеа colrrisiei de гесер{iе. in cazrrl irr
саге Se cot,tstatti сй sttnt lilэsrrгi 9i dc[icicnle. accstcit r,ог fl arJrtsc |а cultoqtinlё 9i remediate clitl cotltul
Апtгергепогttllti, stabi]indLrse tct,tllcllclc lleccSaI,c 1lctrtru fitlаlizitгс sau гсtлеdiоrе. Drrpd соl]Stаtагса
liСhidбГii ttttuГОr liРsLrГilОг qi dclrcicrl{cloг. la о tlot_ti solicital,e а Дlrtгсllгсtlоrulr.ti. I]епсfiсiагul уa
col1Voca coltlisia dc гccep{ie. C_]olllisia de гесе1l!iс r,a cotlstata геltlizаrса lrrсгйriIог itr сопfогrпilаtе ctt
clocul1,1etlta{ia de cxcctt{ie, ctt геglсtлепtlrгilс irl чigоаге qi cLt r;lauzcle dirr сопtгасt. ilr Гtrпсliс de
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constataгile 1iсr;tс, lJerrcflciaгLrl va арrоЬа SilLt ча rcspirrgc гесеlэ!iа. Itcceplia poate fi f7rcutir qi pen1I.Lt

рiг{i de cotrstrttclie distinctc Iizic 5i I'utlc{iotlal.
2.1 .Se indicir te гt,ltепul dc gагапliе tl ltlсI.iiгiltlг 5 atri.

3. vAt,OAltll)A LtJCltAl{IL()I{ ýl моDлLI,гД,|,lLЕ Dli, рLл,гА
З.I. Va[oaгca luсгiгiltll,. се гсргсzilltit obicctLll pгczcIltLtltri соtltгасt, este cle 979 878,50 lci Ml)

(ntlu:i stltc gaptczcci qi ntluii nrii opt stttc s:t;rtczcci qi o1rt,50), inclusir,'l'VA.
j.2. Acltitrrгile r,ог 1l cI'cctLrate ргirl tгаrls[Ъr, |()%l  ргеаIаЬi[, 90'Иl  irr baza procesulLti r,сгllаl clc

rесерliе а luсгirilог execLttate, senrnatc 9i acccptatc clc сitгс l]сIlеlrсiаг 5i а fhctrrгii flscale in tеr.пlсп cle
20 zile.

З.3. I]cneljciarLtl va vel,illca ргоссsеlсr,сгЬаlс сlс rссс1lIiе а lLtct,itгilot,excctttate itt tегtl,tсtl de 10
zile calenclaristicc сlе la pгrrtliгca асеslогzr clc la AIltI.cllt.crlor..

З.4. l)lata [hсtuгii flrlale Se Vа lircc illrec]ilr1 dLrpil r,сгil'iсiiгеа;;i acceptaгca sitLra{ici cie platlr
del'rnitivc de сДtгс I}епеIlсiаг. Dacir чегitlс.lгеil Sc 11t,clrtngc;tc clirl clifbгitc rnotive. сIагitr spccial сlrriогitп
Lulоr eventlrale liLigii, сопtt,аr,аlоаtгеа ILtсгirt,ilог сttге tlLt stttl1 in litigiu va fl platitir irllecliat.

3.5. Iuсгбr,iIе пu vог Il cottsideгatc 1lnalizatc 1linir cirrc1 ргоссsttlr,сгlэаl dc гесе111iс la tегtlritlагса
lrrсгiri[ог l1Ll vа Ii setntrat rlе cornisia de гссср{iе, саrе corlliгtllZi cit ltrcгtiгile ar: fost execLltate соtl[Ьrlll
contгactr"tlui.

З.б. Gагап{iа de bLrrld exectr{ie se vtt гcslitLri Аtitгергепогullti in baza notillcaгii l]erlcficilrгrrlrri
сйtгс agcntltl ЬаIlсаг. Nоtillсагсtl Se vа 1hcc clLrpir SеlllIlагса ргtlссsttluir,сгЬаl dc гссе1l1iе la tегl1,1itlttгсir
lLrсгirгilог in cel lllrrlt l5 ziIc. iп cazLrl гcccpliei cLr obiccqii, giгапliа se va гestitl_ri iп ccl tlrLrlt l5 zilc clLrpil
iп l1tr.rгагса асеstога,

4. DREP,I,LJIRILE ýI овLlGAJ,lUNILE ANTIIEl,ItlcNoItULUI ýI ALE
lJIrNEFIClлlt ULUI

4.1. intreaga docutTentalie песеsагd репtru executal,ea luсrйrilоr contractate se рuпе de сйtгс
Beneficiar la dispozilia Апtгерrепоrului iп dоuй ехеmрlаrе, in termene|e stabilite in contract, pt,itl
graficul gепеrаl cle realizaгe а lLlсririlоr publice.

4.2. Аrrtrергепоrul аге obligalia sl executtc, sit finalizeze luсrагеа iп tегmепеlе stabilite itl cotltract,
Ре РrОРriе rЙsрuпdеrе. Pelltrtr aceasta el este obligat sй rеsресtе ргоiесtul, docttmenta{ia de execrr{ie 9i
prevederile асtеlоr normative din dorr' crriul сопstruс!iilоr.

4.3. AntrellTenorul аrе obligalia de а supraveghea lr,rcrйrile, de а asip,Llra fоr{а de пluпсi,
materialele, instalaЦiile, echipzlt,t,lcrltele ;i toate celelalte obiecte fie de natttrй pгovizorie. fic defirlitive
cerute de,qi репtгLt сопtrасt, in mЙsurа ilr саге neccsitatea аsigurrйгii асеstоrа esle prevбzutй irr corrtfact
sau se poate deduce in mоtl rezonabil clin contract.

4.4. Docunrentalia 1lusй la dispozilia Atrtreprelrorului se repartizeazй astfel: а) un exetnplar
rйmАпс la dispozi{ia Antreprcnorului, iаг altul va Ii trinut de сdtrе acesta la dispozitie репtru consultare
de сitrе Agen{ia pentru Strргачеghеrеа Теlrпiсй, precunr gi de сйtrе alte реrsоапе autorizate, inclusiv
responsabilul telrnic atestat,

4.5, Desenele, calcltlele, чеrifiоziгilе саiсtrlеlог, caietele de пrйstrrйri (ataqanrentele) 9i alte
documente, ре саrе Bencficiarul .;ar"r ,,Апtrерtепогul tгеЬuiе sd le ilrtocnreascй 9i sunt сегtttе de
subantreprenoru1 proiectant, voT fi prrsc 1а dispozilia accstuia de сitrе Апtrерrепоr.

4.6. Oferta adjudecatй face рагtе iпtеgгапtй clin corrtract. Еа tгеЬrriе sa fie соrесtй qi completd.
Pre}rrrile stabilite чоr acoperi toate obliga{irrnile din contract gi toate operatiunile pentru tеrmiпагеа gi

intre{inerea corespunzйtoaI,e а lucrlrilor.
4.7. Dасб Betreficiat,ull nu ernite irr tinrp util dispozilii srrplimentare саrе sй conliIri inslгtrcliuni

sau арrоЬlri, оrdiпе, direc[ive, satt detalii, Апtгергеt,lогul va notifica Bene{lciarul prin scrisoгi, dc cAte
ori este posibil, сй acestea pot s1 рrоvоасе iпtiгziегi sau iпtrеruреri in dеsйguгаrеа luсririlоr.
Notificarea va con{ine detaliile sau dispoziliile сс se сеr gi va specifica data la саrе acestea au fost
песеsаге, рrесum qi intArzierile sau iпtrеrr.rllегilе се survin datoritй lipsci асеstоr documente.

4.8. Intreag.a documcnta{ie tlecesarй репtгu ехесutаrеа luсгiгilог de srrbantreprizй va fi pLrsir la
dispozilia subantl,eprenorilor de сitrе Аtttгергеtlоr, йrй рlаtй, in termenele din subcontracte (contracte
de subantreprizй), stabilite prirr graficul de execu{ie.

4.9. Апtrергепоrul va е,хесutа 9i va iпtrе[iпе toate lucrtirile, va asigura for}a de multcй, materialele,
utilajele de construc{ii qi obiectele cu саrасtеr ргочizоriu pentru exectttitrea luсrйrilоr. Acesta iqi asumd



intreaga responsabilitate репtru toate operatiunile executate ре ;arrtier gi pentru procedeele de execulie
trtilizate.

4.10. Апtrерrеtlоrul, рriп atribuirea оfеrtеi iп fачоаrеа sa, se апgаjеаzб, sб prezinte garalrtia de
Ьuпй execu{ie а сопtгасtu]ui sub fоrmб de relineri successive din facturile parliale pentru situaliile de
lucrбl,i, рАпб la аtiпgегеа unui procent de 5 % din valoarea contractului, Aceste re{irreri чоr fi efectuate

рАпй 1а соmрlеtаrеа garantiei de Ьuпй execu}ie. Srrnrele astfel rc{inute чоr fi comunicate la о Ьапсй,
aleasi de anrbele рйrli  Апtrерrепог 9i Beneficiar  Ei se vor dерuпе ре un cont special. in acest scop
trапsfЪгul va fi efectrrat irr cel nrult 10 zile 1rrсгйtоаrе de la efectuarea relinerii. Beneficiarul trebuie sй
dispr"rnй са banca sй ingtiin{eze Апtrерrепоrul dе.trапsfеru[ еlЪсtuаt, рrесum qi de destina{ia lui.

4.11. Autoritatea contractalrtй eJibereazd/garan}ia de btrnй execulie Antreprenorului duрй
semnarea pгocesuluir,erbal de rесерtiе ljlralй/ ргоссsuluiчеrЬаl la tеrmiпагеа luсrйrilоr in cel nlult 15

zile. ln cazul rесерliеi cu obieclii, garan{ia se va гestittri in cel tnult 15 zile dupй inlйturarea acestora.
4.12. Antreprenorul trebuie sй corrstitl,tie gararr{ia de Ьuпi execu{ie duрй рrimirеа scrisorii de

acceptare, dаr nu rnai tArziu de clata iпсlrеiегii colrtгactuhri. AtAt timp cAt el nu qia indeplinit aceastй
obliga{iurre, Beneficiarul poate sd rе{iпй gararr{ia Апtrерrепоrului pentru оf'еrtd.

4.13. Апtrергеtlогul gаrапtеаzй сd. Ja data гесер!iеi, luсrаrса executatб аrе calitllile stipr_rlate irr
contract, coгespulrde reglementfu,ilor tehrrice qi nu este afectatй dc: vicii саrс аr diminua sau chiar anula
чаlоаrеа sau posibilitatea de utilizare, сопfоrm coridiliilor поrmаlе de fоlоsirе sau а сеlоr explicite in
contract.

4.14. Lzt luсrйrilе la саrе se fac iпсеrсйri, se considerй calitatea probei indeplinitй atAta tilnp cAt
rezttltatele se inscriu iп 1imitele adrnise рriп rеglеmепtйrilе tehlrice.

4.15. BeneficiaTul are drcptttl de а supraveghea desfi;trrarea lucrйrilor iri conformitate cu
prevederile contгctctu[ui, рriп responsabiJii tehrrici atestali. Асеstога li se va asigura accesul la lосul de
muпсЙ, in аtеliеге, depozite qi oriurrde se dеsЙqоаrй activitnti legate сlе rеаlizаrеа obliga{iilor
contractuale. La сеrеге, trebuie sй i se рuпё la dispozilie desenelc ai documenta{ia de execu{ie pentru
exalrrinare 9i sЙ i se dea toate lйпrtlгirilе, conditia fiind са рriп aceasta sй nu se dezvйluie informalia gi
sб nu fie utilizatй in sсорuri ргорrii, irrdifегепt сlасй сопtrасtul а Гоst sau ntt inclreiat.

4.16. Beneljciarurl este autoriza1 sй erTritё dispoziliile рс саrе le corrsiderб necesare executбrii
luсrйгilоr, сu геsресlагеа drерturilоr Апtrерrепогului. Dispozitriile se аdгсsеаzй irr principiu numai
Апtrерrепогului qi diriginlelui de 9апtiег, сu excep{ia саzuгilоr ill саrе trebuie de intervenit impotri,n,a
unui реriсоl iminent sau declarat, Beneficiarului trеlэtriе sй i se cornunice numele dirigintelui de ;antier
atestat tehnicoprofesional, саrе va diri.ja execulia luсrйrilоr gi va verifica calitatea lоr din раrtеа
Antreprerroгului.

4,|7", Dасб Апtrерrепоrul considerй сб dispoziliile Boneficiarului sunt rrejustificate ýau
inoportune, е1 poate inainta obiec!ii, dаr acestea tttt il scuteýte cle obliga{ia de а executa dispozi{iile
prinrite, in аfаrа cazultti in саrе ele сопtгачili рrечеdеrilоr legalc. Dасй рriп ехесutаrеа dispoziliilor
вепегrсiаrului se сrееаzй dificurltйli in execu{ie, саге gепеrеаzd cheltuieli suplimentare, acestea vot fi
suportate de сйtге Berreficiar.

4.18.'I'rаsаrеа axelor prirrcipale, Ьоrпеlоr de rеfеrirrlй, сйilоr de circula|ie qi limiteloг terenului
pus la dispozilia Апtrерrепоrului, рrесuпl gi materializat"ea cotelor de nivel in imediata apropiere а
terenului, sunt obliga{iuni ale Antre.prqrlBгuluir..*,

4.19. Pentru vегifiсЪrеа:trъsаrii de сёtrе berreficiar sau ргоiесtапt, Апtrерrепоrul este obligat sб
protejeze qi sй рйstrеzе toztte rереrеlе, borrrele sau alte obiecte 1blosite la trаsагеа lucrdrilor.

4,20, Ridicnrile de teren, trаsйrilе gi cotele de nivel, рrесuпl gi alte docunrente puse 1а dis1lozilia
Апtrерrепогului de сйtrе Beneficiar репtгr,t ехесutаrеа contractului sunt hotllrAtoare. Дпtrерrепоrul este
obligat sб verifice documentele prirTite qi sй ingtiin{cze Berreficiarul cu privire la еrоrilе qi inexactitalile
constatate Sau preSLlpLtSe.

4.21, Апtгергеtlоrul аге obliga{ia sZr stabileasci toate rela{iile саrе гсglепrепtеаzй raportur.ile cu
suЬапtrергепоrii qi este гаSрullzйtоr fаlй de I]erreficiar pentru геSресtаIеа cle сйtrе subantieprerrorii а
рrечеdеrilог legale qi obliga{iunilor сопtгасtuаl е Ei profesiorrale.

4.22. Ре раrсursul ехесutйгii luсгйrilог, Beneficiarul аге dreptul sй dispunб in scl.is: а)
iпdербrtаrеа de ре ýаrrtiег а огiсlrоr materiale cal,e sunt calitativ necorespulrzйtoare; Ь) irrlocuirea
mаtеriаlеlоr песоrеsрuпzitоаге calitativ cu altele corespunzйtoare; с) indepйrlarea sau rеfасеrеа
оriсйгеi luсгйri sаu рбr{i de luсrаrе песоrеsрLlllzёtоаге din punct de чеdеrе calitativ.



а.23. iп саzul tleexecLrtirгii clc cittI,e Аlltгсргеrttlг а clispoziliiloг clirl pLtnctul 2. ] ., BcrretlciaгLtl 1loatcоргi lrrсгirгilе, ргill гczolLtlittnctl contгacttrlrri. irl corldiliilc tegii, totocliriir Дпtгеllr.епогttI corlrpcrlscazit
chcltLrielilc аtЪгсIrtе SLlI)oгlatc de l]cnellciaг iIl leglitLrгi cLt laplttl tlecxccrrtaгii.

4.24,inca:zulitl сагС irl tirlpLrlexccLtliiгii lLrсr,irгilrlг, 1lс anlplasarllcttte se clcscopet,tt чаlогi isIOгicc,
aгtistice sarr gtiirllilrCe,./\rltt,clЭt,cLlclгltl cste оlr]i_цаt sir оргсаsсi excctt!iil lLrсгiгilог iri zona гсslэссtir,а qi
sd cornltt,tice I]crlcllciaгullri. tlгgzirlеlог с]с poIilic sitrt tlгgаlrсlог coIlll)ctcrllc acost lhpt.

4.25.illtirTpLrldes(7r;Lrгziiii lLrсгЁrгilог. Дrttгергсttсliutа.с obligailia sti nrerl{ini cailc de acccs liЬсгс,
s5 геtrаgi ulilajcle, sil irldсllirгlсzе sttг;llttsLrгiIе сlе tпаtегiаlе, сlе9сLrгi 9i lLrсгагi ргочizогii cle orice Гсl,
саге l1Ll sttttt пессsitrе, iztГ la tегпrit,tztГса lLrсгаr,i lог, АIttгергспrlгrtl ча e\/tlcLlit cle рс 5апtiсг toate utila.jclc
dc cottstгttclie, sLrгрlusrrгilt: dc rпаlсгirilс. сlсlсLrгilе ;i ILrcгl'rгilc рrочizогii.

4.26. t]епсIlсiагrrltгсЬr_riе sii oblirrti, 1lс 1lгоргiа cheltLriald, toate avizele, attttoгiza{iilc 9i аргоЬiгilс,
s5 рlбtеаsсй toalc taxele пссеSагс legatc dc cxecLrlia lltсгагilоr, pгeclll1l 9i репtгu Ьrrпuгi saLr сlгсрttlгi
afcctate sall саrе pot fi af'ectate dc execuJiat lLrсгiгilог.

5. AJ US'|',,\ lt liz\ Vл 0,()lll l CON'l'ltAc'l' U LUl
5.1. РеrltгLt cilzLtгilc citlcl uгtltсаz.d sit Ic IicLrtc rrlocliIjcaiгi lit чаlоагсаt cotltгatctuIuri pгivinc1

mаjогагеа sau геrluсеt,еа i.tcesteiat, 1liгlilс sc ч,ог ctlrllbt,tlta 1lгсчссlегilог асtеlог tlогmаtiче cLr irlciden!a
in donlenilr1 acltiziliilor pLrblice се reglcrllcntcazit nloclalittrlile tlс a.jtlstztгe а r,аlогii соtltгаiсtеlог cle
achizilii pLrblice.

б. AN,I,IIEI,I{ BNoll U L ýt S Ui]AN1,REI, tl ENOltl I
6.1. Апtгерrепогul cstc obligat sil cxecttte toate luсriгilе, pгevЙzttte in contract,

stabilite ргirl gгlr[ictrl gсrlсгttl clc гcitIiz,alt,c а lLrсгirгilоr,qi gгаliсLrI cie exccLrlic 9i
согеsрr.tпzdлltlагс 1lгеr,сdсгilог ttсtсlог rl<lt,t1,1iltivc 9i 1lгczetltrtIlti сопtrасt.

6.2. lП cazul in сагс рirг!ilе c]itl lLlсгаtгеzl сс se col1tгactcalz_it se cxcct_rta in
Аtrtгерrепогul tгеlэrriе sd prezirltc, cu ocazizt oI'cгtiгii, lista suЬапtrорrсtlогilог 9i lLrсгагilс
lc чог схесutа.

6.j. Ре pitt,cttгsltl cxccr"rIiei llrсгilгilог. Апtгсllгспогttl eSte obIigat sil cot,nltnicc, la ссгсгса
Вепе1 rciarr"rl ui, clatcle de i tlспtif rсitге trle srt ЬаrrlгергсIlогi lог.

6.4. АПgrriагеа I'огlсi cle пluItсй рс Lэa:z.tl cle асогd пu este сопsidсгаtir obiectLrl unei sltlэсоtltrасtiгi.

7. l,,Ol{,|,.,\ Dli MUNC^
7.1. Аlltrергепоrul qi strЬаrrtгсргспогii r,ог incleplilri toate 1bгnralitalile l1ессsаге апgаj:iгii illtгegii

fЬrlе de lluncй рспtгLl execLltaгeal luсгziгilоr,соlltгасtаtс itl conlbгtltitatc cLt ргечссlсгilе legislalici.

lJ. ГиA'1,1,]l(lл1,IaLl, ýl lixllCLl,|,lA l,tJCltлli.lt.()lt Pl].()1,ItlUZlSE
[J.l. Matcгialclc vсlг {l de calitatca pt,ctzizittlt itl docLttllcIlta!iat clc ехссlttаге. t_tгttllinc] а tt sLtllLtsc

реriоdiс [а dir,егsс tеstагi cic сЁttге pгrlicctitritttl saLt L}спсllсiагLrl се lc va solicita. Апtгс11геIlоt,Ltl va
asigttгat, la сегсгс, lЬгlа cic t,tlLlrlcit, itrstгttnlentcle, Lrtila.itrl 9i rTrateгiaIclc песеsztге pelltгLl ex:ttttiItarea,
tтёsttгагеа 9i tеstагса 1lrсгагilог.

8.2. CoslLrl рrоЬсlог pi iIlссгсiгilог vtl fi strllогtаt с[е Аrltгеlэr,еtlсlг, с[асЁt accsttl cste 1lгevEtzlrt ill
docutt'lenta{ic. in caz colltгiu,chcltLrielilc vol, (l sLlрогlаtе cic l]еrlеllсiаг.

8.3. РгоЬеlс rlcpгerzitzLltc ýi colllantlatc clc t]спсllсiаг 11ct,ttгtt r,егillсirгсzt t_tпог luсгilгi saLt tllаtегiаlс
Pttse itt Орегit vог [t sчtрtlгtаlс de Аtltгсрl,сrlоr. clitcii sc clovcclegtc cil t1,1lttcгialete I1Ll sLlllt cot,csputlz_itoг
calitative sall mаllорсга llLl cstc itl сопlЬгlllitа[е ctt ргсчссlсгilе cotl[гrrclttlrri. ill caz сопtгаг. Bcrlc[jciaгLrl
va suрогtа aceslc cheltrrieli.

8.4. |]спсtlсiагul, pгtliectantr:l sаu огiсс alti pcгsoattit ar.ttoгizata сlе accqti.1 ztLl ztoces tot tirrrpuI Ia

luсrйri рс qаrrtiег 9i irr lосtrгilе ttnde sc 1эгеgirtс;tе lLtсгагеаr, irr clepozite cle nrateriale ргеГаЬriсаtе etc.
8.5. Irrсгйгilе саге dcvirl ascLll1se tlLl vог li асорсгitс fiгй аргоЬагсtl гcspollsabilrrlLri tehnic atcstat

9i, drrpi са7' L| 1lгoiectantltlLli, АtltгсllгсtlогLtl asigtrгбrrd posibilitatca асеstогчl sd exarnineze 9i sa
uгmitrеаsсЙ огiсс lLtсгагс t,агс ltгtlleaztt sir l'ie ascrtttsit. Апtгергеtlогttl va апutt{а гesporrsalrilul tehIric
atesttlt. proiectan[rrl оri сlс c/itc оri aslfcl clc lttсriiгi, inclr.tsiv fLrndaliile clйdirii, suпt gata реrltгu а Ii
exanrillate. ltesponsabilLrl telrrric atcstat 9i pгoicctatltr.tl чог рагtiсiра la ехаtпiпагеа Ei t11itsLtгаrса

luсгirгilог.
8.6. Аrltгергеtrогul ra clezr,cli огiсс 1lагtс saLr раг1i cle Iuсrаге la clispozitria Berle1'lcittrr,rILri 9i va

rеfасеtlсеаstЙ ptlI,tc saLl 1lir1,1i clc lltсгttгс, clacat cstc cilzul. l)acir se cotlstatai cit ltrсгziгilе aLt 1ilst cle calitatc

in tегпlепе[е
de о calitate

suЬапtгерrizd,

ре саrс ace9tia



согсsрLlпzаtоаге 5i гcalizate соrrlЬгпl docttnrctlta{iei cle exectt(ic, tlеzчеliгса. rеlЪсегеtt ;i/sau гераrаrеа
l,,tlг {i supot,talc сlс I}ctlcflclial:, itr caz соlltl,аг, tiс Дпlгсргсlrог.

8.7. Costrrгile рспtгrl cotlsttltlttl dc Lrtilitrr{i. pl,ccllll1 9i ccl trl сопtоагс[tlr sau al аltог apal,ate de
rllЙsuгаt sc sLtрогtа cjc саtге,r\tttгсргсtltlг. Itl cazul mai пlultог апtгергеtlоri, costurile se s.tрогtd

ргорог{iопitl clc сtitге aceýtia.
8.8. LtrсrZiгilе cxecutate с]с Аtttгергеllог iп а{ага ссlог ргеl,izutе i11 соlltгасt salr Iйr5 c[is1lozilia

Benef'iciarrtlui, pгecltrT 9i cele сагс llll геsресti 11гсчеdеrilе contгactului, lhr5 а exista iп acest sens о
dispozilie ехргеsit а []errclrciaгului, tttt vol: fi platitc Апtгергеtlогtrlui. Апtrсрrепогul trebuie sd irllйttlге
acesto luсгйгi, iIl tertlleltttl stabilit cu Вепсfiсiагul. De asemenea, el Tdsptrnde in fa{a Beneficiarr.llui сlе
toate pagrrbcle ре сагс lca ргочосаt acestuia. LLrсгiгilе rcspectivc чог fi platite Аlrtгерrеtrогttlui rlltrnai
dacd se dovedcsc а 1j llесеsагс 9i sc pгesLll]Lltlc сi clc согсsрutld voir"r{ei [lclleficiaгttlui, itt саге cllz vог
ll rlrlti llclrtc irllcdiat.

8.9. Lrrсгйl'ilс irrcep dLrllй.5 zilc de la sсll}llагеа 9i iIlгеgistгаr,са соtltгасtului irl tllodltl
согсslэuпzйtог Ei llгirlliгеа tlгdilrr"tlui cle exclcLllic.

9. I,IIRI()u\I)л DIt (;лRлN,гIЕ ýI RIiMIiDIIiRI iN. I,t1,1tloлDл DIt GARANJ,IIt
9.1. Регiоаdа dc gaгatr{ic 11clltгr.r luсr,lгi cstc с]с 5 :rni.
9.2, I)егiоасlа cle gагаrl{iс irlcclэe clc la dala гсссlэ{iеi Ia 1егtllitlагеа lrrсгriгilог;i 1lArri la сх1,1it,агеа

tегпlегtullti ;lгсчdzttt la pttlrctuI 9. ] din pгezetrtrtl callito[.
9.3. Апtгсргеnогltl ar:e obligalia са ilr рсгiоаdа dc gагаrlliс sii irrlituгс toate clcГecliurrilc се {in dc

Ilcгcsl)ectal,ea claltzeloг colltгactLrltli dirl co11t }]горгitt, itl ttгrllit ttttei rlotiIlcaгi tгапsrпisе dc сёtге
lJene tjсiаr.

l 0. It,\SPLJ Nl) liltttд l)^R1,1 LOR
l 0. l . l)аг{i[е 1lоагtа гislэtttlсlеге 1,1etttгtt tlссхесttlагеа silLl execLllzlгea песогеsрLlпzйtоаrс а

obliga{iiloг ргечйzutе cle pгezentr:1 cotltгttct itl соrlГогtlritаtс crr legisla{ia RcpLrblicii Moldova.
l0.2. DасЙ in legitur,б ctt схесutагса [trсlаiгilог cle corrstгitc{il se ргоdtrсе о dautri unui tег{, 1lёг[ilе

contractante rйsрr"tпd sоliсlаг, соtliьrm ргсчсdсгilог lcgale. pcIttгtt stаьiliгса iпtге рбг{i а cuarltrltnltlui
гбsрLrпdеrii реtllгlt claltlla рrочосаtё SC ча {itlc scatlla clc gr:acltrl cle vinovй{ie а,fiесdгui рагtсrlеr irr

ргосlltсегеа accsteia, сlас1 in clauze[c сtlпtгасtuаlс IlLl sa pгerzizttt altfel.
l0.3. Мепlllгii asociel,ii i9i рistгеаzi indivicjtraIitatca са stlbicc{i clc сlгерt, ilrsit sl"tltt obliga{i sa

r,ёsptllrdё sоlidаг 1а{h dc аutогitаtеа сопtгасtаlltii рсlttгLt tnodul de illdepIiniгc а obliga{iiloг сопtгасtuаlе.
l0.4. Daca pгc'jtrcliciLrl caLlz2lt tсг|сi 1rcrstlllllL, cstc LI1,1]laгc il t_ttlei rllirsrtгi dispLrsc de Ьспе[lсiаг iп

1Ьгrllа in саге а 1Ъst aplicata. ittlttlci accsta pclitl,tii siIlguг t:itspr*tlltlcгea. llttrll:ri c]acii Апtгергеtlоr,r:l )а
irlqtiirrlat irl ргеаlаlril dc pcгicoltrl lcgat de ехссrttttгеа c[ispoziliei,

10.5. Аlltгерrеtltlгul este obligat, соllfогпl рr,еr,есlеrilог [cgale, la plata dаuпеlог репtгtl itlсillсагса
salt dеtегitlгагса dгtttltr"rгilог dc acccs satr а гс{сlеlог clc Lltilitali. а tсгепltгilсl,]irr.itrоIЪ ргiп сlероzitагса
с[с pinlirlt, lпаtсгiаIС salt altC obicctc, ргссtllll;i clt ttt,tllагс aI [lllогiпgгаdiгi saLr linlitirгi din ргоllгiс r,inh.

10.6. Аrltгсрl,спогul tгebrric si аsilзtrгс lrrсгагilс cxeclttatte 1i dоtiгilс рс саге le аге la dis1lozilie
iпrроtгivа dcgгadirii ;;i lirгtLlrilог pArlir Ia 1lгссltll,саt lrrсгёгilог сйtгс lJспсfiсiаг. El tгсЬr:iе si ia m6:lr.rгi cie

ргоtес{iе cot,ttгa dеgгаdйгii lr"rсгdгii сlаtогitii ас{iurliltlг аtlrrоsГегiсс qi а apei 9i sй inclcphrteze zdpacla qi
gIlca{a,

10.7. IJacД llel,cSpectaI,ca de сittге Alltгc11t,ctlcl1,1tl а 1ll,еr,сdсl,iltlг огiсitгtti regttlatncnt sarr lrоtdriгi
ale аrrtогitбlilог adIllirlistгir{iei pLrblice Iocalc salt alc аltог огgапс locaIe, lcgal corlstitrrite,9i с:rге art

сагас[еr obligatoгir,r Iit ехссtttitгса ltlсгitгilог, 1эгсlчtlасй pagrrbe l)сlltгLl Вепеfiсiаr, acestit va fi desplrgr,rbit
de Аlltrерrепог in nriгinlelt sltt,l,tei pгejLrclicirrltri.

l0.8. Dac6 tlotivclc соtlstгАrlgегii sau alc itltгегttlэсгii sl,tnt iпlрtrtаlэilе rrrrcia dintre 1lirr[iIе
colttгactatltc, atuttci cealalti рагtс 1loate ctllite pгctcn{ii privirld dсsрйguьiгеа репtru claunele iпtегчепilе
qi саге pot li doveditc.

l0.9. I)асй irrtAгziel,ca iп exectr{ia ltrсгЁiгiltlг esle diIl cltlpa lttleia сiiпtгс рйг{ilе сопtгасtапtе, раrtеа
culpabila va pliti ccIcilalte pбr,{i рспаlizагi q;i/saLr сlеsрiguЬiгi itl cLtatltut,n с]с la 0,01% рiпа la 0.1'% din
l,aloal,ca Irrсгйгilог гitlllztsс с]с cxecLtlat/tlccltttll,1itc pClltгLi ljecatt,c zi cle intaгziere. Рспа[izагеа clcvinc
o1lct'tttltЙ itl t11ot,ltctlIltl itl с:tгс рагtса irl crrlpi at itltt,at irl irllliгz_iсгс.

l0.10. I_]elreficiaгLtl tllt vtr Ii гсsроllsаlrilрсrltгLr tlici lttl [Ъl cle darrrreitltcгese, compensa!ii pl,rtibilc
соtl[Ьгпl ргсl,есlсгilог legalc. ilr pr:ivirlla SaLlca LlгIllаге а tttlttiacciclctlt sarr 1lгc.jtrdiciu adus tttltti ttlttltcitoг



sau altei регSо.tIlс allga.illt(] clc 1\Il1гергсIlог. ctl cxcc11{itl utlr.ri ассiсlепt Sau pгejtrdiciLl гczrrltirlc1 clirl vitla
Berrc1l с i агLtl r,ti, а agerl{i l о г sa Lt lt arlgzr.j а! i l о t. ас csto r.it.

l0.1 1. АпtгергеtrогLrl 5i sLtЬаtrtrергсtrогii t,risptlncl solicltrr рспtгLl t,tесхссutагеа obligirliiloг
contгacturale.

1 1. SоLU,гIоNлRЕл LITIGIILOI],
1 1.1. in cazul litigiilor privind calitatea ýi proprieta{ile matelialelor de construclie, рrосеdrrrilе de

verificare, corectitudinea cfectudrii рrоlэеlог, а r*rtilajelor de construclie folositc, fiесаrе pafte poate,
dupй о irrýtiin{arc рrеаlаЬilй а celeilalte рir{i, sd сеаrй efectLlarea uпоr cercetйri de сйtгg.о insiitulie
publica de сеrсеtаrе. Costurile сеrсеtйrilог еlЪсtuаtе le suрогtй рагtеа а cirei culpй а fost cloveditir.

l 2. l{lCZO l. U'l'I U Г\IЕА СОN{'l'ltAC1'U LUI
12.1. АIltГС1ll'еtlогttl l)o2ltc (lсге rczoltt{iLttlea cotttгtlctt_tlLti, clacd:
а) IЗспе[iсiагr.tl nitsi illcle1,1Iincltc о rllrligalic сttгс cste itt sаtгсitlа sa 9i ргirl accitSta pLllle

АпtгсргеtlогLrl irl situalia ci,, а 1lLl pLlteil cxccLltlt lttсгагсitl
Ь) 13eneIicittгul tltt otloгeztzit cl plalir scaclctltй t1,1tti tllult dc З lLrrli;
с) I}епеfiсiагr"tl notilicit апtгергсtlогu[ са dirl nrotivc tleprcvйzttlc 9i ciatoritil ttttoг ccltl.ittllctttt,i

economicc estc itt imposibilitate de а cotltiIlrta inde рliпiгса obligaliLrrliloг сопtгасtLtаlе.
l2.2. l]епсIlсiагul p()atc сегс гcztllLtlirltlca cirrllгactrtlLri. clacir:
а) АпtгергСrlогLtlsС аtlа irl incapacitatc cle platli, Iichic]aгe sau br:tltrгilc accstLtizt sltltt sltb sссhеstгr,t;
Ь) АrltГеРr'Сtlогul tlLt irlcepe lLrсгtrгiIс lirгZi sa aibi'r trrr nlotirl .iustificat saLl llLl геiа lLrcliiгilc

sltspendate, itl tertncn rеzоrlаlэil dc la pгirnirelr clis1lozilici scrise c,lc геitlссреге а lrrсгdгilог;
с) Аtltгергсttогul nlt а iпсlсрdгtаt rllatcгialcle llecoгcSl)Lttlziltrzrгe сlе ре q;аtltiег S.lLl 1,1Ll а гсliiсltt tl

lr:сгаге in tегmеtlLtl stabilit de сitгс Ьсrlеflсiаг;
d) I3епеliсiагr"rl rroti;rcй aIrtгcpl'cll()l'tll cir dirr rrlotir,c trергсчdzutе 9i datoriti tlпоr cotl.1ltrtctttгi

ecot,totttice este irt imposi[.ilitate cie а coIltitltta iпdс1lliпiгса olltigaliLuiiloг соtrtгасtuаlс.
12.3. Contractul sс,;оltsidсгЁi гeztllvit. clacil 1lагtеаt colltгacIzl11ti va cot,tll_trlica iп sсгis cclcilaltc

РitГ{i cotltгtictztnte iIt tегtrlс,l с]с 15 zilc rrrotivclc intlicale la pLrrrcteJc l2.1 9i 12.2 clin prezellttlI с:tlt.tгttоt.
l2.4. l]erlclrciaгLrl, itl catz dc гczolrr{iLlllca c()lltгactLrlrri. чzl ooIlv()cii cotllisia dc l,cccp{ie сагс \,а

efectr"ta гссер{iа catrtitativir 9i calitativГr а lrrсгirгilоr cxecLttatc. itr nlaxitTttnl l5 ziIc cle la c]ata геz_tllrrliullii
сопtгасtului.

l2.5. iп cazul гeztllLrliLrnii contt,actrtlrti. l}сrlеtlсiагtt1 va intocIl"ti sitr.ralia lr_rсгiгi[ог еlЪсtiч
executate, ittvetttltгr.tl tlletterialeloг, Lrtilzricloг;;i lrrсгirгiIог ргочizогii, dullЁt сzlгс se чог stabili slttllelc сагс
uГmеаzЙ sd le plirtcascd irl corllbгrnitatc ctt 1эt,сtzссlсгiIе с:оtrtгасlulrti, pгcct_tl1,1 9i daLrnele ре сагс tгcbuic
sб le strрогtе АгttI,еlэгепогLrl c]irl vitla сiгLtizt slt гсzrllчit сопtгасtr_r[. 7.7

12.6. DLrpir гezollt{iuttlca contгactltlrti. l]сrlеllсiагul poate corltirllta ехесu{iа lrrсгйl,ilог cll
rеsресtагеа рrечссlегi lог l с 1_1al с.

12.7.Са'l,tпi specillcc c,ic itrcetatc i.l ccltltгzlctltliri clc achizilii pLrblicc: l]ellcflciartrl аге dгерttrl de а
ГеzОlvi Lrtlilateгetl Lln coI]tI,:lct cie achizilii pu[llice irl рсгiоаdа de r,alzrbililate а ircestuia irl r_ttla сliпtгс
urmiltоагсlе sitLrali i :

а) cotllгaclitIttul sc ii['la, la t11ot11ctltttl atгibLliгii lLri. irl utta сliп[гс sitLraliilc саге аr 1l сlеlсгrlliпаt
excluderea sa clitl рrосесluIа clc аtгiLlLrirе роtгiчit alt.19 al t,cgii пг.13l/2015 ргiviпd achiziliile prrblicc:

Ь) contract"rl а fЪcLrL obiectul LrIrci llrосlifiсЁtгi substarr!iale саге necesita о поLrй ргосесlr_rгzi clc
achizilie publicй in сопfогlпitаlе ctt art.]6 al legii пг.131/2015 privinc1 achiziliilc prrblice;

с) сопtгасlttl пu аг fi tгсЬuit sй ILe аtгiЬttit contractarltulr_ri гcspcctiv, avind itr чесlегс о illсЁtlсаге
gгаvd а obliga{iiloг се гсzttlti din Lcgea rrr.lЗ112015 1lгiчiпd acIliziliile pr_rblice 9i/sarr tгаtаtеlс
iпtегrlа{iопаlе la саге [{ellLrlэlica Moldova estc рагtс. ссlге о Гоst cot,lstzttatir ргirrtго decizic а urrei instari{e

.i Lrdeciltoгe9ti rla{i orlale sirr_r. с1 rrpi caz, i tltсгttltI i oIlal с.

l з. l)lSP() Ll, |, ll 1.I NAI,E
lЗ.1. Uгпliitоагеlе (locLllncllte r,ог |l citite 9i чог tr itltегргсlаtс са 1lind рагtе iпtеgгаtrti а

pгezentttl Lti сопtгасt:
а) CaiclLrl clc sагсirli:
Ь) Ргорrrпсгса tchrticir;
с) I)горr:tlсl,са flnaIlciaгa;
d) GralicLrl dc execLllill,c а lLtсгiгiItlг;



с) Gагапliа с]с btrrld exccr"t{ic.

13.2. DocLrtTlctltele cotttl,actitItri r,ог tl itrtrlcrlliLc irl limhа гоrпАпi.
1З.З. Ргеzеrltul Сопtгасt гсl)гсzilltir acoI,clttl с]с r,ointё al рirr{ilог 9i sc сопsidеrй semtrat la data

aplicarii ultin,iei sеt,1,1пdtuгi de саtге ttna сiitttгс рПгli. 8.6
13.4. Pcrltrtt соtlfiгtпаrеа се]ог tnell{ionale, рйг|ilе att setllllltt prezetrlul Соrrtгасt in coIrforrnitate

crr legisla{ia Reptrblicii Mtlldova. ladata 5i allrrl irldicate, fiind valabil рбrrй la 31.12.2022.
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Ip universitatea de stat

de Medicinё Ei Farmacie

,,Nicolae Testemilanu"

Anexa пr. 1

1а Regulamentul de recep{ie

а construc{iilor qi instala}iilor

afЪrente

PROCESVBRBAL
DE RBCEPTIE LA TERMINAREA LUCRДRILOR

Nr, r';/ / din о",:,|| i:,,,,," ,i'",,"l"',"

privind lucrarea ,,Luсrйri de rераrа{iе а Catedrei de dermatovenerologie din incinta

Dispensarului Republican de Dermatovenerologie, str. Costiujeni, 5О' iп cadrul oontractului пr. 34

din 17.05.2022 incheiat intre IP USMF ,,Nicolae Testemifanu" Ei ,,Olbi Соm" SRL репtгu ,, Luсrйri

de rераrаliе а Catedrei de dermatovenerologie din incinta Dispensarului Republican de

Dermatovenerologie, str. Costiujeni, 5ОО.

Comisia de rесер{iе qia desйgurat activitatea in intervai.tli. ,i'/ ,f,i , ,: ,i', 2О22, fiind fоrrпаtй

din:

Р re; еdiп tele со mis ie i :

Маrсеl АЬrаg, рrоrесtоr pentru activitate social1,

Membrii comisiei:

Valentina ýрас, Eef deparlment, Depaftamentul Administrarea Patrimoniului,

Vladislav Badan, Eef departament, Departamentul Tehnologia Infbrmaliei qi Comunicaliilor,

Mihail Tcaciuc, qef sec{ie, Sec{ia construc}ii capitale 9i rераrаlii curente,

Serghei Stegбrescu, inginer electrician, Campusul studen{esc,

Victor Covalciuc, inginer tehnician, Sec{ia de asisten}й tehnicб,

Vasile JAbirn1, gestionar, Саtеdrа Dermatovenerologie.

2. Au mai participat la rесер{iе:

Elena Olari  administrator,,Olbi Соm" SRL.

З. Constatйrile comisiei de recep{ie:

1) docurnenta{ia sсrisй este prezentati complet;

2) toate luсгйrilе de rераrаliе au fost executate;

3) obiecliile comisiei de rесерliе  nu sunt.

. 4. Comisia de recep(ie, in urtna сопstаtбгilог йсutе, pl,opulle:

Receplia la tеrmiпаrеа ,,Lчсrйrilоr de rераrа{iе а Catedrei de dеrmаtоvепеrоlоgiе din

incinta Dispensarului Republican de Dеrmаtочепеrоlоgiе, str. Costiujeni, 5" sl fie admisi.

5. Comisia de receplie motiveazl propunerea fEcutй рriп:

Finalizarea tuturor luсrйrilоr de rераrаliе.

Lipsa obiecliilor.

б. Comisia de receplie rесоmапdй urmltоаrеlе:

Digitally signed by Olari Elena
Date: 2023.02.15 12:06:12 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Admiterea receptiei.

бl. Descrierea obiectului recomandat spre rесер{iе:

Lucrбrile au fost executate la Catedra de dermatovenerologie din incinta Dispensarului

Republican de Dermatovenerologie, adresa poqtalб  str. Costiujeni, 5, destirra{ia  didactic1.

7. Prezentul procesverbal, con{inind 2 file, а fbst incheiat astйzi l'i .'cj. 2022 la sediul

benellciarului in З exemplare.

Comisia do recep{ie:

Preqedintele comisiei:

Marcel Abrag

Membrii comisiei:

Valentina ýрас

vladislav Badan

Mihail Tcaciuc

Serghoi Stegбrescu

victor covalciuc

Vasile JiЬimfu

Specialiqti:

Elena Olari

8. ,,Lчсrйrilе de rераrа{iе а Catedrei de dеrmаtочепеrоlоgiе din incinta Dispensarului

Republican de Dermatovenerologie, str. Costiujeni, 5" sint:

TRANSMISE: PRIMITE:

,rOlbi Соцr" de stat de Medicinй

,rNicolae Testemi{anu"

{t
Ell

е\



СОГ{ТRАСТ DE
privind achizi{ia

ANTREPRIZA Nr.33
рriп Licita{ie deschisi

,,27 " mаi2022 оr. Сёlйrаýi
(municipiu, оrар)

I. PARTEA GЕNЕRАLД

гДRTILE сoNTRAсTANTE

Prezentul c:ontract este inclreiat in urnra procedurii de achizilie пr.оqdý:Ь]]цdр]_Д4Ц
16500l2783390 din dаtа_Ш_rпаi_202, iпtrе Consiliul rаiоцаl Сйlйrшi, cu sediul iп оrа;ul
Сйlйrа,qi str.ВjtцiцlеiЛ, telefon: 0244 22058, fax: 0244 22058, IDNO: 1007601009886
reprezentat prin rlresediцtqle rаiопului dl. ýtefan Bolea, in calitate de Beneficiar, ре de о parte,
qi S.R.L."OLtsI СОМ", cu sediul in raionul СйlйrаЕi, оr. СйlйrаЕi, str.M.Eminesctt 21 ар.62,
telefbn: 0б9 888 441, email: srlolbicom@gmail.com, IDNO: 1016600011659 arrtorizat pentru
activitatea in construclii: Extras din Registrul de stat pentru persoanele j uridice пr. 2| 8 1 5 ditr ,, 1 9"
noiembrie 2021_, eliberatй de ASP, репtгu genurile de activitate_Construcliile de clйdiri;i (sau)
constructii inginere9ti, instalalii Ei rеlеlе tehrricoedilitare, reconstrucliile, consolidбrile,
restaurйrile reprezentat рriп administrator Еlепа Оlаri, in calitate de АпtrерrепоI, ре de аltй
pafte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Апtrерrепоrul se obligй sй execute llqlara|ie а uc,oylcriytt!ui ltt $cllalu рriпlurй l\lrc,tlпi" rl
(|йlйruуi in confbrmitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execu{ie, precunl qi cu

norrnativele, standardele 9i prescгipliile tehnice.

2. PERIOADA DE EхECUTIE
2.1. Durata de execu{ie а lucrйrilor contractate este de 3 luni qi zile_dupй рrimirеа ordinului de

incepere а execu{iei qi asigur5rii lucrului ritmic de сбtrе beneficiarordonatorul de credite.

2,2. GrаГtсul de execu{ie а lucrlrilor se va efectua сопfопп specifica{iei din anexa la prezentul

contract.

2.З. Perioada de execulie poate fi preltrngitй sau suspendatй dac1 constrfurgerea activitёlii se

dator еаzd urmйtо аrе ] о l cauze :

а) generate de Beneficiar;
Ь) datoritб impedimentului саrе jrrstificй neexecutarea obliga{iei sau altei situalii extreme

neimputabile qi inrprevizibile pentru Апtrерrепоr;

с) influen{ei factorilor climatici, саrе duc la imposibilitatea executйrii ltrсrбrilоr stabilite сопfоrm

caietului de sarcini, оr ехесutаrеа lоr in asemenea codilii climaterice se va rйsfrАпgе asupra calitafii

lucrйrilor;

d) calamitйlilor naturale rесuпоsсutе de autoritatea legalй.

2.4. Сопfоrm dispozi{iei scrise а Beneficiarului, Antreprenorul ча sista execu{ia luсrёrilоr sau а

unor рйrli ale acestora ре о duratй qi in modul in саrе Beneficiarul сопsidеrй necesar. Ре timpul

suspendёrii, Апtrерrепоrul va proteja gi conserva lucrбrile in mod corespunzёtor, аýа cum vа

dispune Beneficiarul. Cheltuielilo suplimentare generate in urmа sistdrii lucrйrilor supoftate de

Апtrерrепоr чоr fi plёtite de сйtrе Beneficiar. in cazul sistйrii luсrйrilоr sau а unor раЦi din ele,
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din ini}iativa Antreprenorului, acesta strportй ре timpul suspendйrii toate cheltuielile, privind

protejarea qi conservarea luсrёrilоr cu bunё diligerr{й.

2.5. La terminarea luсrбrilоr, Antreprenorul va notifica Beneficiarul сй sunt indeplinite conditriile

de recep}ie, solicitArrd сопчосаrеа comisiei. iпЬаzа acestei notificёri, Beneficiarul ча convoca

comisia de receplie pentru terminarea luсrlrilоr.
2.6. iп baza documentelor de сопfirmаrе а execu{iei;i а сопstаtйrilоr efectuate ре tеrеп,

Beneficiarul va aprecia dac1 sunt intrunite condiliile репtru апuп{аrеа comisiei de rесерliе. in

cazul in саrе se constatё сй sunt lipsuri qi deficierr(e, acestea чоr fi aduse 1а cunoqtin!ё qi remediate

din contul Апtrерrепоrului, stabilirrduse tеrmепеlе песеsаге pentru finalizare sau remediere, Duрй

constatarea lichidйrii tuturor lipsurilor qi deficienlelor, 1а о поuб solicitare а Antreprenorului,

Beneficiarul va сопчоса comisia de recep{ie. Comisia de receplie ча constata realizarea luсrйrilоr

in conformitate cu documentalia de execulie, cu reglementйrile in vigoare qi сu clauzele din

contract. in funclie de constatйrile йcute, Beneficiarul va арrоЬа sau ча respinge rесер!iа. Receplia

poate fi йсutй 9i репtru pй(i de construc{ie distincte fizic Ei flunctional.

2,7.Se indicй termenul de garanlie а luсrйrilог 5 ani.

3. VALOAREA LUCRДRILOR ýI MODALITATILE DE РLАТД
З.l.Vаlоаrеа luсrйrilоr, се reprezintй obiectul prezentului contract, este de 2 205 692127 (doua

miiioane doua sute cinci mii Ease sute nouazeci qi doi |e1,27 bani) lei MD, inclusiv 367 615,37

(trei sute sasezeci si sapte mii sase sute cincisprezece lei.37 bani) ТVА lei MD.
3.2. Achitйrile чоr fi efectuate prin trапsfЪr in baza facturilor fiscale, dupй рrimirеа рrосеsеlоr 
verbale de receplie а luсrёrilоr executate. semnate qi acceptate de сёtrе Beneficiar Ei responsabil

tehnic atestat in domeniu.

3.3. Вепеfiсiаrul va verifica proceseleverbale de rесер{iе а lucrйTilor executate iп termen de 10

zile calendaristice de la рrimirеа acestora ýе 1а Antreprenor.

3.4, Plata facturii finale se va fасе imediat duрё verificarea qi acceptarea situaliei de platй definitive

de сйtrе Beneficiar. Dасй verificarea se prelungeqte din diferite motive, dar in special datoritй unor

eventuale litigii. сопtrачаlоаrеа ltrcrёrilor cale nu sunt in litigiu va fi plбtitй imediat.

3.5. Lucrlrile nu vor fi considerate finalizate рАпй cArrd procesulverbal de rесерliе 1а terminarea

lucrйrilor nu ча fi semnat de comisia de receptie, care сопfirmй сб lucrйrile au fost executate

сопtьrm contractultti.

3.6. Garan{ia de btrnб execu{ie se va restitui Antreprenorului iпЬаzа notificёrii Beneficiarului сйtrе

agentul Ьапсаr. Notificarea se ча face dup1 semnarea procesuluiverbal de receplie 1а terminarea

luсrйrilоr irr cel mult 15 zile. in cazul recepliei cu obiec{ii, garan{ia se ча restitui in cel mult 15 zile

dupё inliturarea acestora.

A.DREPTURILE ýI OBLIGДTIUNILE ANTREPRENORULUI ýI ALE
BENEFICIARULUI

4.1. intreaga documenta{ie песеsаrб pentru executarea lucrёrilor contractate se pune de cёtre

Beneficiar la dispozitia Antreprenorului iп dоuё exemplare, in termenele stabilite in contract, prin

graficul general de realizare а lucrйrilor publice.

4.2. Antreprenorul аrе obliga{ia sё execute, sй finalizeze luсrаrеа iп tеrmепеlе stabilite in contract,

ре рrорriе rйspundere. Pentru aceasta el este obligat sё respecte proiectul, documenta{ia de

executieqi prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul аrе obligalia de а supraveghea lucr5rile, de а asigura forfa de muпсfu

materialele, instalatiile, echipamentele ýi toate celelalte obiecte Гrе de паturа provizorio, fio

definitive cerute de qi pentru contract, iп mёsurа in care necesitatea asigurёrii acestora este

prevйzutё in contract sau se poate deduce tn mod rezonabil din contract.



4.4. Documenta{ia pusб la dispozitia Antreprenorului se rcpжtizeazё astfel:

а) un exemplar rЁmАпе la dispozi{ia Antroprenorului, iaraltul va fi tinut de сёtrе acesta 1а dispozitie

pentru consultare de сёtrе Agen{ia pentru Supravegherea Tehnicй, рrесum qi de сйtrе alte persoane

autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificйrile calculelor, caietele de mёsurёri (ataqamentele) qi alte

documente, ре саrе Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sй le intocmeascй qi sunt cerute de

subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozilia acestuia de сёtrе Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecatй face parte iпtеgrацtй din contract. Еа trebuie sй fie соrесtб qi completё.

Preturile stabilite vor acoperi toate obliga{iunile din contract qi toate opera{iunile pentru tеrmiпаrеа

gi intre{inerea coresprrn zdtoжe а luсrйrilоr.

4.7.DacdBeneГtciarul пu emite in timp util dispozi{ii suplimentare care sй con{inб instruc{iuni sau

арrоЬйri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cбte

ori este posibil, сё acestea pot sй provoace intбrzieri sau intreruperi in desй;urarea luсrйrilоr.

Notificarea va contine detaliile sau dispozi{iile се se сеr qi va specifica data la care acestea au fost

necesare, precum qi intArzierile sau intreruperile се survin datoritё lipsei acestor documente.

4.8. intreaga documenta{ie песеsаrё pentru executarea luсrёrilоr de subantreprizб va fi pusё la

dispozitia subantreprenorilor de сёtrе Antreprenor, fЕrй рlаtё, in termenele din subcontracte

(contracte de subantreprizё), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa qi va intretine toate lucrйrile, va asigura for{a de muпсё, materialele;

utilajele de constructiiqi obiectele cu cardcter provizoriu pentru executarea luсrйrilоr. Acesta i;i
asumё intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate ре ;antier qi pentru procedeele

de executie utilizate.

4.|0. BeпeJiciaral сопfirmd admisibilitate relinerilor succesive directe diп plata саvепitd репtru

factarile tпаiпtаtе па mаi mare de l I0 285 lei, сuапtum de !% diп valoarea proceselor  vеrЬаlе

de recep|ie а lucrdrilor executate prezeпtate cdtre Вепфсiоr,tп coпtormitate са art. 153 аliп.(2)

al HG пr.638 diп 26082020 репtrа aprobarea Rеgulаmепtulаi priviпd achiziliile ршЬliсе de

lucrdri,
4.11. Autoritatea contractantё elibereazб/restituie garan}ia de Ьuпй execu{ie Antreprenorului duрй

seпlnarea procesuluiverbal de recep{ie finalй/ procesuluiverbal la terminarea lucrёrilor in cel

mult 15 zile. In cazul recep{iei cu obiec{ii, garan{ia se va restitui in cel mult 15 zile duрё inlёturarea

acestora. '

4.12.Antreprenorul trebuie sё constituie garantia de Ьuпё executie dupй primirea scrisorii de

acceptare, dar пu mai tбrziu de data incheierii contractului. Atet timp cAt el nu qia indeplinit

асеаstё obligatiune, Beneficiarul poate sб retinб garantia Antreprenorului pentru оfеrtй.

4.13. Antreprenorul gжапtеаzd с6, la data receptiei, lucrarea executatб are calitёlile stipulate in
contract, corespunde reglementйrilor tehnice gi nu este afectatЁ de vicii сже al diminua sau chiar

anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiliilor normale de folosire sau а сеlоr

explicite in contract.

4.|4, La lucrйrile la care se fac incercёri, se considerё calitatea probei indeplinitб atdta timp cAt

rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementёrile tehnice.

4.15. BeneГrciarul are dreptul de а supraveghea desйqurarea lucrйrilor in conformitate сu

prevederile contractului, prin responsabiliitehnici atesta{i. Acestora li se va asigura accesul la locul

de mчпс[ in ateliere, depozite 9i oriunde se dеsйqоаrй activitйli legate de realizarea obligatiilor

contractuale. La сеrеrе, trebuie sё i se рuпб la dispozi{ie desenele qi documentatia de executie

pentru examinare 9i sё i se dea toate lёmuririle, condi{ia fiind са prin aceasta sё nu se dezvйluie

informalia qi sё nu fie utilizatё in scopuri proprii, indiferent dасб contractul а fost sau nu incheiat.



4.16. Beneficiarul este autorizat sб emitй dispoziliile ре care 1е considerё necesare executйrii

luсrйrilоr, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozi{iile se adreseazё in principiu numai

Antreprenorului qi dirigintelui de qantier, сu excep{ia cazurilor in саrе trebuie de intervenit

impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sб i se comunice numele

dirigintelui de qantier atestat tehnicoprofesional, cale va dirija exeou{ia lucrйrilor qi va чеrifiса

calitatea 1оr din paftea Апtrерrепоrului.

4.17 .Dасб,Апtrерrепоrul considerй сЁ dispozi{iile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoporlune,

el poate inainta obiec{ii, dаr acestea nu il scuteEte de obligalia de а executa dispozi{iile primite, in

afara caztllui in саrе еlе contravin рrечеdеrilоr legale. Dасй prin ехесutаrеа dispoziliilor
Beneficiarr,rlui se сrееаzб dificultй{i in execulie, саrе gепеrеаzй cheltuieli suplimentare, acestea

vor fi suportate de сйtrе Beneficiar.

4.18. Тrаsаrеа ахеlоr principale, Ьоrпеlоr de rеfеriп{ё, сйilоr de circula{ieqi limitelor terenttlui pus

la dispozitria Antreprenorului, рrесum qi materializarea cotelor de nivel in imediata арrорiеrе а

terenului, sunt obliga{iuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru чеrifiсаrеа trasйrii de сйtrе Вепеfiсiаr sau proiectant, Апtrерrепоrul este obligat sй

protejeze 9i sй pйstreze toate rереrеlе, Ьоrпеlе sau alte obiecte folosite la trаsаrеа luсrйrilоr.

4.20. Ridicйrile de tеrеп, trаsйrilе qi cotele de nivel, рrесum qi alte documente puse la dispozilia

Antreprenorului de cltre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotйrAtoare. Antreprenorul

este obligat sй чеrifiсе documentele primite 9i sй inEtiin{eze Beneficiarul сu privire 1а erorile 9i

inexactitйlile constatate sau presupuse.

4.21. Апtrерrепоrul аrе obliga{ia sй stabileascй toate rela{iile саrе reglementeazd rароrturilе cu

subantreprerrorii gi este rёspunzdtor fa\ё,de Beneficiar pentru rеsресtаrеа de сбtrе subantreprenorii

а prevederilor legale Ei obligaliunilor contractuale Ei ргоГеsiопаlе.

4.22.Ре раrсursul executйrii luсrёrilоr, Beneficiarul аrе dreptul sй dispunё in scris:

а) iпdерёrtаrеа de ре ;antier а оriсйrоr materiale саrе sunt calitativ necorespunzdtoarc;

Ь) inlocuirea materialelor necorespunzйtoare calitativ cu altele corespunzёtoare;

с) indepйrtarea sau rеfасеrеа оriсйrеi luсrбri sau рйr{i de luсrаrе necorespunzdtoarc din purrct de

vedere calitativ.

4.2З.iп cazul neexecutйrii de сбtrе Апtrерrепоr а dispozi{iilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate

орri lucrйrile, рriп rezoluliunea contractului, in condi{iile legii, totodatй Апtrерrепоrul

соmрепsеаzй cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in lеgбturй cu faptul neexecutбrii.

4.24.incazul iп саrе iп timpul executйrii luсrйrilоr, ре amplasamente se descoperl valori istorice,

artistice sau qtiintrifice, Апtrерrепоrul este obligat sй орrеаsсй execu{ia luсrёrilоr in zona rеsресtiчй

qi sй comunice Beneficiarului, оrgапеlоr de polilie sau organelor competente acest fapt.

4.25.intimpul desйqurйrii luсrйrilоr, Апtrерrепоrul аrе obliga{ia sй men{inl cйile de acces libere,

sй rеtrаgй utilajele, sё indepdrteze surplusurile de materiale, de;euri 9i luсrйri provizorii de orice

fel, саrе пu sunt llесеsаrе, iаr la terminarea luсrйrilоr, Апtrерrепоrul ча evacua de ре qantier toate

utilajele de construclie, sutplusurile de materiale, deqeurile qi luсrбrilе provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie sб obtinб, ре рrорriа cheltuialй, toate avizele, autorizaliile 9i арrоЬйrilе,

sй рlйtеаsсй toate taxele песеsаrе legate de execulia lucrlrilor, рrесum qi pentru bunuri sau drepturi

afectate sau саrе pot fi afectate de execu{ia luсrбrilоr.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5.1. Pentru cazurile c0nd urпrеаzб sб fie йcute mоdifiсйri la чаlоаrеа contractului privind

mаjоrаrеа sau rеduсеrеа acesteia, pirlile se чоr сопfоrmа рrечеdеrilоr actelor normative cu

inciden{Ё in domeniul achiziliilor publice се rеglеmепtеаzб modalitafile de ajustare а valorii

contractelor de achizilii publice.



6. ANTREPRENORUL ýI SUBANTREPRENORII
6.1. Апtrерrепоrul este obligat sй execute toate lucrlrile, prevбzute in contract, iп termenele

stabilite prin graficul general de realizare а htсrlrilоr qi graficul de execulie 9i de о calitate

corespunzйtoare prevederilor actelor поrmаtiче qi prezentului contract.

6.2. iп cazul in саrе pйrJile din luсrаrеа се se contracteazй se executй in subantreprizй,

Апtrерrепоrul trebuie sй prezinte, cu ocazia оfеrtйrii, lista subantreprenorilor qi lucr6rile ре care

aceqtia le чоr executa.

6.З. Ре parcursul execuliei luсrйrilоr, Апtrерrепоrul este obligat sй comunice, la сеrеrеа

Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4, Angajarea forlei de muпсй реЬаzб de acord nu este consideratй obiectul unei subcontractйri.

7. FORTA DE мUNсД
7.1. Апtrерrепоrul qi subantreprenorii vor indeplini toate formalitйlile песеsаrе angajarii intregii

fоr!е de muпсй pentru executarea luсrйrilоr contractate in conformitate cu prevederile legislaliei.

8. MATERIALELE ýI EхEсUTIA LUCRДKII oK PROPRIUZISE
8.1, Materialele vor fi de calitatea рrечйzutй in documenta{ia de ехесutаrе, urmAnd а fi supuse

periodic la diverse tеstйri de сйtrе proiectantul sau Beneficiarul се le ча solicita. Апtrерrепоrul va

asigura, la сеrеrе, for,{a de muпсй, instrumentele, utilajul qi materialele песеsаrе pentru

examinarea, mйsurаrеа 9i testarea luсrйrilоr.

8.2.Costul рrоЬеlоr gi incercбrilor ча fi suportat de Апtrерrепоr. dасй acesta este рrеч5zut
indocumentalie, in caz contrar clreltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. РrоЬеlе перrечйzutе 9i comandate de Beneficiar репtru veTificarea uпоr luсrйri sau materiale

puse in ореrё чоr fi suportate de Апtrерrепоr, dacб se dovedeqte сб materialele nu sunt

соrеsрuпzйtоr calitative sau mапореrа nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz

сопtrаr, Beneficiarul va supofta aceste cheltuieli.

8.4. BeneficiaTul, proiectantul sau оriсе altй реrsоапё autorizatй de aceqtia au acces tot timpul la

lucrйri ре qantier Ei in locurile trnde se pregйteqte lucrarea, in depozite de materiale prelabricate

etc.

8.5. Lucrdrile саrе devin ascunse nu чоr fi acoperite йrй арrоЬаrеа responsabilului tehnic atestat

gi, dupб caz, а proiectantului, Antreprenorul asigurAnd posibilitatea acestora sй examineze qi s1

urmйrеаsсй orice luсгаrе саrе urmеаzй sй fie ascunsй. Апtrерrепогul ча anun{a responsabilul

tehnic atestat, proiectantul оri de cAte оri astfel de luсrёri, inclusiv funda{iile clёdirii, sunt gata

pentru а fi examinate. Responsabilul tehnic atestat qi proiectantul чоr participa la ехапriпагеа qi

mйsurаrеа luсrdrilоr.

8.6. Antreprenorul va dezveli оriсе parle sau рйr{i de luсrаrе la dispozitria Berreficiarului 9i va

rеfасе aceastй parte sau рйr{i de luсrаrе, dacd este cazu|. Dасй se constatй сй lucrбrile au fost de

calitate соrеsрuпzйtоаrе qi realizate сопfоrm doc:umenta{iei de execulie, dezvelirea, rеfасеrеа

qi/sau rераrаIеа vor fi suportate de Beneficiar, in caz сопtrаr, de Апtrерrепоr,

8.7. Costurile pentru consumul de utilitali, precum qi cel al contoarelor sau al аltоr араrаtе de

mйsurаt se suporlй de сdtrе Antreprenor. in cazul mai multоr antreprenori, costurile se suportё

propor"fional de сйtrе aceqtia.

8.8. Lucririle executate de Апtrерrепоr in afara celor prevйzute in contract sau fir1 dispozitria

Beneficiarului, рrесum gi cele саrе пu rеsресtб prevederile contractului, йrё а exista in acest sens

о dispozilie ехрrеsй а Benef]ciarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sd



inlйture aceste luсrйri, iп termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el rйsрuпdе in fa{a

Beneficiarului de toate pagubele ре саrе lea provocat acestuia. Lucrйrile respective vor fi plitite

Antreprenorului numai dacб se dovedesc а fi necesare 9i se presupune сё ele corespund voinlei

Beneficiarului, in care саzчоr fi notificatb imediat.

8.9. Lucr5rile incep duрl З zile de la semnarea qi inregistrarea contractului in modul corespunzatol

gi primirea ordinului de execu{ie.

9. PERIOADA DE GARANTIE ýI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE
9.1. Perioada de garanlie репtru lucrбri este de 5 ani.

9.2. Perioada de garanlie incepe de la data recep{iei la terminarea lr,rсrйrilоr qi рАпй la expirarea

termenului prevйzut 1а punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Апtrерrепоrul аrе obliga{ia са in реriоаdа de gаrап{iе sй iпlйturе toate defec{iunile се {in de

nerespectarea clauzelor contractului din cont рrорriu, in urma unei notificйri transmise de сйtrе

Beneflciar.

10. RДSPUNDEREA PARTILOR
10.1. Pйr,{ile роаrlй rйsрuпdеrе pentru neexecutaTea sau executarea necofespunzdtoare а

obliga{iilor prevйzute de prezentul contract in conformitate cu legisla{ia Republicii Moldova.

10.2. Dасё in lеgйturй cu executarea luсгйrilоr de construc{ii se produce о dаuпй unui tеЦ, plr"[ile

contractante rйsрuпd solidar, сопfоrm prevederilor legale. Pentru stabilirea iпtrе pйr,{i а

cuantumului rйspunderii pentru dauna рrочосаtй se va {ine seama de gradul de vinovйlie а fiесйrui

partener in producerea acesteia, dасё in clauzele contractuale nu sa pTevйzut altfel.

10.3. Membrii asocierii iqi рйstrеаzd individualitatea са subiecli de drept, insё sunt obligali sё

rйsрuпdй solidar fа!й de autoritatea contractantй pentru modul de indeplinire а obligaliilor
contractuale.

10.4. Dасй prejudiciul cauzat ter"fei реrsоапе este urmаrе а unei mйsuri dispuse de beneficiar in
fоrmа in care а fost aplicatё, atunci acesta роаrtё singur rйspunderea, numai dасй Antreprenorul

1а ingtiinlat in prealabil de pericolul legat de executaTea dispoziliei.

10.5. Antreprenorul este obligat, сопfоrm prevederilor legale, la plata daunelor pentru iпсйlсаrеа

sau dеtеriоrаrеа drumurilоr de acces sau а rе!еlеlоr de utilitй{i, а terenurilor linritrofe рriп
depozitarea de рйmАпt, materiale sau alte obiecte, рrесum qi са urmаrе а uпоr ingrйdiri sau limitйri

din proprie чiпй.

10.6. Antreprenorul trebuie sё asigure lucrйrile exeoutate qi dotбrile ре care 1е аrе la dispozilie

impotriva degradйrii qi furturilor рАпй la predarea ltrcrйrilor сйtrе Beneficiar. El trebuie sй ia

mйsuri de protec{ie сопtrа degradйrii luсrйrii dаtоritй acliunilor atmosferice 9i а apei qi sй
indepйrteze zdpada 9i gheata.

l0.7. Dасй пеrеsресtаrеа de сйtrе AntrepTenorul а prevederilor оriсйrui regulament sau hotйrAri

аlе autoritй}ilor administra}iei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, qi care

au саrасtеr obligatoriu la ехесutаrеа luсrйrilоr, рrочоасй pagube репtru Beneficiar, acesta va fi

despйgubit de Апtrерrепоr in mйrimеа sumei prejudiciului.

l0.8. Dасй motivele constrAngerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre pa{ile

contractante. atunci cealaltй раrtе poate emite preten{ii privirrd despйgubirea pentru daunele

intervenite 9i care pot fi dovedite.

l0.9. Dасй intirzierea in execu{ia luсrбrilоr este din culpa uneia dintre pб(ile contractante, раrtеа

culpabilё va plёti celeilalte рйr{i penalizйri qi/sau despagubiri iп cuantum de la 0,01% рАпб 1а 0,1%

din valoarea lucrйrilor rlmase de executat/neonorate pentru fiecare zi de intArziere. Penalizarea

devine operantй in momentttl iп care partea in culpl a intrat iп intArziere.



10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de dauneinterese, compensatrii plйtibile

сопfоrm prevederilor legale, in pгivinta sau са urmаrе а unui accident sau prejudiciu adus unui

muncitor sau altei persoane angajate de Апtrерrепоr, cu excep}ia unui accident sau prejudiciu

rezultind din vina Beneficiarului, а agen{ilor sau а angaja}ilor acestora.

10.1 1 . Antreprenorul 9i subantreprenorii rйspund solidar pentru neexecutarea obligaliilor

contractuale.

1 1. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
1 1.1. in cazul litigiilor privind calitatea 9i.proprietйlile materialelor de construciie, procedurile de

verificare, corectitudinea efectuёrii рrоЬеlоr, а utilajelor de construclie folosite, fiесаrе parte

poate, dupй о in;tiin}are рrеаlаЬilй а celeilalte рйr!i, sй сеаrй еfесtuаrеа unor сеrсеtйri de сйtrе о

irrstitu{ie рuЬliсй de сеrсеtаrе. Costurile сеrсеtйrilоr efectuate le suportб раrtеа а сёrеi сulрй а fost

doveditй.

12. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI
12.1 . Antreprenorul poate сеrе rezoluliunea contractului. dacй:

а) а) Beneficiarul nuqi indeplinegte о obliga{ie саrе este in saTcina sa qi prin aceasta pune

Апtrерrепоrul in situalia de а пu putea executa luсrаrеа;
Ь) Ь) Beneficiarul nu опоrеаzdо рlаtй scadentй mai mult de З luni;
с) с) Beneficiarul поtifiсй апtrерrепоrul сй dirr motive neprevйzute qi datoritй unor conjuncturi

economice este iп imposibilitate de а continua indeplinirea obliga{iunilor contractuale.
12.2. Beneficiarul poate сеrе rezoluliunea contraotului, dасй:

. а) Antreprenorul se аflй in incapacitate de рlаtй, Iichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;

. Ь) Antreprenorul nu incepe luсrйrilе йrй sй аiьй un motiv justificat sau nu rеiа luсrйrilе suspendate.

in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de rеiпсереrе а lucrйrilor;
. с) Antreprenorul nu а indepйrtat materialele песоrеsрuпzйtоаrе de ре ýantier sau nu а reйcut о

luсrаrе in termenul stabilit de сйtrе beneficiar;
. d) Beneficiarul notificй апtrерrепоrul сй din motive neprevёzute qi datoritй unor coniuncturi

economice este in imposibilitate de а continua indeplinirea obliga{iunilor contractuale,
12.3. Contractul se сопsidеrй reziliat, dасй partea cotrtractantй ча comunica in scris celeilalte pйr{i

contractante in termen de 1 5 zile motivele indicate la punctele l2.1 qi 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, iп caz de rezoluliunea contractului, va сопчоса comisia de recep{ie саrе vа

еfёсtuа recep{ia cantitativй qi calitativй а lucrйrilor executate, in maximum 15 zile de la data

rezoluliunii contractului.
12.5. In cazu| rezolu{iunii contractului, Beneficiarul ча intocmi situa{ia luсrйrilоr efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor qi lucrбrilor provizorii, duрй саrе se vоr stabili sumele
саrе urmеаzб sб lе рlйtеаsсй itl conformitate cu prevederile contractului, precum qi daunele ре
саrе trebuie sё le suporte Antreprenorul din vina сйruiа sa reziliat contractul.
12,6. Duрй rezolltliunea contгactului, Beneficiarul poate continua executia luсгйrilоr cu
rеsресtаrеа prevederilor legale.
|2.7. Cazuri specifice de incetare а contractului de achizitrii publice:

Beneficiarul аrе dreptul de а rezolvi unilateral un contract de achizi}ii publice in perioada de

valabilitate а acestuia in una dintre urmйtоаrеlе situalii:
а) contractantul se аflа, la momentul atribuirii lui, in una dintre situa{iile care аr fi

determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii пr. lЗ1rl20I5 privirrd
achiziliile publice;

Ь) contractul а йcut obiectul unei modificёri substanliale care necesita о nouй рrосеdurй
de achizilie prrblicй in conformitate cu art. ] б а1 Legii пr. 1 З l l20l5 privind achiziliile publice;

с) contractul nu ar fi trebuit sй fie atribuit contractantului respectiv, ачбпd in vedere о

incllcare grачй а obligaliilor ое rezultй din Legea пr. 1Зlll20l5 priviind achizi{iile publice;i/sau
tratatele interna{ionale la care Republica Moldova este pafie, саrе а fost constatatб printro decizie
а unei instanle judecйtoreEti nalionale sau, dup1 caz, internalionale.



l
a

13. DISPOZ|Tl| FINALE
13.1. Urmйtоаrеlе documente чоr fi citite qi чоr fi interpretate са fiind раrtе integrantё а

prezentului contract:

а) а) Caietul de sarcini;
Ь) Ь) Propunerea tehnic6;
с) с) Рrорuпеrеа financiard;
d) d) Graficul de ехесutаrе а lucrйrilor ;

е) е) Gаrап{iа de Ьuпб execu{ie.
13.2. Documentele contractului чоr fi intocmite in limba rоmАпё.
1З.3. Prezentul Contract rерrеziпtй acordul de voinli al рйr{ilоr qi se сопsidеrй semnat 1а data

aplicйrii ultimei semnaturi de сйtrе una dintre рйrli.
13.4. Pentru сопfirmаrеа celor menlionate, pбrlile au semnat prezentul Contract in conformitate
cu legislalia Republicii Moldova, 1а data gi anul indicate, fiind valabil рАпй lаЗ|.12.2022lrесер!iа
fiпаlй а luсrйrilог,

Ш. РАRТЁА СЕ TINE DE CONDITIILE
SPECIALE А CONTRACTULUI

(lH тчвсвslтАтЕ)
NU ESTE CAZUL

RECHIZITELE JURIDICE, POýTALE ýI DE PLДTI ALE PДRTILOR

ANTREPRENORUL
Adresa poqtalё:rLrl Сбlёrа;i. оr.Сёlёrаgi, str.M.

Eminescu 27, ар.62

Теlеfоп: 069888441
Cod fiscal: l 0l б(l0()() l l (l59

Вапса: ВС Victoriabank S.A.sucursala пr.28

Calбragi
Cod: VICBMD2X492
IBAN : MDO9VI022242800000 l З 9MDL
ТVА:3800484

SEMNATURILE PARTILOR

ф0€, 2022

Nl, de inlcýistlale
сопtасt .

BENEFICIARUL

Adresa роqtаlё:оr.Сйlбrаqi, str.Biruintei 1 /1

Telefon: 0244 22058
Cod fiscal: 1007601009886
Вапса: МFТR Centru Сёlйrа;i
mun. Chiqinёu, str. Puqkin 44
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD2l TRPDBH3 1 1 120U 1 1 61 8АВ

BENEFICIA

contrasemnatй:
Contabilsef

,ffi
bemnatula 

.Neroba
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