

702.001<sup>0</sup>

**ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 01/10/2021-01**  
**про виконання будівельно-монтажних робіт**

м. Київ

1 жовтня 2021 року

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СИСТЕМОЙНЖЕНЕРІНГ»**, іменоване в подальшому «Замовник», що є платником податку на прибуток на загальних підставах передбачених Податковим кодексом України, в особі директора *Лошковського Дениса Валентиновича*, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАФТОГАЗМОНТАЖ»**, іменоване в подальшому «Підрядник», що є платником податку на прибуток на загальних підставах передбачених Податковим кодексом України, в особі директора *Шкробтака Василя Івановича*, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, в подальшому разом - Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали цей Договір про наступне:

**1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ**

1.1. «Предмети Підрядника» все обладнання, вагон-будинки для розміщення персоналу, плити для благоустрою майданчика під Об'єктом, матеріали та послуги, що надаються Підрядником, або отримуються за рахунок Підрядника для виконання робіт, які становлять предмет цього Договору.

1.2. «Персонал Підрядника» означає персонал, який залучається Підрядником (працівники Підрядника) для виконання робіт, що становлять предмет цього Договору.

1.3. «Персонал Замовника» означає персонал, уповноважений Замовником для здійснення контролю якості і повноти проведення робіт, які становлять предмет цього Договору.

1.4. «Відповідальний представник Підрядника» означає особу чи осіб, уповноважених Підрядником (на підставі довіреності та наказу), на виконання робіт, які становлять предмет цього Договору. Відповідальний представник Підрядника підписує акти виконаних робіт та інші акти, що підписуються в ході виконання Договору. Підрядник офіційно повідомляє Замовника про призначення Відповідального представника Підрядника та надає копію довіреності та наказу, згідно з якими Відповідальний представник виконує свої функції.

1.5. «Відповідальний представник Замовника» означає особу чи особи, уповноважені Замовником здійснювати контроль за якістю і повнотою виконання робіт, що становлять предмет цього Договору.

1.6. «Погодження Сторін» означає акт, протокол чи додаток (додаткова угода) до Договору, або інший документ, який підтверджує досягнення згоди Сторонами з питань, що відносяться до виконання умов цього Договору.


1.7. «Вартість робіт» означає вартість всіх витрат на виконання будівельно-монтажних робіт, пов'язаних з будівництвом Об'єкту - «Облаштування гирла пошукової свердловини № 3 з її приєднанням до ТЗСУ Водянівської площі в адміністративних межах Краснокутського та Коломацького районів Харківської області за межами населених пунктів», в тому числі проведення випробувань, перевірка матеріально-технічних ресурсів, використаних Підрядником на будівництво.

1.8. «Офіційне повідомлення» означає надіслати другій Стороні письмове повідомлення поштою (в тому числі кур'єрською), факсимільним зв'язком або іншими засобами зв'язку та отримання письмової відповіді другої Сторони на таке повідомлення.

1.9. «Об'єкт» - «Облаштування гирла пошукової свердловини № 3 з її приєднанням до ТЗСУ Водянівської площі в адміністративних межах Краснокутського та Коломацького районів Харківської області за межами населених пунктів».

1.10. «Аварія» порушення безперервності технологічного процесу будівельно-монтажних робіт внаслідок відступу від вимог Робочого проекту і правил (стандартів) ведення будівельних робіт.

1.11. «Брак у роботі» порушення безперервності технологічного процесу будівництва внаслідок недотримання технології проведення будівельних робіт або обумовлене несправністю (відмовою в роботі) обладнання (пристроїв), яке потребує для його ліквідації виконання



додаткових спеціальних робіт, не передбачених Робочим проектом.

1.12. «Простій» години, коли персонал Підрядника не виконував роботи, відповідно до умов Договору, по причині недоліків в організації виробництва та з інших причин (проведення ремонту обладнання, очікування матеріалів понад строки, визначені Договором, а також погодні умови, бездоріжжя, стихійне лихо та т.п.), що мали місце при проведенні будівельно-монтажних робіт, так і при роботах по ліквідації аварій та браку.

## 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. **Замовник** доручає, а **Підрядник** зобов'язується в межах договірної ціни і проектної документації, своїми силами, на свій ризик та з використанням власного, або орендованого автотранспорту, власних матеріалів, в тому числі паливно-мастильних матеріалів, устаткування, обладнання та предметів, виконати будівельно-монтажні роботи пов'язані з будівництвом Об'єкту - «Облаштування гирла пошукової свердловини № 3 з її приєднанням до ТЗСУ Водянівської площі в адміністративних межах Краснокутського та Коломацького районів Харківської області за межами населених пунктів».

2.2. Обсяг робіт з будівництва Об'єкту, що виконує **Підрядник**, визначається проектною документацією та Графіками виконання робіт (Додаток № 2 до Договору) та включає в себе:

2.2.1. Облаштування гирла свердловини № 3 Водянівської площі (ТХ, АБ);

2.2.2. Лінійна частина:

2.2.2.1. Монтаж інгібіторопроводу орієнтовною довжиною 3850 м.п. (одна нитка);

2.2.2.2. Монтаж газопроводу-шлейфу Ø 114 мм орієнтовною довжиною 3850 м.п.;

2.2.2.3. Влаштування переходу через під'їзну залізничну колію до Новоіванівського цукрового заводу;

2.2.2.4. Випробування та контроль якості зварних з'єднань газопроводу-шлейфу Ø 114 мм та інгібіторопроводу;

2.2.2.5. Ізоляція зварних з'єднань газопроводу-шлейфу Ø 114 мм та інгібіторопроводу.

2.2.3. Монтаж засобів електрозахисту;

2.2.4. Влаштування під'їзної дороги до свердловини №3;

2.2.5. Зняття та складування родючого ґрунту, риття траншей. Технічна рекультивация земельних ділянок.

## 3. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБІТ ТА СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

3.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з дати його підписання обома Сторонами та скріплення підписів печатками.

3.2. Договір діє до 31.12.2021 року, але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх договірних зобов'язань.

3.3. Строки виконання **Підрядником** робіт, поставки обладнання та матеріалів:

3.3.1 Строки виконання **Підрядником** робіт визначені в Графіку виконання робіт (Додаток №2 до Договору). **Підрядник** зобов'язаний виконати роботи з будівництва відповідно до умов цього Договору та передати їх **Замовнику** з проведеними випробуваннями та робіт з благоустрою, в строк передбачений Графіком виконання робіт (Додаток №2 до Договору).

3.3.2. Строк поставки **Підрядником** необхідного обладнання і устаткування, визначено Сторонами у Специфікації обладнання та матеріалів (Додаток №4 до Договору).

3.3.3. Строк поставки **Замовником** необхідного обладнання і устаткування, визначено Сторонами у Специфікації обладнання та матеріалів (Додаток №4 до Договору).

3.3.4. У разі затримки строку поставки (передбаченого пунктом 3.3.2. цього Договору), необхідних матеріалів не з вини **Підрядника**, останній зобов'язується терміново, протягом 24 годин, повідомити про це **Замовника** та надати всі необхідні письмові докази і обґрунтування, які виключають вину **Підрядника**. **Замовник** протягом 2 (двох) робочих днів приймає відповідне рішення щодо настання зазначених обставин та повідомляє протягом 2 (двох) календарних днів про них **Підрядника**.

3.4. Ризик випадкового знищення або пошкодження Об'єкту до його прийняття **Замовником** несе **Підрядник**. В разі випадкового знищення або пошкодження Об'єкту до його прийняття **Замовником**, **Підрядник** зобов'язаний відшкодувати **Замовнику** пов'язані з цим



збитки в повному обсязі.

3.5. У разі використання **Підрядником** інженерних, електричних мереж **Замовника**, при виконанні робіт згідно цього Договору, що призведе до пошкодження даних мереж, **Підрядник** відшкодує **Замовнику** витрати на відновлення даних мереж.

3.6. Сторони мають право застрахувати власні ризики, які вони несуть за цим Договором та безпосередньо Об'єкт, відповідно до законодавства України.

3.7. Роботи виконуються відповідно до Графіку виконання робіт (Додаток №2 до Договору).

3.8. **Підрядник** зобов'язаний приступити до виконання робіт, що обумовлені у цьому Договорі, протягом **1 (одного) календарного дня** з моменту отримання від **Замовника** попередньої оплати (авансу).

3.9. У випадку якщо **Підрядник** з моменту отримання попередньої оплати (авансу) протягом **5 (п'яти) робочих днів** не приступає до виконання Робіт за цим Договором з будь-яких причин, останній зобов'язаний повернути **Замовнику** суму отриманої попередньої оплати (авансу) платежу протягом 5 (п'яти) банківських днів та відшкодувати завдані цим збитки.

3.10. За необхідності **Замовник** може надавати **Підряднику** власне устаткування, обладнання, пристрої та матеріали, необхідні для виконання Робіт за цим Договором, попередньо погодивши таке рішення із **Підрядником**.

Устаткування, обладнання, пристрої та матеріали передаються **Підряднику** без права власності за відповідним актом приймання-передачі, представник **Підрядника** повинен мати належним чином оформлені документи на їх отримання від **Замовника** (довіреність). Ризик випадкового пошкодження або випадкового знищення обладнання, устаткування, пристроїв і матеріалів **Замовника** з моменту підписання акту приймання-передачі матеріалів, несе **Підрядник**.

#### 4. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Вартість робіт, які становлять предмет цього Договору визначається договірною ціною робіт і послуг, пов'язаних з будівництвом Об'єкту, яка визначається на підставі затвердженого Сторонами Протоколу узгодження договірної ціни (Додаток №1 до Договору) та становить **10 709 755,00 грн. (десять мільйонів сімсот дев'ять тисяч сімсот п'ятдесят п'ять грн. 00 коп.)**, в тому числі ПДВ 20% - **1 784 959,17 грн. (один мільйон сімсот вісімдесят чотири тисячі дев'ятсот п'ятдесят дев'ять грн. 17 коп.)**.

У вартість робіт не входить вартість робіт з влаштування газопроводу-шлейфу та інгібіторопроводів у двох підземних переходах під залізничними коліями на 71 км ПК 49 перегону Водяна-Коломак та автомобільною дорогою С211802 «Станція Водяне - Різуненкове» на км 3+700. ПК19+00-ПК22+00 згідно проекту «Облаштування гирла пошукової свердловини № 3 з її приєднанням до ТЗСУ Водянівської площі в адміністративних межах Краснокутського та Коломацького районів Харківської області за межами населених пунктів».

4.2. Загальна вартість робіт за Договором визначається на підставі Протоколу узгодження договірної ціни (Додаток №1 до Договору). В загальну вартість робіт включаються всі витрати, пов'язані з виконанням робіт, визначених у Розділі 2 Договору.

4.3. Фактично виконаний обсяг робіт підтверджується актами форми № КБ-2в, та доданими до цих актів розрахунками і документами, в яких обґрунтовується сума для оплати робіт. Обладнання, матеріали та послуги, що визначені як предмети (послуги) **Підрядника** та використовуються для виконання предмету даного Договору, включаються в акти виконаних робіт (форма № КБ-2в) та відображаються у довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма № КБ-3).

4.4. Оплата робіт, що виконуються **Підрядником**, здійснюється згідно з узгодженим Сторонами Графіком фінансування робіт (Додаток №3 до Договору) шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок **Підрядника**, на підставі підписаних повноважними представниками Сторін актів виконаних робіт (форма № КБ-2в) та довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма № КБ-3), що складаються **Підрядником** і надаються **Замовнику**.



4.5. Оплата виконаних робіт проводиться Замовником після фактичного виконання **Підрядником** відповідної черги робіт та прийняття таких робіт **Замовником**, що підтверджується підписаним Сторонами актом виконаних робіт (форма № КБ-2в) та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма № КБ-3) при відсутності зауважень з боку **Замовника** в термін не більше 5 банківських днів з дати підписання акту приймання-передачі виконаних робіт (форма № КБ-2в).

4.6. Остаточний розрахунок, здійснюється не пізніше 10 (десяти) робочих днів після підписання Сторонами акту приймання-передачі Об'єкту, збудованого **Підрядником** згідно цього Договору.

4.7. **Замовник** здійснює на користь **Підрядника** попередню оплату (аванс) в розмірі та у строк, визначені Графіком фінансування робіт (Додаток №3 до Договору), сума якого враховується при здійсненні наступних розрахунків за Договором. **Замовник** здійснює фінансування за Графіком фінансування робіт на підставі виставлених **Підрядником** рахунків у безготівковій формі, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок **Підрядника**.

4.8. Сторони домовились, що абонентом по електрозабезпеченню робіт виступає **Замовник**. **Підрядник** відшкодовує **Замовнику** вартість фактично використаної електроенергії, облік якої проводиться лічильником та/або по встановленій потужності по кожному з під'єднаних до мережі об'єктів споживання, згідно наданих **Замовнику** розрахунків.

## 5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Права та обов'язки **Замовника**.

### Обов'язки Замовника:

5.1.1. Передати **Підряднику** за актами приймання-передачі: земельні ділянки, результати геологічних та геодезичних вишукувань, проектно-кошторисну документацію (один примірник в паперовому вигляді та в електронному варіанті).

5.1.2. Прийняти шляхом підписання акту виконаних робіт (форма № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма № КБ-3) виконані **Підрядником** своєчасно та належним чином роботи, у відповідності до умов Договору або надати мотивовану відмову від прийняття робіт в 5-денний строк з дати отримання від **Підрядника** актів приймання-передачі виконаних робіт. У випадку, якщо мотивовану відмову від прийняття робіт не надано протягом 5 (п'яти) робочих днів від дати отримання актів виконаних робіт (форма № КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма № КБ-3), то такі документи вважаються прийнятими **Замовником**.

5.1.3. **Замовник** зобов'язаний своєчасно і в повному обсязі здійснювати фінансування робіт (оплату виконаних робіт та остаточний розрахунок за фактично виконані роботи), що становлять предмет цього Договору, у відповідності з п.п. 4.4.-4.6. Договору та відповідно до Графіку фінансування робіт (Додаток №3 до Договору).

### Права Замовника:

5.1.4. **Замовник** має право:

а) здійснювати контроль та технічний нагляд за виконанням робіт відносно відповідності проектно – кошторисній документації, якості, строків виконання, реальної відповідності обсягів виконаних робіт та правильності застосування передбачених розцінок, порівняно з наданими **Підрядником** звітами;

б) надавати накази **Підряднику** про припинення окремих або всіх робіт, якщо **Замовником** буде виявлено, що роботи виконуються з порушеннями, які завдають шкоди та збитків фізичним чи юридичним особам, а також навколишньому середовищу;

в) приймати участь в розслідуванні аварій, які виникають в процесі виконання робіт;

г) не приймати виконані роботи та не підписувати акт приймання-передачі Об'єкту в разі неякісного або в неповному обсязі виконання робіт та невідповідності застосованих до проектних та кошторисних рішень матеріалів, обладнання, механізмів, що становлять предмет Договору, невідповідності виконаних робіт проекту, зупиняти їх оплату до виконання зазначених робіт в повному обсязі відповідно до проекту та необхідної якості.

5.1.5. **Замовник** вправі розірвати Договір з **Підрядником** з подальшим відшкодуванням **Підрядником** **Замовнику** збитків, у випадку якщо погодження не було досягнуто шляхом



переговорів протягом 20-ти календарних днів, про що **Замовник** письмово сповіщає **Підрядника**:

а) при наявності фактів грубого порушення **Підрядником** встановлених технологічних норм в процесі виконання робіт;

б) при порушенні зі сторони **Підрядника** та з його вини Графіку проведення робіт (Додаток №2 до Договору) більш як на двадцять діб.

5.1.6. **Замовник** має право надавати письмові вказівки **Підряднику** у відношенні робіт, що складають предмет Договору. При цьому **Підрядник** несе відповідальність за наслідки, які сталися внаслідок невиконання цих вказівок.

5.2. Права та обов'язки **Підрядника**.

**Обов'язки Підрядника:**

5.2.1. **Підрядник** зобов'язаний:

а) на свій ризик, власними силами та з використанням власного та орендованого автотранспорту, власних матеріалів, в тому числі паливно-мастильних матеріалів, та обладнання виконати роботи, зазначені в даному Договорі, у повній відповідності до проектно-кошторисної документації. Роботи вважаються виконаними належним чином за умови виконання Робіт у строк, вказаний у п.3.3. даного Договору, підписання обома Сторонами Актів (форма КБ-2в), надання **Підрядником** довідок (форма КБ-3), передачі всієї виконавчої документації Замовнику;

б) забезпечувати постійний кваліфікований інженерний супровід усього комплексу робіт по будівництву Об'єкту власним персоналом;

в) надати завчасно **Замовнику**, до початку проведення будівельно-монтажних робіт, перелік відповідальних працівників за підготовчі роботи та за проведення самих робіт, а також склад бригад для оформлення наряд-допусків на ведення вогневих робіт;

г) якісно виконувати весь обсяг робіт та послуг, передбачених проектною, технічною і технологічною документацією та Додатками до цього Договору, технічно справним обладнанням з дотриманням технологічних вимог та правил безпечного виконання робіт;

д) дотримуватися Графіка виконання робіт (Додаток №2 до Договору), що є предметом Договору та узгоджувати із **Замовником** будь-які зміни в регламенті та технології проведення робіт;

е) надавати Відповідальним представникам **Замовника**, а також **Особам**, які будуть здійснювати, за окремими договорами з Замовником, технічний та авторський нагляд за будівництвом, вільний доступ до Об'єкту та документації, що стосуються предмету Договору, а також, забезпечити надання усієї необхідної інформації щодо виконання робіт;

ж) забезпечити збереження отриманого від **Замовника** майна, нести відповідальність за будь-які дії або бездіяльність, що призвели до псування чи втрати цього майна, в тому числі відшкодувати збитки;

з) терміново (протягом двадцяти чотирьох годин) письмово повідомляти **Замовника** про всі аварії, що чинять перешкоду початку чи подальшому виконанню робіт, що є предметом Договору;

і) письмово повідомляти протягом двадцяти чотирьох годин про наявність незалежних від волі **Підрядника** обставин, що можуть призвести до негативного результату роботи, спричинення шкоди навколишньому середовищу, державі, фізичним та юридичним особам, інших негативних наслідків;

ї) оформити та надати Замовнику документацію, в т.ч. виконавчу, необхідну для введення Об'єкта в експлуатацію;

й) попередньо письмово погоджувати із **Замовником** субпідрядників, які залучаються до виконання робіт за Договором;

к) виконувати роботи за Договором з використанням своїх матеріалів, обладнання, автотранспорту, паливно-мастильних матеріалів. Матеріали та обладнання, що використовуються **Підрядником** для виконання робіт з будівництва Об'єкту повинні бути новими (такими, що не були у використанні) та мати відповідні сертифікати якості (відповідності).

л) для використання **Підрядником** матеріалів та обладнання, що були у використанні,



**Підрядник** повинен отримати попередню письмову згоду **Замовника**. В разі використання **Підрядником** в процесі виконання Робіт за цим Договором матеріалів та обладнання, що були вже у використанні, **Підрядник** та **Замовник** на спільній нараді зобов'язані прийняти відповідне рішення про зменшення вартості Робіт за цим Договором, шляхом укладання відповідної додаткової угоди.

м) **Підрядник** на всі використані матеріали та обладнання, ним поставлені, надає відповідні паспорти та сертифікати.

я) в разі надання **Замовником** мотивованої відмови від прийняття Робіт та не підписання акту приймання-передачі виконаних робіт, Виконавець зобов'язаний за власний рахунок та у визначений **Замовником** строк усунути недоліки (в т.ч. приховані), що виявленні **Замовником**.

5.2.2. **Підрядник** забезпечує виконання вимог законодавства з охорони праці і промислової безпеки, охорони навколишнього середовища, протипожежної та санітарної безпеки та інших законодавчих та нормативних актів, що регулюють порядок виконання робіт з будівництва. У випадку спричинення шкоди та збитків з вини **Підрядника**, ця шкода на вимогу **Замовника** відшкодовується **Підрядником** безпосередньо постраждалій стороні, або відшкодовується **Замовнику**, в разі відшкодування шкоди **Замовником**. **Підрядник** самостійно несе відповідальність, пов'язану з травмами та (або) смертю працівників **Підрядника** під час виконання робіт за Договором.

5.2.3. **Підрядник** несе відповідальність за утримання в належному стані території земельної ділянки (де ведуться будівельно-монтажні роботи) та під'їзної дороги. **Підрядник** зобов'язаний протягом 10 календарних днів після завершення виконання робіт (прийняття Об'єкта **Замовником**) звільнити будівельний майданчик від сміття, будівельних машин та механізмів, тимчасових споруд та приміщень. Якщо **Підрядник** не зробить цього у визначені строки, **Замовник** має право попередити **Підрядника** про вказане порушення, визначити необхідний строк для його усунення і у разі нежиття **Підрядником** заходів звільнити будівельний майданчик своїми силами або із залученням третіх осіб з компенсацією витрат **Підрядником**.

5.2.4. **Підрядник** зобов'язаний надавати **Замовнику**:

а) щоденно оперативну інформацію та щотижневі звіти про хід виконання робіт, що становлять предмет цього Договору;

б) щомісячно акти виконаних робіт (форма № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма № КБ-3);

в) всю виконавчу документацію відповідно до вимог нормативно-правових та нормативно-технічних документів України по виконанню робіт з будівництва Об'єкту;

г) належним чином засвідчені копії діючих дозвільних документів для проведення Робіт, передбачених Договором до початку їх проведення.

#### Права Підрядника:

5.3. **Підрядник** має право вносити відповідні зміни і доповнення в регламент та параметри робіт, що становлять предмет Договору, технологічну схему механізмів, які використовуються для виконання робіт, якщо такі зміни і доповнення сприяють підвищенню ефективності і якості робіт. Зазначені зміни і доповнення в обов'язковому порядку попередньо погоджуються з **Замовником** у письмовій формі.

## 6. УМОВИ ПРО ДЕФЕКТИ ТА ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ'ЄКТУ

6.1. **Підрядник** гарантує досягнення Об'єктом показників, визначених у проектній документації, та можливість експлуатації Об'єкта відповідно до Договору протягом гарантійного строку, який становить 24 (двадцять чотири) місяці від дня прийняття Об'єкта **Замовником**.

6.2. У разі виявлення протягом гарантійного строку у закінчених роботах (Об'єкті) недоліків (дефектів) **Замовник** протягом 24 днів після їх виявлення повідомляє про це **Підрядника**, який зобов'язаний направити свого уповноваженого представника для складання акту про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів), надалі - Акт. Якщо **Підрядник** не з'явиться без поважних причин у визначений строк, **Замовник** має право залучити до складання Акту незалежних експертів, повідомивши про це **Підрядника**.

6.3. За дефекти, виявлені в межах гарантійного строку відповідає **Підрядник**, якщо він не доведе, що дефекти є наслідком:

- неправильної експлуатації Об'єкта;
- неналежного ремонту Об'єкта, який здійснено самим **Замовником** або залученими ним третіми особами.

6.4. На час, протягом якого неможливо експлуатувати Об'єкт (простій) внаслідок недоліків, за які відповідає **Підрядник**, продовжується гарантійний строк, а **Підрядником** відшкодовуються завдані таким простоем збитки, в тому числі упущена вигода.

6.5. Акт, складений без участі **Підрядника**, надсилається йому для усунення недоліків, протягом п'яти днів після складання.

6.6. **Підрядник** зобов'язаний за свій рахунок усунути недоліки (дефекти) в строки та в порядку, визначені в Акті. Якщо **Підрядник** не забезпечить виконання цієї вимоги чи буде порушувати строки її виконання, **Замовник** має право прийняти рішення, попередньо повідомивши про це **Підрядника**, щодо усунення недоліків (дефектів) власними силами або із залученням третіх осіб із відшкодуванням за рахунок **Підрядника** витрат на виконання таких робіт та завданих збитків.

## 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Сторони несуть відповідальність за повноту, строки і якість виконання своїх обов'язків згідно із Договором у відповідності до законодавства України.

7.2. **Підрядник** несе повну відповідальність за допущені в процесі виконання робіт за Договором, з його вини, аварії, простої та брак в роботі та інші непродуктивні роботи і втрати, що сталися з його вини. Ліквідація таких аварій і браку в роботі здійснюється за рахунок **Підрядника**.

7.3. Усі випадки аварій, простоїв та браку в роботі оформлюються двосторонніми актами **Підрядника** і **Замовника**. В актах у обов'язковому порядку вказується причина і Сторона, відповідальна за допущені аварії, простої чи брак в роботі.

7.4. У випадку порушення зобов'язань, в результаті яких виникли простої, Сторони складають двосторонній акт з визначенням причин простою та винної Сторони. Якщо при підписанні такого акту виникли протиріччя, на вимогу будь-якої Сторони може бути проведено незалежну експертизу. Фінансування витрат, пов'язаних з проведенням такої експертизи, покладається на **Підрядника**, крім випадків, коли за результатами експертизи буде встановлено відсутність порушень умов Договору або причинного зв'язку між його діями та виявленими недоліками (дефектами). У такому випадку витрати, пов'язані з проведенням такої експертизи, фінансує Сторона, яка вимагала її проведення, а якщо експертизу проведено за згодою Сторін, такі витрати розподіляються між Сторонами в рівних частинах. Висновок експертизи є обов'язковим для Сторін, але не виключає можливість будь-якої Сторони звернутися до суду.

7.5. **Підрядник** несе відповідальність за порушення строку закінчення виконання робіт, вказаного в п. 3.3. цього Договору (передачі закінченого будівництвом Об'єкта **Замовнику**) та сплачує **Замовнику** неустойку у розмірі:

- 2% від вартості незакінчених робіт за порушення строку закінчення виконання робіт до 10 календарних днів за кожен день такого прострочення;
- 5% від вартості незакінчених робіт за порушення строку закінчення виконання робіт більше ніж 10 календарних днів за кожен день такого прострочення;
- 10% від вартості незакінчених робіт за порушення строку закінчення виконання робіт більше ніж 20 календарних днів за кожен день такого прострочення.

7.6. За порушення грошових зобов'язань згідно Договору **Замовник** сплачує **Підряднику** неустойку (пеню) у розмірі облікової ставки НБУ за кожний день прострочення від несплаченої вчасно суми.

7.7. Сторони зобов'язуються докладати зусиль для вирішення спорів у досудовому порядку, в тому числі шляхом проведення переговорів, пошуку взаємоприйнятних рішень, залучення експертів, продовження строків врегулювання розбіжностей, внесення змін в умови Договору тощо.

7.8. **Підрядник** несе відповідальність за неправильне використання матеріалів, обладнання



і устаткування **Замовника**, в результаті якого відбулося псування або пошкодження матеріалів, обладнання і устаткування **Замовника**. Підрядник зобов'язаний відшкодувати збиток, розмір якого визначає **Замовник**.

## 8. ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

8.1. Сторони домовилися приймати всі заходи по усуненню розбіжностей між ними шляхом переговорів. У випадку, якщо погодження не буде досягнуто шляхом переговорів, спір буде передано до господарського суду згідно чинного законодавства України.

8.2. При розгляді спорів Сторони керуються діючим законодавством України.

## 9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ

9.1. Будь-яка інформація, що передається однією Стороною іншій на протязі дії цього Договору, що містить дані про виконувані роботи, продукцію, ціни, переговори і пропозиції, включаючи умови даного Договору і розголошення якої може нанести збитки будь-якій із Сторін, є конфіденційною і не підлягає розголошенню третім особам, за виключенням випадків, передбачених законодавством України.

## 10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

10.1. Сторони повністю звільняються від відповідальності за невиконання своїх зобов'язань за цим Договором у випадках, коли це невиконання стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили, які не могли бути відвернені звичайними розумними заходами (форс-мажорні обставини).

10.2. Такими обставинами непереборної сили вважаються явища як природного характеру (землетрус, повінь, ураган та т. і.), так і неприродного (військові дії, прийняття органами влади та управління нормативних актів, які позбавляють Сторони змоги виконати умови цього Договору).

10.3. На період дії непереборної сили (але не більше 90 днів) виконання умов цього Договору припиняється і після усунення наслідків форс-мажору відновлюється, якщо Сторонами не буде узгоджений інший порядок взаємодії, або буде прийняте рішення про розірвання даного Договору.

10.4. Достатнім підтвердженням дії форс-мажорних обставин є Сертифікат виданий Торгово-промисловою палатою України.

## 11. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

11.1. Всі зміни та доповнення до цього Договору вносяться тільки в письмовій формі і набирають чинності з моменту підписання їх уповноваженими представниками Сторін.

11.2. Сторони гарантують, що мають:

- а) всі необхідні повноваження для підписання даного Договору;
- б) необхідні фінансові ресурси для виконання своїх обов'язків за цим Договором;
- в) необхідне обладнання та персонал для виконання обов'язків за цим Договором, а також, що не будуть вживати дій, які можуть зашкодити виконанню даного Договору.

11.3. Після підписання даного Договору всі попередні переговори, листування, протоколи, угоди, що стосуються даного Договору втрачають юридичну силу.


11.4. Жодна із Сторін не має права передавати свої права або обов'язки по цьому Договору третій стороні без письмової згоди іншої Сторони.

11.5. У випадку реорганізації або зміни власника Сторін Договір не втрачає чинності, а виконання умов даного Договору покладається на правонаступника або на нового власника.

11.6. У випадку недоцільності виконання робіт за даним Договором внаслідок об'єктивних обставин, Сторони можуть за взаємною згодою припинити його дію.

11.7. Сторони зазначають, що при вирішенні всіх питань діяльності між ними, що не передбачені даним Договором, вони будуть керуватися законодавством України.

11.8. Цей Договір оформлений в 2-х оригінальних примірниках українською мовою, по одному примірнику кожній із Сторін. Всі примірники мають однакову юридичну силу.





11.9. Сторони погодились на використання персональних даних їхніх посадових осіб, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази персональних даних суб'єкта господарювання з метою здійснення господарської діяльності, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, податкової, фінансової звітності та іншої інформації з питань господарської діяльності.

11.10. Під банківський день в даному Договорі Сторони розуміють робочий день банків. Дні визначаються для банків робочими по правилам, встановленим відповідною постановою Національного Банку України.

11.11. Під робочим днем в даному Договорі Сторони розуміють день тижня з понеділка по п'ятницю з врахуванням святкових та робочих днів відповідно до чинного законодавства України.

## 12. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

12.1. Додатки до цього Договору, підписані Сторонами, є його невід'ємною частиною. Зміст Додатків до Договору і їх положення є обов'язковими для виконання Сторонами і мають силу положень цього Договору.

12.2. Додатками у відповідності до п.12.1. цього Договору є:

- а) Додаток №1 - Протокол узгодження договірної ціни;
- б) Додаток №2 - Графік виконання робіт;
- в) Додаток №3 - Графік фінансування робіт
- г) Додаток №4 - Специфікація обладнання та матеріалів.

## НАЙМЕНУВАННЯ, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

### ПІДРЯДНИК:

#### ТОВ «НАФТОГАЗМОНТАЖ»

08133, Київська обл., м. Вишневе,  
вул. Молодіжна, 14  
ЄДРПОУ 31462406  
ІВАН: UA37306500000026007300002211  
в АТ «АБ» РАДАБАНК»  
ПІН 314624010136, св-во № 100054626  
тел./факс: (044) 501-88-70, 502-90-90

Директор

В.І. Шкробтак

### ЗАМОВНИК:

#### ТОВ «СИСТЕМОЙЛІНЖЕНЕРІНГ»

04073, м. Київ, вул. Рилєєва, буд. 10-А,  
ЄДРПОУ 38203132  
ІВАН: UA443003460000026004015602701  
в АТ «АЛЬФА-БАНК»  
ПІН 382031326590  
Тел. (044) 507-17-18  
e-mail: [info@soe-ukraine.com](mailto:info@soe-ukraine.com)

Директор

Д.В. Лошковський

## ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТА

--- начало документа

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 01/10/2021-01  
о выполнении строительно-монтажных работ

г. Киев

« 01 » октября 2021 года

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИСТЕМОЙЛИНЖЕНЕРИНГ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», который является плательщиком налога на прибыль на общих основаниях предвиденных Налоговым кодексом Украины, в лице Директора Лошковского Дениса Валентиновича, который действует на основании Устава общества, с одной стороны, и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАФТОГАЗМОНТАЖ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», который является плательщиком налога на прибыль на общих основаниях предвиденных Налоговым кодексом Украины, в лице директора Шкробтака Василя Ивановича, который действует на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем вместе - Стороны, а каждая отдельно - Сторона, заключили настоящий Договор о следующем:

### 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ

1.1. «Предметы Подрядчика» все оборудование, вагонные дома для размещения персонала, плиты для благоустройства площадки под Объектом, материалы и услуги, которые предоставляются Подрядчиком, или получаются за счет Подрядчика для выполнения работ, которые представляют предмет настоящего Договора.

1.2. «Персонал Подрядчика» означает персонал, который получил Подрядчика (работники Подрядчика) для выполнения работ, которые представляют предмет настоящего Договора.

1.3. «Персонал Заказчика» означает персонал, уполномоченный Заказчиком для осуществления контроля качества и полноты проведения работ, которые представляют предмет настоящего Договора.

1.4. «Ответственный представитель Подрядчика» означает лицо или лица, уполномоченных Подрядчиком (на основании доверенности и приказа), на выполнения работ, которые представляют предмет настоящего Договора. Ответственный представитель Подрядчика подписывает акты произведенных работ и другие акты, которые подписываются в ходе выполнения Договора. Подрядчик официально сообщает Заказчику о назначении Ответственного представителя Подрядчика и предоставляет копию доверенности и приказу, согласно которым Ответственный представитель выполняет свои функции.

1.5. «Ответственный представитель Заказчика» означает лицо или лица, уполномоченные Заказчиком осуществлять контроль за качеством и полнотой выполнения работ, которые представляют предмет настоящего Договора.

1.6. «Согласование Сторон» означает акт, протокол или приложение (дополнительное соглашение) к Договору, или другой документ, который подтверждает достижение согласия Сторонами по вопросам, которые относятся к выполнению условий настоящего Договора.

1.7. Стоимость работ означает стоимость расходов на выполнение строительно-монтажных работ, связанных со строительством Объекта, - «Обустройства устья поисковой скважины № 3 с ее присоединением к ВЗСУ Водяновської площади в административных пределах Краснокутского и Коломацкого районов Харьковской области за пределами населенных пунктов», в том числе материально технических ресурсов, использованных Подрядчиком на строительство в соответствии к Дополнению №4 к настоящему Договору.

В стоимость работ не входит стоимость работ из устраивания газопровода-шлейфа и ингибиторопроводов в двух подземных переходах под железнодорожными путями на 71 км ПК 49 перегонке Водяна-Коломак и автомобильной дорогой С211802 «Станция Водяное - Ризуненкове» на км 3+700. ПК19+00-ПК22+00 согласно проекта «Обустройства устья поисковой скважины № 3 с ее присоединением к ВЗСУ Водяновської площади в административных пределах Краснокутського и Коломацкого районов Харьковской области за пределами населенных пунктов».

1.8. «Официальное сообщение» значит послать второй Стороне письменное сообщение по почте (в том числе курьерской), факсимильной связью или другими средствами связи и получения письменного ответа второй Стороны на такое сообщение.

1.9. «Объект строительства» - Обустройство устья поисковой скважины № 3 с ее присоединением к ВЗСУ Водяновської площади в административных пределах Краснокутського и Коломацкого районов Харьковской области за пределами населенных пунктов».

1.10. «Авария» нарушения непрерывности технологического процесса строительно-монтажных работ в результате отступления от требований Рабочего проекта и правил (стандартов) ведения строительных работ.

1.11. «Нехватка в работе» нарушения непрерывности технологического процесса строительства, в

результате несоблюдения технологии проведения строительных работ или обусловленное неисправностью (отказом в работе) оборудование (пристроил), которое требует для его ликвидации выполнения дополнительных специальных работ, не предвиденных Рабочим проектом.

1.12. «Простой» часа, когда персонал Подрядчика не производил работы, в соответствии с условиями Договора, по причине недостатков в организации производства и по другим причинам (проведение ремонта оборудования, ожидания материалов сверх сроков, определенных Договором, а также погодных условий, бездорожья, стихийного бедствия и т.п.), которые имели место при проведении строительно-монтажных работ, так и при работах по ликвидации аварий и нехватки.

## 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязывается в пределах договорной цены и проектной документации, своими силами, на свой риск и с использованием собственного, или арендованного автотранспорта, собственных материалов, в том числе горюче-смазочных материалов, оборудования, оборудования и предметов, произвести строительно-монтажные работы связаны со строительством Объекта - «Обустройство устья поисковой скважины № 3 с ее присоединением к ТЗСУ Водяновської площади в административных пределах Краснокутського и Коломацького районов Харьковской области за пределами населенных пунктов».

2.2. Объем работ из строительства Объекта, что выполняет Подрядчик, определяется проектной документацией, Графиком выполнения работ (Дополнение №2 к Договору), спецификацией оборудования и материалов, которые входят в договорную цену (Дополнение №4 к Договору) и включают у себя, :

2.2.1. Обустройство устья скважины № 3 Водяновської площади (ТХ, АБ);

2.2.2. Линейная часть:

-монтаж ингибиторопровода Ø 32 мм ориентировочной длиной 3850 м. п. (одна нить);

-монтаж газопровода-шлейфа Ø 114 мм ориентировочной длиной 3850 м. п.;

-устраивание перехода через подъездной железнодорожный путь к Новоиванівського сахарного завода;

-испытание и контроль качества сварных соединений газопровода-шлейфа Ø 114 мм и ингибиторопровода Ø 32;

-изоляция сварных соединений газопровода-шлейфа Ø 114 мм и ингибиторопровода Ø 32 мм

2.2.3. Монтаж средств электрохимзащиты;

2.2.4. Устраивание подъездной дороги к скважине №3.

## 3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу из даты его подписания обеими Сторонами и скрепление подписей печатями.

3.2. Договор действует до 31.12.2020 года, но в любом случае к полному выполнению Сторонами своих договорных обязательств.

3.3. Сроки выполнения Подрядчиком работ, поставки оборудования и материалов :

3.3.1 Срок выполнения Подрядчиком работ из строительства Объекта определен в Графике выполнения работ (Дополнение №2 к Договору). Подрядчик обязан произвести работы из строительства Объекта в соответствии с условиями настоящего Договора и передать их Заказчику с проведенными испытаниями и работ из благоустройства, в срок предвиденный Графиком выполнения работ (Дополнение №2 к Договору).

3.3.2. Срок поставки Подрядчиком необходимого оборудования и материалов, определенно Сторонами в Спецификации оборудования и материалов (Дополнение №4 к Договору).

3.3.3. Срок поставки Заказчиком необходимого оборудования и материалов, определенно Сторонами в Спецификации оборудования и материалов (Дополнение №4 к Договору).

3.3.4. В случае задержки срока поставки (предвиденного пунктом 3.3.2. настоящего Договора), необходимых материалов не по вине Подрядчика, последний обязывается срочно, в течение 24 часов, сообщить об этом Заказчику и предоставить все необходимые письменные доказательства и обоснования, которые исключают вину Подрядчика. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней принимает соответствующее решение относительно наступления отмеченных обстоятельств и сообщает в течение 2 (двух) календарных дней о них Подрядчика.

3.4. Риск случайного уничтожения или повреждение Объекта до его принятия Заказчиком несет Подрядчик. В случае случайного уничтожения или повреждения Объекта до его принятия Заказчиком, Подрядчик обязан возместить Заказчику связанные с этим убытки в полном объеме.

3.5. В случае использования Подрядчиком инженерных, электрических сетей Заказчика, при выполнении работ согласно настоящего Договора, который приведет к повреждению данных сетей, Подрядчик возмещает Заказчику затраты на возобновление данных сетей.

3.6. Стороны имеют право застраховать собственные риски, какие они несут по настоящему Договору и непосредственно Объект, в соответствии с законодательством Украины.

3.7. Работы производятся в соответствии с Графиком выполнения работ (Дополнение №2 к Договору).

3.8. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ, которые обусловлены в настоящем Договоре, в течение 1 (одного) календарного дня с момента получения от Заказчика предыдущей оплаты (авансу) а также поставки заказчиком материалов согласно Спецификации (Дополнение № 4 к Договору).

3.9. В случае если Подрядчик с момента получения предыдущей оплаты (авансу) в течение 5 (пяти) рабочих дней не приступает к выполнению Работ по настоящему Договору по любым причинам, последний обязан вернуть Заказчику сумму полученной предыдущей оплаты (авансу) платежа в течение 5 (пяти) банковских дней и возместить нанесенные этим убытки.

3.10. При необходимости Заказчик может предоставлять Подрядчику собственное оборудование, оборудование, устройства и материалы, необходимые для выполнения Работ по настоящему Договору, предварительно согласовав такое решение с Подрядчиком, при этом общая стоимость Договора будет уменьшена на стоимость предоставленного оборудования, оборудования, устройств и материалов.

Оборудование, оборудование, устройства и материалы передаются Подрядчику без права собственности за соответствующим актом принятия-передачи, представитель Подрядчика должен иметь должным образом оформленные документы на их получение от Заказчика (доверенность). Риск случайного повреждения или случайного уничтожения оборудования, оборудования, пристроил и материалов Заказчика с момента подписания акта принятия-передачи материалов, несет Подрядчик.

#### 4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость работ, которые представляют предмет настоящего Договора определяется договорной ценой работ, услуг и материалов Подрядчика, связанных со строительством Объекта, которая определяется на основании утвержденного Сторонами Протокола согласования договорной цены (Дополнение №1 к Договору) и представляет:

10 709,75500 тыс. грн в том числе НДС 20% - 1 784,95917 тыс. грн.

4.2. Общая стоимость работ по Договору, определяется на основании Протокола согласования договорной цены (Дополнение №1 к Договору). В общую стоимость работ по Договору также входит стоимость материалов Подрядчика и все расходы, связанные с выполнением работ, определенных п.2.1. Договору.

4.3. Фактически выполненный объем работ подтверждается актами формы № КБ-2в, и прибавленными к настоящим актам расчетами и документами, в которых обосновывается сумма для оплаты работ. Оборудование, материалы и услуги, которые определены как предметы (услуги) Подрядчика и используются для выполнения предмета данного Договора, включаются в акты произведенных работ (форма № КБ-2в, № КБ- 3).

4.4. Оплата работ, которые выполняются Подрядчиком, осуществляется согласно согласованному Сторонами Графику финансирования работ (Дополнение №3 к Договору) путем перечисления денежных средств на текущий счет Подрядчика, на основании подписанного полномочными представителями Сторон акта произведенных работ (формы № КБ-2в, №КБ- 3), который складывается Подрядчиком и предоставляется Заказчику.

4.5. Оплата произведенных работ проводится Заказчиком после фактического выполнения Подрядчиком работ и принятия таких работ Заказчиком, который подтверждается подписанным Сторонами актом принятия-передачи произведенных работ (формы № КБ-2в, №КБ- 3), при отсутствии замечаний со стороны Заказчика в срок не больше 5 банковских дней из даты подписания акта принятия-передачи произведенных работ (формы № КБ-2в, №КБ- 3).

4.6. Окончательный расчет, осуществляется не позже 10 (десяти) рабочих дней после подписания Сторонами акта принятия-передачи Объекта, построенного Подрядчиком согласно настоящего Договора.

4.7. Заказчик осуществляет в пользу Подрядчика предыдущую оплату (аванс) в размере и в срок, определенные Графиком финансирования работ (Дополнение №3 к Договору), сумма которого учитывается при осуществлении следующих расчетов по Договору. Заказчик осуществляет финансирование за Графиком финансирования работ на основании выставленных Подрядчиком счетов в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на текущий счет Подрядчика.

#### 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Права и обязанности Заказчика.

Обязанности Заказчика :

5.1.1 Передать Подрядчику за актами принятия-передачи : земельные участки, геологические и геодезические выискивания, проектно-сметную документацию (один экземпляр в бумажном виде и в электронном варианте).

5.1.2. Принять (подписать акты формы №КБ-2в, №КБ- 3) выполненные Подрядчиком своевременно

и должным образом работы, в соответствии с условиями Договора или предоставить мотивированный отказ от принятия работ в 5-дневной срок из даты получения от Подрядчика актов принятия-передачи произведенных работ. В случае, если мотивированный отказ от принятия работ не предоставлен в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты получения актов принятия работ (формы № КБ-2в, №КБ- 3), то такие акты считаются принятыми Заказчиком.

5.1.3. Заказчик обязан своевременно и в полном объеме осуществлять финансирование работ (оплату произведенных работ и окончательный расчет за фактически произведенные работы), которые представляют предмет настоящего Договора, в соответствии из п.п. 4.4.-4.6. Договору и в соответствии с Графиком финансирования работ (Дополнение №3 к Договору).

#### Права Заказчика :

5.1.5. Заказчик имеет право:

а) осуществлять контроль и технический надзор за выполнением работ относительно качества, сроков выполнения, реального соответствия объемов произведенных работ и правильности применения предвиденных расценок, сравнительно с предоставленными Подрядчиком отчетами (актами формы № КБ-2в);

б) предоставлять приказы Подрядчику о прекращении отдельных или всех работ, если Заказчиком будет обнаружено, что работы производятся с нарушениями, которые наносят вред и убытки физическим или юридическим лицам, а также окружающей среде;

в) принимать участие в расследовании аварий, которые возникают в процессе выполнения работ;

г) не принимать произведенные работы и не подписывать акт принятия-передачи Объекта в случае некачественного или в неполном объеме выполнения работ и несоответствия примененных к проектным и сметным решениям материалов, оборудования, механизмов, которые представляют предмет Договора, несоответствия произведенных работ проекта, останавливать их оплату к выполнению отмеченных работ в полном объеме в соответствии с проектом и необходимым качеством.

5.1.6. Заказчик вправе разорвать Договор с Подрядчиком с дальнейшим возмещением Подрядчиком Заказчику убытков, в случае если согласование не было достигнуто путем переговоров в течение 20-ти календарных дней, о чем Заказчик в письменном виде извещает Подрядчика:

а) при наличии фактов грубого нарушения Подрядчиком установленных технологических норм в процессе выполнения работ;

б) при нарушении со стороны Подрядчика и по его вине графика проведения работ более чем на двадцать суток.

5.1.7. Заказчик имеет право предоставлять письменные указания Подрядчику в отношении работ, которые складывают предмет Договора. При этом Подрядчик несет ответственность за последствия, которые случились в результате невыполнения этих указаний.

#### 5.2. Права и обязанности Подрядчика.

##### Обязанности Подрядчика :

5.2.1. Подрядчик обязан:

а) на свой риск, собственными силами и с использованием собственного и арендованного автотранспорта, собственных материалов, в том числе горюче-смазочных материалов, и оборудование выполнить работы, отмеченные в данном Договоре, в полном соответствии с проектно-сметной документацией. Работы считаются выполненными должным образом при условии выполнения Работ в срок, указанный в п.3.3. данного Договора, подписания обеими Сторонами Актов (форма КБ-2в), предоставления Подрядчиком справок (форма КБ- 3), передачи всей исполнительной документации Заказчику;

б) обеспечивать постоянный квалифицированно инженерное сопровождение всего комплекса работ по строительству Объекта;

в) предоставить заблаговременно Заказчику, к началу проведения строительно-монтажных работ перечень ответственных работников за подготовительные работы и за проведение самих работ;

г) качественно выполнять весь объем работ и услуг, предвиденных проектной, технической и технологической документацией и Приложениями к настоящему Договору, технически исправным оборудованием с соблюдением технологических требований и правил безопасного выполнения работ;

д) придерживаться Графика выполнения работ (Дополнение №2 к Договору), которые являются предметом Договора и согласовывать с Заказчиком любые изменения в регламенте и технологии проведения работ;

е) предоставлять Ответственным представителям Заказчика, а также Лицам, которые будут осуществлять, по отдельным договорам с Заказчиком, технический и авторский надзор за строительством, свободный доступ к Объекту и документации, что касаются предмета Договора, а также, обеспечить предоставление всей необходимой информации относительно выполнения работ;

ж) обеспечить сохранение полученного от Заказчика имущества, нести ответственность за любые действия или бездействие, что привели к порче или потере этого имущества, в том числе возместить убытки;

з) срочно (в течение двадцати четырех часов) в письменном виде сообщать Заказчику обо всех

авариях, которые препятствуют началу или дальнейшему выполнению работ, которые являются предметом Договора;

і) в письменном виде сообщать в течение двадцати четырех часов о наличии независимых от воли Подрядчика обстоятельств, которые могут привести к негативному результату работы, причинения вреда окружающей среде, государству, физическим и юридическим лицам, других негативных последствий;

ї) оформить документацию, в частности техническую, необходимую для введения Объекта в эксплуатацию;

й) предварительно в письменном виде согласовывать с Заказчиком субподрядчиков, которые привлекаются к выполнению работ по Договору;

к) производить работы по Договору с использованием своих материалов, оборудования, автотранспорта, горюче-смазочных материалов. Материалы и оборудование, которое используется Подрядчиком для выполнения работ из строительства Объекта должны быть новыми (такими, которые не были в использовании) и иметь соответствующие сертификаты соответствия.

л) для использования Подрядчиком материалов и оборудование, которое было в использовании, Подрядчик должен получить предыдущее письменное согласие Заказчика. В случае использования Подрядчиком в процессе выполнения Работ по настоящему Договору материалов и оборудование, которое было уже в использовании, Подрядчик и Заказчик на общем совещании обязаны принять соответствующее решение об уменьшении стоимости Работ по настоящему Договору, путем заключения соответствующего дополнительного соглашения.

м) Подрядчик на все использованные материалы и оборудование, им поставлены, предоставляет соответствующие паспорта и сертификаты.

я) в случае предоставления Заказчиком мотивированного отказа от принятия Работ и не подписания акта принятия-передачи произведенных работ, Исполнитель обязан за собственный счет и в определенный Заказчиком срок устранить недостатки (в т.ч. скрыты), что выявлению Заказчиком.

5.2.2. Подрядчик обеспечивает выполнение требований законодательства из охраны труда и промышленной безопасности, охраны окружающей среды, противопожарной и санитарной безопасности и других законодательных и нормативных актов, которые регулируют порядок выполнения работ из строительства. В случае причинения вреда и убытков по вине Подрядчика, этот вред по требованию Заказчика возмещается Подрядчиком непосредственно пострадавшей стороне, или возмещается Заказчику, в случае возмещения вреда Заказчиком. Подрядчик самостоятельно несет ответственность, связанную с травмами и (или) смертью работников Подрядчика во время выполнения работ по Договору.

5.2.3. Подрядчик несет ответственность за содержание в надлежащем состоянии территории земельного участка (где ведутся строительно-монтажные работы) и подъездной дороги. Подрядчик обязан в течение 10 календарных дней по завершению выполнения работ (принятие Объекта Заказчиком) освободить строительную площадку от мусора, строительных машин и механизмов, временных сооружений и помещений. Если Подрядчик не сделает этого в определенные сроки, Заказчик имеет право предупредить Подрядчика об указанном нарушении, определить необходимый срок для его устранения и в случае неупотребления Подрядчиком мероприятий освободить строительную площадку своими силами или с привлечением третьих лиц с компенсацией расходов Подрядчиком.

5.2.4. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику:

а) ежедневно оперативную информацию и еженедельные отчеты о ходе выполнения работ, которые представляют предмет настоящего Договора;

б) ежемесячно акты формы № КБ-2в и №КБ- 3;

в) всю исполнительную документацию в соответствии с требованиями нормативно-правовых и нормативно-технических документов Украины по выполнению работ из строительства Объекта;

г) должным образом засвидетельствованные копии действующих разрешительных документов для проведения Работ, предвиденных Договором к началу их проведения.

Права Подрядчика :

5.3. Подрядчик имеет право вносить соответствующие изменения и дополнения в регламент и параметры работ, которые представляют предмет Договора, технологическую схему механизмов, которые используются для выполнения работ, если такие изменения и дополнения способствуют повышению эффективности и качества работ. Отмеченные изменения и дополнения в обязательном порядке предварительно соглашаются с Заказчиком в письменной форме.

## 6. УСЛОВИЯ О ДЕФЕКТАХ И ГАРАНТИЙНЫХ СРОКАХ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА

6.1. Подрядчик гарантирует достижение Объектом показателей, определенных в проектной документации, и возможность эксплуатации Объекта в соответствии с Договором в течение гарантийного срока, который представляет 24 (двадцать четыре) месяца от дня принятия Объекта Заказчиком.

6.2. В случае выявления в течение гарантийного срока в законченных работах (Объекте) недостатков (дефектов) Заказчик в течение 24 дней после их выявления сообщает об этом Подрядчику, который обязан направить своего уполномоченного представителя для складывания акта о порядке и сроках устранения обнаруженных недостатков (дефектов), в дальнейшем - Акт. Если Подрядчик не появится без уважительных причин в определенный срок, Заказчик имеет право привлечь к складыванию

Акта независимых экспертов, сообщив об этом Подрядчику.

6.3. За дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока отвечает Подрядчик, если он не докажет, что дефекты являются следствием:

- неправильной эксплуатации Объекта;
- неподобающего ремонта Объекта, который осуществлен самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

6.4. На время, в течение которого невозможно эксплуатировать Объект (простой) в результате недостатков, за которые отвечает Подрядчик, продолжается гарантийный срок, а Подрядчиком возмещаются нанесенные таким простоем убытки, в том числе упущенная выгода.

6.5. Акт, составленный без участия Подрядчика, посылается ему для устранения недостатков, в течение пяти дней после складывания.

6.6. Подрядчик обязан за свой счет устранить недостатки (дефекты) в сроки и в порядке, определенные в Акте. Если Подрядчик не обеспечит выполнения этого требования или будет нарушать сроки ее выполнения, Заказчик имеет право принять решение, предварительно сообщив об этом Подрядчику, относительно устранения недостатков (дефектов) собственными силами или с привлечением третьих лиц с возмещением за счет Подрядчика расходов на выполнение таких работ и нанесенных ущербов.

## 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за полноту, сроки и качество выполнения своих обязанностей согласно Договору в соответствии с законодательством Украины.

7.2. Подрядчик несет полную ответственность за допущенные в процессе выполнения работ по Договору, по его вине, аварии, простои и нехватка в работе и другие непродуктивные работы и потери, которые случились по его вине. Ликвидация таких аварий и нехватки в работе осуществляется за счет Подрядчика.

7.3. Все случаи аварий, простоев и нехватки в работе оформляются двусторонними актами Подрядчика и Заказчика. В актах в обязательном порядке указывается причина и Сторона, ответственная за допущенные аварии, простои или нехватку в работе.

7.4. В случае нарушения обязательств, в результате которых возникли простои, Стороны складывают двусторонний акт с определением причин простоя и виновной Стороны. Если при подписании такого акта возникли противоречия, по требованию любой Стороны может быть проведена независимая экспертиза. Финансирование расходов, связанных с проведением такой экспертизы, полагается на Подрядчика, кроме случаев, когда по результатам экспертизы будет установлено отсутствие нарушений условий Договора или причинной связи между его действиями и обнаруженными недостатками (дефектами). В таком случае расходы, связанные с проведением такой экспертизы, финансирует Сторона, которая требовала ее проведения, а если экспертиза проведена при согласии Сторон, такие расходы распределяются между Сторонами в равных частях. Вывод экспертизы является обязательным для Сторон, но не исключает возможность любой Стороны обратиться в суд.

7.5. Подрядчик несет ответственность за нарушение срока окончания выполнения работ, указанного в п. 3.3. настоящего Договора (передачи законченного строительством Объекта Заказчику) и платит Заказчику неустойку (штраф) в размере:

- 2% от стоимости незаконченных работ за нарушение срока окончания выполнения работ до 10 календарных дней за каждый день такой просрочки;
- 5% от стоимости незаконченных работ за нарушение срока окончания выполнения работ больше чем 10 календарных дней за каждый день такой просрочки;
- 10% от стоимости незаконченных работ за нарушение срока окончания выполнения работ больше чем 20 календарных дней за каждый день такой просрочки.

7.6. За нарушение денежных обязательств согласно Договора Заказчик платит Подрядчику неустойку (пеню) в размере учетной ставки НБУ за каждый день просрочки от неуплаченной ввремя суммы.

7.7. Стороны обязываются прилагать усилия для решения споров в досудебном порядке, в том числе путем проведения переговоров, поиска взаимоприемлемых решений, привлечения экспертов, продолжения сроков урегулирования расхождений, внесения изменений в условия Договора и тому подобное.

7.8. Подрядчик несет ответственность за неправильное использование материалов, оборудования и оборудования Заказчика, в результате которого состоялась порча или повреждение материалов, оборудования и оборудования Заказчика. Подрядчик обязан возместить убыток, размер которого определяет Заказчик.

## 8. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

8.1. Стороны договорились принимать все мероприятия по устранению расхождений между ними путем переговоров. В случае, если согласование не будет достигнуто путем переговоров, спор будет

передан в хозяйственный суд согласно действующего законодательства Украины.

8.2. При рассмотрении споров Стороны руководствуются действующим законодательством Украины.

## 9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

9.1. Любая информация, что передается одной Стороной другой на сквозняке действия настоящего Договора, который содержит данные о производимых работах, продукции, ценах, переговорах и предложениях, включая условия данного Договора и разглашение которой может нанести убытки любой из Сторон, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам, за исключением случаев, предвиденных законодательством Украины.

## 10. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

10.1. Стороны полностью освобождаются от ответственности за невыполнение своих обязательств по настоящему Договору в случаях, когда это невыполнение стало невозможным в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, которые не могли быть отвернуты обычными умными мероприятиями (форс-мажорные обстоятельства).

10.2. Такими обстоятельствами непреодолимой силы считаются явления как естественного характера (землетрясение, наводнение, ураган и т. и.), так и неестественного (военные действия, принятие органами власти и управления нормативных актов, которые лишают Стороны возможности выполнить условия настоящего Договора).

10.3. На период действия непреодолимой силы (но не больше 90 дней) выполнения условий настоящего Договора прекращается и после устранения последствий форс-мажора возобновляется, если Сторонами не будет согласован другой порядок взаимодействия, или будет принятое решение о расторжении данного Договора.

10.4. Достаточным подтверждением действия форс-мажорных обстоятельств является Сертификат выданный Торгово-промышленной палатой Украины.

## 11. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся только в письменной форме и вступают в силу с момента подписания их уполномоченными представителями Сторон.

11.2. Стороны гарантируют, что имеют:

- а) все необходимые полномочия для подписания данного Договора;
  - б) необходимы финансовые ресурсы для выполнения своих обязанностей по настоящему Договору;
  - в) необходимое оборудование и персонал для выполнения обязанностей по настоящему Договору,
- а также, что не будут употреблять действий, которые могут навредить выполнению данного Договора.

11.3. После подписания данного Договора все предыдущие переговоры, переписки, протоколы, соглашения, которые касаются данного Договора теряют юридическую силу.

11.4. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права или обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

11.5. В случае реорганизации или изменения владельца Сторон Договор не теряет действия, а выполнение условий данного Договора полагается на правопреемника или на нового владельца.

11.6. В случае нецелесообразности выполнения работ по данному Договору в результате объективных обстоятельств, Стороны могут за взаимным согласием прекратить его действие.

11.7. Стороны отмечают, что при решении всех вопросов деятельности между ними, что не предвидены данным Договором, они будут руководствоваться законодательством Украины.

11.8. Настоящий Договор оформлен в 2-х оригинальных экземплярах украинским языком, по одному экземпляру каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

11.9. Стороны согласились на использование персональных данных их должностных лиц, в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», в картотеках та/або с помощью информационно-телекоммуникационной системы базы персональных данных субъекта ведения хозяйства с целью осуществления хозяйственной деятельности, подготовки в соответствии с требованиями законодательства статистической, налоговой, финансовой отчетности и другой информации по вопросам хозяйственной деятельности.

11.10. Под банковский день в данном Договоре Стороны понимают рабочий день банков. Дни определяются для банков рабочими по правилам, установленным соответствующим постановлением Национального Банка Украины.

11.11. Под рабочим днем в данном Договоре Стороны понимают день недели с понедельника по пятницу с учетом праздничных и рабочих дней в соответствии с действующим законодательством Украины.



## 12. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

12.1. Приложения к настоящему Договору, подписанные Сторонами, есть его неотъемлемой частью. Содержание Приложений к Договору и их положению является обязательными для выполнения Сторонами и имеют силу положений настоящего Договора.

12.2. Дополнениями в соответствии к п.12.1. настоящего Договора есть:

- а) Дополнение №1 - Протокол согласования договорной цены;
- б) Дополнение №2 - График выполнения работ;
- в) Дополнение №3 - График финансирования работ;
- г) Дополнение №4 - Спецификация.

НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

### ПОДРЯДЧИК:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«НАФТОГАЗМОНТАЖ»

08133, Киевская обл.  
г. Вишневый, ул. Молодежная, 14  
ІПН 314624010136, св-во № 100054626  
р/р UA 37 3065 0000 0002 6007 3000 0221 1  
в АО «АБ» РАДАБАНК»  
ЕГРПОУ 31462406  
тел./факс: (044) 501-88-70, 502-90-90

Директор

\_\_\_\_\_ В. И. Шкробтак

### ЗАКАЗЧИК:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«СИСТЕМОЙЛИНЖЕНЕРИНГ»

04073, г. Киев, ул. Рилеева, конур. 10-А,  
ЕГРПОУ 38203132  
п/р 26004015602701 в ПАТ «АЛЬФА-БАНК»  
МФО 300346; ІПН 382031326590  
Вытянул из реестра плательщиков  
НДС 1626594510667;  
Тел. (044) 507-17-18  
e - mail: info@soe-ukraine.com

Директор

\_\_\_\_\_ Д. В. Лошковский

--- конец документа

Начальник производственно-технического сектора  
ООО «НЕФТЕГАЗМОНТАЖ»



Сергей СТУСЕНКО

ПРОТОКОЛ  
УЗГОДЖЕННЯ ДОГОВІРНОЇ ЦІНИ

м. Київ

1 жовтня 2021 рік

СТОРОНИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СИСТЕМОЙНЖЕНЕРІНГ»**,  
іменоване в подальшому **Замовник**, в особі директора Лошковського Дениса Валентиновича,  
який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАФТОГАЗМОНТАЖ»**,  
іменоване в подальшому **Підрядник**, в особі директора Шкробтака Василя Івановича, який діє  
на підставі Статуту, з іншої сторони, в подальшому разом - Сторони, а кожна окремо – Сторона,  
домовились про наступне:

Загальна вартість робіт з будівництва Об'єкту - «Облаштування гирла пошукової свердловини № 3 з її присланням до ТЗСУ Водянівської площі в адміністративних межах Краснокутського та Коломацького районів Харківської області за межами населених пунктів» за Договором про виконання будівельно-монтажних робіт № 01/10/2021-01 від 01.10.2021 року визначається на підставі зведеного розрахунку вартості будівництва (Додаток № 1.1 до цього Протоколу), який є твердим, і становить **10 709 755,00 грн. (десять мільйонів сімсот дев'ять тисяч сімсот п'ятдесят п'ять грн. 00 коп.)**, в тому числі ПДВ 20% - **1 784 959,17 грн. (один мільйон сімсот вісімдесят чотири тисячі дев'ятсот п'ятдесят дев'ять грн. 17 коп.)**.

В загальну вартість робіт включаються всі витрати, пов'язані з виконанням робіт, визначених умовами Договору про виконання будівельно-монтажних робіт № 01/10/2021-01 від 01.10.2021 року, в т.ч. проведення випробувань, перевірка матеріально-технічних ресурсів, використаних Підрядником на будівництво.

У вартість робіт не входить вартість робіт з влаштування газопроводу-шлейфу та інгібіторопроводів у двох підземних переходах під залізничними коліями на 71 км ПК 49 перегону Водяна-Коломак та автомобільною дорогою С211802 «Станція Водяне - Різуненкове» на км 3+700. ПК19+00-ПК22+00 згідно проекту «Облаштування гирла пошукової свердловини № 3 з її присланням до ТЗСУ Водянівської площі в адміністративних межах Краснокутського та Коломацького районів Харківської області за межами населених пунктів».

Цей протокол узгодження договірної ціни складений у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін.

Від Замовника  
Директор  
ТОВ «СИСТЕМОЙНЖЕНЕРІНГ»

М. П.



Д.В. Лошковський

Від Підрядника  
Директор  
ТОВ «НАФТОГАЗМОНТАЖ»

М. П.



В. І. Шкробтак



ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТА

--- начало документа

Дополнение №1  
к Договору № 01/10/2021-01  
вот « 01 » октября в 2021 г.

ПРОТОКОЛ  
СОГЛАСОВАНИЕ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

г. Киев

« 01 » октября в 2021 г.

СТОРОНЫ:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИСТЕМОЙЛИНЖЕНЕРИНГ»**, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Директора Лошковского Дениса Валентиновича, который действует на основании Устава общества, с одной стороны, и **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАФТОГАЗМОНТАЖ»**, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице директора Шкробтака Василя Ивановича, который действует на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем вместе - Стороны, а каждая отдельно - Сторона, договорились о следующем:

Общая стоимость работ из строительства Объекта - «Обустройство устья поисковой скважины № 3 с ее присоединением к ВЗСУ Водяновської площади в административных пределах Краснокутского и Коломацкого районов Харьковской области за пределами населенных пунктов» по Договору о выполнении строительно-монтажных работ № 01/10/2021-01 вот 01 октября в 2021 г. определяется на основании договорной цены (дополнение №1.1.), которая является твердой, и представляет

**10 709,75500 тыс. грн в том числе НДС 20% - 1 784,95917 тыс. грн.**

В общую стоимость работ включаются все расходы, связанные с выполнением работ, определенных условиями Договора о выполнении строительно-монтажных работ № 01/10/2021-01 вот 01 октября в 2021 г., в т. ч. стоимость оборудования, проведения пусконаладочных работ, проверка контрольно-измерительных приборов и автоматики, а также материально-технических ресурсов, использованных Подрядчиком на строительство.

Этот протокол согласования договорной цены составлен в двух оригинальных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Вот Заказчика  
Директор  
ООО «СИСТЕМОЙЛИНЖЕНЕРИНГ»

Вот Подрядчика  
Директор  
ООО «НАФТОГАЗМОНТАЖ»

\_\_\_\_\_ Д. В. Лошковский

\_\_\_\_\_ В. И. Шкробтак

М. П.

--- конец документа

М. П.

Начальник производственно-технического сектора  
ООО «НЕФТЕГАЗМОНТАЖ»

Сергей СТУСЕНКО



«ПЮГОДЖЕНО»

директор

ТОВ «СИСТЕМОЙ ЛІНЖЕНЕРІНГ»

Д.В. Лошковський

1 жовтня 2021 рік

Додаток № 1.1

до Протоколу узгодження договірної ціни, що становить Додаток №1

до Договору № 01/10/2021-01

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

директор

ТОВ «НАФТОГАЗМОНТАЖ»

В.А. Шкробтак

1 жовтня 2021 рік

ДОГОВІРНА ЦІНА

«Облаштування гирла пошукової свердловини № 3 з її присланням до ТЗСУ Волянівської площі в адміністративних межах Краснокутського та Коломацького районів Харківської області за межами населених пунктів»

№	Найменування	Од. вим.	Кількість	Вартість за одиницю з ПДВ, тис. грн	Примітки:
1	Облаштування свердловини №3				
1.1.	Технологія виробництва				
	Роботи Підрядника	КОМПЛ.	1	2200,00000	
	Матеріали Підрядника	КОМПЛ.	1	895,07500	
			Всього:	3095,07500	
1.2.	Архітектурно-будівельні рішення				
	Роботи Підрядника	КОМПЛ.	1	300,00000	
	Матеріали Підрядника	КОМПЛ.	1	266,00000	
			Всього:	566,00000	
2	Лінійна частина				
	Роботи Підрядника	КОМПЛ.	1	4060,00000	
	Матеріали Підрядника	КОМПЛ.	1	801,38000	
			Всього:	4861,38000	
3	Електрозахист				
	Роботи Підрядника	КОМПЛ.	1	520,00000	
	Матеріали Підрядника	КОМПЛ.	1	1399,80000	
			Всього:	1919,80000	
4	Під'їзна дорога				
	Роботи Підрядника	КОМПЛ.	1	120,00000	



Матеріали Підрядника	КОМПЛ.	1	147,50000	
		Всього:	267,50000	
Всього вартість робіт Підрядника по об'єкту:	КОМПЛ.	1	7200,00000	
Всього вартість матеріалів Підрядника по об'єкту:	КОМПЛ.	1	3509,75500	
Сумарно по об'єкту (Підрядника):	КОМПЛ.	1	10709,75500	



ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТА

"Согласованно"  
директор  
ООО "СИСТЕМОЙЛИНЖЕНЕРИНГ"

Дополнение № 1.1  
к Протоколу согласования договорной цены,  
которая представляет Дополнение №1  
до Договора № 01/10/2021-01

"Утверждаю"  
директор  
ООО "Нафтогазмонтаж"

\_\_\_\_\_ В. И. Шкробгак

" 01 " октября \_ в 2021 г.

" 01 " октября \_ в 2021 г.

ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА

"Обустройство устья поисковой скважины № 3 с ее присоединением к ВЗСУ Водянівської площиди в административных пределах Краснoкyтського и Коломацького районов Харьковской области за пределами населенных пунктов"

№	Наименование	Од. вим.	Количество	Стоимость за единицу из НДС, тыс. грн	Примечания:
1	Обустройство скважины №3				
1.1.	Технология производства				
	Работы Подрядчика	компл.	1	2200,00000	
	Материалы Подрядчика	компл.	1	895,07500	
			Всего:	3095,07500	
1.2.	Архитектурно-строительные решения				
	Работы Подрядчика	компл.	1	300,00000	
	Материалы Подрядчика	компл.	1	266,00000	
			Всего:	566,00000	
2	Линейная часть				
	Работы Подрядчика	компл.	1	4060,00000	
	Материалы Подрядчика	компл.	1	801,38000	
			Всего:	4861,38000	
3	Электрохимзащита				
	Работы Подрядчика	компл.	1	520,00000	
	Материалы Подрядчика	компл.	1	1399,80000	
			Всего:	1919,80000	
4	Подъездная дорога				

Работы Подрядчика	КОМПЛ.	1	120,00000	
Материалы Подрядчика	КОМПЛ.	1	147,50000	
		Всего:	267,50000	
Всего стоимость работ Подрядчика по объекту:	КОМПЛ.	1	7200,00000	
Всего стоимость материалов Подрядчика по объекту:	КОМПЛ.	1	3509,75500	
Суммарно по объекту (Подрядчика) :	КОМПЛ.	1	10709,75500	

--- конец документа

Начальник производственно-технического сектора

ООО «НЕФТЕГАЗМОНТАЖ»



Сергей СТУСЕНКО

«ПОГОДЖЕНО»

директор

ТОВ «СИСТЕМОІНЖЕНЕРІНГ»

Д.В. Лошковський

1 жовтня 2021 рік

Додаток № 3

до Договору № 01/10/2021-01

від 01.10.2021

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

директор

ТОВ «НАФТОГАЗМОНТАЖ»

В.А. Шкробтак

1 жовтня 2021 рік

### ГРАФІК ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ:

«Облаштування гирла пошукової свердловини № 3 її приданням до ТЗСУ Волянської площі в адміністративних межах Краснокутського та Коломацького районів Харківської області за межами населених пунктів»

№ п/п	Найменування і вид робіт	Вартість робіт, тис. грн з ПДВ	Перший місяць*			Другий місяць*		
			I	II	III	I	II	III
1	«Облаштування гирла пошукової свердловини № 3 її приданням до ТЗСУ Волянської площі в адміністративних межах Краснокутського та Коломацького районів Харківської області за межами населених пунктів»	10709,75500	40%		20%	20%		
	Всього:	10709,75500			2141,95100	2141,95100	2141,95100	2141,95100
	*-з дати підписання договору							





**ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТА**

--- начало документа

"Согласованно"  
директор  
ООО "СИСТЕМОЙЛІНЖЕНЕРІНГ"

Дополнение № 3  
до Договора № 01/10/2021-01  
от " 01 " \_\_ октября \_ в 2021 г.

"Утверждаю"  
директор  
ООО "Нафтогазмонтаж"

\_\_\_\_\_ Д. В. Лошковський

от " 01 " \_\_ октября \_ в 2021 г. \_\_\_\_\_ В. И. Шкробтак  
от " 01 " \_\_ октября \_ в 2021 г.

**ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ РАБОТ :**

"Обустройство устья поисковой скважины № 3 с ее присоединением к ВЗСУ Водянівської площаді в адміністративних пределах Краснокутського и Коломацького районов Харьковской области за пределами населенных пунктов"

№ п/п	Наименование и вид работ	Стоимость работ, тыс. грн	Первый месяц*			Второй месяц*		
			II	III	III	II	III	
1	Всего стоимость работ Подрядчика по объекту:	10709,75500	40%	20%	20%	20%	20%	20%
	Всего:	10709,75500	4283,90200	2141,95100	2141,95100	2141,95100	2141,95100	2141,95100
	*-з дата подписания договора							


--- конец документа

Начальник производственно-технического сектора

ООО «НЕФТЕГАЗМОНТАЖ»




Сергей СТУСЕНКО



«ПОГОДЖЕНО»  
 директор  
**ТОВ «СИСТЕМОЙЛІНЖЕНЕРІНГ»**  
 Д.В. Ложковський

Додаток № 2  
 до Договору № 01/10/2021-01  
 від 01.10.2021



«ЗАТВЕРДЖЕНО»  
 директор  
**ТОВ «НАФТОГАЗМОНТАЖ»**  
 В.І. Шкробтак

**ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ:**  
 «Облаштування гирла пошукової свердловини № 3 з її приділенням до ТЗСУ Волянської площі в адміністративних межах Краснокутського та Коломацького районів Харківської області за межами населених пунктів»  
 1 жовтня 2021 рік

№ п/п	Найменування	1-й місяць*				2-й місяць*				3-й місяць*				4-й місяць*															
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV												
1	«Облаштування гирла пошукової свердловини № 3 з її приділенням до ТЗСУ Волянської площі в адміністративних межах Краснокутського та Коломацького районів Харківської області за межами населених пунктів»								↑																				

\*-з дати отримання попередньої оплати, поставки матеріалів Замовника, передачі земельних ділянок, за умови дотримання графіка фінансування



**ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТА**

--- начало документа

"Согласованно"  
директор  
ООО "СИСТЕМОЙЛИНЖЕНЕРИНГ"

"Утверждаю"  
директор  
ООО "Нафтогазмонтаж"

Дополнение № 2  
до Договора № 01/10/2021-01  
от " 01 " октября \_ 2021 р

Д. В. Лошковський  
В. И. Шкробтак  
" 01 " октября \_ 2021 г.

" 01 " октября \_ 2021 г.

**ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**  
"Обустройство устья поисковой скважины № 3 с ее присоединением к ВЗСУ Водянівської площаді в адміністративних пределах Краснокутського и Коломацького районів Харьковской области за пределами населенных пунктов"

№ п/п	Наименование	1-й месяц*				2-й месяц*				3-й месяц*				4-й месяц*			
		II	III	IV		II	III	IV		II	III	IV		II	III	IV	
1	"Обустройство устья поисковой скважины № 3 с ее присоединением к ВЗСУ Водянівської площаді в адміністративних пределах Краснокутського и Коломацького районів Харьковской области за пределами населенных пунктов"																

\*-3 день получения предыдущей оплаты, поставки материалов Заказчика, передачи земельных участков, при условии соблюдения графика финансирования

--- конец документа



Начальник производственно-технического сектора  
ООО «НЕФТЕГАЗМОНТАЖ»  
Сергей СТУСЕНКО

Додаток № 4  
до Договору № 01/10/2021-01  
від 01.10.2021

«ПОГОДЖЕНО»

директор

ТОВ «СИСТЕМОЙЛІНЖЕНЕРІНГ»

Д.В. Лошковський

1 жовтня 2021 рік

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

директор

ТОВ «НАФТОГАЗМОНТАЖ»

В.Д. Шкробтак


1 жовтня 2021 рік

Специфікація обладнання та матеріалів  
«Облаштування гирла пошукової свердловини № 3 з її присланням до ТЗСУ Волянської площі в адміністративних  
межах Краснокутського та Коломацького районів Харківської області за межами населених пунктів»

№	Найменування витрат	Од. вим.	Кіль- кість	Вартість за од. з ПДВ, грн	Сума з ПДВ, грн	Примітки
1	Облаштування свердловини №3					
I.1.	Технологія виробництва					
	Заєвка шиберна з контриштоком і висувним шпінделем з відповідними фланцями, прокладками і кріпленням в комплекті, Ду 65 мм, Ру 35 МПа (фланці під трубу 89*12 мм)	шт.	4	0,00	0,00	Поставка Замовника
	Заєвка шиберна прямоточна з відповідними фланцями, прокладками і кріпленням в комплекті, Ду 50 мм, Ру 105 МПа (фланці під трубу 89*18 мм)	шт.	6	0,00	0,00	Поставка Замовника
	Кільце дросельне з відповідними фланцями, прокладками і кріпленням в комплекті, Ду 65 мм, Ру 105 МПа (фланці під трубу 89*18 мм)	шт.	1	0,00	0,00	Поставка Замовника
	Клапан відсікач з відповідними фланцями, прокладками і кріпленням в комплекті, Ду 65 мм, Ру 105 МПа (фланці під трубу 89*18 мм)	шт.	1	0,00	0,00	Поставка Замовника
	Клапан запобіжний пружинний з відповідними фланцями, прокладками і кріпленням в комплекті, Ду 40 мм, Ру 33,0 МПа	шт.	2	0,00	0,00	Поставка Замовника
	Вентиль (кран) Ду 25 мм, Ру 35,0 МПа, міжфланцевий, під приварювання до труби 32x8	шт.	2	0,00	0,00	Поставка Замовника
	Кран кульовий Ду 40 мм, Ру 35,0 МПа, міжфланцевий, під приварювання до труби 45x8	шт.	2	0,00	0,00	Поставка Замовника
	Вентиль (кран) Ду 10 мм, Ру 38,0 МПа, міжфланцевий, зі штуцером під прислання до труби 16x3	шт.	1	0,00	0,00	Поставка Замовника
	Клапан триоходовий манометричний Ду 10 мм, Ру 100 МПа вид 2	шт.	1	0,00	0,00	Поставка Замовника
	Клапан триоходовий манометричний Ду 10 мм, Ру 100 МПа вид 1	шт.	5	0,00	0,00	Поставка Замовника
	Клапан зворотній Ду 20 мм, Ру 105 МПа, міжфланцевий зі штуцером під прислання до труби 32x8	шт.	2	0,00	0,00	Поставка Замовника



Вентиль (квантан) Ду 15 мм, Ру 105,0 МПа, міжфланцевий зі штуцером під приєднання до труби 32x8	шт.	6	0,00	0,00	Поставка Замовника
Пробовідбірник прогонного типу Ру=40 МПа	шт.	1	0,00	0,00	Поставка Замовника
Труба 32x8 (К52) ст.20 ТУ	м.п.	25	0,00	0,00	Поставка Замовника
Труба 114x14 (К52) ст.20 ГОСТ	м.п.	130	0,00	0,00	Поставка Замовника
Труба 89x12 (К52) ст.20 ГОСТ	м.п.	15	1605,00	24075,00	Поставка Підрядника
Труба 89x20 (К52) ст.20	м.п.	270	1605,00	43350,00	Поставка Підрядника
Коліно 4-50/1-100 ГОСТ 22818-83	шт.	10	9000,00	90000,00	Поставка Підрядника
Коліно 2-65/1-35 ГОСТ 22818-83	шт.	3	9000,00	27000,00	Поставка Підрядника
Відвід 4-45°-50-100-102x22 ГОСТ 22793-83	шт.	8	18000,00	144000,00	Поставка Підрядника
Трійник 4-50x50-100 ГОСТ 22822-83	шт.	4	11000,00	44000,00	Поставка Підрядника
Трійник 2-65x65-35 ГОСТ 22822-83	шт.	3	5500,00	16500,00	Поставка Підрядника
Трійник 2-65x32-35 ГОСТ 22822-83	шт.	2	5500,00	11000,00	Поставка Підрядника
Перехід 4-50x40-100 ГОСТ 22826-83	шт.	4	5500,00	22000,00	Поставка Підрядника
Коліно 4-15/1-100 ГОСТ 22818-83	шт.	9	5500,00	49500,00	Поставка Підрядника
Трійник 4-15x15-100 ГОСТ 22822-83	шт.	4	5500,00	22000,00	Поставка Підрядника
Фланець 80x105 ГОСТ 28919-91 під трубу 89*18 мм	шт.	2	9500,00	19000,00	Поставка Підрядника
Фланець інструментальний Ду 80 мм, Ру 105 МПа 3 1/16-15000	шт.	1	9500,00	9500,00	Поставка Підрядника
Фланець 65x105 ГОСТ 28919-91 під трубу 89*18 мм	шт.	8	9500,00	76000,00	Поставка Підрядника
Шпилька М 27x3x200	шт.	8	300,00	2400,00	Поставка Підрядника
Шпилька М 27x3x180	шт.	32	300,00	9600,00	Поставка Підрядника
Гайка М 27x3	шт.	24	300,00	7200,00	Поставка Підрядника
Прокладка Бх154	шт.	2	300,00	600,00	Поставка Підрядника
Прокладка Бх153	шт.	4	300,00	1200,00	Поставка Підрядника
Заглушка Ø 89 мм, Ру 105 МПа	шт.	2	3500,00	7000,00	Поставка Підрядника
Рядовий штуцер К 1, Ру 105 МПа	шт.	1	2000,00	2000,00	Поставка Підрядника
Гайка шпилькоз'єднувальна Ду 50 мм, Ру 100 МПа	шт.	7	5200,00	36400,00	Поставка Підрядника



Труба 32x8 (K52) ст.20 ТУ	м.п.	230	0,00	0,00	Поставка Замовника
Труба 89x10 (K52) ст.20 ГОСТ	м.п.	120	0,00	0,00	Поставка Замовника
Труба 89x10 (K52) ст.20 ГОСТ	м.п.	24	780,00	18720,00	Поставка Підрядника
Перехід 2-80x65-35 ГОСТ 22826-83	шт.	1	4500,00	4500,00	Поставка Підрядника
Пагубок 22x5 мм ТУ 14-3-460-09	шт.	6	200,00	1200,00	Поставка Підрядника
Опора корпусна приварна під трубу /Дзов=89 мм	шт.	7	250,00	1750,00	Поставка Підрядника
Трійник 4-15x10-100 ГОСТ 22822-83	шт.	1	2000,00	2000,00	Поставка Підрядника
Гільза вид 1	шт.	4	3500,00	14000,00	Поставка Підрядника
Гільза вид 2	шт.	2	3500,00	7000,00	Поставка Підрядника
Бобишка	шт.	6	3500,00	21000,00	Поставка Підрядника
Кільце дросельне з відповідними фланцями, прокладками і кріпленням в комплекті, Ду 65 мм, Ру 105 МПа (фланці під трубу 89*18 мм)	шт.	1	21000,00	21000,00	Поставка Підрядника
Залізобетонний стовп (0,001 м3) Н=2450 мм, 140x140 мм	шт.	1	990,00	990,00	Поставка Підрядника
Кутник із штаб. сталі L=250 мм, 60x5 мм	шт.	3	300,00	900,00	Поставка Підрядника
Болт М12	шт.	2	300,00	600,00	Поставка Підрядника
Гайка М12	шт.	2	300,00	600,00	Поставка Підрядника
Шайба М12	шт.	2	300,00	600,00	Поставка Підрядника
Труба 45x8 (ло клапанів)	шт.	2	0,00	0,00	Поставка Замовника
Гайка М 24x3	шт.	48	300,00	14400,00	Поставка Підрядника
Відвід 4-30°-15-100-35x9 ГОСТ 22793-83	шт.	2	1500,00	3000,00	Поставка Підрядника
Труба 57x6 (K52) Ст.20 ГОСТ	м.п.	230	0,00	0,00	Поставка Замовника
Труба 57x6 (K52) Ст.20 ГОСТ	м.п.	30	315,00	9450,00	Поставка Підрядника
Відвід 1-45°-40-30-57x6 ГОСТ 22793-83	шт.	4	2000,00	8000,00	Поставка Підрядника
Фланець 25x100 ГОСТ 9399-81	шт.	8	7000,00	56000,00	Поставка Підрядника
Шпилька М 16x3x60	шт.	12	500,00	6000,00	Поставка Підрядника
Гільза Ж1-25	шт.	4	500,00	2000,00	Поставка Підрядника
Гайка М 16x3	шт.	24	300,00	7200,00	Поставка Підрядника



Труба 159x6	м.п.	1	0,00	0,00	Поставка Замовника
Опора 32-ТП-АС 10-Ст20	шт.	2	220,00	440,00	Поставка Підрядника
Відвід 1-60°-40-30-57x6 ГОСТ 22793-83	шт.	2	2000,00	4000,00	Поставка Підрядника
Відвід 2-60°-65-35-102x16 ГОСТ 22793-83	шт.	1	18000,00	18000,00	Поставка Підрядника
Ізоляція труб Ø114	м.п.	130	0,00	0,00	Поставка Замовника
Ізоляція труб Ø89	м.п.	270	160,00	43200,00	Поставка Підрядника
Ізоляція труб Ø57	м.п.	280	140,00	39 200,00	Поставка Підрядника
Ізоляція труб Ø32	м.п.	250	0,00	0,00	Поставка Замовника
Ремчи півка	компл.	1	6 000,00	6 000,00	Поставка Підрядника
Електроди	компл.	1	5 000,00	5 000,00	Поставка Підрядника
Фарба/грунтівка	компл.	1	5 000,00	5 000,00	Поставка Підрядника
Розхідні матеріали (крути, шітки тощо)	компл.	1	5 000,00	5 000,00	Поставка Підрядника
Термометр біметалічний, діаметр корпусу 100 мм, довжина штупера 160 мм, діапазон температури -35...+50° С, клас точності 1,5 з радіальним розташуванням штупера (ТБ-100-160-35+50-1,5-Р; ТУ У32.2-14307481-033-2005)	шт.	4		0,00	Поставка Замовника
Манометр показуючий, шкала 0...160 МПа, діаметр корпусу 160мм, штупер радіальний М20х1,5 ДМ05 160 0-160МПа-1 ТУ-33.2-14307481-031-2005	шт.	5	0,00000	0,00	Поставка Замовника
		Всього Підрядника		895 075,00	
1.2. Архітектурно-будівельні рішення					
електроди	кг.	50	170,00	8 500,00	Поставка Підрядника
Плита тротуарна (75см*75см)	шт.	20	450,00	9 000,00	Поставка Підрядника
метал в асортименті	кг.	2000	39,00	78 000,00	Поставка Підрядника
відсів	м3	20	950,00	19 000,00	Поставка Підрядника
пісок	м3	40	400,00	16 000,00	Поставка Підрядника
бетон	м3	5	3 000,00	15 000,00	Поставка Підрядника
шпатель	м2	250	0,00	0,00	Поставка Замовника
сітка	м2	150	470,00	70 500,00	Поставка Підрядника



	розхідні матеріали (в т. ч. фарба/грунтівка)	компл.	1	25 000,00	25 000,00	Поставка Підрядника
	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	6	17 400,00	17 400,00	Поставка Підрядника
	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.6.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	4	1900,00000	7600,00	Поставка Підрядника
			Всього Підрядника		266000,00	
2	Лінійна частина					
	Труба 114x14 Ст.20 ГОСТ	м.п.	3850	0,00	0,00	Поставка Замовника
	Труба 32x8 (K52) Ст.20 ТУ	м.п.	7700	0,00	0,00	Поставка Замовника
	Труба 32x8 ГОСТ 8732-78 Сталь 20 без АКП	м.п.	1350	299,00	403650,00	Поставка Підрядника
	Ізоляція труби 32x8	м.п.	700	99,00	69300,00	Поставка Підрядника
	Відвід 1-45°-80-32-114x14	шт.	6	5000,00	30000,00	Поставка Підрядника
	Відвід 1-90°-80-32-114x14	шт.	1	5000,00	5000,00	Поставка Підрядника
	Відвід 4-45°-15-100-35x9	шт.	12	2000,00	24000,00	Поставка Підрядника
	Відвід 4-90°-15-100-35x9	шт.	2	2000,00	4000,00	Поставка Підрядника
	Відвід С/Д2.000-24°-114x14-32-B20	шт.	1	5000,00	5000,00	Поставка Підрядника
	Відвід С/Д2.000-12°-114x14-32-B20	шт.	1	5000,00	5000,00	Поставка Підрядника
	Відвід С/Д2.000-9°-114x14-32-B20	шт.	2	5000,00	10000,00	Поставка Підрядника
	Відвід С/Д2.000-6°-114x14-32-B20	шт.	2	5000,00	10000,00	Поставка Підрядника
	Відвід гнучий R5 з труби 32x8	шт.	10	2000,00	20000,00	Поставка Підрядника
	Манжета термоусадочна ЦРГ-70	шт.	435	150,00	65250,00	Поставка Підрядника
	Праймер P27	кг	17	280,00	4760,00	Поставка Підрядника
	Стрічка XUNDA T600	кг	20	280,00	5600,00	Поставка Підрядника
	Скельний лист СЛП	м2	20	300,00	6000,00	
	Свіча витяжна	шт.	1	9000,00	9000,00	Поставка Підрядника
	Вузол захисту підземного кабелю	шт.	1	4500,00	4500,00	Поставка Підрядника
	Повітряні				5000,00	Поставка Підрядника





Кожух 2 (перехід через під'їзду коліно до Новоіванівського цукрового заводу від ст. Водяна)												
Труба сталена електрозварна прямошовна, 426x7, Ст20 з гідроіспитом	м.п.	100	0,00	0,00						0,00		Поставка Замовника
Труба сталена безшовна гарячеліформована з заводським гідроіспитом 57x4	м.п.	7	0,00	0,00						0,00		Поставка Замовника
Кільце опорно-направляюче Ду 100/Ду 25/ Ду 25 (під труби 114x14, 32x8, 32x8)	шт.	28	1600,00							44800,00		Поставка Підрядника
Манжета кінцева ущільнююча Перехід з Ду 100/32/32 на Ду 400	шт.	2	2500,00							5000,00		Поставка Підрядника
Відвід 90 57x4										300,00		Поставка Підрядника
Кожух 3 (пересічення з магістральним газопроводом)												
Труба сталена електрозварна прямошовна, 426x7, Ст20 з гідроіспитом	м.п.	20	0,00	0,00						0,00		Поставка Замовника
Труба 14,5x1,8 Ст.20	м.п.	1,4	100,00							140,00		Поставка Підрядника
Кільце опорно-направляюче Ду 100/Ду 25/ Ду 25 (під труби 114x8, 32x8, 32x8)	шт.	13	1600,00							20800,00		Поставка Підрядника
Манжета кінцева ущільнююча Перехід з Ду 100/32/32 на Ду 400										5000,00		Поставка Підрядника
Кожух 4 (2 шт., переходи через ґрунтові дороги)												
Труба сталена електрозварна прямошовна, 426x7, Ст20 з гідроіспитом	м.п.	20	0,00	0,00						0,00		Поставка Замовника
Труба 14,5x1,8 Ст.20	м.п.	2,8	100,00							280,00		Поставка Підрядника
Кільце опорно-направляюче Ду 100/Ду 25/ Ду 25 (під труби 114x8, 32x8, 32x8)	шт.	16	800,00							12000,00		Поставка Підрядника
Манжета кінцева ущільнююча Перехід з Ду 100/32/32 на Ду 400	шт.	4	1500,00							6000,00		Поставка Підрядника
Ізоляція труб Ø114	м.п.	3850	0,00	0,00						0,00		Поставка Замовника
Ізоляція труб Ø32	м.п.	7700	0,00	0,00						0,00		Поставка Замовника
Електроди	комп.	1	7000,00							7000,00		Поставка Підрядника
Матеріали рентгенконтролю	комп.	1	7000,00							7000,00		Поставка Підрядника
Розхідні матеріали (крути, шітки тощо)	комп.		7000,00							7000,00		Поставка Підрядника
		Всього Підрядника								801380,00		
Електроінженер												
Інженер прийомі літ ЕСМІОН-2	шт.	2,3	14500,00							333500,00		Поставка Підрядника



КВК 0-4 контр.-вимірвальний пункт сталевий тросовий «Солона»	шт.	23	18800,00	432400,00	Поставка Підрядника
Блок електричного захисту БСКЗ-50-ВУ	шт.	17	15000,00	263500,00	Поставка Підрядника
Блок пластин індикаторних ВПІ-2-1 «СМА-ТЕХ»	шт.	5	6300,00	31500,00	Поставка Підрядника
Наконечник 4-5-3 МУХЗЛ 6-5-4-МУХЛЗ	шт.	28	50,00	1400,00	Поставка Підрядника
Наконечник 6-5-4-МУХЛЗ	шт.	13	50,00	650,00	Поставка Підрядника
Наконечник ТА 5,4-16Н	шт.	6	50,00	300,00	Поставка Підрядника
Кабель ВБШВ 2х0,6мм <sup>2</sup>	м.п.	472	100,00	47200,00	Поставка Підрядника
Кабель ВВГ 1х6-660	м.п.	58	135,00	7830,00	Поставка Підрядника
Автоматичний захисний АЗКЗ	шт.	27	9500,00	256500,00	Поставка Підрядника
Гайка М 10,5,096	шт.	4	50,00	200,00	Поставка Підрядника
Шайба 10,01,09	шт.	4	50,00	200,00	Поставка Підрядника
Круглик Ø8	шт.	33	100,00	3300,00	Поставка Підрядника
Термітний патрон 16/50	шт.	33	200,00	6600,00	Поставка Підрядника
Термітна суміш заліза	кг	1,6	200,00	320,00	Поставка Підрядника
Термітний сірник	шт.	72		14400,00	Поставка Підрядника
		Всього Підрядника		139800,00	
4 Під'їзна дорога					
Пісок	м3	250	400,00	100 000,00	Поставка Підрядника
Плита	м2	1450	0,00	0,00	Поставка Замовника
Перевезення плит Замовника	м2	1450	0,00	0,00	Поставка Замовника
Відсів	м3	50		47 500,00	Поставка Підрядника
		Всього Підрядника		147500,00	
Всього вартість матеріалів Підрядника по об'єкту:	КОМПЛ.	1		3509755,00	Поставка Підрядника



ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТА

--- начало документа

"СОГЛАСОВАННО"

директор

ООО "СИСТЕМОЙЛНЖЕНЕРІНГ"

Д.В. Лошковський

1 октября 2021 год

"УТВЕРЖДЕНО"

директор

ООО "НАФТОГАЗМОНТАЖ"

В.І. Шкробтак

1 октября 2021 год

Дополнение № 4  
до Договора № 01/10/2021-01  
от 01.10.2021

Спецификация оборудования и материалов  
"Обустройство устья поисковой скважины № 3 с ее присоединением к ВЗСУ Водянівської площаді в адміністративних межах Краснокутського и Коломацького районів Харьковської області за межами населених"

№	Наименование расходов	Од. вим.	Кіль- кість	Стоимость за од. из НДС, грн	Сумма из НДС, грн	Примечания
1	Обустройство скважины №3					
1.1.	Технология производства					
	Задвижка шиберна с конгрштоком и выдвижным шпинделем с соответствующими фланцами, прокладками и креплением в комплекте, Ду 65 мм, Ру 35 МПа (фланцы под трубу 89*12 мм)	шт.	4	0,00	0,00	Поставка Заказчика
	Задвижка шиберна прямоугольная с соответствующими фланцами, прокладками и креплением в комплекте, Ду 50 мм, Ру 105 МПа (фланцы под трубу 89*18 мм)	шт.	6	0,00	0,00	Поставка Заказчика
	Кольцо дроссельное с соответствующими фланцами, прокладками и креплением в комплекте, Ду 65 мм, Ру 105 МПа (фланцы под трубу 89*18 мм)	шт.	1	0,00	0,00	Поставка Заказчика
	Клапан отсекающий с соответствующими фланцами, прокладками и креплением в комплекте, Ду 65 мм, Ру 105 МПа (фланцы под трубу 89*18 мм)	шт.	1	0,00	0,00	Поставка Заказчика
	Клапан предохранительный пружинен с соответствующими фланцами, прокладками и креплением в комплекте, Ду 40 мм, Ру 33,0 МПа	шт.	2	0,00	0,00	Поставка Заказчика
	Вентиль (клапан) Ду 25 мм, Ру 35,0 МПа, межфланцевый, под приваривания к трубе 32x8	шт.	2	0,00	0,00	Поставка Заказчика
	Кран пулевой Ду 40 мм, Ру 35,0 МПа, межфланцевый, под приваривание к трубе 45x8	шт.	2	0,00	0,00	Поставка Заказчика

Вентиль (клапан) Ду 10 мм, Ру 38,0 МПа, межфланцевый, со штуцером под присоединение к трубе 16х3	шт.	1	0,00	0,00	0,00	Поставка Заказчика
Клапан трехходовой манометрический Ду 10 мм, Ру 100 МПа вид 2	шт.	1	0,00	0,00	0,00	Поставка Заказчика
Клапан трехходовой манометрический Ду 10 мм, Ру 100 МПа вид 1	шт.	5	0,00	0,00	0,00	Поставка Заказчика
Клапан обратной Ду 20 мм, Ру 105 МПа, межфланцевый со штуцером под присоединение к трубе 32х8	шт.	2	0,00	0,00	0,00	Поставка Заказчика
Вентиль (клапан) Ду 15 мм, Ру 105,0 МПа, межфланцевый со штуцером под присоединение к трубе 32х8	шт.	6	0,00	0,00	0,00	Поставка Заказчика
Проботборник проточного типа Ру=40 МПа	шт.	1	0,00	0,00	0,00	Поставка Заказчика
Труба 32х8 (K52) ст.20 ТУ	м.п.	25	0,00	0,00	0,00	Поставка Заказчика
Труба 114х14 (K52) ст.20 ГОСТ	м.п.	130	0,00	0,00	0,00	Поставка Заказчика
Труба 89х12 (K52) ст.20 ГОСТ	м.п.	15	1605,00	1605,00	24075,00	Поставка Подрядчика
Труба 89х20 (K52) ст.20	м.п.	70	1605,00	1605,00	112350,00	Поставка Подрядчика
Колено 4-50/1-100 ГОСТ 22818-83	шт.	10	9000,00	9000,00	90000,00	Поставка Подрядчика
Колено 2-65/1-35 ГОСТ 22818-83	шт.	3	9000,00	9000,00	27000,00	Поставка Подрядчика
Отвод 4-45°-50-100-102х22 ГОСТ 22793-83	шт.	2	18000,00	18000,00	36000,00	Поставка Подрядчика
Тройник 4-50х50- 100 ГОСТ 22822-83	шт.	4	11000,00	11000,00	44000,00	Поставка Подрядчика
Тройник 2-65х65- 35 ГОСТ 22822-83	шт.	3	5500,00	5500,00	16500,00	Поставка Подрядчика
Тройник 2-65х32- 35 ГОСТ 22822-83	шт.	2	5500,00	5500,00	11000,00	Поставка Подрядчика
Переход 4-50х40- 100 ГОСТ 22826-83	шт.	4	5500,00	5500,00	22000,00	Поставка Подрядчика
Колено 4-15/1-100 ГОСТ 22818-83	шт.	9	5500,00	5500,00	49500,00	Поставка Подрядчика
Тройник 4-15х15- 100 ГОСТ 22822-83	шт.	4	5500,00	5500,00	22000,00	Поставка Подрядчика
Фланец 80х105 ГОСТ 28919-91 под трубу 89*18 мм	шт.	2	9500,00	9500,00	19000,00	Поставка Подрядчика
Фланец инструментальный Ду 80 мм, Ру 105 МПа 3 1/16-15000	шт.	1	9500,00	9500,00	9500,00	Поставка Подрядчика
Фланец 65х105 ГОСТ 28919-91 под трубу 89*18 мм	шт.	2	9500,00	9500,00	19000,00	Поставка Подрядчика
Булавка М 27х3х200	шт.	8	300,00	300,00	2400,00	Поставка Подрядчика
Булавка М 27х3х180	шт.	32	300,00	300,00	9600,00	Поставка Подрядчика

Гайка М 27х3		шт.	24	300,00	7200,00	Поставка Подрядчика
Прокладка Бх154		шт.	2	300,00	600,00	Поставка Подрядчика
Прокладка Бх153		шт.	4	300,00	1200,00	Поставка Подрядчика
Заглушка Ø 89 мм, Ру 105 МПа		шт.	2	3500,00	7000,00	Поставка Подрядчика
Резьбовой штуцер К 1, Ру 105 МПа		шт.	1	2000,00	2000,00	Поставка Подрядчика
Гайка швидко'єдновальна Ду 50 мм, Ру 100 МПа		шт.	7	5200,00	36400,00	Поставка Подрядчика
Труба 32х8 (К52) ст.20 ТУ		м.п.	230	0,00	0,00	Поставка Заказчика
Труба 89х10 (К52) ст.20 ГОСТ		м.п.	120	0,00	0,00	Поставка Заказчика
Труба 89х10 (К52) ст.20 ГОСТ		м.п.	24	780,00	18720,00	Поставка Подрядчика
Переход 2-80х65- 35 ГОСТ 22826-83		шт.	1	4500,00	4500,00	Поставка Подрядчика
Патрубок 22х5 мм ТУ 14-3-460-09		шт.	6	200,00	1200,00	Поставка Подрядчика
Опора корпусная приварная под трубу Дзов=89 мм		шт.	7	250,00	1750,00	Поставка Подрядчика
Тройник 4-15х10- 100 ГОСТ 22822-83		шт.	1	2000,00	2000,00	Поставка Подрядчика
Гильза вид 1		шт.	4	3500,00	14000,00	Поставка Подрядчика
Гильза вид 2		шт.	2	3500,00	7000,00	Поставка Подрядчика
Бобишка		шт.	6	3500,00	21000,00	Поставка Подрядчика
Кольцо дроссельное с соответствующими фланцами, прокладками и креплением в комплекте, Ду 65 мм, Ру 105 МПа (фланцы под трубу 89*18 мм)		шт.	1	21000,00	21000,00	Поставка Подрядчика
Железобетонный столб (0,001 м3) Н=2450 мм, 140х140 мм		шт.	1	990,00	990,00	Поставка Подрядчика
Кутник из штаб. стали L=250 мм, 60х5 мм		шт.	3	300,00	900,00	Поставка Подрядчика
Болт М12		шт.	2	300,00	600,00	Поставка Подрядчика
Гайка М12		шт.	2	300,00	600,00	Поставка Подрядчика
Шайба М12		шт.	2	300,00	600,00	Поставка Подрядчика
Труба 45х8 (к клапанам)		шт.	2	0,00	0,00	Поставка Заказчика

Гайка М 24х3		шт.	48	300,00	14400,00	Поставка Подрядчика
Отвод 4-30°-15-100-35х9 ГОСТ 22793-83		шт.	2	1500,00	3000,00	Поставка Подрядчика
Труба 57х6 (К52) Ст.20 ГОСТ		м.п.	230	0,00	0,00	Поставка Заказчика
Труба 57х6 (К52) Ст.20 ГОСТ		м.п.	30	315,00	9450,00	Поставка Подрядчика
Отвод 1-45°-40-30-57х6 ГОСТ 22793-83		шт.	4	2000,00	8000,00	Поставка Подрядчика
Фланец 25х100 ГОСТ 9399-81		шт.	8	7000,00	56000,00	Поставка Подрядчика
Булавка М 16х3х60		шт.	12	500,00	6000,00	Поставка Подрядчика
Линза Ж1- 25		шт.	4	500,00	2000,00	Поставка Подрядчика
Гайка М 16х3		шт.	24	300,00	7200,00	Поставка Подрядчика
Труба 159х6		м.п.	1	0,00	0,00	Поставка Заказчика
Опора 32-ТП-АС10-Ст20		шт.	2	220,00	440,00	Поставка Подрядчика
Отвод 1-60°-40-30-57х6 ГОСТ 22793-83		шт.	2	2000,00	4000,00	Поставка Подрядчика
Отвод 2-60°- 65-35-102х16 ГОСТ 22793-83		шт.	1	18000,00	18000,00	Поставка Подрядчика
изоляция труб Ø114		м.п.	130	0,00	0,00	Поставка Заказчика
изоляция труб Ø89		м.п.	270	160,00	43200,00	Поставка Подрядчика
изоляция труб Ø57		м.п.	280	140,00	39200,00	Поставка Подрядчика
изоляция труб Ø32		м.п.	250	0,00	0,00	Поставка Заказчика
Ренген пленка		КОМПЛ.	1	6 000,00	6 000,00	Поставка Подрядчика
Электроды		КОМПЛ.	1	5 000,00	5 000,00	Поставка Подрядчика
Краска/грунтівка		КОМПЛ.	1	5 000,00	5 000,00	Поставка Подрядчика
Розхідні матеріали (круги, щетки и тому подібное)		КОМПЛ.	1	5 000,00	5 000,00	Поставка Подрядчика
Термометр биметаллический, диаметр корпуса 100 мм, длина штуцера 160 мм, диапазон температуры - 35.+50° С, класс точности 1,5 с радиальным расположением штуцера (ТБ-100-160-35+50-1,5-Р; ТУ У32.2-14307481-033:2005)		шт.	4	0,00	0,00	Поставка Заказчика

		шт.	5	0,00	0,00	Поставка Заказчика
	Манометр указывающий, шкала 0.160 МПа, диаметр корпуса 160мм, штуцер радиальный М20х1, 5 ДМ05 160 0-160МПа- 1 ТУ-33.2-14307481-031:2005				0,00	Поставка Заказчика
				Всего Подрядчика:	895075,00	
1.2.	Архитектурно-строительные решения					
	электроды	кг.	50	170,00	8 500,00	Поставка Подрядчика
	Плита тротуарная (75см*75см)	шт.	20	450,00	9 000,00	Поставка Подрядчика
	металл в ассортименте	кг.	2000	39,00	78 000,00	Поставка Подрядчика
	отсел	м3	20	950,00	19 000,00	Поставка Подрядчика
	песок	м3	40	400,00	16 000,00	Поставка Подрядчика
	бетон	м3	5	3 000,00	15 000,00	Поставка Подрядчика
	плита	м2	250	0,00	0,00	Поставка Заказчика
	сетка	м2	150	470,00	70 500,00	Поставка Подрядчика
	роздичні матеріали (в т. ч. краска/грунтівка)	компл.	1	25 000,00	25 000,00	Поставка Подрядчика
	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	6	2 900,00	17 400,00	Поставка Подрядчика
	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.6.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	4	1 900,00	7 600,00	Поставка Подрядчика
				Всего Подрядчика:	266 000,00	
2	Линейная часть					
	Труба 114x14 Ст.20 ГОСТ	м.п.	3850	0,00	0,00	Поставка Заказчика
	Труба 32x8 (К52) Ст.20 ТУ	м.п.	7700	0,00	0,00	Поставка Заказчика
	Труба 32x8 ГОСТ 8732-78 Сталь 20 без АКП	м.п.	1350	299,00	403650,00	Поставка Подрядчика
	Изоляция трубы 32x8	м.п.	700	99,00	69300,00	Поставка Подрядчика
	Отвод 1-45°-80-32-114x14	шт.	6	5000,00	30000,00	Поставка Подрядчика
	Отвод 1-90°-80-32-114x14	шт.	1	5000,00	5000,00	Поставка Подрядчика
	Отвод 4-45°-15-100-35x9	шт.	12	2000,00	24000,00	Поставка Подрядчика

Отвод 4-90°-15-100-35x9	шт.	2	2000,00	4000,00	Поставка Подрядчика
Отвод СД2.000-24°-114x14-32-В20	шт.	1	5000,00	5000,00	Поставка Подрядчика
Отвод СД2.000-12°-114x14-32-В20	шт.	1	5000,00	5000,00	Поставка Подрядчика
Отвод СД2.000-9°-114x14-32-В20	шт.	2	5000,00	10000,00	Поставка Подрядчика
Отвод СД2.000-6°-114x14-32-В20	шт.	2	5000,00	10000,00	Поставка Подрядчика
Отвод гнутый R5 из трубы 32x8	шт.	10	2000,00	20000,00	Поставка Подрядчика
Манжета термоусадочна	шт.	435	150,00	65250,00	Поставка Подрядчика
Праймер P27	кг	17	280,00	4760,00	Поставка Подрядчика
Лента XUNDA T600	кг	20	280,00	5600,00	Поставка Подрядчика
Скальный лист СЛП	м2	20	300,00	6000,00	Поставка Подрядчика
Свеча вытяжная	шт.	1	9000,00	9000,00	Поставка Подрядчика
Узел защиты подземного кабеля	шт.	1	4500,00	4500,00	Поставка Подрядчика
Указатель	шт.	5	1000,00	5000,00	Поставка Подрядчика
Кожух 2 (переход через під'їзду околєвану к Новоїванівського сахарного заводу от ст. Водяная)					
Труба стальна електросварна прямошовна, 426x7, Ст20 с гидрозкаменом	м.п.	100	0,00	0,00	Поставка Заказчика
Труба стальна бесшовная горячечеформована с заводским гидрозкаменом 57x4	м.п.	7	0,00	0,00	Поставка Заказчика
Кольцо опорно-направляющее Ду 100/Ду 25/ Ду 25 (под трубы 114x14, 32x8, 32x8)	шт.	28	1600,00	44800,00	Поставка Подрядчика
Манжета конечная уплотняющая Переход из Ду 100/32/32 на Ду 400	шт.	2	2500,00	5000,00	Поставка Подрядчика
Отвод 90 57x4	шт.	2	150,00	300,00	Поставка Подрядчика
Кожух 3 (пересечение с магистральным газопроводом)					
Труба стальна електросварна прямошовна, 426x7, Ст20 с гидрозкаменом	м.п.	20	0,00	0,00	Поставка Заказчика
Труба 14,5x1, 8 Ст.20	м.п.	1,4	100,00	140,00	Поставка Подрядчика
Кольцо опорно-направляющее Ду 100/Ду 25/ Ду 25 (под трубы 114x8, 32x8, 32x8)	шт.	13	1600,00	20800,00	Поставка Подрядчика



	шт.	2	2500,00	5000,00	Поставка Подрядчика
Манжета конечная уплотняющая Переход из Ду 100/32/32 на Ду 400					
Кожух 4 (2 шт., переходы через грунтовые дороги)					
Труба стальна электросварная прямошовна, 426x7, Ст20 с гидрозаменом	м.п.	20	0,00	0,00	Поставка Заказчика
Труба 14,5x1, 8 Ст.20	м.п.	2,8	100,00	280,00	Поставка Подрядчика
Кольцо опорно-направляющее Ду 100/Ду 25/ Ду 25 (под трубы 114x8, 32x8, 32x8)	шт.	15	800,00	12000,00	Поставка Подрядчика
Манжета конечная уплотняющая Переход из Ду 100/32/32 на Ду 400	шт.	4	1500,00	6000,00	Поставка Подрядчика
изоляция труб Ø114	м.п.	3850	0,00	0,00	Поставка Заказчика
изоляция труб Ø32	м.п.	7700	0,00	0,00	Поставка Заказчика
Электроды	компл.	1	7000,00	7000,00	Поставка Подрядчика
Материалы рентгенконтролю	компл.	1	7000,00	7000,00	Поставка Подрядчика
Розхідні матеріали (круги, щетки и тому подібное)	компл.	1	7000,00	7000,00	Поставка Подрядчика
			Всего Подрядчика:	801 380,00	1401380,00
3 Электрохимзащита					
Электрод длительного действия ЕСМІОН- 2	шт.	23	14500,00	333500,00	Поставка Подрядчика
КВК 0-4 контр.-вимірювальний пункт стальная трасса "Колонна"	шт.	23	18800,00	432400,00	Поставка Подрядчика
Блок обшей защиты БСК3-50-ВУ	шт.	17	15500,00	263500,00	Поставка Подрядчика
Блок пластин индикаторных БП- 2-1 "СМА-ТЕХ"	шт.	5	6300,00	31500,00	Поставка Подрядчика
Наконечник 4-5-3 МУХЗЛ 6-5-4-МУХЛЗ	шт.	28	50,00	1400,00	Поставка Подрядчика
Наконечник 6-5-4-МУХЛЗ	шт.	13	50,00	650,00	Поставка Подрядчика
Наконечник И 5,4-16Н	шт.	6	50,00	300,00	Поставка Подрядчика
Кабель ВБбШВ 2x6мм2	м.п.	472	100,00	47200,00	Поставка Подрядчика
Кабель ВВГ 1x6- 660	м.п.	58	135,00	7830,00	Поставка Подрядчика
Анодное заземление АЗК3	шт.	27	9500,00	256500,00	Поставка Подрядчика
Гайка М 10,5,096	шт.	4	50,00	200,00	Поставка Подрядчика

	Шайба 10.01.09		шт.	4	50,00	200,00	Поставка Подрядчика
	Кругляк Ø8		шт.	33	100,00	3300,00	Поставка Подрядчика
	Термитный патрон 16/50		шт.	33	200,00	6600,00	Поставка Подрядчика
	Термитная смесь залез.		кг	1,6	200,00	320,00	Поставка Подрядчика
	Термитная спичка		шт.	72	200,00	14400,00	Поставка Подрядчика
				Всего Подрядчика:			
4	Подъездная дорога					1 399 800,00	
	Пісок		м3	250	400,00	100 000,00	Поставка Подрядчика
	Плита		м2	1450	0,00	0,00	Поставка Заказчика
	Перевозка плит Заказчика		м2	1450	0,00	0,00	Поставка Заказчика
	Отсел		м3	50	950,00	47 500,00	Поставка Подрядчика
				Всего Подрядчика:			
						147 500,00	
	Всего стоимость материалов Подрядчика по объекту:		компл.	1		3509755,00	Поставка Подрядчика
	Всего стоимость материалов Заказчика по объекту:		компл.	1		0,00	Поставка Заказчика
	Суммарная стоимость материалов по объекту:		компл.	1		3509755,00	

--- конец документа



Сергей СТУСЕНКО

Начальник производственно-технического сектора  
ООО «НЕФТЕГАЗМОНТАЖ»