

CERERE DE PARTICIPARE

Către RCN Orheiul Vechi

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselectie apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr 21347921 MTender ID [ocds-b3wdp1-MD-1737016701602](#) din 16 ianuarie 2025 privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Achiziționarea construcțiilor speciale de colectare și sortare a gunoiului, noi Pro Tron Media SRL am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 05.02.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Musteață Dragoș

Administrator “Pro Tron Media” SRL

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei
Către RCN Orheiul Vechi

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta **Achiziționarea construcțiilor speciale de colectare și sortare a gunoiului**, prin procedura de achiziție **Licitație deschisă**
(tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de **90 (nouăzeci zeci)** zile, respectiv până la data de **07.05.2025**
(ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 05.02.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat
Musteață Dragoș
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție a construcțiilor speciale de colectare și sortare a gunoiului, inclusiv amenajarea

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Termen 75 zile	
		1	2
1.	Producerea platformelor modulare pentru colectarea deșeurilor		
2.	Montarea și amenajarea platformelor modulare		

Prin prezenta, noi Pro Tron Media SRL garantăm încadrarea în termenul de livrare-75 zile specificat în anunțul de participare, în dependența de rezultatele licitației si data semnării Contractului.

Data completării **05.02.2025**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Musteată Dragoș

Administrator “Pro Tron Media” SRL

(semnătura autorizată)

Lista principalelor lucrări executate în ultimii ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/nu mele beneficiarului /Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate
1	<u>Lucrări de amenajare a platformelor pentru colectarea deseurilor</u>	Direcția Generală Locativ Comunală	contractant unic	<u>4 352 788,46</u>
2	Achiziționarea prin <u>licitație publică</u> stații de așteptare a transportului public , inclusiv montarea	Primăria Edineț	contractant unic	871 920,29
3	Achiziționarea prin <u>licitație publică</u> stații de așteptare a transportului public , inclusiv montarea	Administrația de Stat a Drumurilor	contractant unic	1 722 661,20
4	Achiziționarea prin <u>licitație publică</u> stații de așteptare a transportului public , inclusiv montarea	Administrația de Stat a Drumurilor	contractant unic	1 893 202,00

Data completării: 05.02.2025

Cu stimă,

Ofertant/canditat

Musteață Drtagoș

Administrator Pro Tron Media SRL

DECLARAȚIE

privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de amenajare a platformelor
modulare pentru colectarea deșeurilor**
2. Numărul și data contractului **Contract de Antrepriză Nr.36-CA/22 din 01.08.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare**
4. Adresa beneficiarului **Mun. Chișinău, str. M Eminescu 33**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor unic**
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a n

 echivalent încheiat contractul
- a) inițială (la data semnării contractului) **4 352 788, 46 MDL** _____
- b) finală (la data finalizării contractului) **4 352 788, 46 MDL** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **3 luni**
 - b) efectiv realizată **4 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **PV din
06.09.2022, 09.09.2022, 16.09.2022, 30.09.2022, 10.10.2022, 09.11.2022,
28.11.2022, 27.12.2022.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
Data completării **05.02.2025**