

FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/A dresa	Calitatea antreprenorului*	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Stefan Vodă	Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, or. Chișinău, str. Bucuriei, 12a	Antreprenor asociat	11 917 726,32 lei	6 luni	Nr.30 din 05.12.2018
2	Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în r-n. Anenii Noi	SRL „Rutador”, or. Chișinău, str. Florilor	Subantreprenor	13 808 897,02 lei	10 luni	Nr. 16 din 20 mai 2019
3.	Lucrări de plombări, egalizare și colmatare a fisurilor pe drumul R35 Comrat-Cantemir R34, km 10+100 – 25+700	SA „Drumuri – Cahul”	Subantreprenor	1 791 707,00 lei	2 luni	Nr. 30 din 29 iunie 2018

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 14.06.2019

Semnat: _____

Nume/prenume: Crudu Eduard

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei SC „Neledimpex” SRL

CONTRACT DE SUBANTREPRIZA Nr. 0207/2018NE

din 02.07.2018

mun. Chişinău

1. Partile contractante

Prezentul contract este încheiat, între S.R.L. "Rutador" cu sediul în mun. Chişinău, str. Florilor 32/1, tel. 022310451, fax. 022440243, înregistrat la Camera înregistrării de Stat sub nr. 1004600021987 din 13.08.2001, reprezentată de directorul dl Nicolae Malu în calitate de Antreprenor general, pe de o parte, şi S.R.L. "Neledimpex" cu sediul în mun. Chişinău, s. Bacioi str. Doina nr. 38, c/f 1007600055200, IBAN MD90EX00000000.225101339 MD deschis la BC "Eximbank Gruppo Veneto Banca" SA, fil. 7 reprezentată de dna Crudu Eduard, cu funcţia de Director, în calitate de Subantreprenor pe de alta parte.

2. Obiectul contractului

Subantreprenorul se obliga sa execute **lucrarile de intretinere periodica si reparatie curenta a drumurilor publice amplasate teritorial in raionul Anenii Noi**, în conformitate cu prevederile devizului de cheltuieli anexat care este parte integrată a prezentului contract, cu detaliile de executare, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrarilor contractate este de **25 septembrie 2018**.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungita dacă constringerea activitatii se datoreaza urmatoarelor cauze:
 - a) generate de Antreprenorul general;
 - b) datorita unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si recunoscute ca legale prin justitie ale personalului subantreprenorului sau ca urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un furnizor al subantreprenorului;
 - c) datorita forței majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru subantreprenor;
 - d) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
- 3.3. Subantreprenorul va sista executarea lucrarilor sau a unor parti ale acestora pe o durata si în modul în care Antreprenorul considera necesar. Pe timpul suspendării, subantreprenorul va proteja si conserva lucrarile în mod corespunzator, asa cum va dispune Antreprenorul.
- 3.4. La terminarea lucrarilor, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul ca sint indeplinite conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării si a constatarilor efectuate pe teren, Antreprenorul va aprecia dacă, sint întrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. În cazul în care se constata ca sint lipsuri si deficient acestea vor fi aduse la cunostinta subantreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Subantreprenorului, Antreprenorul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor în conformitate cu documentatia de executare, cu reglementările în vigoare si cu prevederile din contract. În functie de constatările facute Antreprenorul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucrarilor si modalitatile de plata

- 4.1. Valoarea lucrarilor de constructiei-montaj ce reprezinta obiectul prezentului contract este, conform devizului de cheltuieli anexat care este parte integrate a prezentului contract.
- 4.2. Achitările vor fi efectuate in termen de 30 de zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrarilor si actelor de receptie (F2, F3).
- 4.3. Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de catre Antreprenor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platita conform prevederilor p. 4.2.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului.
- 4.5. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Antreprenor Subantreprenorului pentru lucrarile executate nu va fi conditionata de semnarea procesului-verbal de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cind urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acestuia, parole se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta in domeniu achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice. **(nu va fi acceptata ajustarea valorii contractuale)**

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Nu este cazul.

7. Drepturile si obligatiunile Subantreprenorului si ale Antreprenorului

- 7.1. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre Antreprenor la dispozitia Subantreprenorului, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.
- 7.2. Subantreprenorul are obligatia sa execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executare si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce executarea lucrării contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfasoara activitatea.
- 7.3. Documentatia pusa la dispozitia Subantreprenorului se repartizeaza astfel:
 - a) un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii tehnice;
 - b) doua exemplare ramin la dispozitia Subantreprenorului dintre care un exemplar se pastreaza la santier, iar
 - c) altul va fi tinut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Inspecția de Stat in Constructii, precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte documente, pe care Antreprenorul sau Subantreprenorul trebuie sa le intocmeasca si sint cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor sau Subantreprenor, dupa caz, la cererea si in termenele precizate in anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite in alte scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie sa fie restituite la cerere, daca nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta anexata face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corecta si completa. Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea si intretinerea corespunzatoare a lucrarilor. Dupa acceptarea ofertei sale, Subantreprenorul va prezenta Antreprenorului, spre aprobare, graficul de esalonare valorica a mijloacelor financiare necesare executarii lucrarilor, corelate cu graficul de executare a lucrarilor, conform ordinii tehnologice de executare.

- 7.6. Dacă Antreprenorul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să continue instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul prin scrisori, de câte ori este posibil, ca acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.
- 7.8. Subantreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
- 7.9. Forma de garanție de bună execuție acordată de Antreprenor este garanție bancară, transfer direct la contul de gestiune sau reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări în cuantum de 5% din valoarea contractului.
- 7.10. Subantreprenorul, se angajează să obțină garanția pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului sub formă de garanție bancară, sau transfer direct la contul de gestiune a Antreprenorului sau prin reținerea succesivă a mijloacelor financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate, în cuantum de 5% din valoarea lunară a acestora până la atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi gestionate de către Antreprenor, iar Subantreprenorul va fi înștiințat de transferul efectuat, precum și de destinația lui.
- 7.11. Antreprenorul trebuie să restituie Subantreprenorului garanția la termenul fixat, cel târziu la expirarea duratei de bună execuție, dacă acesta nu a înaintat până la acea dată pretenții asupra ei. Atât timp însoțit de pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Antreprenorul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.12. Subantreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicitate în contract.
- 7.13. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atât timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.14. Beneficiarul "I.S."Administrația de Stat a Drumurilor" are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lumurile, condiția fiind că prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general sau Subantreprenorului. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.
- 7.15. Antreprenorul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Subantreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Subantreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Antreprenorul trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Subantreprenorului.
- 7.16. Dacă Subantreprenorul consideră că dispozițiile Antreprenorului sunt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Antreprenorului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Antreprenor.
- 7.17. Trasarea axelor principale, bomelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Subantreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligații ale Antreprenorului.
- 7.18. Pentru verificarea trasurii de către Antreprenor sau proiectant, Subantreprenorul este obligat să protejeze și să pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

- 7.19. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia Subantreprenorului de catre Antreprenor pentru executarea contractului sint hotaritoare. Subantreprenorul este obligat sa verifice documentele primite si sa instiinteze Antreprenorul cu privire la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.
- 7.20. Subantreprenorul are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu subantreprenorii de specialitate si este raspunzator fata de Antreprenor pentru respectarea de catre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale.
- 7.21. Antreprenorul are obligatia sa-si procure toate autorizatiile si avizele prevazute de actele normative, precum si regulamentele (documentele) care sa-i permita executarea lucrarilor in cauza.
- 7.22. Pe parcursul executarii lucrarilor, Antreprenorul are dreptul sa dispuna in scris:
- a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;
 - b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;
 - c) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de vedere calitativ.
- 7.23. In cazul neexecutarii de catre Subantreprenor a dispozitiilor din punctul 7.22., Antreprenorul poate opri lucrarile, angaja si plati alti subantreprenori pentru executarea acestor lucrari, punind in intirziere in acest sens Subantreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, sa compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.
- 7.24. In cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice, artistice sau stiimifice, Subantreprenorul este obligat sa opreasca executarea lucrarilor in zona respectiva si sa comunice Antreprenorul, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.
- 7.25. In timpul desfasurarii lucrarilor, Subantreprenorul are obligatia sa mentina caile de acces libere, sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Subantreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.
- 7.26. Subantreprenorul trebuie sa obtina, pe propria cheltuiala, toate avizele si aprobarile si sa plateasca toate taxele necesare legate de executarea lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrarilor. Antreprenorul va restitui Subantreprenorului toate aceste sume in urma confirmarii de catre acesta.

8. Forta de munca

- 8.1 Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii forte de munca pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

9. Materialele si executarea lucrarilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmind a fi supuse periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucrarilor.
- 9.2. Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul, daca acesta este prevazut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in opera vor fi suportate de Antreprenorul general, daca se dovedeste ca materialele nu sint corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoana autorizata de acestia au acces tot timpul la lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat si, dupa caz, a proiectantului, Subantreprenorul asigurind posibilitatea acestora sa examineze si sa urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Subantreprenorul va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si masurarea lucrarilor de mai sus.

- 7.19. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia Subantreprenorului de catre Antreprenor pentru executarea contractului sint hotaritoare. Subantreprenorul este obligat sa verifice documentele primite si sa instiinteze Antreprenorul cu privire la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.
- 7.20. Subantreprenorul are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu subantreprenorii de specialitate si este raspunzator fata de Antreprenor pentru respectarea de catre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale.
- 7.21. Antreprenorul are obligatia sa-si procure toate autorizatiile si avizele prevazute de actele normative, precum si regulamentele (documentele) care sa-i permita executarea lucrarilor in cauza.
- 7.22. Pe parcursul executarii lucrarilor, Antreprenorul are dreptul sa dispuna in scris:
- a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;
 - b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;
 - c) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de vedere calitativ.
- 7.23. In cazul neexecutarii de catre Subantreprenor a dispozitiilor din punctul 7.22., Antreprenorul poate opri lucrarile, angaja si plati alti subantreprenori pentru executarea acestor lucrari, punind in intirziere in acest sens Subantreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, sa compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.
- 7.24. In cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice, artistice sau stiimifice, Subantreprenorul este obligat sa opreasca executarea lucrarilor in zona respectiva si sa comunice Antreprenorul, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.
- 7.25. In timpul desfasurarii lucrarilor, Subantreprenorul are obligatia sa mentina caile de acces libere, sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Subantreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.
- 7.26. Subantreprenorul trebuie sa obtina, pe propria cheltuiala, toate avizele si aprobarile si sa plateasca toate taxele necesare legate de executarea lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrarilor. Antreprenorul va restitui Subantreprenorului toate aceste sume in urma confirmarii de catre acesta.

8. Forta de munca

- 8.1 Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii forte de munca pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

9. Materialele si executarea lucrarilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevazuta in documentatia de executare, urmind a fi supuse periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucrarilor.
- 9.2. Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul, daca acesta este prevazut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in opera vor fi suportate de Antreprenorul general, daca se dovedeste ca materialele nu sint corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoana autorizata de acestia au acces tot timpul la lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat si, dupa caz, a proiectantului, Subantreprenorul asigurind posibilitatea acestora sa examineze si sa urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Subantreprenorul va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si masurarea lucrarilor de mai sus.

- 9.6. Subantreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Antreprenorului si va reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constata ca lucrarile au fost de calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executare, dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Antreprenor, iar in caz contrar, de Subantreprenorul.
- 9.7. Antreprenorul trebuie sa puna la dispozitia Subantreprenorului, in cazul in care nu s-a convenit altfel, fara plata:
- a) suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;
 - b) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata;
 - c) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pina la limita amplasamentului santierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se suporta de catre Subantreprenor. In cazul mai multor subantreprenori, costurile se suporta proportional de catre acestia.
- 9.9. Lucrarile executate de Subantreprenor in afara celor prevazute in contract sau fara dispozitia Antreprenorului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fara a exista in acest sens o dispozitie expresa a Antreprenorului, nu vor fi platite Subantreprenorului. Subantreprenorul trebuie sa inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu Antreprenorul. De asemenea, el raspunde in fata Antreprenorului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite Subantreprenorului numai daca se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei Antreprenorului, in care caz vor fi notificate imediat.
- 9.10. Lucrarile vor incepe dupa 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzator si primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

- 10.1. Perioada de garantie pentru lucrarile prevazute la art. 2 al prezentului contract este de **1 an**.
- 10.2. Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pina la expirarea termenului prevazut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Subantreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie, in urma unei notificari transmise de catre Antreprenor.
- 10.4. Daca defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Subantreprenorului, lucrarile fiind executate de catre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare.

11. Raspunderea partilor

- 11.1. Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin.
- 11.2. Daca in legatura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovatie a fiecui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de antreprenor in forma in care a fost aplicata, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca Subantreprenorul l-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
- 11.3. Subantreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie vina.
- 11.4. In cazul in care Subantreprenorul are dubii cu privire la modul de executare a lucrarii, la modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Antreprenor, precum si cu privire la lucrarile executate de alti agenti economici, atunci el trebuie sa-i comunice obiectiile, in scris, Antreprenorului, imediat si pe cit posibil, inainte de inceperea lucrarilor. Antreprenorul ramine raspunzator pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale.

- 11.5. Subantreprenorul trebuie sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la dispozitie impotriva degradarii si furturilor pina la predarea lucrarilor catre Antreprenor. El trebuie sa ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a apei si sa indeparteze zapada si gheata.
- 11.6. Daca nerespectarea de catre Subantreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotariri ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Antreprenor, acesta va fi despagubit de Subantreprenor in marimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile contractante, atunci cealalta parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care pot fi dovedite.
- 11.8. Pentru refuzul de a executa lucrarile prevazute in prezentul Contract, se va retine garantia de buna executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituita in conformitate cu prevederile punctului 7.9, in caz contrar Subantreprenorul suporta o penalitate in valoare de 5% din suma totala a contractului.
- 11.9. Pentru executarea cu intirziere a lucrarilor, Subantreprenorul poarta raspundere materiala in valoare de 0,1% din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totala a prezentului Contract. In cazul in care intirzierea depaseste 50 zile, se considera ca fiind refuz de a executa lucrarile prevazute in prezentul Contract si Subantreprenorul i se va retine garantia de buna executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituita in conformitate cu prevederile punctului 7.9.
- 11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Antreprenorul poarta raspundere materiala in valoare de 0,1% din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5% din suma totala a prezentului contract.
- 11.11. Antreprenorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensatii platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Subantreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Antreprenorului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

12. Soluționarea litigiilor

- 12.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupa o instiintare prealabila a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetari de catre o institutie publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suporta de partea a carei culpa a fost dovedita.

13. Rezilierea contractului

13.1. Subantreprenorul poate cere rezilierea contractului, daca:

- a) Antreprenorul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune pe Subantreprenor in situatia de a nu putea executa lucrarea;
- b) Antreprenorul nu onoreaza o plata scadenta mai mult de 3 luni;
- c) Antreprenorul notifica subantreprenorul ca din motive neprevazute si datorita unor conjuncturi economice ii este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.

13.2. Antreprenorul poate cere rezilierea contractului, daca:

- a) Subantreprenorul a fost declarat falit, intra in lichidare in vederea fuzionarii sau are o ipoteca pe capital;
- b) Subantreprenorul a abandonat contractul;
- c) Subantreprenorul nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;
- d) Subantreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucratoare anterior datii solicitate de reziliere.

13.4. Antreprenorul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

- 13.5. In cazul rezilierii contractului, Antreprenorul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le suporte Subantreprenorul din vina caruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garantiei de buna executare se va efectua numai dupa expirarea perioadei de garantie (dupa efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevazute la literele c) si d) punctul 13.2. din prezentul articol dupa rezilierea contractului.
- 13.7. Dupa rezilierea contractului, Antreprenorul poate continua executarea lucrarilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispozitii finale

- 14.1. Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului contract:
- a. prezentul formular de contract completat si semnat;
 - b. oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de oferta;
 - c. listele cu cantitati de lucrari si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat.
- 14.3. In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Antreprenor, care va emite instructiuni in acest sens pentru Subantreprenor.
- 14.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor parti.
- 14.5. Prezentul Contract se considera incheiat si intra in vigoare la data semnarii, fiind valabil din momentul semnării lui și până la executarea deplină a obligațiilor sale de către părți conform prezentului Contract.
- 14.6. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al ambelor parti si este semnat astazi, 02.07.2018.
- 14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor

Subantreprenor

SRL "NELEDIMPEX"
Republica Moldova, mun. Chișinău
s. Bacioi, Str. Doina 38
c/f 1007600055200
BC "EximankGruppoVenetoBanca" SA, fil. 7
IBAN: MD90EX0000000225101339MD
TVA: 0306063

Crudu Eduard
Director



Antreprenor

SRL „RUTADOR”
Moldova, mun. Chișinău
str. Florilor 32/1
c/f 1004600021987
BC „Moldova-Agroindbank” SA, Fil. M. Costin
IBAN: MD42AG000002251804015947
MFO: AGRNMD2X710
TVA 0604032
Email: rutador@inbox.ru

Maliu Nicolae
Director



ACORD ADITIONAL NR. 1
LA CONTRACT DE SUBANTREPRIZA Nr. 0207/2018NE din 02.07.2018

din 01.10.2018

mun. Chişinău

1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat, intre S.R.L. "Rutador" cu sediul in mun. Chisinau, str. Florilor 32/1, tel. 022310451, fax. 022440243, inregistrat la Camera inregistrarii de Stat sub nr. 1004600021987 din 13.08.2001, reprezentata de directorul dl Nicolae Maliu in calitate de Antreprenor general, pe de o parte, si S.R.L. "Neledimpex" cu sediul in mun. Chisinau, s. Bacioi str. Doina nr. 38, c/f 1007600055200, IBAN MD90EX0000000225101339 MD deschis la BC "Eximank Gruppo Veneto Banca" SA, fil. 7 reprezentata de dna Crudu Eduard, cu functia de Director, in calitate de Subantreprenor pe de alta parte.

Art. 2 "Obiectul contractului" se modifica dupa cum urmeaza:

Subantreprenorul se obliga sa execute **lucrarile de intretinere periodica si reparatie curenta a drumurilor publice amplasate teritorial in r-nul Anenii Noi si r-nul. Ungheni** in conformitate cu prevederile devizului de cheltuieli anexat care este parte integrate a prezentului contract, cu detaliile de executare, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

Art. 3 "Perioada de executare" sub-clauza 3.1 se modifica dupa cum urmeaza: Durata de executare a lucrarilor contractate este de **31 mai 2019**.

Art. 4 Valoarea lucrarilor si modalitatile de plata se modifica dupa cum urmeaza:

- 4.1 Valoarea lucrarilor de constructii-montaj ce reprezinta obiectul prezentului contract se mareste cu **6 032 355,55 lei**, deci valoarea totala constituie **13 808 897,02 lei**, conform devizului de cheltuieli anexat care este parte integrate a prezentului contract.
- 4.2 Achitările vor fi efectuate in termen de 30 de zile bancare de la data primirii platii de catre Antreprenor de la Beneficiar (ASD) pentru lucrarile efectiv executate.

Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor

Subantreprenor

SRL "NELEDIMPEX"
Republica Moldova, mun. Chişinău
s. Bacioi, Str. Doina 38
c/f 1007600055200
BC "Eximank Gruppo Veneto Banca" SA, fil. 7
IBAN: MD90EX0000000225101339MD
TVA: 0306063

Crudu Eduard
Director



Antreprenor

SRL „RUTADOR”
Moldova, mun. Chişinău
str. Florilor 32/1
c/f 1004600021987
BC „Moldova-Agroindbank” SA, Fil. M. Costin
IBAN: MD42AG000002251804015947
MFO: AGRNMD2X710
TVA 0604032

Maliu Nicolae
Director



Aprob.

PROCES – VERBAL

de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 16 din 20 mai 2019

La executarea lucrărilor de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Anenii Noi, conform Programului anului 2018.

Privind lucrările de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Anenii Noi, executate în cadrul contractului nr. 0207/2018NE din 02.07.2018 și acordul adițional nr.1, încheiat între S.R.L. „Rutador” antreprenor și SC „Neledimpex” SRL subantreprenor or. Chișinău.

1. Comisia desemnată de S.R.L. „Rutador” și-a desfășurat activitatea în perioada 16.05 – 20.05. 2019 fiind formată din:

- a.) Președinte: *Maliu N.* - *director*, S.R.L. „Rutador”
- b.) Membri: *Crudu E.* - *director*, SC „Neledimpex” SRL
Rusnac A. - *responsabil tehnic* Î.S. „ASD”
Budeanu A. - *responsabil tehnic* Î.S. „ASD”
Biriucov I. - *diriginte de șantier* S.R.L. „Rutador”
Mihalache A. - *diriginte de șantier* S.R.L. „Rutador”
Lopatenco V. - *diriginte de șantier*, SC „Neledimpex” SRL

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.
3. Comisia a constatat – că lucrarea este difinitivată cu rezerve și poate fi dată în folosință:
 - a.) lucrările de întreținere și reparație au fost realizate de către SC „Neledimpex” SRL
 - b.) devizul a fost elaborat de S.R.L. „Rutador”
 - c.) lucrările au fost executate în termenii:
începutul lucrărilor august 2018 sfârșitul lucrărilor mai 2019
4. Drumurile supuse recepției au fost următoarele tipuri de lucrări:
 - 1:
 - Amenajarea mecanizată a îmbrăcăminte rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H = 15$ cm.

2:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împănare, grosimea H = 12 cm.
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea H = 5,0 cm.
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3 cu grosimea H=4,0 cm.

3:

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald cu grosimea H=4,0 cm.

4:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împănare, grosimea H = 18 cm.
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea H = 5,0 cm.
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea H = 4,0 cm.

5. Costul lucrărilor conform devizului constituie – 13 808 897.02 lei.

6. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file a fost încheiat în perioada 16.05 – 20.05. 2019 în 4 exemplare.

Comisia:

Președinte: *Maliu N.*

Membri: *Crudu E.*

Rusnac A.

Budeanu A.

Biriucov I.

Mihalache A.

Lopatenco V.

Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 16 din 20 mai 2019.

CONTRACT DE ASOCIERE

Nr. 1004/18 din data de 10 aprilie 2018

Încheiat între:

S.A. „Drumuri-Căușeni” c/f 1003608000976, sediul or. Căușeni, șos. Tighinei, nr. 2A, activând în conformitate cu statutul întreprinderii, în persoana directorului (interimar) Cijicenco Alexandru pe de altă parte, și

S.C. „Neledimpex” S.R.L., persoană juridică din Republica Moldova, cu sediul în mun. Chișinău, com. Băcioi, str. Doina, nr. 38, cod fiscal 1007600055200 reprezentată legal de către d-nul Eduard Crudu, pe de altă parte, denumite în continuare „părți”, au convenit să încheie prezentul contract de asociere cu respectarea următoarelor condiții:

Art. I OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul prezentului contract îl constituie asocierea față de întemeierea unei personalități juridice noi în vederea realizării în comun a contractului pentru „achiziționarea lucrărilor de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Ștefan-Vodă”.

Art. II Clauze

2.1 Partenerii convin ca liderul de asociere sa fie S.A. „Drumuri-Căușeni”. Contractul de antrepriza va fi semnat de către liderul de asociației, desemnat ca fiind reprezentant autorizat să primească instrucțiunile pentru și în numele ambelor părți.

În caz de adjudecare, asociații au convenit uratoarele cote de participare în cadrul asocierii:

70% - S.A. „Drumuri-Căușeni”

30% - S.C. „Neledimpex” S.R.L.

2.2. Părșile convin să se susțină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului, acordandu-și sprijin de natura tehnica, manageriala sau/si logistica daca este nevoie.

2.3 Niciuna din parti nu va fi îndreptatita sa vanda , cesioneze sau in orice alta modalitate sa greveze sau sa transmita cota sa parte din decit prin obtinerea consimtamintului scris prealabil al celeilalte parti.

Art. III OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

3.1. Obligațiile S.A. „Drumuri-Căușeni”:

3.1.1 S.A. „Drumuri-Căușeni” va asigura SC „Neledimpex” SRL cu executarea contractului de achiziție publică de lucrări, care urmează a fi încheiat între S.A. „Drumuri-Căușeni” și autoritatea publică contractantă Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, avînd drept obiect – lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Ștefan-Vodă”.

3.1.2 S.A. „Drumuri-Căușeni” va anunța SC „Neledimpex” SRL despre data semnării contractului de antrepriză și va pune la curent despre data inițierii lucrărilor conform caietului de sarcini contractat.

3.1.3 În termen de 5 zile de cînd s-au recepționat banii de la beneficiar, S.A. „Drumuri-Căușeni” va achita suma lucrărilor preconizate pentru S.C. „Neledimpex” S.R.L. prin virament la contul de decontare.

3.1.4 S.A. „Drumuri-Căușeni” va semna procesele- verbale și facturile fiscale în termen de 3 zile

de la semnarea proceselor-verbale de către responsabilul tehnic al beneficiarului.

3.1.5. În caz de incapacitate de plată, S.A. „Drumuri-Căușeni” va cesiona sumele datorate către S.C. „Neledimpex” S.R.L., direct către beneficiar.

3.2. Obligațiile S.C. „Neledimpex” S.R.L.:

3.2.1. S.C. „Neledimpex” S.R.L. se obligă față de S.A. „Drumuri-Căușeni” să-i prezinte toate documentele confirmative ale utilajelor și materialelor utilizate nemijlocit la lucrări;

3.2.2. S.C. „Neledimpex” S.R.L. este responsabilă pentru asigurarea cu materiale, echipament și personalul necesar, întru executarea a cotei parte de lucrări preconizate.

3.2.3. S.C. „Neledimpex” S.R.L. se obligă față de S.A. „Drumuri-Căușeni” la o informare corectă despre abaterile de la executarea lucrărilor efectuate de personalul delegat, precum și la o bună informare despre starea utilajelor, echipamentelor puse în aplicare întru executarea lucrărilor de reparație curentă.

3.2.4. S.C. „Neledimpex” S.R.L. va prezenta S.A. „Drumuri-Căușeni” procesele-verbale semnate de către responsabilul tehnic al beneficiarului în baza cărora va emite facturi fiscale pentru lucrările executate.

Art. IV TERMENUL DE VALABILITATE

4.1. Prezentul contract de colaborare este încheiat pentru perioada executării integrale a contractului de „lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Ștefan-Vodă”.

Art. V FORȚĂ MAJORĂ

5.1. Exceptând situațiile pentru care nu s-a prevăzut în mod expres altfel, nici una din părțile prezentului contract nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen și/sau în mod necorespunzător, total sau parțial, a oricăreia din obligațiile, care îl incumbă în baza prezentului contract, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un eveniment extraordinar, imprevizibil la data încheierii contractului și ale cărui consecințe sunt de neînlăturat de către partea care îl invocă. Sunt considerate asemenea evenimente: războiul, calamitățile naturale, restricțiile legale și orice alt eveniment, care este în afara controlului părții care îl invocă și care poate fi demonstrat;

5.2. Partea care invocă evenimentul mai sus menționat este obligată să aducă la cunoștința celeilalte, imediat și în mod complet, producerea acestuia și să ia orice măsuri, care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor respectivului eveniment. În termen de 15 de zile de la producerea cazului de forță majoră, partea care îl invocă trebuie să prezinte celeilalte părți acte confirmative în acest sens de la autoritățile competente;

5.3. Dacă în termen de 30 de zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea deplină a acestui contract, fără a mai fi necesară intervenția instanței de judecată, și fără ca vre-una din părți să poată pretinde celeilalte părți daune-interese.

5.4. Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 6 (șase) luni, părțile pot renunța la executarea contractului. În nici-un caz, nici una din părți nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-și onora toate obligațiile până la această dată.

Art. VI LITIGII

6.1. Părțile convin ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de către

reprezentanții lor legali;

6.2. Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desființarea lui, va fi soluționat de către instanțele competente ale Republicii Moldova.

Art. VII CONDIȚII DE ÎNCETARE

7.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară efectuarea nici unei formalități de către nici una din părțile semnate, la data expirării perioadei de valabilitate, pentru care acesta a fost încheiat.

7.2. Prezentul contract încetează de deplin drept, fără a mai fi necesară intervenția instanțelor judecătorești, în cazul în care una dintre părți:

7.2.1. nu își execută una dintre obligațiile asumate prin prezentul contract;

7.2.2. este declarată în stare de incapacitate de plăți sau a fost intentată procedura de lichidare /insolvabilitate înainte de începerea executării prezentului contract;

7.2.3. cesionează drepturile și obligațiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părți;

7.2.4. își încalcă vreuna din obligațiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de către cealaltă parte, ca o nouă nerespectare a acestora va duce la rezilierea prezentului contract;

7.2.5. în termen de 7 zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoștință că nu și-a executat ori își execută în mod defectuos oricare dintre obligațiile ce-i revin.

7.3. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părți, cu cel puțin 20 de zile înainte de data la care încetarea urmează să-și producă efectele.

7.4. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

7.5. Prevederile prezentului articol nu înlătură răspunderea părții, care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, ambele având aceeași formă juridică, unul păstrându-se la S.C. „Neledimpex” S.R.L., iar al doilea la S.A. „Drumuri-Căușeni”.

Art. VIII ADRESELE JURIDICE ȘI RECHIZITELE PĂRȚILOR

S.A. „Drumuri-Căușeni”

sed. or. Căușeni, str. Tighinei, nr. 2A,

cod fiscal 1003608000976,
IBAN MD39TRPCBT518430A01028AA,
Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat
codul băncii TREZMD2X.

Director: Cijicenco Alexandru



S.C. „Neledimpex” S.R.L.

sed. mun. Chișinău, com. Băcioi,
str. Doina, nr. 38,
cod fiscal 1007600055200,
IBAN MD90EX0000000225101339MD,
B.C. „Eximbank” S.A.,
codul băncii EXMMD22.

Administrator Eduard Crudu





CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 11-18/167
privind achiziția prin Licitație Publică

"12" mai 2018

mun. Chișinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de licitație publică nr. 18/00999 din 20.04.2018, între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", cu sediul în or. Chișinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de directorul general dl Gheorghe Curmei în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte, și S.A. "Drumuri Căușeni" cu sediul în or. Căușeni, str. Șoseaua Tighinei 2/A, MD-4301, tel. 024392411, fax. 024326465, înregistrat Registrul de Stat al persoanelor juridice sub nr. 1003608000976 din 26.05.1998, reprezentată de directorul dl Alexandru Cijicenco în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Ștefan Vodă, Cod CPV: 45233141-9 în conformitate cu prevederile devizului de cheltuieli, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 4 luni calendaristice de la înregistrarea contractului la Agenția Achiziții Publice și primirea ordinului de începere a lucrărilor.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră

necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizice și funcționale.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcții-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **39 746 016,59 (treizeci și nouă milioane șapte sute patruzeci și șase mii șaisprezece lei 59 bani) inclusiv TVA.**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor și actelor de recepție (F2, F3).
- 4.3. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită conform prevederilor p. 4.2.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice. **(nu va fi acceptată ajustarea valorii contractuale)**

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul; documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
 - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decât cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
- 7.9. Forma de garanție de bună execuție agreată de Beneficiar este garanție bancară, transfer direct la contul de gestiune sau reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.
- 7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit sub formă de garanție bancară, sau transfer direct la contul de gestiune a Beneficiarului sau prin reținerea succesivă de mijloacelor financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate, în cuantum de 5% din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi gestionate de către Beneficiar, iar Antreprenorul general va fi înștiințat de transferul efectuat, precum și de destinația lui.

- 7.11. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel târziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.12. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.13. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.14. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Aceștia li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.15. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.16. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.17. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.18. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.19. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.20. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 7.21. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.22., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

- 7.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.26. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restituți Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

- 8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat

acestui. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

- 9.10: Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de **1 an**.
10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămâne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
11.7. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la **20 decembrie 2019**.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "22" mai 2018.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"Beneficiar"

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"
MD 2004 or. Chișinău,
str. Bucurei, 12 a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA
Ministerul Finanțelor -Trezoreria de Stat
MF-TT Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

"Antreprenor general"

S.A. "Drumuri Căușeni"
MD 4301 or. Căușeni,
str. Șoseaua Tighinei 2/A
c/f 1003608000976
c/ IBAN MD39TRPCBT518430A01028AA
Ministerul Finanțelor -Trezoreria Regională
Centru-Căușeni TREZMD2X
c/TVA 4000052

16. Semnăturile părților

"Beneficiar"

Director general
Gheorghe Curmei



"Antreprenor general"

Director
Alexandru Cijiceneo





PROCES - VERBAL
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 30 din 5 Decembrie 2018

La executarea lucrărilor de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale (în limitele localităților) locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în r-ul Ștefan Vodă, conform Programului anului 2018

Privind lucrările de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale, amplasate teritorial în raionul Ștefan Vodă, executate în cadrul contractului nr.11-18/169 din 02.05.2018 și acordurilor adiționale nr.1 din 30.05.2018, nr.2 din 27.09.2018, încheiate între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.A. „Drumuri Căușeni” antreprenor or. Căușeni.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 95 din 30 octombrie 2018 și-a desfășurat activitatea în perioada 29.11 - 05.12 2018 fiind formată din:

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| a.) Președinte Iu. Pașa | - | director adjunct, Î.S. „ASD” |
| b.) membri: S. Manjuc | - | consultant, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD” |
| A. Morgoci | - | consultant, serviciu operativ, Î.S. „ASD” |
| Iu. Afanasiev | - | șef, direcție construcții, gospodărie comunală și drumuri al Consiliului Raional Ștefan Vodă |
| A. Cijicenco | - | director S.A. „Drumuri Căușeni” |
| R. Serbenco | - | S.A. „Drumuri Căușeni” sector Ștefan Vodă |
| A. Cijicenco | - | director S.A. „Drumuri Căușeni” |
| S. Pinzari | - | responsabil tehnic, Î.S. „ASD” |
| Primar | - | localitatea respectivă |

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu rezerve și poate fi dată în folosință.

- a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.A. „Drumuri Căușeni”
- b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”
- c.) lucrările au fost executate în termenii:
începutul lucrărilor mai 2018 sfârșitul lucrărilor noiembrie 2018

4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:

1:

- Amenajarea mecanizată a îmbrăcăminte rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=15$ cm.

2:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=12$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3 cu grosimea $H=4,0$ cm.

3:

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea $H=4,0$ cm.

4:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=18$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.

5. Costul lucrărilor conform devizului - cu alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului) constituie - 41,09 mln. lei, inclusiv LCM 39,91 mln. lei.

6. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie - 40710971,88 lei, inclusiv LCM - 39725754,38 lei, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.

7. Prezentul proces - verbal, conținând 3 file și 2 anexe a fost încheiat în perioada 29.11-05.12 2018 în 6 exemplare.

Anexe : 1. Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului)
2. Situația neconformităților în localitățile raionului respectiv, după caz

Comisia:

Președinte

Membri: S.Manțuc

A.Morgoci

R.Serbenco

Iu.Afanasiev

A.Cijicenco

A.Cijicenco

S.Pinzari

Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr 30 din 5 Decembrie 2018,

r-ul Ștefan Vodă

Primar s. Ștefan Vodă - Gh. Anghel

Primar s. Crocmaz - I. Vasco

Primar s. Bălănești - I. I. I. I. I.

Primar s. Palanca - L. Voloh

Primar s. Antonesti - S. I. I. I.

Primar s. Popeasca - I. I. I. I.

Primar s. Cărmănaș - V. Cociu

Primar com. Purcari inclusiv s. Vișoara - S. Boistean

Primar s. Căpâlni - V. I. I. I.

Primar s. Râșcăieți inclusiv Râșcăieții Noi - Z. Marin

Primar s. Cioburciu - D. Wissotzky

Primar s. Semionovca - Z. Zolotuhina

Primar s. Cioburciu - D. Wissotzky

Primar s. Slobozia - A. Zavalisca

Primar s. Corobac - I. I. I. I.

Primar s. Sălcăiești - E. Qatrawi

Primar s. Ermoclia - M. Turcan

Primar s. Iamaza - I. I. I. I.

Primar s. Fecetital - I. I. I. I.

Primar s. Tudora - I. I. I. I.

Primar s. Marianca de Jos - I. I. I. I.

Primar s. Volnari - N. Moisev

Primar s. Olănești - I. I. I. I.

Nr. 30 din 5 decembrie 2018

neconformităților dipistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în 5. Antonescu, 2.1. Șt. Voda

Nr. d/o	Denumirea obiectiilor și adresa (km și PC)
	Drum de acces spre cimitirul satului S. Antonești km 0+000 - 0+300 Tip - I
1	Pe unele sectoare de drum au apărut degradări structurale pe partea co- răzabilă cu îmbrăcăminte eutieră din piatră spartă

Preşedinte,

Membri:

A.Morgoci

Iu. Afanasiev

A. Cijicenco

R. Serbeno

A. BRUMURI-
Chigechi

S. Pinzari

S.Pricop

(antreprenor)

Nr. 30 din 5 decembrie 2018

neconformităților dipistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în sem. 5.1.2020 2-1-92.2020

Preşedinte lu.Pasa

Membri: S.Manțuc

R. Serbenço

A. Morgoci

A. Cifuentes

(antreprenor)

Iu. Afanasiev

S. Pinzari

A. Cijicenco

V. Sāvac

Anexa nr.2

la procesul verbal de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 30 din 5 decembrie 2018

SITUAȚIA

neconformităților dipistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în S. Alara 2-ul Șt. Voda

Nr. d/o	Denumirea obiectelor și adresa (km și PC)
	<u>B-116 R-30- Ștefan Voda- Alara- Săit</u>
	<u>S. Alara 2-ul km 10+300 - 10+400 Tipul - II</u>
	<u>Pe sectorul de drum menționat stra-</u>
	<u>tul de uzura a fost aplicat cu plăci</u>
	<u>de la grosimile specificate în cartul</u>
	<u>de sarcini</u>
	<u>Conform cartului de sarcini grosimea</u>
	<u>strazului de uzura este h=4cm</u>
	<u>de fapt s-a aplicat h=20-24cm (selectat</u>

Președinte Iu. Pașa

Membri: S. Manțuc

R. Serbenco

A. Morgoci

A. Cijicenco

(antreprenor)

Iu. Afanasiev

S. Pinzari

A. Cijicenco

V. Săvac

CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ nr.89/2018

mun. Chişinău

"10" mai 2018

S.A. «Drumuri-Cahul» c/f 1003603151541, numit în continuare "**Antreprenor**", în persoana directorului **Bocicovari Nicolae**, activând în baza statutului pe de o parte şi

SC «Neledimpex» c/f 1007600055200, reprezentata de **Crudu Eduard**, în funcţie de director, numit în continuare „**Subantreprenor**” activând în baza Statutului pe de altă parte, au încheiat prezentul contract privind următoarele:

I. Obiectul contractului

1.1 Antreprenorul ordonează, iar Subantreprenorul îşi asumă obligaţia să execute «*Lucrări de plombări, egalizare şi colmatare a fisurilor pe drumul R35 Comrat- Cantemir R34, de la km 10+100 până la 25+700*», conform necesităţilor Antreprenorului.

II. Preţul şi modalităţile de plată

2.1 Valoarea totală a prezentului contract este stabilită conform devizului de cheltuieli - **1791707,00 lei (un milion şapte sute nouăzeci şi unu mii şaptesute şapte,00 lei)** şi poate fi modificată (majorată sau micşorată), după cerinţele Subantreprenorului, conform volumului îndeplinit.

2.2 Achitarea finală a lucrărilor îndeplinite şi recepţionate de către Antreprenor se va efectua după semnarea actelor de recepţie, şi achitarea lucrărilor de către Beneficiar(ASD), în decurs de 15 zile calendaristice.

III. Durata contractului şi termenul de executare

3.1 Prezentul contract intră în vigoare în data **10 mai 2018** şi este valabil până la achitarea totală a lucrărilor.

3.2 Termenul de execuţie a lucrărilor, prevăzut de prezentul contract, se stabileşte pentru o perioadă de **60 zile calendaristice**, de la data semnării contractului.

3.3 În caz de apariţie a circumstanţelor ce vor avea urmare întreţinerea sau stoparea lucrărilor, Subantreprenorul va anunţa neîntârziat Antreprenorul despre acest fapt. întocmind şi prezentînd spre aprobare un proces-verbal privind prelungirea termenilor de executare şi finanţare a lucrărilor.

3.4 Termenul de executare a lucrărilor poate fi modificat numai cu acordul comun al părţilor.

3.5 Execuţia lucrărilor se va face conform graficului de efectuare a lucrărilor, semnat, stampilat de părţi şi anexat la prezentul contract.

IV. Obligaţiile părţilor

4.6 Obligaţiile Subantreprenorului:

4.6.1 Subantreprenorul este obligat să execute lucrările de marcaj în limitele contractuale în termenii stabiliţi în prezentul contract;
Subantreprenorul suportă riscul deteriorării materialelor, lucrărilor până la momentul predării lor conform actului de predare-primire;

4.7 Obligaţiile Antreprenorului:

4.7.1 Antreprenorul se obligă să creeze condiţii pentru efectuarea lucrărilor de marcaj rutier.

4.7.2 Antreprenorul transmite Subantreprenorului în termen de 3 zile obiectul contractului, documentația de proiect coordonată cu toate instanțele și cerințele în vigoare, altă documentare, ce ține de construcția obiectului contractat pentru îndeplinirea condițiilor prezentului contract.

4.7.3 Antreprenorul este obligat să examineze lucrările și calitatea lor la momentul predărilor conform actului de predare-primire;

4.7.4 Antreprenorul se obligă să achite în termenii stabiliți suma contractului.

4.7.5 În cazul necesității depășirii esențiale a devizului de cheltuieli, Subantreprenorul este obligat să informeze imediat Antreprenorul despre acest fapt.

V. Recepția lucrărilor

5.1 Recepția lucrărilor de către Antreprenor se va efectua atât în faza de executare, cât și în final, prin semnarea actelor de primire a lucrărilor.

5.2 Subantreprenorul este considerat că și-a onorat obligațiile și are dreptul la plata integrală a lucrărilor numai după semnarea actului de recepție finală a lucrărilor.

5.3 Subantreprenorul garantează executarea lucrărilor conform normelor și standardelor RM.

5.4 Subantreprenorul asigură garanția lucrărilor executate și calitatea materialelor pe parcursul a 1 an din momentul semnării actului de predare-primire a lucrărilor, cu condiția respectării de Beneficiar a normelor de exploatare.

5.5 Reclamațiile referitoare la viciile ascunse sau la abaterile de la condițiile contractului care nu au putut fi descoperite în momentul recepționării lucrării urmează a fi prezentate subantreprenorului imediat după constatarea lor.

VI. Răspunderea părților

6.1 Răspunderea părților pentru neîndeplinirea funcțiilor primare prin contract se stabilește în conformitate cu Codul Civil al RM.

6.2 Pentru întârziere de achitare a lucrărilor îndeplinite, **Antreprenorul** achită **Subantreprenorului** o penalitate în mărime de 0,1% din suma contractuală pentru fiecare zi de întârziere.

6.3. Pentru efectuarea lucrărilor cu întârziere, Subantreprenorul achită Antreprenorului o penalitate de ____% din suma contractuală pentru fiecare zi de întârziere.

6.3 Antreprenorul răspunde și suportă daunele produse de personalul său, sau prestatorii de servicii angajați de acestea sau cu care colaborează în orice fel.

VII. Forța majoră

7.1 Forța majoră exclude de răspunderea părții care o invocă. Prin caz de forță majoră se înțelege împrejurările, care au intervenit după încheierea contractului, ca urmare a unor evenimente extraordinare, neprevăzute și inevitabile pentru una din părți,

VIII. Litigii

8.1 Eventualele neînțelegeri apărute între părțile contractante în timpul derulării prezentului contract se vor rezolva pe cale amiabilă,

IX. Dispoziții finale

9.1 Completările și modificările aduse în prezentul contract nu sunt valabile sau opozabile, decât dacă rezultă din actele semnate de ambele părți contractante.

9.2 Prezentul contract a fost încheiat în 2 exemplare în limba română, cu aceeași putere juridică, câte un exemplar pentru fiecare parte și intră în vigoare din data semnării.

X. încetarea contractului

10.1 Părțile contractante pot rezilia contractul prin acord, după comunicarea scrisă a uneia din părți cu cel puțin 5 zile înainte. În cazul în care s-a dovedit că una din părți nu

poate îndeplini obligațiile asumate prin contract sau în cazul în care execuția lucrărilor este suspendată pe o durată mai mare de 60 de zile.

La data rezilierii contractului se va întocmi un proces-verbal privind stadiul fizic al lucrărilor executate pe șantier sau ateliere. Acest proces-verbal de stadiu fizic va sta la baza regularizării plăților către contractant.

10.2 La expirarea preavizului de 5 zile subantreprenorul va evacua de pe șantier toate materialele, utilajele de construcții, mijloacele de transport și lucrările provizorii din cadrul lucrărilor de organizare de șantier.

10.3 La părăsirea șantierului de către Subantreprenor, Antreprenorul va avea aceleași obligațiuni de plată scadentă în conformitate cu prezentul contract.

10.4 În cazul rezilierii contractului, părțile vor întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să se plătească în conformitate cu prevederile contractului precum și daunele pe care trebuie să le suporte partea din vina căreia s-a produs rezilierea.

XI. Rechizitele părților

ANTREPRENOR.

„Drumuri- Cahul” SA

or.Cahul, str.M.Viteazul, 25

c/f 1003603151541

SUBANTREPRENOR.

SC „NELEDIMPEX” SRL

mun.Chișinău, c. Bacioi, str. Doina, 38

c/f 1007600055200 IB

ANMD90EX0000000225101339D

BC Eximbank SA suc.7

Tel : 022027957

Director:



N. Bociovar

Director:

Crudu E.



PROCES – VERBAL

de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 30 din 29.06. 2018

La executarea lucrărilor de plombări, egalizare și colmatare a fisurilor pe drumul R35 Comrat-Cantemir R34, de la km 10+100 până la 25+700, conform necesităților Antreprenorului.

Privind lucrările de plombări, egalizare și colmatare a fisurilor pe drumul R35 Comrat-Cantemir R34, de la km 10+100 până la 25+700, executate în cadrul contractului de subantrepriză nr. 89/2019 din 10.05.2018 și încheiat între S.A. „Drumuri-Cahul” antreprenor și SC „Neledimpex” SRL subantreprenor or. Chișinău.

1. Comisia desemnată de S.A. „Drumuri-Cahul” și-a desfășurat activitatea în perioada de 26.06. – 29.06. 2018 fiind formată din:
 - a.) Președinte: *Bocicovari N.* - director, S.A. „Drumuri-Cahul”
 - b.) Membri: *Avram Nicolae* - responsabil tehnic, ÎS „ASD”
 - c.) *Crudu E.* - director, SC „Neledimpex” SRL
 - d.) *Lopatenco Valentin* - diriginte de șantier, SC „Neledimpex” SRL
2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la lucrările de plombare, egalizare și colmatare a fisurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.
3. Comisia a constatat – că lucrarea este definitivată cu rezerve și poate fi dată în folosință:
 - a.) Lucrările de plombare, egalizare și colmatare a fisurilor pe drumul R35 Comrat-Cantemir R34, Km 10+100 până la Km 25+700, au fost realizate de către SC „Neledimpex” SRL.
 - e.) Devizul a fost elaborat de S.A. „Drumuri-Cahul”.
 - b.) Lucrările au fost executate în termenii:
începutul lucrărilor mai 2018 sfârșitul lucrărilor iunie 2018.
4. Costul lucrărilor conform devizului constituie – 1 791 707,00 lei.
5. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file a fost încheiat în perioada de 26.06 - 29.06 2018 în 2 exemplare.

Comisia:

Președinte: *Bocicovari N.*

Membri: *Avram N.*

Crudu E.

Lopatenco V.

Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 30 din 29.06. 2018.