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CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 01 
privind achiziţia prin  Cererea ofertelor de prețuri 

 

 

„28 ” martie  2025                                                                                         s. Svetlîi                                                                                                                                    

  

 

PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

    Prezentul contract este încheiat în urma Cererea ofertelor de prețuri  procedurii de achiziție nr. 

01 din  data 28.03.2025, între IP Colegiul Tehnic Agricol din Svetlîi, cu sediul în                                                        

UTA Gagauzia, s. Svetlîi str. Lenin, 22, telefon: 029862450, fax: 029862450, IDNO 

1003611009236, reprezentat prin director Andrei LAMBRU, în calitate de Beneficiar, pe de o 

parte, şi SRL Megatek grup,  cu sediul în Chisinau, or. Codru, str. Grenoble 128, telefon: 

069103318, IDNO 1012600015925 autorizat pentru activitatea în construcţii: autorizaţia nr. 

167299 din „07” februarie 2025, eliberată de Agentia Supraveghere Tehnica, pe un termen de 1 

ani, pentru genurile de activitate Lucrari in domeniul Constructiilor si Instalatiilor, reprezentat prin 

Ion CUCU director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. 
  

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările «Instalare de uși și ferestre la caminul Nr.7 de 

la Colegiul Tehnic Agricol din Svetlii» Cod CPV 45421100-5 în conformitate cu prevederile 

proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, standardele şi prescripţiile 

tehnice. 

2. PERIOADA DE EXECUŢIE 

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 3 luni  după primirea ordinului de începere a 

execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 

2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul 

contract. 

2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se 

datorează următoarelor cauze: 

 generate de Beneficiar; 

 datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme 

neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; 

 influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite 

 



conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge 

asupra calității lucrărilor; 

 calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 

2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a 

unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul 

suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va 

dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de 

Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din 

iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind 

protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile 

de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca 

comisia de  recepţie pentru terminarea lucrărilor. 

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, 

Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În 

cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate 

din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După 

constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, 

Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor 

în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din 

contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. 

Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 

2.7.Se indică termenul de garanție a lucrărilor 5 ani. 

 

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de_731998.80 (șapte sute 

treizeci şi unu  mii nouă sute nouăzeci şi opt 80 bani)__lei MD, inclusiv 121999.80 (o sută 

douăzeci și unu mie nouă sute nouăzeci și nouă 80 bani) TVA lei MD.                                                                             

3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – 

verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de_5_ 

zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată 

definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special 

datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat. 

3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor  nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate 

conform contractului. 

3.6.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către 

agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile 

după înlăturarea acestora. 

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE 

BENEFICIARULUI 

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 

Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin 



graficul general de realizare a lucrărilor publice. 

4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, 

pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de 

execuţieşi prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor. 

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, 

materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie 

definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 

prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 

4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel: 

un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iaraltul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie 

pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane 

autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat. 

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte 

documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de 

subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor. 

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. 

Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea 

şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor. 

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau 

aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte 

ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. 

Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost 

necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente. 

4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la 

dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte 

(contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie. 

4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, 

utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi 

asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele 

de execuţie utilizate. 

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună 

execuţie a contractului, în cuantum de _5_% din valoarea contractului atribuit. 

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după 

semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 

15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea 

acestora. 

4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de 

acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit 

această obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă. 

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în 

contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar 

anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor 

explicite în contract. 

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât 

rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice. 

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu 



prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la 

locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea 

obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de 

execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se 

dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu 

încheiat. 

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării 

lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai 

Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit 

împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele 

dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica 

calitatea lor din partea Antreprenorului. 

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, 

el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în 

afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor 

Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor 

fi suportate de către Beneficiar. 

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus 

la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a 

terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului. 

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să 

protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 

4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 

Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul 

este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi 

inexactităţile constatate sau presupuse. 

4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 

subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii 

a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale. 

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris: 

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare; 

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare; 

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct    de 

vedere calitativ. 

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate 

opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul 

compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării. 

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, 

artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă 

şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt. 

4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, 

să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice 

fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate 

utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii. 

4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, 

să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau 



drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor. 

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind 

majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu 

incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii 

contractelor de achiziţii publice. 

6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII 

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele 

stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate 

corespunzătoare prevederilor actelor normative şi  prezentului contract. 

6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, 

Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care 

aceştia le vor executa. 

6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea 

Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor. 

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 

7. FORŢA DE MUNCĂ 

7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii 

forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei. 

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse 

periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va 

asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru 

examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. 

8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut 

îndocumentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar. 

8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale 

puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt 

corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz 

contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli. 

3.3 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la 

lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate 

etc. 

3.4 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat 

şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să 

urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic 

atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi 

examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea 

lucrărilor. 

3.5 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va 

reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de 

calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea 

şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor. 

3.6 8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de 

măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă 

proporţional de către aceştia. 



3.7 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia 

Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens 

o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să 

înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa 

Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite 

Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei 

Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat. 

3.8 8.9. Lucrările încep după 3 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător 

şi primirea ordinului de execuţie. 

9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 

3.9 9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de  2 ani. 

3.10 9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şipână la expirarea 

termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol. 

3.11 9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de 

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către 

Beneficiar. 

10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

3.12 10.1. Părţile  poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 

obligaţiilor  prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia  Republicii Moldova. 

3.13 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 

contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a 

cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui 

partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. 

3.14 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să 

răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor 

contractuale. 

3.15 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în 

forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a 

înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei. 

3.16 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea 

sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin 

depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări 

din proprie vină. 

3.17 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie 

împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia 

măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să 

îndepărteze zăpada şi gheaţa. 

3.18 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale 

autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au 

caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi 

despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului. 

3.19 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile 

contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele 

intervenite şi care pot fi dovedite. 

3.20 10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea 

culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% 



din valoarea lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea 

devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere. 

3.21 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile 

conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 

muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu 

rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 

3.22 10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor 

contractuale. 

3.23  

11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

3.24 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de 

verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, 

după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie 

publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă  partea a cărei culpă a fost dovedită. 

3.25  

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI 

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: 

a) a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune 

Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea; 

b) b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni; 

c) c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. 

3.26 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: 

 a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; 

 b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările 

suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor; 

 c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o 

lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; 

 d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. 

3.27 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi 

contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract. 

3.28 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va 

efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data 

rezoluțiunii contractului. 

3.29 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, 

inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care 

urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care 

trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul. 

3.30 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea 

prevederilor legale. 

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 

     Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de 

valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 

    a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi 

determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind 

achizițiile publice; 

    b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură 

de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 



    c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o 

încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau 

tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie 

a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 

 

13. DISPOZIŢII FINALE 
3.31 13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a 

prezentului contract: 

a)  Caietul de sarcini; 

b) Propunerea tehnică; 

c) Propunerea financiară; 

d) Graficul de executare a lucrărilor ; 

e) Garanția de bună execuție. 

3.32 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 

3.33 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data 

aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. 

3.34 13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu 

legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a 

lucrărilor. 

 

 

 

4                  RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 

 

 

              ANTREPRENORUL BENEFICIARUL 

          SRL Megatek grup                                                    IP Colegiul Tehnic Agricol din Svetlîi 

Adresa poştală: Chisinau, or. Codru 

str. Grenoble 128 
Adresa poştală: UTA Gagauzia, s. Svetlîi 

Telefon: 069103318 Telefon: 029862450 079678943 

Cod fiscal: 1012600015925 Cod fiscal: 1003611009236 

Banca: OTP BANK S.A        Banca:Ministerul Finantelor-Trezoreria de Stat 

Cod: MOBBMD22 Cod: TREZMD2X 

IBAN MD96MO2224ASV53653407100 IBAN MD33TRPCCT518430F01418AA 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL 
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Anexa nr. 1 

la Contractul nr. 01 

Din „28”  martie 2025 

 

 

       SPECIFICAŢII TEHNICE 

 

Nr 
Denumirea 

lucrărilor 
Cod CPV 

Specificarea 

tehnică 

deplină 

solicitată de 

către 

autoritatea 

contractantă 

 

Specificarea 

tehnică 

deplină 

propusă de 

către ofertant 

 

Standarde de 

referinţă 

1 Instalare de uși 

și ferestre la 

caminul Nr.7 de 

la Colegiul 

Tehnic Agricol 

din Svetlii 

 

 

45421100-5 

In strict 

onformitate cu 

caiet de sarcini. 

In strict 

onformitate cu 

caiet de sarcini. 

 CK23B 

CK23C1 

CK25D 

CK26A 

CK26B 

CK25A 

 TOTAL     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

ANTREPRENORUL 
 

 

 

                                BENEFICIAR 
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Anexa nr. 2 

la Contractul nr.__________ 

din “____” ________ 20___ 

 

 

SPECIFICAŢII DE PREŢ 

 

 

 

 

 

 

 

 SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

ANTREPRENORUL 
 

 

 

                                BENEFICIAR 
 

 

 

 

Nr.           Denumirea 

          lucrărilor 

 

Cod CPV Unitate

a de 

măsur

ă 

Cantitate

a 

Preţul 

unitar 

Inclusiv 

TVA 

Sumalei MD, 

Inclusiv 

TVA 

Termenii de 

executare 

 

1 
Instalare de uși 

și ferestre la 

caminul Nr.7 

de la Colegiul 

Tehnic Agricol 

din Svetlîi 

45421100-5  1 731998.80 731998.80  

 
TOTAL 

    731998.80  
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FACTURĂ FISCALĂ                           
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ        

Seria, Nr.       
Серия, № EAY000370621

Formular tipizat 
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finnanţelor al Republicii Moldova

 nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма 

Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
 №  118 от 28 августа 2017 г

    Data eliberării /data livrării      11.06.2025  / 11.06.2025
număr:
номер

data:
дата

    Дата выписки /дата поставки 9. Transportator
    Перевозчик

c.f./ nr.TVA      /
ф.к./ код НДС     

1. Furnizor: 
    Поставщик

MEGATEK GRUP S.R.L., OR.CODRU Grenoble nr.128 Cont MD96MO2224ASV53653407100, OTP BANK S.A., 
MOBBMD22

c.f./ nr.TVA     1012600015925 /
ф.к./ код НДС   0307767   

2. Cumpărător/beneficiar:  
     Покупатель/получатель

I.P. "COLEGIUL TEHNIC AGRICOL DIN SVETLII", S.SVETLII Lenin nr.22 c.f./ nr.TVA     1003611009236  /
ф.к./ код НДС   

3. Delegaţie          
    Доверенность

delegatul
делегированный

 data
 дата

seria
серия

număr
номер

4. Documente anexate
    Прилагаемые документы

5. Punct încărcare
    Пункт погрузки

6. Punct descărcare
    Пункт разгрузки

7. Redirijări
    Переадресовки

10.1
Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor şi codul poziţiei 

tarifare  al mărfii/activului
Наименование товаров/активов, услуг и код товарной 

позиции товара/астива.

10.2
Unitate 

de 
măsură
Единиц

а 
измере

ния

10.3
Cantitatea 

mărfurilor/ac
tivelor, 
volumul 

serviciilor
Количество 
товаров/акти
вов, объем 

услуг

10.4
Preţ unitar 

fără TVA, lei
Цена 

единицы без 
НДС, леев

10.5
Valoarea totală 

fără TVA, lei
Общая сумма 
без НДС, леев

10.6
Cota 

TVA,%
Ставка 
НДС, %

10.7
Suma totală a 

TVA, lei
Общая сумма 

НДС, леев

10.8
Valoarea 

mărfurilor/activelor
, serviciilor, lei

Стоимость 
товаров/активов, 

услуг, леев

10.9
Altă 

informaţie
Другая 

информация

10.10
Tip ambalaj

Тип упаковки

10.11
Număr 
locuri
Коли-

чество 
мест

10.12
Masa 

brută, tone
Масса 
брутто, 

тонн

Instalare de usi si ferestre la caminul nr.7 de la 
Colegiul Tehnic Agricol din Svetlii

serv 1 609999.00 609999,00 20 121999,80 731998,80

12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной) 609999,00 X 121999,80 731998,80 X X X 0,00

13. Permis eliberarea:
                      Отпуск 
разрешил:
                    Funcţia, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя,  подпись

Funcţia, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): 
                      Сдал товары/активы (услуги)
                    

contabil SVETLANA IORGU

Funcţia, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): 

                      Принял товары/активы посредник (перевозчик)
                    

  L.Ş.
                   
   М.П
                   
 

Funcţia, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul 
(transportatorul):: 
                      Сдал товары/активы посредник (перевозчик)
                    

Funcţia, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

director ANDREI LAMBRU17. Primit mărfurile/activele (serviciile) 
cumpărătorul/beneficiarul:
       Принял товары/активы (услуги) 
покупатель/получатель

contabil SVETLANA IORGU     Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\\Применена 
электронная подпись Поставщика 11.06.2025

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\\Применена 
электронная подпись Поставщика 11.06.2025

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\\Применена 
электронная подпись Покупателя 11.06.2025
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18. Timpul de staţionare a mijlocului de transport 
                                       Время простоя транспортного средства
                              

19. Ruta şi distanţa de transport, km 
                                       Маршрут движения и расстояние перевозки, км
                              

Operaţia
Операция

Ziua, luna, ora, minutele la
День, месяц, час, минуты

Semnătura
Подпись

Sosire
Прибытия

Plecare
Убытия

Staţionare
Простоя

Încărcare
Погрузка

Descărcare
Разгрузка
20. Forma de plată
       Вид оплаты

21. Menţiuni

                                    
Отметки
                                  

22. Calculul prestaţiilor de transport
        Расчет транспортных услуг

4. Documente anexate
    Прилагаемые документы
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FACTURĂ FISCALĂ                           
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ        

Seria, Nr.       
Серия, № EAY000370621



Beneficiarul: Colegiul Agrotehnic Sat Svetlai (Arporexxrqecxri KonJre4x c. Ceernsrfi Kouparcrui
Executorul: SRL Megatek Grup
Obiectul: Schimbarea ferestrelor si a usilor la caminul nr 7 caminul Agrotehnic sat Svetlai
(3auena oKoH r,r geepefi e o6qexuruu Ne 7)

Data A iunie 2025

PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA
ACT DE PRIMIRE.PREDARE

Vatoarea de deviz 731 998,80000 (Lei)

Nr.

simbol
norme
si Cod
resurse

Lucrarisi cheltuieli U.M.

Gantitate
conform

datelor din
oroiect

Valoarea de deviz (Lei)
Pe unitate de

masura
Total

lncl. salariul lncl. salariul
1 2 3 4 5 6 7

1.3aruena oKoH lr Aeepei. 1.1. Oxxa n
1 CK23B Ferestre din mase plastice cu unul sau mai

multe canaturi la constructiicu inaltimipina
la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre
1,00 si 2,5 mp inclusiv, cu profil - 7s, fitinguri
de mircuventelare, cu 1 camerd 32 mm
lowE, armare 1,4mm inclusiv demontare.
(Oxna ras nflacrMaccbr c o,qnofi nnu 6onee
crBopoK, pa3MepaMil 1150x1600 MM -24
rur. B 3.qaHilrx eutcorofr Ao 35tvt

emovurenuno)

m2 44.16 1256.26067 55476.47123
67.84279 2995.9376

2 CK23C
1

Ferestre din mase plastice cu unul sau mai
multe canaturi la constructiicu inaltimi peste
35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp ,

cu profil- 7s, fitinguride mircuventelare, cu
1 camera 32mm love, armare 1,4mm
inclusiv demontare (Oxna us nnacrMaccbr c
o4noft rnu 6onee crBopoK, nflou"laAbto
nepenflera 6onee 2,5 ttr2, B 3AaHvlflx

aurcorofr 6one 35vr - 1900x1600-14 ur.)

m2 42.56 1213.8965 51663.43523
54.83184 2333.64327

3 CK23C
1

Ferestre din mase plastice cu unul sau mai
multe canaturi la constructiicu inaltimi peste
35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp ,

cu profil- 7s, fitinguri de mircuventelare, cu
1 camerd 32mm love, armare 1,4mm
inclusiv demontare (Oxna rai nnacrMaccbr c
oAnofr rnr 6onee crBopoK, nflou.laAblo
nepennera 6onee 2,5 n2, B 3AaHnrx
aurcorofr 6onee 35u -1730fl.020 -2 ur.)

m2 6 1213.8965 7283.37903
54.83184 328.99106

4 CK25A Ugi confectionate din profiluridin mase m2 11.4 2054.0584 23416.26575



plastice inclusiv armaturile gi accesorile
necesare ugilor montate im zidare de orice
naturd la construclii cu inallimea pina la 35
m inclusiv, unr-un canat, cu suprafa[a tocului
pina la 7 mp inclusiv ( Ycranoaxa

AByxcrBopqarurx 4eepefi nnou.laAup Ao 7
KB.M. BKntoqt4TenbHO, il3 nnacrMaccoBbtx
npo$unelr, BKrloqaff apMarypy vr

neo6xo4urvr ure npilHa,qnexHocr[Anf, 4eepefi
15602140- 2 wr vt 2780x1670 -1 ur).

75.27762 858.16482

E CK26A Glafuri montate la ferestre din mase
plastice, pentru ferestre si usi
(l-logoxounnxa, rurprnorl 400wttu us

nnacrMaccbr Anf, oKoH n,qaepefr).

m 64.4 155.99775 10046.25478

6 CK26B Glafuri montate la ferestre din aluminiu
(l1o4oxonnnxil Ane oKoH il3 antoMulHt4n -
oTfl r/Bbl u.rr,rprnofr 250ru n,l)

m 70.6 181 .8821 12840.8763
37.17413 2624.49368

TOTALl.1. Oxaa r ABepH.9rax Ne 1. 160726.6823
lnclusiv salariul 1 1 295.84309
1.2. Oxna u Ileeor.2-ofi Srax

7 CK23B Ferestre din mase plastice cu unul sau mai
multe canaturi la constructiicu inaltimipina
la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre
1,00 si 2,5 mp inclusiv , cu profil - 7s,

fitinguride mircuventelare, cu 1 camerd
32mm love, armare 1,4mm inclusiv
demontare (Oxna urs nnacrMaccbt c oAnofi
unu 6onee crBopoK, pa3MepaMil 1150x1600
rvrnll - 25 rur, B 3AaHr4Fx eucoroft no 35 rvt

axnrcvurenuno)

m2 46 1256.26067 57787.99087
67.84279 3120.76833

8 CK26A Glafuri montate la ferestre din mase
plastice, pentru ferestre si usi
([1o4oxonnnxn, u:upunofi 400ruril. t4s

nnacrMaccbr AllF oKoH n Aaepefi)

m 40 155.99775 6239.9098
33.45672 1338.26873

I CK26B Glafuri montate la ferestre din aluminiu
(llo4oxonnrxu Anfl oKoH t,rs anroMr,tHlIF -
orflt4Bbr u:upttHofi 250 ruru)

m 50 181.8821 9094.1 0503
37.17413 1858.70657

10 CK25A Usi confectionate din profiluri din mase m2 27. 2054.0584 57061.74232

ltfi" 
^a+\2n

r( ."91b a)"rX
P*\Ptu"s*' 

t'lt
(Y*\<o*o*4r74.>:1s-y-s,

i.{arrcrM}Z



lastice inclusiv armaturile si accesoriile

L€c€sote usilor montate in zidarie de orice

ratura la constructiicu inaltimea pina la 35

n inclusiv, intr -un canat, cu suprafata

ccului pina la 7 mp inclusive , cu profil - 7s,

itinguri de mircuventelare, cu 2 camere

;rosime 32mm, sticla exterioard - 4s inclus'

:u profil- 7s, fitinguri de mircuventelare, cu

I camere grosime 32mm , inclusiv
jemontare demontare (Ycraxoexa

)AHocrBopqarstx 4aepeit nnou-laAup ,qo 7

vr2 exnloqilreflbHo, 143 nnacrMaccoBblx

rpo$unefi, BKnlor{aq aPMaTYPY t4

reo6xoAru ule npnHa,qnexHOCTil .qnF

qaeper,t, na np6oit KnaAKe B 3AaHvlFx

aurcoroit 4o 35ut BKnPL{ilTellbHo -
720:2270 -17ur.)

75.27762|' 2091.2121

2-arl Arrv 130183.748
8408.95581

lnclusiv salariul
1.3. O xna. Eee Pr.!,:I-E-erax.,

11 CK23B @cuunulsaumai
multe canaturi la constructiicu inaltimipina

la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre

1,00 si 2,5 mP inclusiv , cu Profil - 7s,

fitinguri de mircuventelare, cu 1 camerd

32mm love, armare 1,4mm inclusiv

demontare (Orna raa nnacrMaccbt c oAHofi

t,rnm 6onee crBoPoK, Pa3MePaM14

It t soxt 600tvt r't - 24wt. B 3AaHilex Bblcorotl

lno SSrr/ exnovurenuno).

m2 44.16 1256.26067 55476.47123
67.84279 2995.9376

m 3',1.2 155.99775 4867.',12965
12 CK26A Glafuri montate la ferestre din mase

plastice, Pentru ferestre si usi

(llogoxonnrxn, u:rPnnofi 400Mn,t ug

nnacrMaccbl AnF oKoH u 4eePefi)

33.45672 1043.84961

CK26B Glafurmlontale la ferestre din aluminiu

(flop,oxonxuxil An, oKoH tt3 anoMnHilF

-ornt4Bbt runPnnofr 250ruu).

m 28 181 .8821 5092.6
37.17413 1040.87568

m2 27.78 2054.0584 57061.74232
14 CK25A si contectionate din profiluri din mase
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plastice inclusiv armaturile si accesoriile
necesare usilor montate in zidarie de orice
natura la constructiicu inaltimea pina la 35
m inclusiv, intr -un canat, cu suprafata
tocului pina la 7 mp inclusive , cu profil - 7s,
fitinguri de mircuventelare, cu 2 camere
grosime 32mm, sticla exterioard - 4s
inclusiv demontare (Ycranoexa
oAHocrBopqarurx 4aepefi nnoulaAbrc Ao
7M2 axnoqilTenbHo, u3 nnacrMaccoBbrx
npoQrnefr, BKnpqaR apMarypy 14

neo6xo4nru ure npuHaAnexHocru Anfl
4eepefr, na np6ofi KflaAKe B sAaHnf,x
estcorofi go 35nlt BKntoL{ urenb ao- 7 20227 0
- 17wt.)

75.27762 2091.21217

TOTAL 1.3. Oxna. Ileepr. 3 -rfi 9rax. 122498.042
lnclusiv salariul 7171.87506
1.4. Oxna. Ileeolr.4 -urfr 9rax.

15 CK23B Ferestre din mase plastice cu unul sau mai
multe canaturi la constructiicu inaltimi pina
la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre
1,00 si2,5 mp inclusive , cu profil- 7s,
fitinguride mircuventelare, cu 1 camerd
32mm love, armare 1,4mm inclusiv
demontare ( Orna 13 nnarMaccur c o4Hofi
nnn 6onee crBopoK, pa3MepaMil

1 '1 50x't 600ruu - 25lur. B 3AaHilnx aurcorofi
4o 35ru axnovnrenuno)

m2 46 1256.26067 57787.99087
67.84279 3120.76833

16 K26A Glafuri montate la ferestre din mase
plastice, pentru ferestre si usi (llo4oxoHHr4Kt4,

uruprril-rofi 400wrur 143 nnacTMaccbr Anfl oKoH

u 4sepefr).

m 32.5 155.99775 5069.92671
33.45672 1087.34334

17 K26B Glafuri montate la ferestre din aluminiu
([1o4oxounuxr1 Anfr oKoH us an]oMr4Hr4fi -
ornllBbr u.rupunofi 250nr rvr).

m 50 181.8821 9094.1 0503
37.17413 1858.70657

18 5A SI din profiluridin mase m2 27.78 2054.0584 57061.74232



inclusiv armaturile si accesoriile
usilor montate in zidarie de orice

la constructiicu inaltimea pina la 35
inclusiv, intr -un canat, cu suprafata

tocului pina la 7 mp inclusiv , cu profil- 7s,
fitinguri de mircuventelare, cu 2 camere
grosime 32mm, sticla exterioard - 4s
inclusiv demontare (Ycraxoexa
oAHocrBopL{arsrx 4eepeft nnoqaguo 4o 7
M2 gxnoqtarenbHo, 143 nnacrMaccoBbtx
npoQunefi, BKnrcqaq apMarypy 14

neo6xo4rru ute npilHaA,fl exHocr!4 Afl q

, na no6ofi KnaAKe B 3AaHr4ex

eHcorofi Ao 35M BKnoqtaTenbHo -
7202270 - 17wt.

Verificat: Colegiul Agrotehnic Sat Svetlai

75.27762 2091.21217

TOTAL 1.4. Oxxa. Eeepn.4 -slfi 3rax.

Total 542422.2373
Asigurari sociale 24.000000/0 8408.32905
Total 550830.5664
Cheltuieli de transport m 35481.42904
Total 586311.9954
Cheltuieli de regie 2.00000% 11726.23991
Total 598038.2353
Beneficiu de deviz 2.00000% 11960.76471

Total Generalfara TVA 609999
TVA (20%) 121999.8
TOTAL GENERAL 731998.8
lnclusiv salariul 35034.70438

lntocmit: MEGATEK GRUP SRL
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(functia, semnatura, numele, prenumele)
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