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Anexa nr. 7

la Documentatia standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1721381075680
din “ 19 7 lulie 2024

CERERE DE PARTICIPARE

Catre Agentia de Dezvoltare Regionald mun. Chisindu
R. MOLDOVA, mun.Chisindu, bd. Stefan cel Mare si Sfint, 180

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Stimati domni,

Ca urmare a anuntului/invitatiei de participare/de preselectie aparut in Buletinul achizitiilor publice si/sau Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdpl-MD-1721381075680 din
19 iul. 2024 , privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului

(ziua/luna/anul)

Lucrari de constructie a retelelor exterioare de canalizare din satul Bic, comuna Bubuieci, municipiul Chisindu

(denumirea contractului de achizitie publica)

noi VALDCONGRUP S.R.L. , am luat cunostintd de conditiile si de cerintele expuse in

(denumirea/numele ofertantului/candidatului)

documentatia de atribuire si ne exprimam, prin prezenta, interesul de a participa, In calitate de ofertant/candidat,

neavind obiectii la documentatia de atribuire.

Data completarii 12 august 2024 Cu stima,
Ofertant/candidat

VALDCONGRUP S.R.L.

(semnatura autorizata)
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Anexa nr.
la Documentatia standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1721381075680
din “ 19 ” Tulie 2024

PROPUNEREA FINANCIARA

Catre Agentia de Dezvoltare Regionala mun. Chisinau
R. MOLDOVA, mun.Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfint, 180

(dinumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Stimati domni,
1. Examinind documentatia standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei, subsemnatul,
TURCAN Denis reprezentanti ai ofertantului ~ VALDCONGRUP S.R.L. ne oferim ca, in

(nume, prenume) (denumirea, numele ofertantului)

conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mentionata, sa executam:

Lucréri de constructie a retelelor exterioare de canalizare din satul Bic, comuna Bubuieci, municipiul
Chisinau

(suma in litere si in cifre)

la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in cuantum de:

(suma in litere si in cifre)

! (noudsprezece milioane doud sute cincizeci §i patru mii opt sute optzeci si noud lei ,
i zero bani)

(suma in litere si in cifre)
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita cistigatoare, sa incepem lucrarile cit mai curind
posibil dupa primirea dispozitiei de incepere si sd terminam lucrarile in conformitate cu graficul de executie
anexate in 12 (doisprezece) luni calendaristice.
3.Ne angajam sd@ mentinem aceasta oferta valabild pentru o durata indicata in declaratia de valabilitate a ofertei
(Anexa nr.8).
4.Pina la incheierea, semnarea contractului de achizitie publica aceasta ofertd, impreund cu comunicarea
transmisd de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilitd cistigatoare, vor constitui un contract angajat
intre noi.
5. Am inteles si consim{im ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind cistigatoare, sa constituim
garantia de buna executare in conformitate cu prevederile din documentatia standard pentru elaborarea si
prezentarea ofertei
6. Intelegem ca nu sinteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scizut pret sau orice alti ofertd pe care o puteti
primi.

Data: 12 august 2024
TURCAN Denis ,in calitate de
Director ,legal autorizat sa semnez oferta pentru si Tn numele
VALDCONGRUP S.R.L. MSign MSign
(denumirea/numele ofertantului) (semnatura)
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ANEXA LA PROPUNEREA FINANCIARA

1. Valoarea maxima a lucrarilor executate de subantreprenor 0,00%
(% din pretul total ofertat).
2. Garantia de bund executie va fi constituitd sub formd de retineri bancare in cuantum de

5% (din pretul total ofertat)
si constituie 962 744 lei
3. Perioada de garantie pentru lucrarile executate 10 Ani
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispozitiei de Incepere a lucrarilor pina la data inceperii
executiei) 3 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispozitiei de incepere a lucrarilor (de la data semnarii contractului)
3 zile calendaristice.
Data completarii: 12 august 2024
Semnat: MSign
(semnatura)

Nume: TURCAN Denis MSign
Functia in cadrul Di

> 1rector
firmei:
Denurmirea firmei si VALDCONGRUP S.R.L.
sigiliu:




Nr. 858/88
Data 09 august 2024

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA Nr. 430

pentru participare cu ofertd la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

Catre Agentia de Dezvoltare Regionala mun. Chisinau (IDNO 1023601000061), cu privire la
procedura de participare la Licitatia Publica nr. ocds-b3wdp1-MD-1721381075680 din 12.08.2024,
pentru efectuarea: ,Lucrarilor de constructive a retelelor exterioare de canalizare din satul Bic, com.
Bubuieci, mun. Chisinau”, subsemnatii B.C. “Energbank” S.A., inregistrat la 12.07.2001, cu sediul
mun. Chisinau, str. Tighina, 23/3, ne obligam fatd Agentia de Dezvoltare Regionala mun. Chisinau
(IDNO 1023601000061), sa platim suma de 170000,00 (una suta saptezeci mii, 00) lei, la prima sa
cerere scrisd, si fara ca acesta sa aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia, ca in
cererea sa autoritatea contractantda sa specifice ca suma cerutd de ea si datorata ei este din cauza
existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare:

1. Ofertantul SRL “Valdcongrup” IDNO 1009600000374, isi retrage sau modifica oferta in
perioada de valabilitate a acesteia;

Prezenta oferta ramane valabilda pentru perioada de timp specificatd in Anexa nr.2 Anuntul de
Participare, incepind cu data-limita pentru depunerea ofertei, in conformitate cu Anexa nr.2 Anuntul de
Participare, si ramane obligatorie si poate fi acceptata in orice moment pana la expirarea acestei
perioade;

2. Oferta sa fiind stabilitd castigatoare, ofertantul SRL “Valdcongrup™ nu a constituit garantia de
buna executie;

3. Oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul SRL “Valdcongrup” a refuzat sa semneze
contractul de achizifie publica de bunuri/servicii;

Nu se executa vreo conditie, specificata in documenatia de atribuire inainte de semnarea
contractului de achizitie publica de bunuri/servicii.

Prezenta garantie este valabila pana la data de 12.10.2024.

Cu respect, Dorin Malovata Digitally signed by Malovata Dorin
Date: 2024.08.09 10:56:44 EEST

Director Regional Chisinauy Reasom MoldSign Signature
Location: Moldova

B.C. “Energbank” S.A. [ MOLDOVA EUROPEANA |

B.C. "ENERGBANK" S.A. - L1-Confidential
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Anexa nr. 8

la Documentatia standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1721381075680
din “ 19 ” Tulie 2024

DECLARATIE

privind valabilitatea ofertei

Catre Agentia de Dezvoltare Regionald mun. Chisindu
R. MOLDOVA, mun.Chigindu, bd. Stefan cel Mare si Sfint, 180

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Stimati domni,

Ne angajam sa mentinem oferta valabild, privind achizitionarea
Lucrari de constructie a retelelor exterioare de canalizare din satul Bic, comuna Bubuieci, municipiul Chisindu
(se indica obiectul achizitiei)

prin procedura de achizitie Licitatie deschisd pentru o durata de
(tipul procedurii de achizitiei)
60 (sasezeci) zile zile, respectiv pana la data de 12 octombrie 2024
(durata 1n litere si cifre), (ziua/luna/anul)

si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completarii 12 august 2024 Cu stima,
Ofertant/candidat

VALDCONGRUP S.R.L.

(semnatura autorizata)
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Anexa nr. 10
la Documentatia standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1721381075680
din “ 19 ” lulie 2024

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucriri de constructie a r

exterioare de c:

re din satul Bic, comuna Bubui icipiul Chisina

(denumirea lucrarilor)

Anul 2024-2025

Ne 40 peyig | Grupa de o T Luna I Luna 11 Luna IV Luna V Lund ViLuna | VILuna | VIlLund | IX Luna X Luni XILuni | XII Lund
2 3 4|1 2 3 4|1 2 3 4|1 2 3 41 2 3 41 2 3 41 2 3 41 2 3 41 2 3 41 2 3 4|1 2 3 4|1 2 3 4
Organizare de santier [ 1T 1
1 2-1-1s |Retele exterioare li Cl
2 2-1-2s |Retele exterioare i Clpr.
3 213 Retele exterioare canalizare C1, C1P.
-1-3s e n
Rastabilitarea drumului
4 2.1 Statia de pompare N1Pentru lucrari de
constructii
S 2-2-2 |Statia de pompare N1A. Utilaj.
Stantia de pompare Nr.2 Echipament
6 2-2-3 |electric de forta si iluminat. (actualizare)
(marca IEI/EEF)
7 231 Statia de pompare N2 Pentru lucrari de
constructii
8 | 2-3-2 |Statia de pompare N2. Utilaj.
Stantia de pompare Nr.2 Echipament
9 2-3-3 |electric de forta si iluminat. (actualizare)
(marca IEVEEF)
10 241 Statia de pompare N3 Pentru lucrari de
constructii
11 2-4-2 |Statia de pompare N3A. Utilaj.
Statia de pompare Nr.3 Echipament
12 2-4-2 |electric de forta si iluminat (Actualizare .)
(marca IEI/EEF)
13 25 MINI-Statia de pompare N1. Utilaj si
armatura .
14 2-5.1s Ouncrka crounbix Box Statia de pompare
N1 Pentru lucrari de constructii
15 26 MINI-Statia de pompare N2. Utilaj si
armatura
16 2-6-1s Ouncrka cTouHbIX Boj Statia de pompare
N2 Pentru lucrari de constructii
17 27 MINI-Statia de pompare N3. Utilaj si
armatura .
18 2915 Ouncrka crouHbIX Boj Statia de pompare
N3 Pentru lucrari de constructii
19 28 MINI-Statia de pompare N4. Utilaj si
armatura .
20 2.8-1s Ouncrka crounbiX Boj Statia de pompare
N4 Pentru lucrari de constructii
2 Ounctka cTouHbIX Box Statia de pompare
1 2-9-1s . .
NS5 Pentru lucrari de constructii
2 292 MINI-Statia de pompare N5. Utilaj si
armatura
Boxa de protectie a ecipamentului electric
23 4-1-1s |si diesel generator N1A Pentru lucrari de
constructii
Statia de pompre nrl Alimentare cu
24 4-1-2s |energie electrica. (L=194m) actualizare
(marca AEE)
Statia de pompare nr.1 Statia diesel.
25 4-1-3 |Echipament electric de forta si iluminat.
i (marca IEI/EEF)
Boxa de protectie a ecipamentului electric
26 4-2-1s |si diesel generator N2 Pentru lucrari de
constructii
Statia de pompare nr 2 Alimentare cu
27 4-2-2s |energie electrica. (L=350m) actualizare
(marca AEE)
Statia de pompare nr 2 Statia diesel.
28 4-2-3 |Echipament electric de forta si iluminat.
i .(marca IEI/EEF)
Boxa de protectie a ecipamentului electric
29 4-3-1s |si diesel generator N3A Pentru lucrari de
constructii
Statie de pompare nr.3. Alimentare cu
30 4-3-2s |energie electrica. (L=161m)
actualizare(marca AEE)
Statia de pompare nr.3 Statia diesel.
31 4-3-3 |Echipament electric de forta si iluminat.
i (marca IEI/EEF)
32 7-1-1s | Amenajarea teritoriului Teren I
33 7-2-1s |A j teritoriului Teren IT
34 7-3-1s |A j teritoriului Teren ITT
35 7-4-1 |Forme mici arhitecturale Teren I
36 7-5-1 |Forme mici arhitecturale Teren IT
37 7-6-1 |Forme mici arhitecturale Teren III T T 11

Termenul de indeplinire a lucririlor:

Semnat:

MSign

12 (doisprezece) luni

din momentul emiterii dispoztiei de incepere a lucrarilor

Nume:

(semnatura)

TURCAN Denis

Functia in cadrul intreprinderii:

Director

Denumirea firmei si sigiliu:

VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

NOTA: "Valdcongrup” SRL va incepe executarea lucririlor din momentul inregistririi contractului de antrepriza la Trezoriria Regionali, conform art. 70, alin. (10) din LP131/15
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Anexa nr. 13

la Documentatia standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1721381075680
din “ 19 ” Tulie 2024

DECLARATIE

privind lista principalelor lucrari executate in ultimul an de activitate

Numairul si data

Pret Perioada d lui verbal
q Denumire/Nume Calitatea contract/valoare 108 .a ¢ | procesw Yer A
Nr. Obiect contract 8 q < . executie a de receptie la
beneficiar/Adresa | antreprenorului* lucrarilor < .. . .
lucrarii (luni) terminarea
executate e
lucririlor
Constructia retelelor de S
.. ’ . e Primaria .
aprovizionare cu apa potabila a . . . Nr.01 din 22
1 . . . s.Temeleuti r-nul |contractant unic| 7 077 814 6 luni .
locuitorilor din s.Temeleuti r-nul . martie 2024
. ’ Floresti
Floresti :
Constructia retelelor de
5 | aprovizionare cu apd pgtablla a | Primaria s.Cemlga contractant unic| 6 525 048 6 luni Nr.Ol' din 22
locuitorilor din s.Cernita r-nul r-nul Floresti martie 2024
Floresti
Constructia retelelor de L
izi 4 potabili a Primaria Nr.01 din 22
3 | @provizlonare cuapa po s.Cosernita r-nul |contractant unic| 8 637 081,60 6 luni e
locuitorilor din s.Cosernita r-nul . martie 2024
o Floresti
Floresti ’
Constructia retelelor de
4 | aprovizionare cu aria pvotqblla a |Primaria s.Vasgau‘g contractant unic| 7 160 494,60 6 luni Nr.Ol. din 22
locuitorilor din s.Vascauti r-nul r-nul Floresti martie 2024
Floresti
Conistruc‘,ua .re‘;elel.or. de canahzarAe Primaria s. Ignatei, . . Nr.01 din 13
5 |magistrale si a statiei de epurare in . contractant unic 7154 238 10 luni .
. . r-nul Rezina martie 2024
s. Ignatei, r-nul Rezina
Imbugatagere a proc es.uml Primaria mun. . . Nr. din 16
6 educational 1n institutia de Hincesti contractant unic| 8 496 360 7 luni ‘unie 2023
educatie timpurie Nr.4 ANDRIES ’
Extindereasistemului intern de
aprovizionare cu apa potabila si Primaria s. Nt 1 din 9
7 | sistemul de canalizare in sectorul | Cotiujenii Mari |contractant unic 6816 061 12 luni .
.. o . < . unie 2023
III localizat in s.Cotiujenii Mari, | r-nul Soldanesti
r-nul Solddnesti
- o Primarias. . | Nroldin12
8 | Sanitatie pentru Bilicenii Vechi Bilicenii Vechi, |contractantunic| 10022726 7 Iuni .
’ n . martie 2024
r-nul Singerei
Lucrari de constructie a edificiului | IMSP Centru de
9 SUbSt%pel de A S{sten;avMedlc'ale.l Asistenta Mezdlcala contractant unic| 32 740 144,39 11 luni in executie
Urgenta Prespitaliceascd Orhei din Urgenta
str. Al. Donici, r-nul Orhei Prespitaliceasca

*Se precizeaza calitatea in care a participat la Indeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociatie;
contractant asociat; subcontractant.



Semnat: MSign

(semnatura)
Nume: TURCAN Denis
Functia in cadrul intreprinderii: Director
Denumirea intreprinderii: VALDCONGRUP S.R.L.

I~

MSign
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ANEXA Nr. 12

EXPERIENTA SIMILARA

. - . Constructia retelelor de canalizare in cinci sectoare din mun.
1. Denumirea si obiectul contractului:

Hincesti
2. Numairul si data contractului: Nr.4/6 din 10 mai 2022
3. Denumirea/numele beneficiarului Agentia de Dezvoltare Regionald Centru
4. Adresa beneficiarului: or. laloveni, str. Alexandru cel Bun, 33
5. Tara: Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la

\] antreprenorul
indeplinirea contractului: ] P

[ 1 antreprenor asociat

[ ] subantreprenor

7 Valoarea contractului- Exprimati in moneda in care s{Exprimata in echivalent dolari
’ ’ a incheiat contractul (lei) SUA
a) initiald (la data semnarii contractului) 17 736 239,00 974 518,63
b) finald (la data finalizarii contractului) 17 736 239,00 974 518,63

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul

lor de solutionare: Nu au fost
9. Perioada de executie a lucrarii (luni):
a) Contractata: 24 luni
b) Efectiv realizata: 18 luni
¢) Motivul de decalare a termenului contractului (daca este cazul), care va si
. . o . Nu au fost
sustinut pe baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul:
10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: Nr. din 24 noiembrie 2023
11. Principalele remedieri si completari care au fost inscrise in procesul U au fost

verbal:

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire Tn mod special la
suprafete sau volumele fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute in contract: nu sunt

Nume: Denis TURCAN
Functia in cadrul companiei: Director
Semnat Msign
(semndtura)
Denumirea firmei si sigiliu VALDCONGRUP S.R.L. Msign

-
>



ACHIZITII PUBLTICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.4/6

privind achizitia prin Licitatie deschisa

,10” mai 2022 or. Ialoveni
(municipiu, orag)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdpl-MD-
1647526882447 din data 11 aprilie 2022, intre Agentia de Dezvoltare Regionalid Centru, cu
sediul 1n or.laloveni, str. Alexandru cel Bun, nr.33, telefon: 0268 272 35, fax: 0268 226 92, e-mail:
adreentru(@adreentru.gov.md, autentificatd prin cod unic de inregistrare IDNO: 1009601000289,
reprezentatd prin Pavel Trofin — director ADR Centru, in calitate de Co-investitor, pe de o parte,

Primaria Hancesti, cu sediul in or. Hancesti, str. Mihalcea Hancu, nr. 132, tel/fax: 0269-23 2 86,
e-mail: municipiulhincesti@gmail.com, autentificatd prin cod unic de inregistrare IDNO:
1007601004054, reprezentata prin Alexandru Botnari — primar, in calitate de Beneficiar, pe de o
parte,

si ”"Valdcongrup” S.R.L., cu sediul in mun. Chisinau, str. Uzinelor, 171/2, telefon: 0 22 428393;
0 78 664664, e-mail: valdcongrup@gmail.com. IDNO: 1009600000374, autorizatd pentru
activitate in constructii: licenta nr. 0086878 din 03.02.2009, eliberatd de Camera de licentiere,
reprezentatd prin Denis Turcan - director, in calitate de Antreprenor, pe de alti parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obliga sa execute lucrdrile: Constructia retelelor de canalizare in
cinci sectoare din mun. Hincesti in cadrul proiectului Sisteme regionale - Apa - Canal - garantia
sanatatii noastre, Cod: C331014C,, in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile
de executie, precum si cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de 24 (doudzeci si patru) luni, termenul de
executie va curge din data indicata in notificarea emisa de catre Co-investitor.
2.2. Graficul de executie a lucrdrilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.
2.3. Perioada de execufie poate fi prelungita sau suspendatd dacd constrangerea activitdtii se
datoreaza urmétoarelor cauze:

a. generate de Beneficiar;

b. datoritd impedimentului care justificd neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme

neimputabile i imprevizibile pentru Antreprenor;

Pagina 1 dipll—o—"—"—/




c. influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executdrii lucririlor stabilite
conform caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea condifii climaterice se va
rasfrange asupra calitatii lucrarilor,

d. calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Co-investitorului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau
a unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Co-investitorul considerd necesar. Pe
perioada suspendarii contractului, Antreprenorul va proteja/conserva lucrdrile executate in mod
corespunzitor, asa cum va dispune Co-investitorul. in cazul sistarii lucrarilor sau a unor parti din
ele, din initiativa Beneficiarului. acesta suporta cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii
lucrarilor suportate de Antreprenor. lar in cazul sistarii lucririlor sau a unor parti din ele, din
initiativa sau la solicitarea Antreprenorului, acesta suporta pe timpul suspendirii toate cheltuielile,
privind protejarea si conservarea lucrérilor cu buni diligenta.

2.5. La terminarea lucrérilor, Antreprenorul va notifica Co-investitorul si Beneficiarul precum ca
sint indeplinite conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza Ordinului, Co-
investitorul va institui comisia de receptie, ulterior Beneficiarul va convoca comisia de receptie.
2.6. In baza documentelor de confirmare a execufiei si a constatarilor efectuate pe teren, Co-
investitorul va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anunfarea comisiei de receptie. in cazul
in care se constatd ci sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinti si remediate din
contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului, Co-
investitorul va institui prin Ordin, iar Beneficiarul ulterior, va convoca comisia de receptie.
Comisia de receptie, va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executie,
cu reglementdrile in vigoare si cu clauzele din contract. In functie de constatarile ficute, Co-
investitorul va admite/amana/respinge receptia si va notifica Antreprenorului hotirirea sa in
interval de 3 zile lucrdtoare de la data semnarii procesului verbal de receptie.

2.7.Termenul de garantie a lucrarilor este de 3 ani de la data receptiei la terminarea lucrarilor.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1. Valoarea lucrarilor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de 17,736,239.00 MDL
(Saptesprezece milioane sapte sute treizeci si sase mii doua sute treizeci si noui lei 00 bani),
inclusiv TVA 2,956,041.00 lei MDL.

3.2. Achitérile vor fi efectuate prin transfer in baza e-facturilor, in termen de 45 de zile dupa

primirea proceselor — verbale de receptie a lucrarilor executate, si a facturilor, semnate si acceptate
de catre Co-investitor. Este interzisa efectuarea platilor anticipate (avans) de cétre autoritatea
contractanta.

3.3. Co-investitorul va verifica procesele-verbale de receptie a lucririlor executate in termen de 20
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de platé definitive
de cétre Co-investitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita
unor eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.

3.5. Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmi ci lucrdrile au fost executate
conform contractului.

3.6. Garantia de bund executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Co-investitorului
catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel
mult 15 zile dupa inlédturarea acestora.

Pagina 2 din 11



4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE PARTILOR CONTRACTANTE

4.1. intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrérilor contractate se pune de cétre Co-
investitor si Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sd execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite In contract.
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de
executie si prevederile actelor normative din domeniul constructiilor, cu efectuarea ridicarilor
topografice de control.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este
previizuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4, Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

a) un exemplar ramane la dispozitia Antreprenorului, iar,

b) altul va fi finut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de cédtre Agentia pentru
Supravegherea Tehnicd, precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caictele de masurari (atasamentele) si alte
documente, pe care Co-investitorul sau Antreprenorul trebuie si le intocmeasca si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corecta si completa.
Preturile stabilite, vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea $i intrefinerea corespunzatoare a lucrdrilor.

4.7. Daca Co-investitorul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa contind instructiuni
sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii. Antreprenorul va notifica Co-investitorul prin scrisori,
de céate ori este posibil, cd acestea pot sa provoace intdrzieri sau intreruperi in desfasurarea
lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care
acestea au fost necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor
documente.

4.8. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantreprizd va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenor, fard plata, in termenele din subcontracte
(contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forfa de muncé, materialele,
utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta isi
asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele
de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa prezinte garantia de buna
executie a contractului, in cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit. Forma garantiei de
executie — retinerea succesiva din facturile partiale, in cuantum de 5% din valoarea acestora pana
la atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului. Aceste retineri vor fi efectuate pana la
completarea garantiei de buna executie. Sumele astfel retinute vor fi depuse pe un cont special
agreat de parti deschis pe numele antreprenorului in baza contractului de depozit-garantie.

4.11. Co-investitorul elibereaza/restituie garantia de buna executie Antreprenorului dupa semnarea
procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia

se va restitui in cel mult 15 zile dupd confirmarea inldturarii acestora.
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4.12. Antreprenorul trebuie si constituie garantia de buni executie dupa primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atata timp cét el nu si-a indeplinit
aceasta obligatiune, Co-investitorul poate s refind garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteaza ca, la data receptiei. lucrarea executatd are calititile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectata de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.

4.14. La lucrarile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinita atata timp cAt
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice.

4.15. Co-investitorul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucrérilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestorali se va asigura accesul la locul
de muncd, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoard activitai legate de realizarea obligatiilor
contractuale. La cerere, trebuie sd i se puna la dispozitie desenele si documentatia de executie
pentru examinare si si i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta s nu se dezviluie
informatia i sd nu fie utilizata in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.
4.16. Co-investitorul este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considerd necesare executarii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Co-investitorului trebuie si i se comunice numele
dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacd Antreprenorul considera cd dispozitiile Co-investitorului sunt nejustificate sau
inoportune, el poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile
primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daci prin executarea dispozitiilor
Co-investitorului, se creeaza dificultati in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea
vor fi suportate de catre Co-investitor.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referina, cailor de circulatie si limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului. sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasarii de catre Co-investitor/Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este
obligat sa protejeze si sa pastreze toate reperele. bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrérilor.

4.20. Ridicarile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de cétre Co-investitor/Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare.
Antreprenorul este obligat sd verifice documentele primite §i sd instiinfeze Co-
investitorul/Beneficiarul cu privire la erorile §i inexactitdtile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeazi raporturile cu
subantreprenorii si este raspunzitor fata de Co-investitor/Beneficiar pentru respectarea de citre
subantreprenori a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executdrii lucrarilor, Co-investitorul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepértarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) Indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct de
vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 4.22., Co-investitorul

poate opri lucrarile prin rezolutiunea contractului, angaja si plati alfi antreprenori pentru
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executarea acestor lucrdri, punind in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in
conditiile legii, sd compenseze cheltuielile aferente suportate in legiturd cu faptul neexecutrii.. in
conditiile legii.

4.24. In cazul in care in timpul executrii lucrarilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sa opreascé executia lucrarilor in zona respectiva
si s& comunice Co-investitorului/Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente
acest fapt.

4.25. In timpul desfisuririi lucrarilor, Antreprenorul are obligatia si mentina cdile de acces libere,

sd retraga utilajele, sd indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice
fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie si obtind, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiile si aprobarile,
sd plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

4.27. Beneficiarul este obligat s intreprinda toate masurile necesare pentru asigurarea conditiilor
pentru derularea activitdtilor intru realizarea Lucrarilor;

4.28. Beneficiarul este obligat sa asigure accesul persoanelor desemnate de partile contractante la
documente, terenuri, incaperi si informatii pentru efectuarea verificarilor, privind realizarea
Lucrarilor;

4.29. Beneficiarul va asigura conform Contractului de finantare nr.4 din 01.03.2022 plata
contributiei in termen, la notificarea Co-investitorului;

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1 Se stabileste de comun acord a pértilor, Modalitatea de ajustare a valorii prezentului contract
de achizitie: astfel, se va realiza majorarea sau reducerea valorii contractului in conformitate cu
prevederile stabilite pentru ajustarea valorii contractului tinand cont de rata inflatiei sau deflatiei,
conform sectiunii 1 capitolul IT a Hotéararii de Guvern nr.1129/2018.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII
6.1. Antreprenorul este obligat si execute toate lucrdrile, prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate
corespunzitoare prevederilor actelor normative si prezentului contract.
6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantrepriza,
Antreprenorul trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si lucrarile pe care
acestia le vor executa.
6.3. Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul este obligat sd comunice, la cererea Co-
investitorului, datele de identificare ale subantreprenorilor.
6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este consideratd obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA

7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii
forte de munca pentru executarea lucrdrilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

-
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8. MATERIALELE $I EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea previzutd in documentatia de executare, urméand a fi supuse
periodic la diverse testéri de catre proiectant sau Co-investitor. Antreprenorul va asigura, la cerere,
forfa de munca, instrumentele. utilajul si materialele necesare pentru examinarea, misurarea si
testarea lucrarilor.

8.2. Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, daca acesta este previzut in
documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenor. daci se dovedeste ci materialele nu sunt
corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Co-investitorul, Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoana autorizati de acestia au
acces tot timpul la lucrdri pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de
materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurind posibilitatea acestora sa examineze si sd
urmareasca orice lucrare care urmeaza si fie ascunsa. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de céte ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a
fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si masurarea
lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau pari de lucrare la dispozitia Co-investitorului si va
reface aceastd parte sau parti de lucrare. daca este cazul. Daca se constati ca lucririle au fost de
calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea
si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de citre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporti
proportional de catre acestia.

8.8. Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor previizute in contract sau fara dispozitia Co-
investitorului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fira a exista in acest sens
o dispozifie expresd a Co-investitorului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie
sa Inlature aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Co-investitor. De asemenea, el rispunde in fata
Co-investitorului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucririle respective vor fi
platite Antreprenorului numai daci se dovedesc a fi necesare si se presupune ci ele corespund
vointei Co-investitorului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrarile incep dupa 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzdtor cu primirea notificarii de incepere/reAncepere.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucrari este de 3 ani de la data receptiei la terminarea lucririlor.
9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor si curge pana la

expirarea termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
9.3. Antreprenorul are obligafia ca in perioada de garanfie sa inlature toate defectiunile ce {in de

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de ciitre
Beneficiar.
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10. RASPUNDEREA PARTILOR
10.1. Parile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a
obligatiilor prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.
10.2. Daca in legdturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovatie a fiecdrui
partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
10.3. Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sa
raspunda solidar fafa de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.
10.4. Daca prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicata, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai dacd Antreprenorul I-
a ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pAmant. materiale sau alte obiecte, precum i ca urmare a unor ingradiri sau limitari
din proprie vina.
10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrarile executate §i dotarile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor panad la predarea lucririlor citre Co-investitor/Beneficiar. El
trebuie sa ia mésuri de protectie contra degradarii lucrérii datorita actiunilor atmosferice si a apei
si sd Indeparteze zapada si gheata.
10.7. Daca nerespectarea de cétre Antreprenor a prevederilor oricdrui regulament sau hotarari ale
autoritétilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru Co-investitor/Beneficiar,
acesta va fi despdgubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.
10.8. Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.
10.9. Daca intarzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre parile contractante, partea
culpabild va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de 0.1% din valoarea
lucrérilor ramase de executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea devine operanti
in momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere.
10.10. Co-investitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Co-investitorului, a agentilor sau a angajatilor acestora.
10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. in cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupia o Ingtiinfare prealabila a celeilalte par{i, sd ceara efectuarea unor cercetiri de citre o
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institutie publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suporta partea a carei culpd a fost
dovedita.

12. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Co-investitorul nu-gi indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Co-investitorul nu onoreaza o platd scadenta mai mult de 3 luni;

c) Co-investitorul notificd antreprenorul cd din motive neprevizute si datoriti unor
conjuncturi economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

12.2. Co-investitorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afla in incapacitate de platd, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub
sechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrdrile fard sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucririle
suspendate. in termen rezonabil de la primirea notificarii scrise de reancepere a lucrérilor;
¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut o
lucrare in termenul stabilit de catre beneficiar/co-investitor;
d) Co-investitorul notifica antreprenorul ca din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considera rezolvit, dacd partea contractantd va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Co-investitorul, in caz de rezolutiune a contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativd a lucrarilor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Co-investitorul va intocmi situatia lucrérilor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupi care se vor stabili sumele
care urmeaza si le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie si le suporte Antreprenorul din vina caruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Co-investitorul poate continua executia lucrdrilor cu
respectarea prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:
Co-investitorul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada
de valabilitate a acestuia in una dintre urméatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, In una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind
achizitiile publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noud procedura
de achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incalcare grava a obligatiilor ce rezulta din Legea nr. 131/2015 privind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-o decizie
a unei instante judecdtoresti nationale sau, dupd caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranti a
prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnica;

¢) Propunerea financiara;
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d) Graficul de executare a lucrérilor;

¢) Contractul de Garantie de buna executie;

f) Contractul de finantare nr.4 din 01.03.2022.
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.
13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilor semnatare, fiind semnat astazi,
“05" mai 2022.
13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate
cu legislatia Republicii Moldova, la data indicata, fiind valabil pana la 31.12.2027.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL CO-INVESTITORUL:
Valdcongrup S.R.L. Agentia de Dezvoltare Regionali
Centru
Adresa postala: MD-2012, m. Chisinau, Adresa postala: MD-6802, R.M.or. Ialoveni, str.
str. Maria Cebotari, 28 Alexandru cel Bun, nr. 33
Telefon: +37379504000 Telefon: 0268 226 92, 0268 272 35
Cod fiscal: 1007600018551 Cod fiscal: 1009601000289
Banca: BC “Victoriabank”SA, Fil. Nr. 3 I(\:’I;:;it:rul Finantelor Trezoreria Regionala
Cod: VICBMD2X416 Cod: TREZMD2X

[BAN: MD67VI225100000302081MpL, | >AN: MDSITRPCESS18430B00049A4

BENEFICIARUL:
Primaria Hancesti

Adresa postala: MD-3401 R.M or. Hancesti, str. Milacea Hancu, nr.132
Telefon: 0269-23 2 86
Cod fiscal: 1007601004054

SEMNATURILE PARTILOR

-INVESTITOR:

Pavel Trofin

L.S.

W
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Anexanr. 1

la Contractul nr. 4/6
din ,.,10” mai 2022

SPECIFICATII TEHNICE
Nr | Denumirea lucririlor |(Cod CPV |Specificarea tehnicii|  Specificarea Standarde
n/o deplina solicitatd de| tehnici deplini de
catre autoritatea | propusi de citre | referinti
contractanti ofertant
! |Lotul1:
Constructia retelelor de canalizare in cinci sectoare din mun. Hancesti
Conform
Constructia retelelor de Formularului de | Conform ofertei
11 canalizare in cinci 45200000-9 deviz nr. 1- Lista cu | (Devizele - ofert,
" |sectoare din| "~ cantitatile de Formularele nr.3,
mun.Hincesti lucrari Ssi7
(anexa nr. 23)
TOTAL
SEMNATURILE PARTILOR
V TITOR
( ; // Pavel Trofin
L.S.
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Anexanr, 2
la Contractul nr.4/6
din “10™ mai 2022

SPECIFICATII DE PRET

Nr.| Denumirea Cod CPV |Unitate |Cantita |Pretul unitar| Suma lei MD, |Termenii de
n/o| lucririlor ade |tea Inclusiv inclusiv TVA | executare
masura TVA

! Lotul I:

Constructia retelelor de canalizare in cinci sectoare din mun. Hancesti
1.1 Constructia

retelelor de
canalizare in cinci | 45200000-9| lucrare |

s 14.780.198.00 | 17,736,239.00 24 luni
sectoare din

mun.Hincesti
TOTAL

X X X 14.780.198.00 | 17,736,239.00 X

SEMNATURILE PARTILOR

7,61.!}2)—1—\““5"]‘2STITOR
\ Thenis Tinrea [/(/ Pavel Trofin

ANTREPRENOR

“““““““““

vy
e

L.S.

BENEFICIAR:

Ty ,_ /
. rﬁaﬁl\_/

L NS S j
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CO- INVESTITOR

ADR Centru
Anexanr. 1
la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. din 24.11. 2023
privind lucrarea de constructie executata la obiectul Sisteme Regionale Apa-Canal-
Garantia Sanataitii Noastre ,,Constructia retelelor de canalizare in cinci sectoare din mun.
Hincesti” in cadrul contractului nr.4/6 din 10 mai 2022 incheiat intre ADR Centru si SRL
»Valdcongrup”.
1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr.26, eliberatd de Priméria mun. Hincesti
la 31 mai 2022, cu valabilitate pina la 24 luni.
2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul 24.11.2023, fiind formata din:
Presedintele comisiei:
1. Primarul mun. Hincesti - Alexandru Botnari
Secretarul comisiei:
2. Responsabil tehnic, reprezentant SRL,,Verluxcons” - Vladimir Blisciac
Membrii comisiei:

3. Director interimar ADR Centru - Natalia Eremia

4. Sef SMIP, ADR Centru - Oleg Secrieru

5. Divizier - Nicolae Orhian

6. DSLS - Alexandru Speredon
7. Specialist SMIP, ADR Centru - Victor Virlan

3. Au mai participat la receptie:
-Reprezentant SRL ,,Valdcongrup”
-Autor de proiect
-Reprezentanti al serviciilor desconcentrate

4. Constatarile comisiei de receptie:

1) din documentatia scrisa si desenata, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sint incomplete
piesele cuprinse 1n lista-anexa nr. 1;

2) lucrarile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;

3) in lucrarile, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:

De receptionat retelelor de canalizare in cinci sectoare din mun. Hincesti.

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:

Obiectiile depistate sunt nesemnificative si nu impedica expluatarea retelelor construite.

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

De inlaturat neconformitatile mentionate in anexele 1,2 si 3 in termeni rezonabili.

7. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numarul cadastral 5301207.1138, adresa postala MD-3401,mun. Hincesti, str.
M.Hincu,2 destinatia Statie de pompare, compus din urmatoarele constructii Camine subterane,
suprafata la sol 0,005ha, suprafata totala, 0,005ha, numarul de etaje O, conform certificatului despre
rezultatele inspectarii bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost
incheiat astazi la in 7 exemplare.



9. Concluzia Inspectoratului National pentru Supraveghere Tehnica:

.. . Digitally signed by Botnari Alexandru
Comisia de receptie: Date: 2024[01.26 12:45:34 EET

Presedinte: Primarul mun. Hincesti - Alexandru Botnarfeason: MpldSign Signature

i i i - M 1eeiaeDigitally sighed by Blisciac Vladimir
Membri: Responsabil tehnic, Vladimir Blisciac 8143 S8ed o ZSciEc B2

Reason: MoldSign Signature
Location: Mpldova

Director interimar ADR Centru - Natalia Erembaitally signed by firemia Natalia
Date: 2024.01.29 16:33:07 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Sef SMIP, ADR Centru - Oleg Secrieru pigitally signed bly Secrieru Oleg
Date: 2024.01.29(10:06:48 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldoya

.. . . Digitally signed by Orhian Nicolae
Divizier - Nicolae Orhian  Date: 2024{01.26 19:49:37 EET
Reason: MpldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Spiridon Alexandru
Date: 2024.01.3613:18:16
DSLS - Alexandru Sperégon: MoldSien Signature

Location: Moldpva

.- . " Digitally sigred-by-Virlan-Vieter
Specialist SMIP, ADR Centru - Victor Virlan Date: 2024]01.29 11:55:26 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

10. Lucrarea ,,Constructia retelelor de canalizare in cinci sectoare din mun. Hincesti”

este.
TRANSMISA: TRANSMISA: PRIMITA:
EXECUTANTUL: INVESTITORUL : BENEFICIARUL:
Digitally signed by Turcan Denis " 2024 " " 2024

Date: 2024.01.30 13:20:35 EET
Reasdh: MoldSign Signature 2024 L7
Locatiomvuoldova

Aigitally signed by Eremia Natalia !
Pate: 2024.01.31 09:59:14 EET 70| W
Reason: MoldSign Signature b N \"il

LocatI_oJS Moldova Digitady $sened by ]}_Q.t&ri Alexandru
Date: 2024.01.31 14:58'10EET
LS Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

) fc)

(semnatura) (semnatura)



Nr.

Anexa nr.1
la procesul — verbal de RTL
din 24 noiembrie 2023

Lista documentatiei de proiect care lipsesc sau sunt incomplete:

»Constructia retelelor de canalizare in cinci sectoare din mun. Hincesti”

1. De prezentat INST Documentatia de proiect, Ridicarea topografica a retelelor

executate, cartea tehnica.

(Executantul)

Presedintele comisiei

Secretarul comisiei

Digitally signed by Botnari Alexandru
Date: 2024.01.26 12:47:12 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Blisciac Vladimir
Date: 2024.01.24 11:43:10 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

A. Botnari

V. Blisciac



Anexa nr.2
la procesul — verbal de RTL
Nr. din 24 noiembrie 2023

Lista lucrarilor care nu au fost executate:

»Constructia retelelor de canalizare in cinci sectoare din mun. Hincesti”

1. De solicitat de la BIT ,,Certificatul cu privire la inspectarea bunului imobi”

(SP nr. 1 si SP nr.2) — Beneficiarul.

Digitally signed by Botnari Alexandru
Date: 2024.01.26 12:47:54 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Presedintele comisiei A. Botnari

. .. Digitally signed by Blisciac Vladimir
Secretarul comisiei Date: 2024.01.24 11:43:56 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

V. Blisciac




Anexa nr.3
la procesul — verbal de RTL
Nr. din 24 noiembrie 2023

Lista lucrarilor care nu sau respectat prevederile proiectului:

»Constructia retelelor de canalizare in cinci sectoare din mun. Hincesti”

1. De inlaturat fisurile la pereul caminelor la SP nr.1.

2. De finalizat amenajarea stratului de petris la SP nr.1.

3. De inlaturat tasarile petrisului la SP nr.2.

4. De inlaturat scurgerea apelor de teren Tn cadminul cu vana la SP nr.2.

5. De inlaturat scurgerea apelor de teren in cdmunul de conexiune la SP nr.2.

Digitally signed by Botnari Alexandru
Date: 2024.01.26 12:48:39 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Presedintele comisiei A. Botnari

Digitally signed by Blisciac Vladimir
s x s Date: 2024.01.24 11:44:45 EET
SecretarUI comisiel Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

V. Blisciac




S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.

C/f: 1009600000374
Email: valdcongrup@gmail.com -
Tel: 022 428393; 0 78 664664
Fax: 0 22 428062 [:““
Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chisindu, Republica Moldova D S —
ANEXA Nr. 12
EXPERIENTA SIMILARA
1. Denumirea si obiectul contractului: Sanitatie pentru Bilicenii Vechi
2. Numairul si data contractului: Nr. 69 din 2 decembrie 2022
3. Denumirea/numele beneficiarului Primiria com. Bilicenii Vechi r-nul Singerei
4. Adresa beneficiarului: com. Bilicenii Vechi r-nul Singerei
5. Tara: Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la

\] antreprenorul
indeplinirea contractului: ] P

[ 1 antreprenor asociat

[ ] subantreprenor

7 Valoarea contractului- Exprimati in moneda in care s{Exprimata in echivalent dolari
’ ’ a incheiat contractul (lei) SUA
a) initiald (la data semnarii contractului) 10 022 726,00 563 074,49
b) finald (la data finalizarii contractului) 10 022 726,00 563 074,49

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul

lor de solutionare: Nu au fost

9. Perioada de executie a lucrarii (luni):

a) Contractata: 7 luni

b) Efectiv realizata: 15 luni

¢) Motivul de decalare a termenului contractului (daca este cazul), care va si Finantare pe etape

sustinut pe baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul:

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: Nr.01 din 12 martie 2024

11. Principalele remedieri si completari care au fost inscrise in procesul

nu au fost
verbal:

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire Tn mod special la
suprafete sau volumele fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute in contract: nu sunt

Nume: Denis TURCAN
Functia in cadrul companiei: Director
Semnat
(semnitura)
Denumirea firmei si sigiliu VALDCONGRUP S.R.L. L.S.

-
>



Anexanr.25
la Documentatia standard nr.69
din "07" mai 2021

Contract DE ANTREPRIZA Nr.69
privind achizifia prin achizitia Licitatie Deschisa

"02 " decembrie 2022
Bilicenii Vechi
(municipiu, oras)

I. PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr.  ocds-b3wdpl-MD-
1663593905861 ,Intre  primaria Bilicenii Vechi,
(denumirea autoritétii contractante)
cu sediul in s.Bilicenii Vechi,rn Singerei
(localitatea)
str. , telefon: 069871921, fax: , IDNO 1007601002278
reprezentat prin  Guzun Ala primar,
(numele, prenumele si functia conducétorului)

in calitate de Beneficiar, pe de o parte, SRL Valcongrup,

(denumirea operatorului economic)

cusediul In  or. Chisinau str. Uzinelor 171/2
(localitatea)
telefon: , fax: , IDNO 1009600000374 autorizat pentru
activitatea In constructii: autorizatia nr. din " " 20, eliberata de
, pe un termen de ani, pentru genurile de
ctivitate ,sreprezentat prin Turcanu Denis , in calitate de

Antreprenor, pe de altd parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligd sd execute lucrdrile Sanitatie pentru Bilicenii Vechi in
conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si cu normativele,
standardele g1 prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrérilor contractate este de 7 luni dupi primirea ordinului de
Incepere a executiei §i asigurdrii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucrdrilor se va efectua conform specificatiei din anexa la
prezentul contract.



2.3. Perioada de executie poate fi prelungit sau suspendata dacd constrangerea activitafii se
datoreaza urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoriti impedimentului care justifici neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile i imprevizibile pentru Antreprenor;

¢) influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executdrii lucrarilor stabilite
conform caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange
asupra calitétii lucrarilor;

d) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuia lucrarilor
sau a unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe
timpul suspendarii, Antreprenorul va proteja i conserva lucrarile in mod corespunzator, aga cum
va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucririlor suportate de
Antreprenor vor fi plitite de cétre Beneficiar, fn cazul sistirii lucrdrilor sau a unor parti din ele,
din initiativa Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind
protejarea si conservarea lucririlor cu bund diligenta.

2.5. La terminarea lucririlor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul c¢i sunt indeplinite
conditiile de receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2 6. In baza documentelor de confirmare a executiei §i a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacd sunt intrunite condifiile pentru anunfarea comisiei de receptie. In
cazul in care se constatd ci sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinta si remediate
din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupd constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata
realizarea lucririlor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementirile In vigoare §i
cu clauzele din contract. in funciie de constatirile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge
receptia. Receptia poate fi fécutd si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7. Se indici termenul de garantie a lucrarilor S ani

3. VALOAREA LUCRARILOR ST MODALITATILE DE PLATA

3.1. Valoarea lucririlor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este
de 10 022 726,00 lei , zece milioane douazeci si doua mii sapte sute douazeci si sase lei 00
baniMD, inclusiv 1 670 454 TV A lei MD.

Pentru anul 2022 constitue zero lei

Pentru anul 2023 constitue 10 022 726 lei zece milioane douazeci si doua mii sapte
sute douazeci si sase lei 00 baniMD, inclusiv 1 670 454 TVA lei MD.

(suma cu cifre i litere) (suma cu cifre gi litere)

3.2. Achitirile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupd primirea
proceselor — verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucririlor executate in termen
de ..... zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea §i acceptarea situaiei de platd
definitive de citre Beneficiar. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datoriti unor eventuale litigii, contravaloarea lucririlor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.



3.5. Lucrérile nu vor fi considerate finalizate panad cand procesul-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost
executate conform contractului.

3.6. Garantia de bund executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii
Beneficiarului cétre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de
receptie la terminarea lucririlor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va
restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucririlor publice.

4.2. Antreprenorul are obligafia sd execute, sd finalizeze lucrarea in termenele stabilite in
contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia
de executie si prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forta de munca,

aaterialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de i pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este
prevazutd in contract sau se poate deduce In mod rezonabil din contract.

4.4, Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

a) un exemplar rdméane la dispozitia Antreprenorului, iar altul va fi tinut de cétre acesta la
dispozitie pentru consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnicd, precum si de catre
alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie s3 le intocmeascd si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de cétre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie s fie corectd si completa.
Prefurile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate operatiunile pentru
terminarea §i intretinerea corespunzatoare a lucrarilor.

4.7. Dacd Beneficiarul nu emite In timp util dispozifii suplimentare care si contind
instructiuni sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin

( risori, de cate ori este posibil, cid acestea pot sd provoace intirzieri sau intreruperi in
desfasurarea lucrdrilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica
data la care acestea au fost necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datoritd
lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesar pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusa
la dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenor, fird platd, in termenele din subcontracte
(contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa §i va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor.
Acesta 151 asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier §i pentru
procedeele de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza s prezinte garantia
de buna executie a contractului: refineri successive directe din plata cuveniti pentru facturile
fnaintate in cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit



4.11. Autoritatea contractanti elibereaza/restituie garantia de bund executie Antreprenorului
dupi semnarea procesului-verbal de receptie finala/ procesului-verbal la terminarea lucrdrilor in
cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa
inlaturarea acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie si constituie garantia de bund execufie dupa primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atét timp cit el nu si-a Indeplinit
aceastd obligatiune, Beneficiarul poate si refind garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteazi c, la data receptiei, lucrarea executata are calitatile stipulate
in contract, corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectata de vicii care ar diminua sau
chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a
celor explicite in contract.

4.14. La lucririle la care se fac incercri, se considerd calitatea probei indeplinitd atata timp
cat rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucririlor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la
locul de muncd, in ateliere, depozite si oriunde se desfagoara activititi legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sd i se pund la dispozitie desenele i documentatia de
executie pentru examinare §i sd i se dea toate limuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se
dezviluie informatia §i si nu fie utilizatd in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau
nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat s emita dispozitiile pe care le considera necesare executérii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie s i se comunice numele
dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor §i va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Daci Anlreprenorul considerd ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau
inoportune, el poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile
primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea
dispozitiilor Beneficiarului se creeaza dificultati in executie, care genereazd cheltuieli
suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cdilor de circulatie si limitelor
terenului pus la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasirii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat
sa protejeze si si pisireze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrérilor.

4.20. Ridicarile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la
dispozitia Antreprenorului de cétre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare.
Antreprenorul este obligat sd verifice documentele primite gi s ingtiinfeze Beneficiarul cu privire
la erorile si inexactititile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia si stabileascd toate relatiile care reglementeaza raporturile
cu subantreprenorii si este rdspunzitor fatd de Beneficiar pentru respectarea de catre
subantreprenorii a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executirii lucrérilor, Beneficiarul are dreptul sa dispunad in scris:

a) indepértarea de pe santier a oriciror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) indepirtarea sau refacerea oricarei lucriri sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct
de vedere calitativ.



]

4.23. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul
poate opri lucrdrile, prin rezolutiunea contractului, In conditiile legii, totodatd Antreprenorul
compenseaza cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legdturd cu faptul neexecutérii.

4.24. In cazul in care in timpul executirii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori
istorice, artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sa opreasca executia lucrdrilor in zona
respectiva i sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfisuririi lucririlor, Antreprenorul are obligatia sd mentina caile de acces
libere, sa retragd utilajele, sd indepdrteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de
orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier
toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie sd obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si
aprobdrile, sd plateasca toate taxele necesare legate de executia lucririlor, precum i pentru bunuri
sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cdnd urmeaza sa fie facute modificéri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeazd modalitatile de ajustare a valorii
‘ontractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sd execute toate lucrarile, previzute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrérilor si graficul de executie si de o calitate
corespunzdtoare prevederilor actelor normative §i prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantreprizi,
Antreprenorul trebuie s prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor i lucrarile pe care
acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul este obligat sd comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de muncd pe bazd de acord nu este considerati obiectul unei
subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
\ 7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii
intregii forfe de muncd pentru executarea lucrdrilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta In documentatia de executare, urmand a fi
supuse periodic la diverse testdri de cétre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul va asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare
pentru examinarea, mésurarea §i testarea lucrérilor.

8.2. Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este prevazut
in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau
materiale puse in opera vor fi suportate de Antreprenor, daca se dovedeste cd materialele nu sunt
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.



8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizati de acestia au acces tot
timpul la lucriri pe santier §i in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.

8.5. Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic
atestat si, dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurdnd posibilitatea acestora sa examineze
si s3 urmireasci orice lucrare care urmeaza si fie ascunsi. Antreprenorul va anunta responsabilul
tehnic atestat, proiectantul ori de céte ori astfel de lucriri, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata
pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea §i
masurarea lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si
va reface aceastd parte sau pérti de lucrare, dacd este cazul. Dacd se constaté cd lucrdrile au fost
de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea
si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate
de misurat se suporta de citre Antreprenor. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suportd
proportional de cétre acestia.

8.8. Lucririle executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fard
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fara a exista in
acest sens o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul
trebuie s inliture aceste lucriri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el rispunde
in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi
plitite Antreprenorului numai daci se dovedesc a fi necesare i se presupune ca ele corespund
vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrdrile incep dupd 10 zile de la semmarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzitor gi primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucréri este de 5 ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrdrilor si panad la
expirarea termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inléture toate defectiunile ce
tin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de
cétre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poartd rispundcre pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a
obligatiilor previzute dc prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Daci in legiturd cu executarea lucririlor de constructii se produce o daund unui tert,
partile contractante rispund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pérfi a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocati se va {ine seama de gradul de vinovatie a fiecarui
partener in producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreazi individualitatea ca subiecti de drept, insa sunt obligati
s raspundi solidar fati de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Daci prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar
in forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rispunderea, numai dacd Antreprenorul
1-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.



10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe
prin depozitarea de pAmant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau
limitari din proprie vina.

10.6. Antreprenorul trebuie sd asigure lucrdrile executate si dotarile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrarilor citre Beneficiar. El trebuie
sd 1a masuri de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si sa
indepirteze zdpada si gheata.

10.7. Dacd nerespectarea de citre Antreprenorul a prevederilor oricdrui regulament sau
hotaréri ale autoritatilor administrafiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite,
si care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta
va fi despdgubit de Antreprenor In mirimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacad motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Daca intérzierea in executia lucrdrilor este din culpa uneia dintre partile contractante,
partea culpabild va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% pana
la 0,1% din valoarea lucrdrilor rdmase de executat/neonorate pentru fiecare zi de intirziere.
( enalizarea devine operantd in momentul in care partea in culpi a intrat 1n intirziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii rdspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie,
procedurile de verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite,
fiecare parte poate, dupd o Instiintare prealabila a celeilalte parti, si ceard efectuarea unor cercetiri
de citre o institutie publica de cercetare. Costurile cercetérilor efectuate le suportd partea a carei
culpd a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o platd scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notificd antreprenorul cd din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este In imposibilitate de a continua Indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afld in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub
sechestru;

b) Antreprenorul nu Incepe lucrdrile fira sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucririlor;

c) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut
o0 lucrare in termenul stabilit de cétre beneficiar;



d) Beneficiarul notific antreprenorul cd din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.3. Contractul se considerd rezolvit, daci partea contractantd va comunica in scris
celeilalte parti contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din
prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care
va efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrérilor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.

12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrérilor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrdrilor provizorii, dupd care se vor stabili
sumele care urmeaz3 si le pliteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si
daunele pe care trebuie si le suporte Antreprenorul din vina ciruia s-a rezolvit contractul.

12.6. Dupi rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu
respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in pericada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmétoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizitiile
publice;

b) contractul a ficut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noua procedura de
achizitie publici in conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit s fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incilcare gravd a obligatiilor ce rezultd din Legea nr.131/2015 privind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-o decizie
a unei instante judecitoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmitoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a
prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnica,

¢) Propunerea financiara,

d) Graficul de executare a lucririlor ;

e) Garantia de buna executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba roména.

13.3. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointd al partilor si se considerd semnat la
data aplicirii ultimei semndturi de catre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, pirtile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31
decembrie 2023./receptia finala a lucrdrilor.



II. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
Furnizorul/Prestatorul de
bunuri/servicii Cumpiritorul/Beneficiarul
Adresa postala: SRL Adresa postala: Primaria Bilicenii
VALDCONGRUP Vechi
Telefon:mun.Chisinau,str.Uzinelor Telefon:
17172
Cod fiscal ;1009600000374 Cod fiscal: 1007601002278
Banca:Energbank SA Banca:TREZMD2x
Cod: BC:ENEGMD 22858 Cod:2226624
IBAN IBAN;
MD47EN000000222404607858  MD77TRPDAO319230E10611AF
SEMNATURILE PARTILOR
Antreprenor . Beneficiar

Digitally signed by Guzun Ala
Date: 2022.12.15 08:28:19 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Turcan Denis
Date: 2022.12.14 14:41:45 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Géind Oxana
Date: 2022.12.15 10:07:00 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




Anexanr.1

la Contractul nr.69
din "02" decembrie 2022

SPECIFICATII TEHNICE
Nr.| Denumirea | Cod Specificarea tehnica Specificarea tehnicd |Standarde de
lucririlor | CPV | deplini solicitati de citre | deplind propusa de referinta
autoritatea contractanta citre ofertant
1
TOTAL
SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENORU BENEFICIAR

Digitally signed by Turcan Denis
Date: 2022.12.14 14:42:11 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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Anexa nr.2
la Contractul nr. 69
din "02" decembrie 2022 _

SPECIFICATII DE PRET
Nr.| Denumirea | Cod | Unitatea |Cantitatea| Pretul unitar |Suma lei MD,| Termenii de
lucrarilor CPV | de mdsura Inclusiv TVA | Inclusiv TVA | executare
1 |Sanitatie pentru 1 10022726 10022726 31.12.2023

Bilicenii Vechi

Devizul se

anexeaza

TOTAL 10022726
SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENOR BENEFICIAR

Digitally signed by Turcan Denis
Date: 2022.12.14 14:42:34 EET
Reason: MoldSign Signature
Location; Moldova




INVESTITOR

Primaria satului Bilicenii Vechi, r-nul Singerei
Anexa nr. 1
la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr.01 din 12 martie 2024

Privind lucrarea “Sanitatie pentru Bilicenii Vechi” in cadrul contractului nr. 69 din
02 decembrie 2022 incheiat intre Primaria satului Bilicenii Vechi, r1-nul Singerei si
"VALDCONGRUP” S.R.L. pentru lucrarile de constructie a canalizarii fecal menajere si de
presiune, cu executarea statiei de pompare nr. SP4 in satul Bilicenii Vechi, raionul Singerei

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei Nr. 01 din 17 martie 2023, eliberata de Primaria s.
Bilicenii Vechi, r-nul Singerei, cu valabilitate pind la 12 luni.

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in data de 12 martie 2024, incepand cu ora 10:00
fiind formata din:

Presedinte: Primar com. Bilicenii Vechi,

1. Bezerau Natasa - : S
? Pregedintele comisiei

Membrii comisiei:

2. Guzun Ghenadie —  Responsabil tehnic in cadrul proiectului
3. Spiridon Alexandru —  Diriginte de santier lucrari specializate
4. Tovarnitchi Iulian —  Responsabil tehnic lucréri specializate
5. Ciobanu Ion —  membru al comisiei;

3. Au mai participat la receptie:

Turcan Denis —  Director "VALDCONGRUP” SR.L.
Turcan Anatolii —  Diriginte de santier "VALDCONGRUP” S.R.L.
. Specialist directie control si
Munteanu Gheorghe isplengitars ONDRE,
4. Constatarile comisiei de receptie:
1) din documentatia scrisa si desenatd, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sunt incomplete

piesele cuprinse in lista anexa nr. 1;
2) lucrarile cuprinse in lista anexa nr. 2 nu au fost executate;
3) in lucrarile, cuprinse in lista anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.



5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:
Examinarea lucrdrilor executate

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:
Finalizarea lucrarilor prevdizute de proiectul de executie etapa I conform devizelor de cheltuieli

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

Receptia lucrdrilor executate cu inlaturarea obiectilor enumerate in anexa nr. 2

8. Concluzia Inspectoratului National pentru Supraveghere Tehnica:

9. Prezentul proces-verbal, continand 2 file si 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost incheiat
astazi 12 martie 2024 in 5 exemplare.

Comisia de receptie: Specialisti:
Digitally signed by Bezerdu Natasa
. Date: 2024.03.14 14:18:02 EET
Pl'0§9dlllte: Reason: MoldSign Signature

1. Bezerau Natasa _Location: Moldova

Membrii comisiei:

2. Guzun Ghenadie — Digitally signed by Guzun Ghenadie
Date: 2024.03.13 11:53:44 EET
R : MoldSign Signature
La]r::)a.tiptni quldo\('ilb S A i
sz igitally signe iridon Alexandru
3. Spiridon Alexandru —  Date: 2024.03.13 14:55:36 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova 2.
Digitally signed by Tovarnitchi Iulian
4. Tovarnitchi Iulian == Date: 2024.03.14 09:42:31 EET
? Reason: MoldSign Signature
I

tion:Moldova

Digitally signed by Ciobanu Ion

5. Ciobanu Ion s Date: 2024.03.14 13:57:25 EET &
Reason: MoldSign Signature .\_r"'
(numele, prenumele) OCALoT: g%menﬁ‘aft\u’f*a)

Lucrarea: ”Sanitatie pentru Bilicenii Vechii” este: receptionata la terminarea lucrdrilor

TRANSMISA: PRIMITA:
EXECUTANTUL: INVESTITORUL:

SR.L "VALDCONGRUP” Primaria com. Bilicenii Vechi

Director — Turcan Denis Primar — Bezerau Natasa
Digitally signed by Bezerdu Natasa

ate;, 2024.03.14 14:19:49 EET
"12 mal'&ﬁsznli%gi&gn Signature

Location: Moldova

Digitally signed by Turcan Denis
Dt Vpnax-tiel 202U EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

L.S. L.S.

(semnétura) (semnatura)




Anexa nr.1
La procesul verbal la terminarea lucrarilor
Nr. 01 din 12 martie 2024

Lista
pieselor din documentatia scrisa si desenata, care trebuie prezentata, au lipsit sau sunt

incomplete, la obiectul constructie a canalizarii fecal menajere si de presiune, cu executarea
statiei de pompare nr. SP4 in satul Bilicenii Vechi, raionul Singerei

- Obiectii nu sunt.

Digitally signed by Bezerdu Natasa
Date: 2024.03.14 14:21:29 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Autoritatea Contractanta:

Primar satul Bilicenii Vechi, r-nul Sangerei

Bezerau Natasa

Digitally signed by Guzun Ghenadie
Date: 2024.03.13 11:54:32 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Responsabil 3onstr:

Guzun Ghenadie




Anexa nr.2

La procesul verbal la terminarea lucrarilor
Nr. 01 din 12 martie 2024

Lista
lucririlor cuprinse in documentatia tehnica, ce nu au fost executate,
la obiectul 4onstructive a canalizarii fecal menajere si de presiune, cu executarea statiei de
pompare nr. SP4 in satul Bilicenii Vechi, raionul Singerei

1.Dupa conectarea retelei wlectrice de pornit si testat pompele in regim automat.
2.Dupa pomparea apei din retelele de canalizare gravitationale de verificat hidroizolarea caminilor de

Vizita.

Termen de executare:
Dupa conectarea retelei electrice,timp de 10 zile antreprenorul se obliga sa inlature obiectiile.

Digitally signed by Bezerdu Nataga
Date: 2024.03.14 14:23:29 EET
Reason: MoldSign Signature

Autoritatea Contractanta: Location: Moldova

Primar satul Bilicenii Vechi, r-nul Sangerei

Bezerau Natasa

Responsabil tehnic:
Digitally signed by Guzun Ghenadie

Lacat'mln: Moldova



Anexa nr.3
La procesul verbal la terminarea lucrarilor
Nr. 25 din 12 martie 2024

Lista
lucririlor cuprinse in documentatia tehnica, la care nu s-a respectat prevederile proiectului,
la obiectul constructie a canalizarii fecal menajere si de presiune, cu executarea statiei de
pompare nr. SP4 in satul Bilicenii Vechi, raionul Singerei

- Obiectii nu sunt.

Digitally signed by Bezerdu Natasa
Date: 2024.03.14 14:25:24 EET
» Reason: MoldSign Signature
Autoritatea Contractanta: Location: Moldova

Primar satul Bilicenii Vechi, r-nul Singerei

Bezerau Natasa

. . Digitally signed by Guzun Ghenadie
Responsabil tehnic:  Date: 2024.03.13 11:56:20 EET
Reason: MoldSign Signature

Guzun Ghenadie Location: Moldova




S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com -

Tel: 022 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062 [:[I“

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chisindu, Republica Moldova D S —

ANEXA Nr. 12

EXPERIENTA SIMILARA

Lucrari de constructie a retelei de apeduct din com. Truseni

1. Denumirea si obiectul contractului: Ll i
¥ sectorul Vilicica Noua, etapa I

2. Numairul si data contractului: Nr.26 din 14 decembrie 2022
3. Denumirea/numele beneficiarului Primiria com. Truseni

4. Adresa beneficiarului: com. Truseni, mun. Chisindu
5. Tara: Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la

\] antreprenorul
indeplinirea contractului: ] P

[ 1 antreprenor asociat

[ ] subantreprenor

7 Valoarea contractului- Exprimati in moneda in care s{Exprimata in echivalent dolari
’ ’ a incheiat contractul (lei) SUA
a) initiald (la data semnarii contractului) 10 435 806,00 579 767,00
b) finald (la data finalizarii contractului) 10 157 013,00 564 278,50

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul

lor de solutionare: Nu au fost

9. Perioada de executie a lucrarii (luni):

a) Contractata: 6 luni
b) Efectiv realizata: 9 luni

¢) Motivul de decalare a termenului contractului (daca este cazul), care va si

. i N . . Finantare pe etape
sustinut pe baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul: fantare pe etap

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: Nr.4 din 5 octombrie 2023

11. Principalele remedieri si completari care au fost inscrise in procesul

nu au fost
verbal:

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire Tn mod special la
suprafete sau volumele fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute in contract: nu sunt

Nume: Denis TURCAN
Functia in cadrul companiei: Director
Semnat Msign
(semndtura)
Denumirea firmei si sigiliu VALDCONGRUP S.R.L. Msign

-
>



CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 26
privind achizitia prin_ LICITATIE DESCHISA

w147 _decembrie 2022 comuna Truscni
5 (municipiu, oras)
L. PARTEA GENERAILA
PARTILE CONTRACTANTE

Prezentl contract este incheiat in urma procedurii de achizitic nr. ocds-b3wdpl-MD-

1668511194825 din  data  30.11.2022 - intre Primaria _comunei Truseni, mun.
Chisiny __.cusediul in

(denumirea autoritafii contractante)
_comuna [ruseni, mun. Chisindu

(localitatea)
s 27 august,30, telefon:  022-59-02-36 . fax: JDNO 1007601007398

reprezentat prin_primar interimar Grozav Sergiu o
(numele, prenumele si funciia conducatorului)

in calitate de Beneliciar, pe de o parte, si S.R.L. “Valdcongrup” - G
(denumirea operatorului economic)

cusediul in _mun. Chisindu str,  Uzinelor,171/2 - S
(loéﬁt_atea) - - -

telefon: | fax: . IDNO_1009600000374 _autorizat

pentru activitatea in constructii: autorizatia nr.  din o A 20 , elibcrata

de - ____.pe un  termen de ani, pentru  genurile  de

activitate . rteprezentat prin administrator Turcan

Denis . in calitate de Antreprenor, pe de altd parte.
(humele si functia conducatorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
L.1. Antreprenorul se obliga si execute _Lucrdri de constructic a retelei de apeduct din _com.

Truseni_sect. Vilicica Noud (etapa I) REPETAT in conformitate cu prevederile proiectului
tehnic. cu detaliile de executie, precum i cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DIl EXECUTIFE
2.1, Durata de exccutie a lucrarilor contractate este de 6 luni, maxim pand la 30.06.2023, dupa

primirea ordinului de incepere a exceutiei $i asigurarii lucrului ritmic de citre beneficiar-
ordonatorul de credite, iar in conditii climaterice nefavorabile din perioada rece a anilor 2022 —

2023, termenul de executare a lucririlor poate fi prelungit/modificat.
2.2, Gralicul de executie a lucrarilor se va electua conform specilicatiei din anexa la prezentul

contract.

2.3. Perivada de cexecujie poate fi prefungitd sau suspendatid daca constrangerea activitagii se
datorcaza urmatoarclor cauze:

generate de Beneliciar;

datoritd impedimentului care justificd neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;

infTuentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea exceutdrii lucrarilor stabilite conform
caietului de sarcini. or exccutarea lor in asemenca coditii climaterice se va rasfrange asupra
calitatii lucrarilor:

calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4, Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a



unot pargi ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrdrile in mod corespunzdtor, asa cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de
Antreprenor vor fi platite de catre Beneficiar. [n cazul sistarii lucrarilor sau a unor pirti din ele, din
inifiativa  Antreprenorului. acesta suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind
protejarea si conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2.5, La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile
de receptic. solicitand convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca
comisia de receplie pentru terminarea lucrarilor.

2.0. in baza docuncuicion de confinmae a exceugicisi a constatatiion efeciuaie pe e,
Beneficiarul va aprecia daca sunt intrunite condigiile pentru anunarea comisici de receptie. In
cazul Tn care se constata ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor {1 aduse la cunostinid si remediale
din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorulut,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receplie va constata realizarea lucrarilor
in conformitate cu documentajia de executie, cu regiementarile in vigoare si cu clauzele din
contract. In funcfic de constatarile facute. Beneliciarul va aproba sau va respinge recepiia.
Receptia poate 0 Facuta si pentea parti de constructie distinete fizie si functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrérilor_S ani .

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarca lucrarilor, cc reprezinta obiectul prezentului contract, este de 10 435 806,00 lei (
zece min patrusute treizeei si cinet mii optsute sase lei,00 MD. inclusiv._ 1739 301,00 TVA lei
ND (suma cie cifre silitere) (suma e
citre st fitere)

3.2.Achitarile vor fi efectuate prin transfer in termen de 30 de zile, in baza facturilor fiscale, dupa

primirea proceselor — verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate $i acceptate de catre
Beneficiar.

Beneticiar in transe, care ni pot fi mai mici de 10% din valoarea totald a contractului de achizitic

publicd, pemtru_volumele de lucrari executate, In conformitate cu prevederile Contractului de
finantare nr. 294-M1I384DL2022 din 16.08.2022
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de ...5..

zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4, Plata facturii finale se va tace imediat dupd verificarca $i acceptarca situatici de plala
definitive de catre Beneliciar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datorita unor eventuale litigii. contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat,
3.5.Lucrdrile nu vor [1 considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receplie la terminarca
lucrdrilor nu va [ semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucririle au fost executale
conform contractului.

3.6.Garantia de buna executie sc va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneliciarului cétre
agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie la terminaree
lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptici cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupd inldturarea acestora.

4. DREPTURILE $1 OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE



BENEFICIARULUI

4.1. intrcaga documentatie necesard pentru execularea lucrarilor contractate se pune de catre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite In contract, prin
gralicul general de realizare a lucrdrilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sd exccute, sa linalizeze lucrarea n termenele stabilite in contract,
pe proprie rispundere. Pentru aceasta el este obligat sa respectc proiectul, documentafia de
executiesi prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fle
delinitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitalea asigurarii acestora este
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4, Documentatia pusi la dispozijia Antreprenorului sc repartizeaza asttel:

un exemplar ramane la dispozifia Antreprenorului, iaraltul va fi {inut de catre acesta la dispozitic
pentru consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de catre alte persoanc
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5 Desencle. calculele. verificarile calculelor. caietele de masurari (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuic sa le intocmeasca i sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor [i puse la dispozifia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fle corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operafiunile pentru terminarea
si intretinerea corespunzatoare a lucrarilor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozi{ii suplimentare care sa contina instrucfiuni sau
aprobiri, ordine, directive, sau detali, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate
ori este posibil. ¢a acestea pot si provoace intdrzieri sau intreruperi in destasurarea lucrarilor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au tost
necesare, precum si intdrzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8, Intreaga documentafie necesard pentru exccutarea fucrarilor de subantrepriza va fi pusd la
dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenor, fara platd, in termencle din subcontracte
(contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executic.

4.9, Antreprenorul va executa §i va intretine toate lucrdrile, va asigura forta de munca, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarca lucrarilor. Acesta isi
asuma intreaga responsabilitate pentru toate operajiunile executate pe santier si pentru procedeele -
de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirca ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa prezinte garantia de buna
executie a contractului, in cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuil, forma garantiei:

retineri suceessive din plata cuvenitd pentru faturile inaintate, cu efectuarea transferului siumei

respective pe un conl special deschis de cdtre operatorul economic, pus lu dispozitia_autoritdfii

contratunte la o banea licenfiatd, agreald de ambele pdri.

4.11. Autoritatea contractanta elibereaza/restituie garaniia de buna exccutic Antreprenorului dupa
semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel mult
15 zile. In cazul receptiei cu obiectii. garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa nlaturarea
acestora. '

4.12. Antreprenorul trebuie sd constituie garanfia de buna executic dupa primirea scrisorii dc¢
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractulul. Atat timp cét el nu si-a indeplinit
aceastd obligatiune, Beneficiarul poate sa refina garanjia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteazd ca, la data recepiici, lucrarea exccutata are calitatile stipulate in



contract, corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite Tn contract.

4.14. La luerarile Ta care se [ue incercard, se considerd calitatea probei indeplinita atita timp cét
rezultatele se tnscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarca lucrarilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la
locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoard activitafi legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se puna la dispozifie desenele si documentafia de
¢aclujie pentiu examinaic $i 5a i s¢ dea toaic lamuririic, condijia tiing ca prin accasta sd nu 5C
dezvaluie informatia si sd nu fie utilizata in scopuri proprii. indiferent daca contractul a fost sau nu
incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat sd emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozifiile se adreseaza in principiu numai
Antreprenorului i dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit
impotriva unui pericol iminent sau declaral. Benelictarutut trebuic sa 1 se comunice numele
dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrdrilor si va verifica
calitatea tor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacd Antreprenorul considerd ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate Tnainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ecle contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor
Beneticiarului se creeaza dificultati in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de catre Beneticiar.

4.18. Trasarea axclor principale, bornelor de referinta, céilor de circulatiesi limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasarii de cétre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa
protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrdrilor.

4.20. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul
esle obligat sa verifice documentele primite si sd instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile §i
imexactitdyile conslatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul arc obligatia sa stabilcasca toate relatiile care reglementcaza raporturile cu
subantreprenorii i este raspunzator faja de Benceficiar pentru respectarea de catre subantreprenorii
a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4,22, Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispund in scris:

a) Indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepartarea sau refacerca ovicdrei luerdri sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct  de
vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutarii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrarile, prin rezolutiunea contractului, in condifiile legii, totodata Antreprenorul
compenscaza cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu taptul neexecutérii.

4.24. In cazul in care in timpul executdrii lucrérilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau stiinfilice, Antreprenorul este obligat sé opreasca executia lucrarilor in zona respectiva
si sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.



Ay

4.25. In timpul desfasurarii lucrdrilor, Antreprenorul are obligatia sa menfind cdile de acces libere,
sa retragd utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrédri provizorii de orice
fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile i lucrdrile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie sa obtind, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiile si aprobirile,
sd pliteascd toate taxcle necesare legate de executia lucrérilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cind urmeazd sa fie facute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, péarjile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termencle
stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate
corespunzitoare prevederilor actelor normative si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantreprizi,
Antreprenorul trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si lucrérile pe care
acestia e vor exceuta,

6.3. Pe¢ parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul este obligat sd comunice, la cererea
Beneticiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerata obiectul unei subcontractiri.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul $i subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii
for{e de munca pentru executarea lucrdrilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor (i de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urméand a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forfa de munca, instrumentele, utilajul i materialele necesare pentru
examinarea, masurarea si testarea lucrarilor.

8.2.Costul probelor si incercarilor va i suportat de Antreprenor, dacd acesta este prevazut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor {1 suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenor, dacd se¢ dovedeste cd materialele nu sunt
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz
contrar. Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4, Beneliciarul, proiectantul sau orice altd persoana autorizatd de acestia au acces Lot timpul la
lucrdri pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarca, in depozite de materiale prefabricate
ele.

8.5. Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarca responsabilului tehnic atestat
si. dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurdnd posibilitatea acestora sa examineze $i sa



urmarcascd orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic
alestat, proiectantul ori de cdte ori astfel de lucriri, inclusiy fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
cxaminate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si misurarca
Jucrérilor,

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va
reface aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul, Daca se constatd ca lucririle au fost de
calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea
$i/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenot.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitafi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
dstirat se suputid de Caire Antreprenor. in cazul mai muitor antreprenort, costurile se suporta
proportional de cétre acestia,

8.8. Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fard dispozifia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fird a exista in acest sens
o dispozifie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa
inlature aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, ¢l raspunde in [afa
Beneficiaruiui de ioate pagubeie pe care le-a provocat acestuia, Lucrarile respective vor fi platite
Antreprenorului numai daca se dovedesc a fi necesare si se presupune c¢d cle corespund vointei
Beneticiarului, in care caz vor (i notificate imediat.

8.9. Lucrdrile incep dupa 1. zi de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzator
si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantic pentru lucrdrile este de 5 ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data recepliei la terminarea lucrarilor sl pana la expirarea
termenului prevazat la punetul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligafia ca In perioada de garanic sa inlature toate defectiunile ce (in de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificiri transmise de citre
Beneliciar,

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile  poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a
obligafiitor prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislaia Republicii Moldova.
10.2. Daca in legdturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, parfile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parfi a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovatie a fecarui
partener in producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreazd individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sa
raspunda solidar fata de autoritatea contractanti pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicata, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca Antreprenorul l-a
instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale. la plata daunelor pentru incalcares
sau deteriorarca drumurilor de acces sau a refelelor de utilitagi. a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pdmant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari
din proprie vina,



10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la dispozitic
impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrarilor citre Beneficiar. Il trebuic sd ia
masuri de protectic contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a apei si sa
indeparteze zdpada si gheata.

[0.7. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotarari ale
autoritifilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrérilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor In marimea sumei prejudiciului.

10.8. Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre pirtile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite gi care pot [1 dovedite.

10.9. Daca intarzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre parile contractante, partes
culpabila va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de la 0.01% pani la 0,1%
din valoarea lucrarilor ramasede executat/neonorate pentru ficcare zi de intarziere. Penalizarea
devine operantd in momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va i responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensafii platibile
conform prevederilor legale. Tn privinja sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si  subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutareca obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

[1.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupd o nstiintare prealabild a celeilalte parti, sd ceara efectuarea unor cercetari de cétre o institutic
publica de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate le suporta partca a carei culpa a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligafie care este in sarcina sa i prin accasta pune
Antreprenorul 1n situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunca contractului. daca:

a) Antreprenorul se afla Tn incapacitate de platd, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru:
b) Antreprenorul nu incepe lucrdrile farda sd aiba un motiv justificat sau nu reia lucrdrilc
suspendate, In termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;

¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a reticut o
lucrare in termenul stabilit de catre beneficiar;

d) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
cconomice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12,5, Contractul se considerd rezolvit, daca partea contractanta va comunica in scris celeilalte parii
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 i 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receplic care va
electua recepiia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate, In maximum 15 vzile de la data
rezolutiunii contractului,



12.5. In cazul rezoluliunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialetor, utilaielor si lucrarilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care
urmeazd sa le plateasea in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sa le suporte Antreprenorul din vina caruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupa rezolutiunca contractului, Beneficiarul poate continua execujia lucrarilor cu respectarca
prevederilor legale,
12.7. Cazuri specifice de Incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice In perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, ta momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar ti
determinat excluderes ea din nrocedura de atribuire notrivit art 10 al Legii nr. 131/2015 nrivind
achizititle publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noud procedurd
de achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incalcare grava a obligatiilor ce rezulta din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-o decizie

a unci instante judccatoresti nationale sau. dupd caz. intcrnationalc.

13. DISPOZITH FINALE

131, Urmatoarele documente vor fi citite $i vor {1 interpretate ca fiind parte integranta a
prezentului contract: e T
a) Calctul de sarcini; - BHE |
b) Propunerca tehnica;

¢) Propuncrea financiara;

d) Graficul de exccutare a lucrarilor ;

¢) Garantia de buna executie.

[5.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.
13.3. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al partilor si se considera semnat la data
aplicarii ultimei semnaturi de céatre una dintre pérti.

13.4. Pentru conftirmarea celor mentionate, parile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pani la 31.12.2023.

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUIL.
Adresa postala: . Chisinau, str. Uzinelor
; lﬂ/\;hul postala: mun. Chisinau, str. Uzinelo Adiresa posmla: str.27 august, 30
Telefon: +0 786 64 664 Teleton: 022-59-81-11
Cod fiscal: 1009600000374 Cod fiscal: 1007601007398
Banca: "Energbank™ Banca: Trezoraria de Stat
Cod: ENEGMD22858 Cod: TREZMD2x
IBAN MD471:N000000222404607858 IBAN MDO4TRPDAK319230H11194AC

o oae 2077 -000000 1e0Y

p1 DI6 ENO000000GE2S 6895XK58-50 000~

SEMNATURILE PARTILOR

i’ ANTRFEPRENOR BENEFICIAR ____
__:___ .\a } ’ i ™\
S.R.L. VALDCONGRAGRF . QN PRIMARIA comunei Tgugeni.,
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SPECIFICATII TEHNICE

Din, 14~

Anexanr. |
la Contractul nr. 26
1202022

Tl O@OOQO;ZQO

/-"‘3 20,0, 022

lNr. Denumirea |Cod Specificarea | Specificarea tehnica Standarde de
.| lucrarilor CPV | tehnica deplina | depliné propusi de referinta
; i solicitati de catre ofertant
[ ] catre autoritatea
| i contractanta
|
1 | Lucriri de|45247 |conform caietului|conform devizului de|Formulare de deviz 7,5,3.
rconstruclie a|130-0 |de sarcini cheltuieli
retelei de
apeduct din com.
Truseni sect,
Valicica  Noud
(etapa 1)
REPETAT
TOTAL
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENORUL BENEFICIAR

mszoqem
el -"-'.i .1 CE)

PRlnﬁly ¢
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Ancxanr. 2
la Contractul nr. 2

din* 14 » 12 2022

SPECIFICATII DE PRET

Nr.| Denumirea Cod | Unitatea [Cantitat| Prctul unitar Suma Termenii
l lucrarilor CcPvV de ea Inclusiv TVA lei MD, de
masurai Inclusiv TVA | executare
1
Lucrdri de|4524711 lot 1 lot 10 435 806,00 |10435 806,00 | 6 luni
constructie a|130-0

‘ retelei de apeduct

din com. Truseni

|sect, Vilicica

Noud _(etapa  I)

REPETAT

TOTAL 10 435 806,00
SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENOR BENEFICIAR
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ACHIZITII PUBLICE

ACORD ADITIONAL Nr. 3

la contractul Nr. _26 din> 14 . decembrie 2022

Prezentul acord este semnat astazi ” 29 . iunie 2023 , intre S.R.L. "Valdcongrup”,
In persoana dlui Turcanu Denis si _Primiria comunei Truseni . In persoana primar interimar
Grozav Sergiu , in scopul modificirii Contractului Nr. 26  din " 14 decembrie 2022
(numit in continuare Contract), semnat in urma desfasurérii procedurii de achizitie publica nr.
ocds-b3wdp1-MD-1668511194825  din 7 30" noiembrie 2022 .

Prezentul acord se incheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achizifii nr. 1A din
29 iunie 2023 .

Orice modificare aplicata prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract,
celelalte prevederi nemodificate riminind obligatorii in continuare,

Prin prezentul acord, in Contract se aplicd urmatoarele modificiri:

1.  Se majoreazi suma contractului cu 291 498,00 lei.
2. Suma totali a contractuluj constituie — 10 157 013,00 lei.

Prezentul acord se considerd incheiat la data semnirii lui si intrd In vigoare dupa
Inregistrarea de citre la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finantelor sau la o alti data
ulterioard indicata in acesta.

“ OPERATOR ECONOMIC?”: “AUTORITATE CONTRACTANTA”:

S:R.L. Valdcongrup _gesmes, PRIMARIA (

primar interimar

Wi FIMATIELOR

TILL
STERUL FINANTELOR

szezo_rg@ _m;pg@ CENTRU
23‘ 01, AUG. znnj '

Nr. de Inwegiamany _J
GContrast i 4 -
Sempan A

2




ACHIZITII PUBLICE

ACORD ADITIONAL Nr. 2

la contractul Nr. 26 din” 14 ., decembrie 2022

Prezentul acord este semnat astdzi > 28 ,, _aprilie 2023 , intre S.R.L.
”Valdcongrup”, in persoana dlui Turcanu Denis si Primiria comunei Truseni , in persoana
primar interimar Grozav Sergiu , in scopul modificarii Contractului Nr. 26  din ” 14 »
decembrie_ 2022 (numit in continuare Contract), semnat in urma desfisurarii procedurii de
achizitie publica nr. ocds-b3wdp1-MD-1668511194825 din” 30” noiembrie 2022

Prezentul acord se incheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achizitii nr. 1A din
27 aprilie 2023 .

Orice modificare aplicata prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract,
celelalte prevederi nemodificate raiminind obligatorii in continuare.

Prin prezentul acord, in Contract se aplica urmatoarele modificari:

1. Se majoreazi suma contractului cu 949 523,00 lei.
(includere lucrari in suma de 949 523,00 lei).

2. Suma totali a contractului in rezultatul majoririi constituie — 9 865 515,00 lei.

Prezentul acord se considerd incheiat la data semnarii lui si intrd in vigoare dupa
inregistrarea de catre la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finantelor sau la o altd data
ulterioard indicata in acesta.

“ OPERATOR ECONOMIC”: “AUTORITATE CONTRACTANTA”:

PRIMARIA (OMUNEI TRUSENI

primar interimar_|/| Grozav Sergiu




ACHIZITII PUBLICE

ACORD ADITIONAL Nr. 1

la contractul Nr. 26 din”_14_,, decembrie 2022

Prezentul acord este semnat astizi ~ 28 . _aprilie_ 2023 , intre S.R.L.
”Valdcongrup”, in persoana dlui Turcanu Denis_si _Primiria comunei Truseni , in persoana
primar interimar Grozav Sergiu , in scopul modificarii Contractului Nr. 26  din ” 14 ”
decembrie_ 2022 (numit in continuare Contract), semnat in urma desfisurdrii procedurii de
achizitie publica nr. oeds-b3wdp1-MD-1668511194825 din”_30” noiembrie 2022

Prezentul acord se incheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achizitii nr. 1A din
27 aprilie 2023 .

Orice modificare aplicata prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract,
celelalte prevederi nemodificate raiminind obligatorii in continuare.

Prin prezentul acord, in Contract se aplicd urmatoarele modificri:

1. Se micsoreaza suma contractului cu 1519 814,00 lei.
(excludere lucrari in suma de 1 519 814,00 lei).

2. Suma totali a contractului in rezultatul micsoririi constituie — 8 915 992,00 lei.

Prezentul acord se considerd incheiat la data semndrii lui §i intrd in vigoare dupa
Inregistrarea de cétre la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finantelor sau la o altd dati
ulterioard indicata in acesta.

“ OPERATOR ECONOMIC”: “AUTORITATE CONTRACTANTA?”:

eIy

SRL Valdcongrup /"f*“*%*\\ PRIMARIA

director primar interimar




INVESTITOR

Primiria comunei Truseni, municipiul Chisinsiu
Anexanr. 1
la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 4 din 05 octombrie 2023

Privind lucrarea ” Lucriri de constructie a retelei de apeduct din comuna Truseni, sectorul
Viilicica Noua, etapa I ” executatd in cadrul contractului nr. 26 din 14.12.2022 incheiat intre Primiria
comunei Trugeni si "VALDCONGRUP” S.R.L. pentru lucririle de constructie a apeductului din
sectorul Vilicica Noud, com. Truseni.

1. Lucrérile au fost executate in baza autorizatiei Nr. 04 din 20.02.2023, eliberati de comunei
Truseni, cu valabilitate pina la 24 luni.

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul 15 septembrie — 05 octombrie
2023 fiind formata din:

Presedinte: . L !
’ . —  Primar interimar com. Truseni
1. Sergiu Grozav
Membrii _—1 .
00,0 . —  Viceprimar com. Truseni
comisiei: 2. Ghenadie NEDREAGA

—  Arhitector com. Truseni

3. Gheorghe MIRZINCU

.. —  Specialist in domeniu
4. Daniil GODOROJA

) —  Responsabil tehnic
5. Sergiu RADU

. N —  Contabil — sef com. Truseni
6. Ecaterina Virlan

. —  Devizier
7. Andrei SANDU
3. Au mai participat la receptie:
Denis TURCAN —  Director "VALDCONGRUP” SR.L.
Anatolii TURCAN — Diriginte de santier "VALDCONGRUP” S.R.L.
Specialist.Directia control implimentare
Gheorghe Munteanu —  ONDRL.

4. Constatérile comisiei de receptie:



1) din documentatia scrisd si desenatd, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sint incomplete
piesele cuprinse in lista-anexa nr. 1;

2) lucrérile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;

3) in lucrdrile, cuprinse in lista-anexd nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatdrilor facute, propune:
a admite receptia la terminarea lucrdrilov,conform contractului de antreprizi nr.26 din 14.12.2022

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea ficuti prin:
aprobarea efectudrii lucrdrilor de constructie a retelei de apeduct din comuna Truseni, sectorul

Vilicica Noud, etapa I

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:
receptionarea lucrdrilor de constructie a retelei de apeduct din comuna Truseni, sectorul Vilicica
Noud, etapa , cu obiectiile incluse in anexa 2.

7'. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numairul cadastral_Platforma rezervoarelor (2 buc) cu V=300 m® fiecare si
Platforma statiei de pompare , adresa str.George Cojbuc, destinatia alimentare cu api potabili,
compus din urmditoarele constructii retele de apeduct & 160 1=133 m ; & 140 1=1806 m ; < 110 =484
m ; & 90 1=3382 m ; & 63 1=530 m cu conectarea a 166 gospodirii ; cdmine de vizitare & 2000 — 11
seturi ; & 1500 — 17 seturi ; & 1000 — 6 seturi .

8. Prezentul proces-verbal, continind 3 file si 3 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost
incheiat astdzi 05 octombrie 2023 in 5 exemplare.

9. Concluzia Agentiei pentru Supraveghere Tehnica:

Digitally signed by Grozav Sergiu l ! |
e . Date: 2023.10.05 17:02:43 EESST . g s el
Comisia de receptie: Reason: MoldSign Signature Specialigiis /A4
Location: Moldova @

Presedinte: X
1. Sergiu GROZAV

Igl ally signed by Nedreag
Date: 2023.10.05 11:07:3

.s P e Reason: MoldSign Signature
Membrii comisiei: — Location: Moldova

2. Ghenadie NEDREAGA

(semnatura)



3. Gheorghe MiRZINCU

Digitally signed by Mirzincu Gheorghe
Date: 2023.10.05 15:54.21 BST
2 & ign Sig

noAdold

4. Daniil GODOROJA

Location: Moldova_ (semnitura)

TN

e

5. Sergiu RADU

T D .
(=" /" (semniitura)

Digitally signed by Radu Sergiu

6. Ecaterina VIRLAN

Reason: MoldSign Signature (

Datc: PAVLGTE LURVITH VT K I Er?ehmﬁtura)
Lecation: Moldova L5

7. Andrei SANDU

Digitally signed by Virtam Ecatering
Date: 2023.10.05 16:54:42 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Sandn Andrei

10. Lucrarea :
Vilicica Noud, etapa I ” este:

TRANSMISA:
EXECUTANTUL:

" 05 " octombrie 2023

Digitally signed by Turcan Denis
ate-2023,10.05 17:36:21 EEST
n: MoldSign Signature

Location: I\{gé?ﬂ}i?itura)

Date: 2023.10.05 14:50:28 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

”Lucriri de constructie a retelei de apeduct din com. Truseni, sectorul

PRIMITA:
INVESTITORUL:

" 05 " octombrie 2023

Digitally signed by Grozav Sergiu
Date: 2023.10.06 08:33:47 EEST
Reason: MoldSign Signature
L&aﬁm: Moldova

(semnatura)




Anexa nr.1
la procesul verbal la terminarea lucririlor
Nr. 4 din 05 octombrie 2023

Lista
pieselor din documentatia scrisd si desenatd,care trebuia prezentatd,au lipsit sau sunt
incomplete.

1. Lucrérile au fost executate in conformitate cu proiectul de executie 44/22.10.2021 in
volum deplin fara abateri.

Digitally signed by Grozav Sergiu
Date: 2023.10.06 08:34:54 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Primar com.Truseni
Digitally signed by Radu Sergiu
Date: 2023.10.05 08:04:17 EEST

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Responsabil Tehnic

Digitally signed by Turcan Denis
Date: 2023.10.05 17:38:37 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Director Valdcongrup SRL Turcan De s



Anexa nr.2
la procesul verbal la terminarea lucririlor
Nr. 4 din 05 octombrie 2023

Lista
lucrarilor cuprinse in documentatia tehnica,ce nu au fost executate.

1. Inverzirea zonelor de protectie la rezervoare si statia de pompare.
2. De instalat analizatorul de clor in statia de pompare.

3. De testat generatorul de pe teritoriul statiei de pompare.

4. De montat convectorul in statia de pompare.

5. De completat cu buloane céminele de vizitare.

Termenul de executie pand pe 31.10.2023

Digitally signed by Grozav Sergiu
Date: 2023.10.06 08:32:16 EEST
Reason: MoldSign Signaturc
Location: Moldova

Primar com.Truseni

Digitally signed by Radu Sergiu
Date: 2023.10.05 08:05:53 EEST
. . Reason: MoldSign Signature
Responsabil Tehnic Location: Moldova

Digitally signed by Turcan Denis
Date: 2023.10.05 17:39:27 EEST
Reason: MoldSign Signature

Director Valdcongrup SRL Sacoe QR Turcan D



Anexa nr.3
la procesul verbal la terminarea lucririlor
Nr. 4 din 05 octombrie 2023

Lista
lucrarilor cuprinse in documentatia tehnici,la care nu s-a respectat prevederele
proiectului.

1. Lucréri de constructie a retelei de apeduct din comuna Truseni, sectorul Vilicica
Noud, etapa I au fost executate in conformitate cu proiectul de executie nr.
44/22.10.2021 respectand procesele tehnologice.

Digitally signed by Grozav Sergiu
Date: 2023.10.06 08:31:10 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Primar com.Truseni

Digitally signed by Radu Sergiu
Date: 2023.10.05 08:07:05 EEST

g s Reason: MoldSign Signature :
Responsabll TehIllC Location: Moldogva - o 1 $ ;
Digitally signed by Turcah Denis
Date: 2023.10.05 17:40:16 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Director Valdcongrup SRL Turcan Denis




REPUBLICA MOLDOVA
MUNICIPIUL CHISINAU

CONSILIUL COMUNAL TRUSENI
PRIMARIA COMUNEI TRUSENI

str. 27 August, 30, comuna Trugeni, municipiul Chisinau, Republica Moldova, MD-3733: 04499433

tel:022 590-236, 022 590-238 Www.truseni.md, e-mail: primariatruseni md@gmail.com

Din__ 05 -0-2% . 35

In atentia persoanelor interesate

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, Primiria com. Truseni, confirma ci operatorul economic
S.C.”VALDCONGRUP” SR.L. a efectuat lucriri de constructie a retelei de apeduct in
sectorul Vilicica Noua, com. Truseni, etapa I, conform contractulyi nr.26 din 14
decembrie 2022. |
Lucrérile de montare a sistemei de apeduct au fost executate calitativ, in termen,
respectand exigentele esentiale ale Legii nr. 721 din 02.02.1996, privind calitatea in
constructii si standardele in vigoare.

In procesul de executie antreprenorul a demonstrat abilitdti organizatorice, a dat dovadi
de profesionalism si a oferit sprijinul necesar in alegerea celor mai bune solutii pentru
buna implementare a proiectului.

Prin urmare recomandim conlucrarea cu operatorul economic "VALDCONGRUP”

S.R.L. tuturor celor interesati in constructia sistemelor de apeduct si canalizare.

Cu respect

Primar Viorica BERRGOI




S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chisindu, Republica Moldova

il

CONSTRUIM CA SA DUREZE

Anexa nr. 14

la Documentatia standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1721381075680

DECLARAT

IE

din “ 19 lulie 2024

privind dotirile specifice, utilajul si echipamentul necesar pentru indeplinirea corespunzitoare

a contractului

Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de .
. . . . Unitatea X
NF. transport,.baze de productie (ateliere, depozite, spatii de de misurd | Asigurate din As1-gurate. de la
d/o cazare) si laboratoarevp-roduse de ofertant ca necesag‘e T dotare terti sau din alte
pentru executarea lucrari, rezultate in baza tehnologiilor se tul"i)’ surse
pe care el urmeaza sa le adopte
0 1 2 3 4
BAZE DE PRODUCTIE
1 |Oficiu m2 150,00 Proprie
2 |Depozite m2 2.226,90 Proprie
MECANISME

1 |Autobasculanta Mercedez AXOR 18,0t buc 1 Proprie
2 |Autobasculanta Mercedez AXOR 2528 26,0 t buc 1 Proprie

3 |Autobasculanta Mercedez ATEGO 12,0t buc 1 Proprie
4 |Automacara Zil I’ 133 buc 1 Proprie

5 |Basculanta MAN TGL 8.180 7,5t buc 1 Proprie

6 |Basculanta Iveco Ford 18,0t buc 1 Proprie

7 |Buldoexcavator CAT 432E 10,7t buc 1 Proprie

8 |Buldoexcavator CAT 432E 10,7 t buc | Proprie

9 |Bus Mercedes Sprinter 213 CDI 2,5t buc 1 Proprie
10 |Excavator CAT 308E2 CR 8,3t buc | Proprie
11 |Excavator CAT 307C 8,3t buc 1 Proprie
12 |Excavator CAT 305D 5,1t buc 1 Proprie
13 |Excavator CAT 307C 8,3t buc 1 Proprie
14 |Excavator TEREX HR 18 5,0t buc 1 Proprie
15 [Mercedes Sprinter 311 CDI 2,5t buc 1 Proprie

UTILAJE

15 | Aparat de sudurd PE cap la cap Ritmo 160 Basic buc 1 Proprie
16 |Aparat de gaurit Makita, Bosch buc 1 Proprie
17 |Aparat de sudura PE cap la cap Ritmo 355 Basic buc 1 Proprie
18 [Aparat de sudurd PE cap la cap Techodue PT160 buc 1 Proprie
19 |[Aparat de sudura Basic 315 -vi-2 buc 1 Proprie
20 |Aparat de taiat faianta 600 mm buc 1 Proprie
21 |Aparat de taiat faianta 750 mm buc 1 Proprie
22 |Aparata de sudura buc 1 Proprie
23 |Aparata de sudura prin electrofuziune buc 1 Proprie
24 | Aparata de sudura Model Control Unit 0.5 HP A / P2005 buc 1 Proprie
25 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare buc 1 Proprie
26 |Baraca pentru personal buc 5 Proprie
27 |Betoniera 0,33 buc 1 Proprie




28 |Ciocan de abataj Hilti TE 6-A36 buc 1 Proprie
29 |Ciocan de abataj Stark AG750 buc 1 Proprie
30 |Ciocan de abataj Stark RH 1110 buc 2 Proprie
31 |Ciocan demolator Bosch buc 1 Proprie
32 |Ciocan rotativ GBH11 buc 1 Proprie
33 |Ciocan rotopercutor Einhell TC-RH 900 buc 1 Proprie
34 |Ciocan rotopercutor Stark RH 1350 buc 1 Proprie
35 |Cofraje din metal m?2 500 Proprie
36 |Compactor mecanic cu ardere internd 150 kg Lombardini buc 2 Proprie
37 |Compactor mecanic cu ardere internd 150 kg buc 1 Proprie
38 |Compactor mecanic cu ardere internd 150 kg buc 1 Proprie
39 |Compactor manual 250 kg buc 1 Proprie
40 |Compresor buc 2 Proprie
41 |Compresor, 8atm buc 1 Proprie
42 |Container metalic pentru depozitare materiale buc 1 Proprie
43 |Containere pentru gunoi de constructie buc 2 Proprie
44 |Echipamente si / sau vehicule temporare de control / control set 2 set Proprie
45 |Fierastrau vertical Bosch PST 650 buc 1 Proprie
46 |Foarfece - Guillotind buc 1 Proprie
47 |Generator de curent 6.8 kW Farmer FAG 6500 buc 1 Proprie
48 |Generator Hagel buc 1 Proprie
49 |Generator DWG 4.2 buc 1 Proprie
50 |Generator GT 25-17 buc 1 Proprie
51 |Generator SPG6500 5.0 kw petrol buc 1 Proprie
52 |Instalatie de foraj PU-20 Lifan buc 1 Proprie
53 |Macara de fereastra buc 2 Proprie
54 |Macara mobila buc 2 Proprie
55 |Mai mecanic buc 2 Proprie
56 |Masina de gaurire diamantatd Cedima C-BMH-160 buc 1 Proprie
57 |Masina de gaurit Einhell TC-ID 720E buc 1 Proprie
58 |Masina de gaurit Hitachi DS 18DBSL buc 1 Proprie
59 |[Masina de insurubat Stark CD 12-2 Li-lon buc 1 Proprie
60 |Masina de mestecat Einhel TC-MX 1400-2E buc 1 Proprie
61 |Masina de taiat asfalt FUBAG Ranger 450 buc 2 Proprie
62 |Masina de tdiat asfalt GDE30-17 buc 1 Proprie
63 |Masina de tdiat faianta si faiantd TR201E buc 1 Proprie
64 |Masina de tencuit Mondial buc 1 Proprie
65 |Mira de nivelment Bosch GR500 buc 1 Proprie
66 |Mira de nivelment Kapro 603-5M buc 1 Proprie
67 |Mira de nivelment PH3-3000C buc 1 Proprie
68 |Motoburghiu STIHL BT130 buc 1 Proprie
69 |Motocompresor mobil de aer buc 1 Proprie
70 |Nivela laser pentru faiantd Bosch PLT-2 buc 1 Proprie
71 |Nivelmetru 2H-10KJI buc 1 Proprie
72 |Nivelmetru 3H-5J1 buc 1 Proprie
73 |Nivelmetru H3-3 buc 1 Proprie
74 |Laborator pentru testarea tevilor PEID buc 1 Proprie
75 |Odometru Silverline buc 1 Proprie
76 |Perforator HR 2450 buc 1 Proprie
77 |Pichet pentru stingerea incendiilor buc 1 Proprie
78 |Piciorul de compactare buc 1 Proprie
79 |Piciorul de compactare SRV300 buc 1 Proprie
80 |Placa vibrantd CF Hd buc 1 Proprie
81 |Polizor unghiular Hitachi G 23SW2 buc 1 Proprie
82 |Polizor unghiular Makita, Bosch buc 1 Proprie
83 |Polizor unghiular Stark AG2500 buc 1 Proprie




84 |Polizor unghiular Stark AG750 buc 1 Proprie
85 |Polizor unghiular Stark AG850R buc 1 Proprie
86 |Pompa electrica buc 1 Proprie
87 |Pompa mobila pentru ape subterane buc 1 Proprie
88 |Pompa mobila pentru ape subterane buc 1 Proprie
89 |Pompa mobila pentru ape subterane buc 1 Proprie
90 |Pompa mobila pentru ape subterane buc 1 Proprie
91 |Sisteme de sustinere cu palnie de pana la 5 m adancime m 45 Proprie
92 |Schele m?2 2000 Proprie
93 |Taietor de asfalt lama buc 1 Proprie
94 | Taietoare de faianta electrica 900W buc 1 Proprie
95 |Telemetru Bosch buc 1 Proprie
96 |Teodolit buc 1 Proprie
97 |Tobogan din plastic pentru evacuarea gunoiului L=15 m buc 1 Proprie
98 |Topitor de bitum buc 1 Proprie
99 | Vibrator de adincime buc 1 Proprie
100 | Vibrator de suprafata buc 1 Proprie
101 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna buc 1 Proprie
102 |WC ecologic buc 1 Proprie

Semnat: MSign

(semnétura)
Nume: TURCAN Denis MSign
Functia in cadrul intreprinderii: Director

Denumirea intreprinderii:

VALDCONGRUP S.R.L.

e




S.C. “VALDCONGRUP”S.R.L.
C/:1009600000374

Email:valdcongrup@gmail.com _
Tel:0 22 428393; 0 78 664664

Fax:0 22 428062 l:n" ok
Adresa:str. Uzinelor 171/2,Chisinau, — —

DOCUMENTE CARE ATESTA FAPTUL CA
,VALDCONGRUP” SRL SE AFLA IN
POSESIA DOTARILOR TEHNICE
NECESARE PENTRU INDEPLINIREA
CONTRACUTULUI






S.C. “VALDCONGRUP”S.R.L.

LALIEING

DOCUMENTE CARE ATESTA FAPTUL CA ,,VALDCONGRUP”
SRL SE AFLA IN POSESIA UTILAJULUI

Ca urmare a particparii S.C.”Valdcongrup” S.R.L. la procedura de achiztie publica, va prezentam

spre examinare documente care atesta faptul ca utilajul prezentat se afla in posesia intreprinderii.

MECANISME

1. Buldoexcavator - CAT 432 E_10,7t_Anul 2011

PR S P

10A WD WoLDOVA

KU/ NACNOPT

Figura 1. Certificat de inmatriculare
CAT432E

it

Figura 3. Vedere Nr.2 CAT432E




S.C. “VALDCONGRUP”S.R.L.
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2. Buldoexcavator - CAT 432 E_10,7t_Anul 2008
F shiemia, 0 |
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Figura 7. Vedere Nr.1 CAT432E

Figura 8. Vedere Nr.2 CAT432E



S.C. “VALDCONGRUP”S.R.L. -

VALDEONGRYR

3. [Excavator — CAT 308E2 CR _8,3t_Anul 2017

Formularul Yipizat TV.25

Biroul vamal
Tamomnn Republica Moldova
PecnyBnwa Monaoss
1

2070
CHISINAUL (PVI, —
dein)

31/01/2023

PO EAN BRI

VAT CHOY B E R T LA S

pentru mijlocul de transport Importat
HE MMNOPTHRYAMON TRAKENOPTHOR CPBACTIO

Moded) 1| maca
Bun b mapas

&:’,‘,’;",;', " EXCAVATOR CATERPILLAR 308BE2 CR

Potasar CATO30BEPFIX08130
Bnageney

"VALDCONGRUP"SRL
Domieiliul

MOGCTo mHTRIWC TS

MUN. CHISINAU

Pasaport v

Macnogt Ne 1009600000374 /A

Figura 9. Certificat de inmatriculare CAT
308E2 CR

Figura 10. Vedere Nr.2 CAT 308E2 CR

Figura 11. Vedere Nr.3 CAT 308E2




S.C. “VALDCONGRUP”S.R.L.

LALIEING

4. Excavator - CAT-305D_5,1t_Anul 2010

Parvadand Ngigar TV.J3

Beoul vanet
Tamcwes . =~
: Pecoyiomsg Manaoes

02/07 /2013
T f T T T X
Ay Aa b i N OSN3

(AR VIS AL

penfru mjiocul ce fransport importel
HA SWSDINDYEMOE TDENITDDTHOS CDERCTRO

EXCAVATOR CAT 305D
Eausee CATO30SDIXRRO0 IS
Mazoe waressciee "VALDCONGRUP"SRL

Puaper - MM, CHISINAU

1009600000374/

Figura 12. Adeverintad CAT-305 D

Figura 13. Vedere Nr.1 CAT-305 D

Figura 14. Vedere Nr.2 CAT-305 D



S.C. “VALDCONGRUP”S.R.L. VALOCONERLP

5. Excavator - CAT 307C_8,3t_Anul 2008

Foemularal tipaat TV-25

flepublica Maldova
Fecnybawea Monacss

Nr.

pentru mijlocyl de transport Importat
#3 UMNOPTHPYEMOS TPANCNOPTHOE CPEACTao

EXCAVATOR CAT 307 C©

Baageney CATO3C7CEBNEDLEED

Domiictiad "VALDCONGRUP "SRL
MeTo womemcTia

MUN, CHISINAU
Pagapart nr.
Macnapr N2

L5\ \5e
MM 2=

) » qm"lmlmllm,/ o

Figura 17. Vedere Nr.2 CAT307C



S.C. “VALDCONGRUP”S.R.L.

LALIEING

6. Excavator - CAT 307C_8,3t_Anul 2007

Rechnung
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Figura 19.. Vedere Nr.1 CAT307C

Figura 21.. Vedere Nr.3 CAT307C



VALDGONGRUP

S.C. “VALDCONGRUP”S.R.L.
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7. Excavator - TEREX HR18 5,0t Anul 2004

Figura 22. Adeverinta pentru mijlocul de Figura 23. Vedere Nr.1 TEREX HR 18

transport

Figura 24. Vedere Nr.3 TEREX HR18 Figura 25. Vederea .Nr.2 TEREX HR18
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S.C. “VALDCONGRUP”S.R.L. JALOCON

8. Autobasculanti - Mercedez ATEGO_18,0t_Anul 2007

@ ~ CERTIFICAT | REPUBLICA 1 "VALDCONGRUP" S.R.L.
DE INMATRICULARE Mﬂlnﬂ"n 1 1009600000374
(MDA CHISINAU

U

+BSD506 0 X 5 = (« PROPRIETAR
N2 NDB9700431L42934§ E A REUT.TIP VEHICUL
»BA 10 6865 1111990 = =
1 MERCEDES D " 4249 - = UL CLLRR A LT I
- - A Rurtinul de tmatieatam; B Arl tatrisatel] G111 THUML, ©1:2 Numibeul dis
[[FRS 1 MOTORINA ny)- Jdontfonro af Wlandul G173 Adweaa, G4 Droplun ssupes vehicutulut,
- . 01 Maren, 02 Tipul wnnuuulw 03 Dascriamn comergiald, | Numbnl do
01 ATEGO W ALB isontificara sl vehioululul (VINY, €1 Nutmael carosorol (atag), £2 Numsnl
a 2009 ax sl £ Ma;:umm n»lonmm "ﬁ G Masa propeia; kg M ,“,"‘-’“".?
| WDBO7004311.429349 ., 15 08 2023 é{:‘l:":{: n:rn’?(-‘n: ) Rm;(t:ﬂui pumrulumum':.‘ I\ﬂ‘r‘.'n'”»<"f:"‘u'u’:5‘.'?.“
- Iman. " AL R,
WX - - BNV (Gadul venicolulul InAsT) 301 909501 0206 |
239502869 AS = = ‘
2 P a.=

Figura 26. Certificat de inmatriculare Mercedes ATEGO

Figura 27. Vedere Nrl ATEGO
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9. Autobasculanta - Mercedez AXOR 18,0 t_Anul 2007

mnw I _,:’ T “VALDCONGRUP" S.R.L.
| N—=" %(P ' 1009600000374

MDA CHISINAU

: LAL968 S 3 : PROPRIETAR
N3 wmsuseozn.zzun B ' SCHIMB COL. DIR.
. BA 10 8200 - 18000 = =
" MERCEDES 3 =»6370 = = CLOTAE T TR
2 *  MOTORINA s = A Numail oo 8 At 1 Thukarut r:umuma-
o “6' = COMBINATE .':' :mﬁ :W‘T'W..: l\;;N)l £ Numan: "me ::m;af“ Numarul
© 2007 - X s %r Mg:mmaumumnn;.ﬁu wowio 4 Parioada
| WDB9505092L221473 08 02 2021 s 3 T o ."-'.i"‘f‘""" motonih o combusiibe
i X = = ““..:'m::.‘:;‘;w‘r.ww;m G Meniiny omian, Wi Ciors
219501006 . ASP g g o (ot vaneso mrsr | 3021071002673

Figura 29. Certificat de inmatriculare Mercedes AXOR

Figura 30. Vedere Nr1 AXOR

" Figura 31. Vedere Nr2 AXOR
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10. Autobasculanti - Mercedez AXOR 2528 26,0 t_Anul 2005

' cn1 "VALDCONGRUP" S.R.L.

cr.2 1009600000374
<13 MDA CHISINAU
©4 PROPRIETAR

A CRF1 56 ‘ B2 HDB9506052K995708

4t AUTOCAMION ¢ 11080 s 26000 § E | z IS "CRIS"REGISTRU"
i MERCEDES 812 r1 6370 E E | X REUTILARE MECANISM DIRECTIE
2 AXOR 2528 rs 90692600452905 = = CRSROZITIV OF RIDICARE
Dy BENA 73 MOTORINA s 2 /sNumarul o Inmaricuare, & Anul abricaies; 1.1 Tilaru: C1 2 Numarul do
8 2005 r ROSU § = D1 Marca: 02 Modelut 03 c“l?pu o, £ 0% care ai
£ WDBYS06052K995708 @ X P, | Mk maodsih k'O Mess ey ooy H e D 1 e I
E1 X 129 01 2014 combustil sy 0o ek o puAere: 3 Heamt o @ Raporad | 2
X \. g W&wy;‘aa‘mskumu&m_
149500624 Jg— IDNV (Codul vehiculului InRST) 3014095000668

Flgura 33. Vedere Nr. 2 MB AXOR 2528

Figura 34. Vedere Nr.3 MB AXOR 2528

Figura 35. Vedere Nr.1 MB AXOR 2528
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11. Autobasculantia — Man TGL 8.180 _7,5t_Anul 2011

’ === v 4 —— 4 ’
i CERTIFCAT  REPUBLIC mnluca ! CONGRUP® 33l (D)
.. DE mmmcnunt _ Mowova 1009500000374
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Figura 36. Certificat de inmatriculare Man TGL 8.180

Figura 37. Vedere Nr.1 Man TGL 8.180



S.C. “VALDCONGRUP”S.R.L.

LALIEING

12. Autobasculanti - Iveco Ford_18,0 t_Anul 2002
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Figura 38. Certificat de inmatriculare IVECO FORD

Figura 39. Vedere Nr 1 IVECO-FORD



S.C. “VALDCONGRUP”S.R.L. VALOGRNGALP

13. Bus - Mercedes Sprinter 213 CDI_2,5t_Anul 2002

Figura 40. Certificat de inmatriculare Mercedes Sprinter 213 CDI

Figura 41. Vedere Nr.1 Mercedes Sprinter 213 CDI



S.C. “VALDCONGRUP”S.R.L. \MEM

14. Bus - Mercedes Sprinter 311 CDI_2,5 t_Anul 2006

, A CR031 6
o1 AUTOCAMION
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cr1 "VALDCONGRUP" S.R.L.

c1.2 1009600000374
c1.4 MDA CHISINAU
¢4 UZUFRUCTUAR
z IS "CRIS"REGISTRU"
x LOCATIUNE

Awmlmm BMMMW C1,1 Thularul; C1.2 Numarul de
- identificare al Slulansul; C1.3 Adresa; C4 vehicululul;

IDNV (Codul vehiculului in RST) 3013080007251

Figura 42. Certificat de inmatriculare Mercedes Sprinter 311 CDI
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Figura 43. Vedere Nr.1 Mercedes Sprinter 311 CDI



S.C. “VALDCONGRUP”S.R.L. VALOGRNGALP

15. Macara

Figura 46. Vedere Nr.3

Figura 47. Vedere Nr.1
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Figura 48. Vedere Nr.2




S.C. “VALDCONGRUP”S.R.L. LNz

16. Compactor mecanic

4

Figura 49. Vedere Nr.1

Figura 50. Vedere Nr.2

Figura 51. Vedere Nr.1SRV 300



S.C. “VALDCONGRUP”S.R.L. VALOGRNGALP

17. Placa vibranta

. _f:.sizﬂf'.{ 4
Figura 53 Vedere Nr.2

18. Motoburghiu

Figura 54. Vedere Nr.1 STIHL



S.C. “VALDCONGRUP”S.R.L.

LALIEING

19. Taietor de asfalt lama

Figura 56. Vedere Nr.3

Fi .V Nr.2
Figura 58. Vedere Nr.1 igura 59. Vedere Nr



S.C. “VALDCONGRUP”S.R.L. -

VALDEONGRYR

20. Compresor mobil de aer

Figura 60. Vedere Nr.1WIXO

Figura 61. Vedere Nr.1

Figura 63. Vedere Nr.1
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S.C. “VALDCONGRUP”S.R.L.

VALDGO

22. Instalatie de foraj

" o 5 *

7 ¥ P o=

A
Figura 65. Vedere Nr.1

Figura 67. Vedere Nr.3
23. Ciocan demolator

Figura 68. Vedere Nr.1 BOSCH



S.C. “VALDCONGRUP”S.R.L. -

VALDEONGRYR

24. Pompa mobila pentru ape subterane

Figura 69. Vedere Nr.1
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Figura 71. Vedere Neptun

Figura 72. Vedere Kappa




S.C. “VALDCONGRUP”S.R.L. VALOGRNGALP

25. Generator
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Figura 73. Vedere Nr.1 HAGEL

26. Aparata de sudura EVERWELD

€ =

Figura 75. Vedere Nr.2



S.C. “VALDCONGRUP”S.R.L. VALOGRNGALP

27. Aparat de sudura cap la cap Ritmo

Figura 77. Vedere Nr.2

el R A

Figura 78. Vedere Nr.1

28. Aparat de sudura electrofuziune

Figura 80. Vedere Nr.1

Figura 81. Vedere Nr.1
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LALIEING

29. Baracia / vagon pentru personal

Figura 84. Baraca Nr.2

~
o
G
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Figura 85. Baraca Nr.4
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30. Compactor manual 250kg

Figura 86. Vedere Nr.1
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S.C. “VALDCONGRUP”S.R.L.

31. Container metalic pentru depozitare materiale

p D"

Fiaura 88. Vedere Nr.1 Figura 89. Vedere Nr.2

33. Containere pentru gunoi de constructie

Figura 90. Vedere

Figura 91. Vedere Nr.2



S.C. “VALDCONGRUP”S.R.L. VALOGRNGALP

34. Schele pentru fatade

Figura 92. Vedere Nr.1

Figura 93. Vedere Nr.2

35. Sisteme de sustinere cu palnie

Figura 94. Vedere Nr.1

Figura 95. Vedere Nr.2



S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.
C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com
Tel: 022 428393; 0 78 664664
Fax: 022 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chisindu, Republi

il

CONSTRUIM CA SA DUREZE

Anexa nr. 15

la Documentatia standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1721381075680
din “ 19 ” Tulie 2024

DECLARATIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Numarul si

Vechimea in denumirea Numérul
. Studii de A lucrarilor certificatului de
Nr. d/o Functia . . munca in . .
specialitate ol (o) smAulare.executate ates.tarevata
In calitate de eliberarii
conducator
1 2 4 5 6 7
Diriginte de Santier
Dirigint antier .
1. C(%nstfu(:fiiscivilee industriale si Nr. 0622 din
. ’ ’ 17.10.2019
agrozootehnice
Diriginte de Santier Lucrari
! ?.plencsl‘:‘alll:t“ilit zi retele de alimentare cu UM 40 Conform Anexei
apa si car;ali,zare’ Nr. 0228 din
; —— — 16.10.2019
2. Instalatii si retele de incalzire
3. Instalatii de ventilatie si
climatizare
Diriginte de Santier
) 1. Construcgi'i civile, industriale si UTM 42 Conform Anexei Nr. 0555 din
agrozootehnice 4.07.2019
2.Constructii rutiere
Diriginte de Santier
3 1. R.ezistenu‘;ril si stabilitate UTM 12 Conform Anexei Nr. 1790 din
2.Siguranta 1n exploatare 5.05.2023
3. Sigurantd la foc
Diriginte de Santier Lucrari
Specializate .| Nr. 0587 din
4 l.plnstalagii si retele electrice UM 37 Conform Anexei 22.02.2022
2.Instalatii de automatizare
Diriginte de Santier Lucrari
Specializate
1. Instalatii de automatizare .| Nr. 0282 din
> 2. Instala‘;ii si retele de UM 19 Conform Anexei 12.02.2020
telecomunicatie
3. Instalatii de semnalizare
Maistru in constructii
6 |Maistru in constructii UTM 14
7  |Maistru in constructii UTM 9
Inginer la Lucrari de Proiecte si Devize
1.D. Elaborarea devizelor: Devize de . Nr. 099 din
8 |cheltuieli. UM 12 Conform Anexel | 11 2019

Securitate si Sanitate in Munca




Certificat de calificare profesionala Seria SSM 1
9 |in domeniul Securitatii si Sanatatii in USM 15 Conform Anexei | Nr.419/24 din
Munca —Nivelul | 17.01.2024
Certificat de calificare profesionala Seria SSM 11
10 |in domeniul Securitatii si Sanatatii in UT™ 7 Conform Anexei | Nr.05250 din
Munca —Nivelul 11 09.02.2024
Certificat de calificare profesionala Seria SSM 11
11 |in domeniul Securitatii si Sandtatii in UTM 15 Conform Anexei | Nr.05274 din
Munca —Nivelul 11 09.02.2024
Specialisti
Instalatori retele edilitare
. Studii .| Nr.0344-24 din
12 |Sudor mase plastice profesionale 10 Conform Anexei 26.01.2024
. Studii .| Nr.0343-24 din
13 |Sudor mase plastice profesionale 15 Conform Anexei 26.01.2024
14 |Sudor mase plastice pro?c::iccl)l;ale 8 Conform Anexei er(?(;‘ 15._220422111
15 |Electrosudor la sudarea manuala pro?élslic(l)lrllale 4 Conform Anexei Nr2(6)3(;1 10 _22042211]
16 |Electrosudor la sudarea manuala pro?glsli(lc:rllale 15 Conform Anexei er?(;‘ 11'_22(;‘22111
17 |Lacatus-instalator Stu.d " 10
’ profesionale
Constructii capitale si Reconstructii
18 |Electrician-montator-cablator 4 persoane
19 |Muncitori auxiliari 17 persoane
20 |Strungar 1 persoana
21 |Sudor 2 persoane
22 |Timplar in constructii 5 persoane
23 |Tencuitor 4 persoane
24 |Zidar 2 persoane
Mecanizatori si Logistica
25 | Administratia si logistica 4 persoane
26 |Masinist Excavatorist 4 persoane
27 [Mecanic 1 persoana
28 |Sef de garaj 1 persoana
29 [Sofer Autocamion 3 persoane
Semnat: MSign
(semnatura)
Nume: TURCAN Denis MSign
Functia in cadrul intreprinderii: Director

Denumirea intreprinderii:

VALDCONGRUP S.R.L.

=




S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.

IDNO:1009600000374 .

E-mail: valdcongrup@gmail.com _

Tel: +373 224 28 393; +373 786 64 664 [:n" ol |
Web: valdcongrup.md :

Adresa: MD-2037, str. Uzinelor 171/2, mun. Chisinau, R. Moldova

CERTIFICATE DE ATESTARE

TEHNICO-PROFESIONALA

A DIRIGINTILOR DE SANTIER / SPECIALISTILOR CALIFICATI
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S.C. “VALDCONGRUP”S.R.L. VALOEONGRUP

CERTIFICATE DE ATESTARE
TEHNICO-PROFESIONALA
A DIRIGINTILOR DE SANTIER/PERSONALULUI CALIFICAT

Ca urmare a particpdrii S.C.”Valdcongrup” S.R.L. la procedura de achiztie publica, va prezentam spre
examinare certificatele de atestare tehnico-profesionala si a personalului calificat.

1. Turcan Anatolii — Diriginte de Santier / Diriginte de Santier cu executarea lucrarilor Specializate si
instalatiilor aferente constructiilor.

> Domeniile:
1.Constructii civile, industriale si agrozootehnice

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Economiei
si Infrastructurii

LEGITIMATIE Seria 2019-DS Nr. 0622
\um_'__

T pctombrie 2019

7 octombric 2024

Domeniile;

1. Constructii civile, industriale
si agrozootehnice.
Exigentele esentiale: A, B, C, D, E, F.

Figura 1. Legitimatie Seria 2019-DS, Nr.0622



S.C. “VALDCONGRUP”S.R.L. \,m.,.;;,!,.ﬁm...

( }1 A A R B I P BT S T A P DTy |
\ / /
P -

g REPUBLICA MOLDOVA
©  MINISTERUL ECONOMIEI
& SI INFRASTRUCTURII “

ETEKT

| CERTIFICAT

)

,~'

'.’

i

- %X

Vs s
de atestare tehnico-profesionala
N "
‘.:-; Seria 2019-DS Numirul 0622
)l‘ S N 8- j "
! Eliberat domnului (doamnei): Turcan Anatolii
l. .Ay ’

] Pentru a activa in calitate de: Diriginte de santier &

&) b ”

) Domeniile: tegl
‘.‘:"- . . 3 . . . ‘I"‘
f_."q; 1. Constructii civile, industriale si agrozootehnice. .
.-‘ij, Exigentele esentinle: .""4'2
~.‘ A - rezistentd gi stubilitate: \ ,t
3 B - siguran{d in exploatare; e
N C - sigurantd la foc: b
f,?.\';: D - igicnd, sndtatea oamenilor, refacerea §i protectia mediului inconjurdtor: ’i.ﬁ
G E - izolatic termich. hidrofuga §i economie de energic: ‘,.;-,‘
:?I F - protectic impotriva zgomotului. ig L
=) Data eliberadii 17 octombrie 2019 03
{1‘;", y N . ‘;s.
o Valubil pina la 17 octombric 2024 %
Fiad 2 \:Iv
M ‘.\:
! Svetlana DOGOTARU b
& 2
> LN 3 L
) Y 125 iz i
: . b
! Secretar de Stat )
::-\." 1;,
o i
P2 v

\
. — » < - Y- R o it o ® B sl ® et o ® e N o P A )
\1‘\)1«\{&\;0\(-\16\"\’1-- \l«\"vﬁﬂ '.'—\'-U'-\I*\"'?"‘J"@’

Figura 2. Certificat de atestare tehnico-profesionala Seria 2019-DS, Nr.0622




S.C. “VALDCONGRUP”S.R.L. VALOCONGAUP

> Domeniile:
1. Instalatii si retele de alimentare cu apa si canalizare;

2. Instalatii si retele de incalzire;
3. Instalatii de ventilare si climatizare.

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Economiei
si Infrastructurii

LEGITIMATIE Seria 2019-DLS Nr. 0228

Domeniile:

1. Instalatii si retele de alimentare
cu apa si canalizare.

2. Instalatii si retele de incilzire.

3. Instalatii de ventilatie si
climatizare.

Exigentele esentiale: A, B, C, D, E, F.

Figura 3. Legitimatie Seria 2019- DLS, Nr.0228



S.C. “VALDCONGRUP”S.R.L. w\mﬁ%ﬁnup
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& REPUBLICA MOLDOVA o
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& SI INFRASTRUCTURII o
;-:’\) "l':.'
':J‘t‘: 'lfn—‘
o oo
& ' ‘ /&
S 5
"f:, ";:7-,':1
fdg' de atestare tehnico-profesionala 5
\"“‘ K5/
o Seria 2019-DLS Numiirul 0228 )
o g ; o 7e
éa Eliberat domnului (doamnei): Turcan Anatolii )
f}_‘_ Pentru a activa in calitate de: Diriginte cu executarea lucrarilor specializate. i
[ si instalatiilor aferente constructiilor 7
) (&
A Domeniile: oy
;; .. . . - - - IT’V;"
%, 1. Instalatii i retele de alimentare cu apa si canalizare. &
= 2, Instalatii si reqele de incalzire,
7 | . . . . . . 1 ol
2y 3. Instalatii de ventilatie si climatizare. 2k
2 o 2 G
‘;\: Exigentele esentiale: ‘{:
& A - rezistentd si stabilitate: .‘J‘:
Y B - sigurani in exploatare: e
e . ~ o
£ € - sigurunia la foc¢: .),,
:‘j D - igiend, sdndtatea oamenilor, refacerea si protectia mediului inconjurdtor; L
&) E - izolatie termicd, hidrofuga i economie de energic; s':
& F - protectie impotriva zgomotului, Vb
G F 2
& Datw eliberarii 16 octombrie 2019 7x
R Valabil pina la 16 octombrie 2024 oL
‘.n_';a ;_’::
N Pt
o Svetlana DOGOTARU g
.':» "-‘..:
B o

< 5‘% I_. )
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Figura 4. Certificat de atestare tehnico-profesionalda Seria 2019-DLS, Nr.0228




e

S.C. “VALDCONGRUP”S.R.L. VALDEONEGRUP

2. Tovarnitchi Valeian - Diriginte de Santier.

> Domeniile:

1. Constructii civile, industriale si agrozootehnice
2. Constructii rutiere:

a) drumuri si piste de aviatie

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Economiei
si Infrastructurii

LEGITIMATIE Seria 2019-DS Nr. 0555
Numele Tovarnitchi
el Valenan

"‘e wntic

Domeniile:

1. Constructii civile, industriale
si agrozootehnice.

2. Constructii rutiere:
a) drumuri §i piste de aviatie.

Fxigentele esentiale: A, B.C, D, E, F.

Figura 5. Legitimatie Seria 2019- DS, Nr.0555




S.C. “VALDCONGRUP”S.R.L. VALOCONGRIP
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% |
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2
‘ﬁ f‘i,":
r:" ' ¢ ,l:‘
& de atestare tehnico-profesionala
e Seria 2019-D$ Numirul 0555 ‘;‘
;-‘.' Eliberat domnului (doamnei): Tovarnitchi Valerian ‘)’
:“' Pentru a activa in calitate de: Diriginte de santier rF
2 Domeniile: (:

3 1. Constructii civile, industriale §i agrozootehnice. 4
! % 5, x'. \
= 2. Constructii rutiere: Pk
& a) drumuri yi piste de aviatie. s
& WE
B ; ; e
&5 Exigentele esentiale: by
&3 A - rezistentd si stabilitate: 5
55 B - sigurantd in exploatare; )
o C - siguranta la foc; i
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=% L $ N C o 8 S x . NG
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& N s
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Figura 6. Certificat de atestare tehnico-profesionala Seria 2019-DS, Nr.0555
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S.C. “VALDCONGRUP”S.R.L. VALOCONGAUP

3. Cerap lulian —Diriginte de Santier.
> Domeniile:

1. Rezistentd si stabilitate

2. Siguranta in exploatare

3. Siguranta la foc

R
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e, G T ey
SUNNT AR DN T AN

A AN

et ‘.’l' NN
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f

Eixbetat domgulur(dofamnel) Cerap ‘Iullan =

Vs Pcnhuaact:vamcai:iate de" Dlngihte dq santier;

o, D -
H RS TN

'C‘onfo‘rm anexer %
>~ Exigehtele eSentiale.

AA - rewten}ﬂ $i- stab[l\ate
Lo B - siguran{a in. qxploamc, =
62 Eigurknja Ia foc;~ s
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Figura 7. Certlflcat de atestare tehnico-profesionala Seria 2020-DS, Nr.1790
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S.C. “VALDCONGRUP”S.R.L.

constructiilor.
> Domeniile:
1. Instalatii si retele electrice;
2. Instalatii de automatizare.

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Infrastructurii
si Dezvoltarii Reglonale

Figura 8. Legitimatie Seria 2019- DLS, Nr.0587

LI

“IIF

Tavaluc Semion — Diriginte de Santier cu executarea lucrarilor specializate si instalatiilor aferente

lIII[;

up
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S.C. “VALDCONGRUP”S.R.L. VALOCONGRUP

REPUBLICA MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
SI DEZVOLTARII REGIONALE

ERTIFICAT

de atestare tehnico-profesionald
Seria 2022-DLS Numirul 0587

Eliberat domnului (doamnei): Tdvaluc Simion

Pentru a activa in calitate de: Diriginte cu executarea lucririlor specializate
si instalatiilor aferente constructiilor

Domeniile:

4. Instalatii si retele electrice.
5. Instalatii de automatizare.

Exigentele esentiale:

A - rezistentd si stabilitate;

B - sigurantd in exploatare;

C - siguranti la foc:

D - igiend, sdndtatea oamenilor, refacerea si protectia mediului inconjuriitor;
E - izolatie termica, hidrofuga §i economie de energie:

F - protectie impotriva zgomotului. Daca ka ormiterea acestui document,

G - utilizare sustenabild a resurselor naturale. eﬁm ':g‘n”‘e’ mz"&m&
Data eliberarii 22 februarie 2022 e T

Valabil pina la 22 februarie 2027 |/ wal snconsingmir goums

Figura 9. Certificat de atestare tehnico-profesionala Seria 2022-DLS, Nr.0587
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S.C. “VALDCONGRUP”S.R.L. VALDEONEGRUP

5. lvancenco lurii — Diriginte cu executarea lucrarilor specializate si instalatiilor aferente constructiilor.

» Domeniile:

4. Instalatii de automatizare
5. Instalatii si retele de telecomunicatie
6. Instalatii de semnalizare

>
b/
o

TRATY

5

OSAEL

e s
. .-L“A:)

T
e A8
D om0

s
el

_'r,‘:x:_ 1. oy

poy

il t 3 ekl rarh P s Vs

g BTN TE T

-t b

AR
RS

YR

( ' - = T T S A S AT B )
\® ("'J’? 6 u "t"l’&'\“f'* 1 & n N e ): B Y A WL VT S N B L R B A AL
- 3 .

T R R T B N D T 3 AV T TS 08 AN LA
“ 2] 1o, e, [ (e P e SRR e > >

REPUBLICA MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI
SI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesionald

Seria 2020-DLS Numirul 0282 5
Eliberat domnului (doamnei): Ivanenco Turii &l
Pentru a activa in calitate de: Diriginte cu executarea lucrérilor specializate f.ﬂ{'
si instalatiilor aferente constructiilor o

i
Domeniile: o
V=)
5. Instalatii de automatizare. )
6. Instalatii si retele de telecomunicatie. g
7. Instalatii de semnalizare. v
Exigentele esentiale: )
A - rezistentd si stabilitate; "
- siguranii in exploatare; P
C - siguranid la foc; &
D - igiend, sindtatea oamenilor, refacerea §i protectin mediului inconjurator, e
E - izolatie termicd, hidrofuga si economie de energie:
F - protectic impotriva zgomotului, y

Data eliberdrii 12 februarie 2020
Valabil pind 1a 12 februarie 2025

- &

Mihail %w %
= _j =
Secre(ar * Stat s
\“‘:_

e

Figura 10. Certificat de atestare tehnico-profesionala Seria 2020-DLS, Nr.0282
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S.C. “VALDCONGRUP”S.R.L. VALOCONGAUP

6. Ceban Igor — Inginer la Lucrari de Proiecte si Devize
> Elaborator de devize

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Economiei
si Infrastructurii

Domeniul (iile):

D. Elaborarea devizelor:

Elaborarea devizelor de cheltuieli.

Figura 11. Legitimatie Seria 2019-D Nr.099
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‘:‘: Eliberat domnului (doamnei): Ceban Igor ‘

-:“ Pentru o activa in calitate de: Elaborator de devize “

;::\' Domeniul (iley: D, Elaborarea devizelor: ,
: Elaborarea devizelor de cheltuieli.
-.:' Data cliberdirii 6 noiembrie 2019 &
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Figura 12. Certificat de atestare tehnico-profesionala Seria 2019-D, Nr.099
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S.C. “VALDCONGRUP”S.R.L. VALDE

7. Turcan Denis — DIRECTOR /SSM |
> Certificat de calificare profesionali in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca —Nivelul |
"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizica: mun. Chisindiu, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2
c/f: 1014600010016

IBAN MD3GAGO00000022512275625

BC ., Moldova-Agroindbank SA™ or. Chisindu

Cod: AGRNMD2X

E-mail: director@ssmexpert.md 5

Wil gt S &L e s &L
TEL.O68118455

DE CALIFICARE PROFESIONALA
Se¢ acorda Domnului/Doamnei Turean Denis, care. la 17.01.2024. a frecventat cursul de instruire in

domeniul Securitagii si Sanatagii in Munca. corespunzator nivelului unu de pregaure. cu durata de 8 ore. si a
sustinut examenul de certificare a competengelor profesionale la data de 17 Januarie 2024,

Seria. SSM 1 !
Nr. 013649 |

Lurlmmt se elibereaza in baza Deciziei Co e Certificare nr. 419/24 din 17.01.2024,

o ocﬂ:rvé

‘ “ g %\[%‘% “Omisiei de Certificare: Darii lon &'/’?’//
§ e ‘

: Fg! ’_/
fe% .u'_lj:y .01.2024 Semmnatura titular ulLu.b/é;"
4 .-Ll‘.; ; > 7

Calabil pand la 17.01.2027.

ann a Cursurilor este aprobatd de Ministerul Educatiei prin Ordin Nr. 035 din 13" lanuarie 20135

Figura 13. Certificat de calificare profesionala Seria SSM I Nr.013649

Decizia Comisiei de Certificare nr. 419/24 din 17.01.2024
de examinare a cunostintelor in domeniul securititii si sinatitii in munca

Comisia de examinare in componenta:

Presedintele comisiei Darii lon
Membrii comisiei Gonta Natalia
Gazea Andrei

In temeiul ordinului nr.419/24-1 din 17.01. 2024, membrii comisiei au examinat cunostintele

in domeniul securitafii si sandtitii in muncd a conducitorilor si specialistilor unitatilor
economice si au stabilit:

Nr. ; 2 anis Nume / Prenume A

Denumire Institutiei ‘ o precierea
dio - ' _participant Huncia | cunostintelor
49 Valdcongrup SRI Turcan Denis Director i Atestat

Presedintele comisiei

Darii lon A Q/%

Figura 14. Decizia de Certificare Nr.419/24 din 17.01.2024

]
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S.C. “VALDCONGRUP”S.R.L. VALOCONGRUP

8. Salamandic Olga - Elaborator de devize
> Certificat de calificare profesionali in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca —Nivelul 11

USSMLENPERTY SR

.
AArea (Taich s s Chisinke, st Vaslia AR 84 e 2 'y
O TG LY 1 .

IBAN MDAOAGONOIOU2231 2275625

B Aoldovis-Agromidbank SA™ or. Chisindu
Cod: AGRNMDIN

TEL.0O681 18455

GERTIFIGAT

DE CALIFICARE PROFESIONALA

| Seria. SSM 1l
| Nr. 05250

Se acordd Domnului/Doamnei Salamandic Olga, care in pericada 03.02.2024 - (09.02.2024, a [recventat
cursul de instruire in domeniul Securntifit 1 Sandtath in Muned corespunzator nivelului 2 de pregatire, cu

durata de 40 ore i a sustinut examenul de certificare a competentelor profesionale la data de 09 Februarie

ertificare nr. 98/24 din 09.02.2024.
., -
AL«

Figura 15. Certificat de calificare profesionala Seria SSM II Nr.05250

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizicd: mun. Chigindu, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2 SSM W T . T
o/f: 1014600010016 s

IBAN MDS0AG000000022512275625 =

BC ,,Moldova-Agroindbank SA" or. Chiginiiu

Cod: AGRNMD2X

TEL.068118455

Web: ssmexpert.md
Extras din Decizia Comisiei de Certificare Nr. 98/24 din 09.02.2024
de examinare a cunostintelor in domeniul securititii §i sinatitii in munci

Comisia de examinare in componenta:

Presedintele comisiei Darii on
Membrii comisiei Gonta Natalia
Gazea Andrei

in temeiul ordinului nr. 98/24-SSM2 din 05.02.2024, membrii comisiei au examinat
cunostintele in domeniul securitatii i sanatatii in muncd pentru lucratorii desemnati din
unitatile economice din republica si au stabilit:

| B Aprecierea
| Nr Locul de munca Ni 7
l . ocu un ; umeAliPlznnme Functia | camatintelor
17 Valdcongrup SRL Salamandic Olga Devizier = l _Atestat
Presedinteleg:(?ei Membrii comisiei 77
Darii Ion 7

Gonta Natalia

/

¢ (2
Gazea Andrei ¢ )Z-/‘z’d/

Figura 16. Decizia de Certificare Nr.98/24 din 09.02.2024
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S.C. “VALDCONGRUP”S.R.L. VAL

Jioara Oleg- Masitru
Certificat de calificare profesionald in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca —Nivelul 11

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizick: mun, Chigindu, str, Vasile Alecsandri 84, ¢1, 2

/A TH4600010016

IBAN MDSOAGO00000022512275625

BC .Moldova-Agroindbank SA™ or. Chisindiu

E-muil: director@ssmexpert.md >

Webs ssinexpertnd & L
TEL.0O68118455

GERTIFIGAT

DE CALIFICARE PROFESIONALA

Seria. SSM 11
Nr. 05274

Se acorda Domnului/Doamnei Jioard Oleg, care in perioada 05.02.2024 - 09.02.2024. a frecventat cursu
de instruire in domeniul Securitatii i Sanatatii o Munca corespunzitor nivelului 2 de pregatire. cu durais de
a sustinut examenul de certificare a competentelor profesionale la data de 09 Februarie J /22

40 ore sl

TR ¢ elibereazd in baza Deci m Centificare nv. 98 24 din 09.02.2024
3 xg sict de Certiticare = Darii Ton 749 Qﬁ
.: y A
900022024 s mndatura tiularului; 7//
PAY JSAREALY S [hlw id o i ]
it

Certificatul este vatabil pind la 09.02.2027

Figura 17. Certificat de calificare profesionala Seria SSM I Nr.05274

"SSM EXPERT" S.R.L.
Adresa fizich: mun, Chigindu, str. Vasile Alecundri 84, ¢t. 2 SSM

114000010016
IBAN MDSOAGOMNMON22512275625

BC Moldova-Agroindbank SA™ er. Chigindu

Cod: AGRNMD2X

TEL.0681 1 8455

Web: ssmespert.m
Extras din Decizia Comisiei de Certificare Nr. 98/24 din 09.02.2024
de examinare a cunostinfelor in domeniul securitiitii si sinatitii in munca

Comisia de examinare in componenta:

Presedintele comisiei Darii Ton
Membrii comisiei Gonla Natalia
Gazea Andrei

in temeiul ordinului nr. 98/24-SSM2 din 05.02.2024, membrii comisiei au examinat
cunogtintele in domeniul securitatii §i sandtdtii In muncd pentru lucritorii desemnati din
unitdfile economice din republica si au stabilit:

Nr. Locul de munci ' Nume / Prenume [ Functia Aprec.km
| B %5 o | cunogtinielor
41 Vakdcongrup SRL [fioara Oleg Maistru | At

Presedintele comisiei Membrii comisiei

Darii fon @ﬂ

/
s

'y

Gonta Natalia 7/_

Gazea Andrei (.

Figura 18. Decizia de Certificare Nr.98/24 din 09.02.2024




S.C. “VALDCONGRUP”S.R.L. VALDE

10. Turcan Vasilii — Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: 7/-92
» Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: TV-92;

b Segermjte desfiasurares activiatii
REPUBLICA %}}i MOLDOVA Seeglon /&f’é&

/o”ue@/u& rcgp)

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL “FEACARA ALBASTRA" oaudo, 7’ 4
PERMIS DE EXERCITARE mOOEY ¥ ! [ U é’/‘z‘}z*

Nr 0 3[/{/_2‘/ Cod (CORMM6-21)
Verificarea cunostintelor se desfisonrd conform:

Outori dogir MR 457

div 0% 06 2022 -

aha it Iu v v|§m [ul nieal 1—‘!;1:' Ay
Eliberat conform rezultatelor exnmenului de atestare:

« 26 - Of w0 LY

Permisul este valabil piand le

Presegiitke 2l comisied
f e
- — — = w’

somnaturs )

v nyunnm 2 obicctivebor industriale
lce potential peraculoase

Figura 19. Permis de exercitare nr. 0344-24 din 26.01.2024
11. Calestru lon — Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: Cl-82
» Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: CI-82;

> Se germige desfasurares activgatiiz
REPUBLICA @?{ MOLDOVA futZ_Q‘Z____ ﬁ&ﬁ‘u‘z

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL“FLACARA ALBASTRA® Wm C y 82

PERMIS DE EXERCITARE X-@ 000347
) \,[ (;3(/’3 ; o Cod (cORMuos-21) PR 1232
NT ’g

pentru deliyormees acGutirEer fvan luerdeilor in domeninl explosiine Verificarcea cnnnytinlclur prs (leﬁl'ﬁsnmrﬂ conform:

o condinli de slguraned o obleciivelor indwdrale
lonfbrun Segic Ne1s7

dm,og.oe. 2022

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:

A . ot 0. 2Y

(1% 2
3 .vwx_[ PR
AR5 \LOASTRAR 5
l)@nuui:?@ul OFite cu prevederile Legii 150 w RM

wAle siguranta » obicctividor imdustriake

qu
' n{?uﬂa&ﬁuﬁds tice potenfial poriculoasc:

Figura 20. Permis de exercitare nr. 0343-24 din 26.01.2024
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S.C. “VALDCONGRUP”S.R.L. VAL
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12. Buinovschi Maxim — Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: BM-87
» Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: BM-87;

REPUBLICA @ MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL “FLACARA ALBASTRA™

PERMIS DE EXERCITARE 5. 000035

Nr. O3%S - 2Y

pentrn desfasurnces octivithtilor $5am leeririfor in domeninl exphirs
Ao condinhl de sigurasts a oblectivdor indastriale
vl = inslakardler trheie tenisal perlcwloase

e cu prevederile Legii 151 a RM
de skgurants a ebicetivelor indusiriale
nice putential persuloase)

S ncu e (In(mnruu ? i nu|n

&f.dwwz é cgp)
Posydon : ?ff 37
F24232

Verificarca cunostintelor se desfasoara conform:

(uforn Zogt

Cod (CORMOMDG-21) _

CAEASH
dip. 09.06.2022

Eliberar conform rezultatelor examenului de atestare:

A& - of 24

Permisul este valabil phad 13
A6 -

Pres e al comisiei

‘‘‘‘‘

Figura 21. Legitimatie de sudor nr.0345-24 din 26.01.2024

13. Hincota Oleg — Electrosudor la sudarea manuala

> Electrosudor la sudarea manuali;

-

REPUBLICA m’ MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL“FLACARA ALBASTRA™

PERMIS DE EXERCITARE N 2000 .80
PAIPEMIEHNE HA IONIYCN

Nr. 0/80 - 32
pewirn deslByurnres sctiviigibor yifamn Meraribor s domestsl sccarediin industrishe

LTS GEYMBECTAIEMEE JE Teabaoct it iitem palor 0 slazern mposuanivsnek
SvionscnoeTn

NGty eu prevederie Legil nnt16 din 18.08.2012

Whbicctelor lndwstriate perienlome

P LT -5 1] b R ep——
TRemiaes slinenron, wy (rouel:

e Dby
_ SRL, L&[/conjmp

Se pcn-ll: desfisuraren netiy -ul-l
||l|u| S OEY THEETIIN b J30 1001

Ca_suds s
— Vognson H

Cod (CORMO0S-14) j?p\’ /2 Of

Verificares cunostintelor se nlnhisunr.i conform:
[posepsa yanndl POOOANTOR COrRICHC

Lon{em eJun/a /6 diz A;?J-’olz

Elberat conform rezultatelor examenulul de stestare:
Briam cormmo pevyinmmon srTeciumiiveiond Wt

b %/ L&_qc(ﬂuggmgg

Valahil la prezentarea baletinnbni de identitate
JlefscTmirresest 1P DPEILARIENIIE VAOCTOOCPON N T BOCTIN

Permmul este valubil pind la
Paspresnonin (s

I rnulhll- al cnminiei .‘:j'."‘a-" @ %;?:
T MO £ e
"“a )’w w2l “FLACARA ! l!

ALnum.

L
c*‘/'

ll|( TN Y
Fexmmec

Figura 22. Permis de exercitare nr. 0190-22 din 31.01.2022
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14. Popa Adrian — Electrosudor la sudarea manuala, Poansou: PA-02

» Electrosudor la sudarea manuala, Poansou: PA-02;

N

B
1 = Yool ¢
REPUBLICA ‘%&7 MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SR “FLACARA ALBASTRAY

PERMIS DF EXERCITART. 3. QOO03¥O

N, O340-2%

penten lexlisurices acei iiabser yoan eechriloe in domeninl exploatiars
o comligii de siguranis o ohicctivelor indeairale
S0 0 stnlagishos selimsce poreatsal poriondnase

wiatate on prevedersle Legu 131 2 RM

tehnie potentint pericnlonse:

Wi Je sigueamti a obiectivelor imdustirale

SCpermtile desfasurapen m%lm :
_@@Joh PA-02

Cod (CORMO06-21)___ FR120F

Verificarea cunostingelor se¢ desfasoara conform:

Gaug'w« By N2 A4St

u Df 06.2022

Eliberat conform rezultatelor examenului de afestare:

“ 26 - or 0 2Y

Permisul este valabil pana 1s

Presedipfe al comisiei

Figura 23. Permis de exercitare nr. 0340-24 din 26.01.2024

15. lachim Vitalie — Electrosudor la sudarea manuala, Poansou: 1V-84

» Electrosudor la sudarea manuala, Poansou:

™

REPUBLICA §2f MOLDOVA
L

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL “FLACARA ALBASTRA™

PERMIS DFE EXERCITARE N'oow‘? ?{
N, 0347~ 2

pentru desTiguvares activithides yisan lacrhndor in domesinl explostars
in conditn de sigurants a obicclivelor indwestriale
vi o aedtalaliler rehmice poteniml pericubense

: wFLAG)
3 ALJIAST An -
.‘ X
mh% w- mitale cu prevederile Legil 150 o RM

" mtrJ-nclM I de sigurantd 2 obiectivelor industrisle
.t nwl #

crmite desfisurgrea a&ué
mspbly
Porusou : TV-8Y
Cod (CORMo0s.21)___F21207

Verificarea cunostintelor se desfasoura conform:

wforn Legie N2 A4S/
i 08.0€. 2022

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:

26 = o1

Permisul este valabil pini ln

« Q6

Presgdipte al comisici
r_‘ Ovtay

vmnhmv }

Figura 24. Permis de exercitare nr. 0341-24 din 26.01.2024




S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.
C/f: 1009600000374 -

Email: valdcongrup@gmail.com ——
VALDGONGRUP

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664
Fax: 022 428062 - e
Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chisindu, Republica Moldova CONSTRUIM €A SA DUREZE

Anexa nr. 16

la Documentatia standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1721381075680
din “ 19 ” Tulie 2024

LISTA SUBCONTRACTANTILOR
SI PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT
iNDEPLINITE DE ACESTIA

N d/o Numele si adresa Activitati din Valoarea % din valoarea
subantreprenorilor contract aproximativa contractului
1 Nu sunt Nu sunt Nu sunt Nu sunt
Semnat: MSign
(semndtura)
Nume: TURCAN Denis MSign
Functia in cadrul intreprinderii: Director

Denumirea intreprinderii: VALDCONGRUP S.R.L.




S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.

C/f: 1009600000374
Email: valdcongrup@gmail.com -
Tel: 022 428393; 0 78 664664 l:““

Fax: 0 22 428062
Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chisindu, Republica Moldova
=

CONSTRUIM CA SA DUREZE

Anexa nr. 17

la Documentatia standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1721381075680
din “ 19  Tulie 2024

INFORMATII PRIVIND ASOCIEREA

in vederea participarii la procedura de atribuirea executirii obiectivului de investitie

Lucrdri de constructie a retelelor exterioare de canalizare din satul Bic, comuna Bubuieci, municipiul Chisinau
(denumirea)

1.Parti contractante ( agenti economici)

Nu sunt
2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (parti contractante):

Nu sunt
3. Informatii privind modul de asociere:

Nu sunt
Semnat: MSing

(semnatura)

Nume: TURCAN Denis MSign
Functia in cadrul intreprinderii: Director
Denumirea intreprinderii: VALDCONGRUP S.R.L.

b



S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com -

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664 l:l]“

Fax: 022 428062 J— ——
Adpresa: str. Uzinelor 171/2, Chisinau, Republica Moldova CONSTRUIM €A SA DUREZE

il

SCRISOARE DE GARANTIE A LUCRARILOR

Agentia de Dezvoltare Regionala mun. Chisiniu
R. MOLDOVA, mun.Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfint, 180

(dinumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Nr. Obiectul Achiztiei Perioada de garantie a lucrarilor

Lucrari de constructie a retelelor exterioare de canalizare din satul

I Bic, comuna Bubuieci, municipiul Chisindu 10 Ani
Data completarii: 12 august 2024
Semnat: MSign
(semnatura) MSign
Nume: TURCAN Denis
Functia in cadrul firmei: Director
Denumirea firmei si sigiliu: VALDCONGRUP S.R.L.

-
.=



La Ordinul Ministerului Finantelor

| Ministerul Infrastructurii nr. 69 din 07.05.2021

si Dezvoltarii Regionale
al Republicii Moldova

Inspectoratul National
pentru Supraveghere
Tehnica

Nr. éﬁg éﬂ din

pentru participare la licitatiile publice de lucriri din domeniul constructiilor si instalatiilor

Eliberat intreprinderii SRL”VALDCONGRUP” IDNO 1009600000374 conform cererii nr. 8487/24 din 01.08.2024. in
urma verificarii actelor prezentate si informatiei rezultate din actele de control in ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr.
48-A din 01.07.2021, Inspectoratul National pentru Supraveghere Tehnica constatd urmatoarele:

1:/2 Informatii Notiuni DA | NU | Nota
incalcari constatate prin fncalcari
procese - verbale de control, tigHIGAr, fharte gruyve NU
emise in temeiul Legii (art. 5' Legea 131/2012)
nr.131/2012 si/sau H.G. nr.
I 360/1996, intrate in vigoare,
necontestate, sau contestate Sanctiuni economice
dar confirmate prin hotdrari (cu exagerdri ale costului mari de 15% din valoarea NU
judecitoresti executorii lucrdrilor executate, inclusiv)
definitive:
II i:l::ig(;:t;nreglstrate cazuri de Accidente tehnice grave NU
Intreprinderea dispune de Constructii civile, industrial §i agrozootehnice
necesarul de personal propriu | A. Terasamente, lucriri la structura cladirilor; DA A;B;C
calificat (specialisti gi B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protectie.
muncitori specializati cu Constructii rutiere:
certificate de atestare tehnico- T L . _. DA A
profesionala,), tehnica A. drumuri si piste de aviatie; B. poduri; C. cii ferate.
spcc?aliz.atﬁ (me.canisme, Constructii speciale:
unige), mf:ipen SEpRIEID A. hidrotehnice si pentru imbunatatiri funciare;
corespunzitoare genului de - : st DA A;B
activitate (sector de producere, B. fantani arteziene; C. pcrtur? si debarcadere;
1 | depozit, oficiu) pentru D. mine, cariere; E. tuneluri.
executarea urmitoarelor tipuri | Instalatii si retele tehnico-edilitare:
de lucrdri: A. de alimentare cu api si canalizare; A:B:C;
B. de incilzire; C. ventilatie, climatizare; D. electrice; DA D;E;F;
E. de automatizare; F. telecomunicatie; G. semnalizare; G
H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.
Instalatii industrial periculoase:
A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; NU
B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale;
D. sisteme de alimentare cu gaze.

Prezentul Aviz este cu titlu informativ §i se elibereazi la cererea solicitantului.

Este valabil

Sef adjunct interimar Inspectorat

12 luni_ de la data eliberarii.

Ex: A. Dascalescu
Tel: 078840001

Digitally signed by Chircu Sergiu
Date: 2024.08.05 12:56:11 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

str. Alexandr Puskin, nr. 22, mun. Chisindu, MD-2012, tel, +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

o Sergiu CHIRCU

E-mail: secretariat@inst.gov.md Pagina web: www.inst.gov.md
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S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.
C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com
Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chisinau, Republica Moldova CONSTRUIM CA SA DUREZE

-

APROBAT

prin Ordinul
Ministrului Finantelor
nr. 146 din 24.11.2020

FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC
DE ACHIZITII EUROPEAN

1. Documentul unic de achizitii european, (in continuare, DUAE) este o declaratie pe proprie
raspundere, prin care operatorul economic confirma indeplinirea criteriilor de calificare si selectie
necesare in cadrul procedurilor de achizitie publica in Republica Moldova.

2. Formularul este completat, semnat electronic si transmis autorititii contractante la depunerea
ofertei.

3. Un DUAE depus de citre operatorul economic in cadrul unei proceduri de achizitie publica
anterioara poate fi reutilizat, cu conditia ca informatiile cuprinse in formular sa fie corecte si valabile
la data depunerii acestuia.

4. Ofertantul care prezinta in DUAE informatii false sau documentele justificative prezentate nu
confirma informatia indicata in documentul prezentat este exclus din procedura de achizitie publica
si/sau poate raspunde conform legislatiei.

5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, si anume:

1) Capitolul I. Informatii privind procedura de achizitie publica si autoritatea/entitatea contractanta;

2) Capitolul II. Informatii referitoare la operatorul economic;

3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achizitie publica;

4) Capitolul IV. Criteriile de calificare si selectie a operatorilor economici;

5) Capitolul V. Indicatii generale pentru criteriile de selectie a operatorilor economici;

6) Capitolul VI. Preselectia candidatilor pentru procedura de atribuire a contractului de achizitie publica;
7) Capitolul VII. Declaratii finale.

6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerintele stabilite in
Documentatia de atribuire duce la respingerea ofertei.

Semnat: MSign
(semnatura)
Nume: TURCAN Denis
Functia: Director MSign
Antreprenor: VALDCONGRUP S.R.L.



S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L. h

C/f: 1009600000374
Email: valdcongrup@gmail.com -
Tel: 0 22 428393; 0 78 664664
Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chisindu, Republica Moldova CONSTRUIM CA SA DUREZE
APROBAT
prin Ordinul

Ministrului Finantelor
nr. 146 din 24.11.2020

Capitolul I. Informatii privind procedura de achizitie publica si
autoritatea/entitatea contractanta

Compartimentul se completeaza doar de catre autoritatea/entitatea contractanta.

Cod pozitie Continutul cerintei Raspuns
1 2 3

A. Informatii despre publicare

Numadrul anuntului/invitatiei publicate in Buletinul

1A.1 achizitiilor publice, si dupa caz numarul anuntului ocds-b3wdp1-MD-1721381075680

publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

B. Identitatea autoritatii/entitatii contractante

Agentia de Dezvoltare Regionala mun.

IB.1 Denumirea autoritatii/entitatii contractante R
' ’ Chisindu
jB2 |Numar unic de identificare (IDNO) a 1023601000061
autoritatii/entitatii contractante
Semnat: MSign
(semndtura)

Nume: TURCAN Denis
Functia: Director MSign
Antreprenor VALDCONGRUP S.R.L.



S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L. |
C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com -
Tel: 0 22 428393; 0 78 664664
LALOCONCIUE
Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chisindu, Republica Moldova CONSTRUIM CA SA DUREZE
APROBAT
prin Ordinul

Ministrului Finantelor
nr. 146 din 24.11.2020

Capitolul II. Informatii referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completeaza doar de catre operatorii economici.

Cod pozitie Continutul cerintei Raspuns
1 2 3
A. Informatii privind operatorul economic
2A.1 Denumirea operatorul economic VALDCONGRUP S.R.L.
2A.2 Tara Republica Moldova
2A.3 Cod postal MD-2023

A4 Oras/Localitate str. Uzinelor 171/2, mun. Chisindu,

Republica Moldova
e str. Uzinelor 171/2, mun. Chisinau,
2A.5 Adresa juridica Republica Moldova
2A.6 Pagina web http://valdcongrup.md/
2A.7 Persoana sau persoanele de contact TURCAN Denis
24.7.1 Telefon 022 428393; 0 78 664664
24.7.2 Adresa de e-mail valdcongrup@gmail.com
2A.8 Numar unic de identificare (IDNO/IDNP) 1009600000374
2A.9 Numarul cod TVA 0404313
2A10 Forma orgapizatorico-juridicé a activitatii de Societate cu Raspundere Limitata
antreprenoriat
2A.11 Informatia cu privire la numele actionarilor/asociatilor/beneficiarului
2A.11.1 Numele actionarilor / asociatilor Turcan Denis, Turcan Lucia

Numele beneficiarului efectiv

[beneficiar efectiv — persoana fizica ce detine
sau controleaza in ultima instanta o persoand
fizica sau juridica ori beneficiar al unei
societati de investitii sau administrator al
societatii de investitii, ori persoana in al carei
2A.11.2 nume se desfdasoarad o activitate sau se Turcan Denis, Turcan Lucia
realizeaza o tranzactie si/sau care detine, direct
sau indirect, dreptul de proprietate sau
controlul asupra a cel putin 25% din actiuni
sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori
asupra bunurilor aflate in administrare
fiduciara]




2A.11.3

Cetatenia beneficiarului efectiv (legatura
juridico-politica permanenta a persoanei fizice
definite conform pozitiei 24.11.2)

Republica Moldova

2A.12

Operatorul economic este:
- intreprindere mica

- intreprindere mijlocie

- si altele

- intreprindere mijlocie V

2A.13

In cazul in care achizitia este rezervati: operatorul
economic este un atelier protejat sau o intreprindere
sociala, sau va asigura executarea contractului in
contextul programelor de angajare protejata?

Da \Nu

24.13.1

Daca da, care este procentul corespunzdtor de
lucratori cu dizabilitati sau defavorizati?

Nu se aplica

24.13.2

Specificati carei sau caror categorii de lucratori cu
dizabilitati sau defavorizati le apartin angajatii in
cauza?

Nu se aplica

2A.14

Operatorul economic participd la procedura de achizitii
publice impreuna cu alti operatori economici?

Da \Nu

24.14.1

Daca Da, precizati rolul operatorului economic in
cadrul grupului (lider, responsabil cu indeplinirea
unor sarcini specifice, etc).

Nu se aplica

24.14.2

Numiti operatorii economici care participa la
procedura respectiva de achizitie publica.

Nu se aplica

24.14.3

Specificati denumirea grupului participant.

Nu se aplica

Nota. Daca ati raspuns Da la intrebarea 2A.14, asigurati-va ca operatorii economici mentionati sa prezinte un
\formular DUAE separat.

B. Informatii privind reprezentantii operatorului economic

Indicati numele persoanei (persoanelor) imputernicita (imputernicite) sd il reprezinte pe operatorul economic in
scopurile prezentei proceduri de achizitie publica.

2B.1 Nume si prenume TURCAN Denis
2B.2 Pozitie/actiondnd in calitate de.. Director

2B.3 Tara Republica Moldova
2B.4 Telefon 022 428393; 0 78 664664
2B.5 Adresa de e-mail http://valdcongrup.md/

C. Informatii privind utilizarea capacitatilor altor entitati

2C.1

Operatorul economic utilizeaza capacitatile altor
entitdti pentru a satisface criteriile de selectie
prevazute in capitolul IV, precum si (daca este cazul)
criteriile si regulile mentionate in capitolul V de mai
jos?

Da \VNu




Nota. Daca ati raspuns Da la intrebarea 2C. 1, prezentati un formular DUAE separat care sa cuprinda
informatiile solicitate in sectiunile A si B din capitolul respectiv si din capitolul Ill pentru fiecare dintre
entitatile in cauza, completat si semnat in mod corespunzator de entitatile in cauza. Atragem atentia asupra
faptului ca trebuie inclusi, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent daca fac sau
nu parte din intreprinderea operatorului economic, in special cei care raspund de controlul calitatii si, in cazul
contractelor de achizitii publice de lucrari, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel
operatorul economic in vederea executdarii lucrarilor. In mésura in care este relevant pentru capacitatea
(capacitatile) specifica (specifice) utilizata (utilizate) de operatorul economic, includeti informatiile prevazute
in capitolele IV si V pentru fiecare dintre entitatile in cauza.

D. Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul economic se
bazeaza

Operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze
2D.1 . - ) - Da VNu
vreo parte din contract cu alti operatori economici?

2D.1.1 Daca Da, enumerati subcontractantii propusi. Nu se aplica

Semnat: MSign
(semnatura)

Nume: TURCAN Denis
Functia: Director MSign
Antreprenor: VALDCONGRUP S.R.L.
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Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achizitie
publica

Compartimentul se completeaza doar de catre operatorii economici.

Cod pozitie Continutul cerintei Raspuns
1 2 3
A. Motive referitoare la condamnari prin hotiararea definitiva a unei instante
judecatoresti
1 2 3

Participare la o organizatie criminala.

Operatorul economic Insusi sau orice persoana care
este membru al organismului de administrare, de
conducere sau de supraveghere al acestuia sau care
are putere de reprezentare, de decizie sau de control
3A.1 in cadrul acestuia a facut obiectul unei condamnari Da VNu
pronuntate printr-o hotarare definitiva pentru
participare la o organizatie criminald, printr-o
condamnare pronuntatd cu cel mult cinci ani in urma
sau in care continud sa se aplice o perioada de
excludere prevazuta in mod direct in condamnare?
Coruptie.

Operatorul economic Tnsusi sau orice persoana care
este membru al organismului de administrare, de
conducere sau de supraveghere al acestuia sau care
are putere de reprezentare, de decizie sau de control
3A2 in cadrul acestuia a facut obiectul unei condamnari Da \Nu
pentru coruptie pronuntate printr-o hotarare
definitiva, printr-o condamnare pronuntata cu cel
mult cinci ani in urma sau in care continud sa se
aplice o perioada de excludere prevazuta in mod
direct in condamnare?

Fraude.

Operatorul economic Tnsusi sau orice persoand care
este membru al organismului de administrare, de
conducere sau de supraveghere al acestuia sau care
are putere de reprezentare, de decizie sau de control
in cadrul acestuia a facut obiectul unei condamnari
pentru frauda pronuntate printr-o hotarare definitiva,
printr-o condamnare pronuntatd cu cel mult cinci ani
in urma sau 1n care continud sa se aplice o perioada
de excludere prevazuta in mod direct in condamnare?

3A3 Da \VNu




3A4

Infractiuni teroriste sau infractiuni legate de
activitatile teroriste.

Operatorul economic Tnsusi sau orice persoand care
este membru al organismului de administrare, de
conducere sau de supraveghere al acestuia sau care
are putere de reprezentare, de decizie sau de control
in cadrul acestuia a facut obiectul unei condamnari
pentru infractiuni teroriste sau infractiuni legate de
activitati teroriste, pronuntate printr-o hotarare
definitiva, printr-o condamnare pronuntata cu cel
mult cinci ani in urma sau in care continud sa se
aplice o perioada de excludere prevazuta in mod
direct in condamnare?

Da \VNu

3A.5

Spalare de bani sau finantarea terorismului.
Operatorul economic Tnsusi sau orice persoand care
este membru al organismului de administrare, de
conducere sau de supraveghere al acestuia sau care
are putere de reprezentare, de decizie sau de control
in cadrul acestuia a facut obiectul unei condamnari
pentru infractiuni teroriste sau infractiuni legate de
activitati teroriste, pronuntate printr-o hotarare
definitiva, printr-o condamnare pronuntata cu cel
mult cinci ani in urma sau in care continud sa se
aplice o perioadd de excludere prevazuta in mod
direct in condamnare?

Da \VNu

3A.6

Exploatarea prin munca a copiilor si alte forme de
trafic de persoane.

Operatorul economic Tnsusi sau orice persoana care
este membru al organismului de administrare, de
conducere sau de supraveghere al acestuia sau care
are putere de reprezentare, de decizie sau de control
in cadrul acestuia a facut obiectul unei condamnari
pronuntate printr-o hotarare definitiva pentru
exploatare prin muncad a copiilor si alte forme de
trafic de persoane, printr-o condamnare pronuntata cu
cel mult cinci ani in urma sau in care continud sa se
aplice o perioadd de excludere prevazuta in mod
direct in condamnare?

Da \VNu

3A7

In cazul ca riaspunsul este Da pentru cel putin una din
intrebarile 3A.1 — 3A.6, puteti furniza dovezi care sa
arate ca masurile luate sunt suficiente pentru a
demonstra fiabilitatea, in pofida existentei unui motiv
de excludere?

Da \VNu

34.7.1

Daca Da, descrieti aceste masuri.

Nu se aplica

B. Motive

rivind plata impozitelor sau/si a contributiilor de asigurari sociale

Plata impozitelor

3B.1

Operatorul economic si-a onorat obligatiile cu privire
la plata impozitelor, taxelor si contributiilor sociale in
conformitate cu prevederile legale n vigoare in
Republica Moldova sau in tara in care este stabilit?

V\Da  Nu

3B.1.1

Daca Nu, in ce mod a fost stabilita obligatia cu
privire la plata impozitelor, taxelor si contributiilor
sociale?

Nu se aplica




3B.1.2

In cazul in care, incdlcarea cu referire la obligatiile
privind plata impozitelor, taxelor si contributiilor
sociale a fost stabilita printr-o hotarare
\judecatoreasca sau administrativa, aceasta decizie
este definitiva?

Da \VNu

3B.1.3

In cazul in care, incdlcarea cu referire la obligatiile
privind plata impozitelor, taxelor si contributiilor
sociale a fost stabilita printr-o hotarare
\judecatoreasca sau administrativa, precizati data si
numarul deciziei.

Nu se aplica

3B.2

Operatorul economic beneficiaza, in conditiile legii,
de esalonarea obligatiilor de plata a impozitelor,
taxelor si contributiilor de asigurari sociale ori de alte
facilitati in vederea platii acestora, inclusiv a
majorarilor de intarziere (penalitatilor) si/sau a
amenzilor?

Nota: Se completeazad doar in cazul in care ati
raspuns Nu, la intrebarea din 3B.1.

\VNu

3B.2.1

Daca Da, operatorul economic este in masurad sa
furnizeze actul privind esalonarea obligatiilor de
plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de
asigurari sociale ori de alte facilitati in vederea
platii acestora?

Da \VNu

3B.3

Operatorul economic este in masura sa furnizeze un
certificat cu privire la plata impozitelor sau sa
furnizeze informatii privind onorarea obligatiilor
fiscale?

V\Da  Nu

3B.4

Informatiile privind lipsa/existenta restantelor fata de
bugetul public national sunt disponibile gratuit pentru
autoritati, prin accesarea unei baze de date nationale?
Daca da, specificati informatia care ar permite
verificarea.

Adresa de internet:
https://www.sfs.md/

Autoritatea sau
organismul emitent(a):
Serviciul Fiscal de Stat

Referinta exactd a
documentatiei:
Nu este

C. Includerea in lista de interdictie a operatorilor economici

3C.1

Operatorul economic este inscris in lista de
interdictie a operatorilor economici?

Da \VNu

3C.1.1

In cazul cd raspunsul este Da pentru intrebarea 3C.1,
puteti furniza dovezi care sa arate ca masurile luate
sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, in
pofida existentei unui motiv de excludere?

Nu se aplica

3C.1.2

Daca Da, descrieti aceste masuri.

Nu se aplica

D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese

sau abateri profesionale

Obligatiile aplicabile in domeniul mediului,
muncii si asigurarilor sociale

3D.1

Operatorul economic a incalcat obligatiile in
domeniul mediului in ultimii 3 ani?

Da \VNu

3D.1.1

In cazul cd raspunsul este Da pentru intrebarea
3D.1, puteti furniza dovezi care sa arate ca masurile
luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea,
in pofida existentei unui motiv de excludere?

Nu se aplica

3D.1.2

Daca Da, descrieti aceste masuri.

Nu se aplica




3D.2

Operatorul economic a incalcat obligatiile in
domeniul social in ultimii 3 ani?

Da \VNu

3D.2.1

In cazul cd raspunsul este Da pentru intrebarea
3D.2, puteti furniza dovezi care sa arate ca masurile
luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea,
in pofida existentei unui motiv de excludere?

Nu se aplica

3D.2.2

Daca Da, descrieti aceste masuri.

Nu se aplica

3D.3

Operatorul economic a incalcat obligatiile in
domeniul muncii in ultimii 3 ani?

Da \VNu

3D.3.1

In cazul cd raspunsul este Da pentru intrebarea
3D.3, puteti furniza dovezi care sa arate ca masurile
luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea,
in pofida existentei unui motiv de excludere?

Nu se aplica

3D.3.2

Daca Da, descrieti aceste masuri.

Nu se aplica

Insolvabilitatea

3D.4

Operatorul economic este 1n situatie de insolvabilitate
sau de lichidare a activitatii antreprenoriale ca
urmare a unei hotdrarii judecatoresti?

Da \VNu

3D 4.1

In cazul ca raspunsul este Da pentru intrebarea
3D.4, puteti furniza dovezi care sa arate ca masurile
luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea,
in pofida existentei unui motiv de excludere?

Nu se aplica

3D.4.2

Daca Da, descrieti aceste masuri.

Nu se aplica

Active administrate de lichidator

3D.5

Activele operatorului economic sunt administrate de
un lichidator sau de o instanta?

Da \VNu

3D.5.1

In cazul cd raspunsul este Da pentru intrebarea
3D.5, puteti furniza dovezi care sa arate ca masurile
luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea,
in pofida existentei unui motiv de excludere?

Nu se aplica

3D.5.2

Daca Da, descrieti aceste masuri.

Nu se aplica

Activititile economice sunt suspendate

3D.6

Activitdtile economice ale operatorului economic
sunt suspendate?

Da \VNu

3D.6.1

In cazul ca raspunsul este Da pentru intrebarea
3D.6, puteti furniza dovezi care sa arate ca masurile
luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea,
in pofida existentei unui motiv de excludere?

Nu se aplica

3D.6.2

Daca Da, descrieti aceste masuri.

Nu se aplica

Acorduri cu alti operatori economici care vizeaza
denaturarea concurentei

3D.7

Operatorul economic, in ultimii 3 ani, a incheiat
acorduri cu alti operatori economici care au ca obiect
denaturarea concurentei, fapt constatat prin decizie a
organului abilitat in acest sens?

Da \VNu

3D.7.1

In cazul ca raspunsul este Da pentru intrebarea
3D.7, puteti furniza dovezi care sa arate ca masurile
luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea,
in pofida existentei unui motiv de excludere?

Nu se aplica

3D.7.2

Daca Da, descrieti aceste masuri.

Nu se aplica

Conflict de interese

3D.8

Operatorul economic se afla intr-o situatie de conflict
de interese care nu poate fi remediata?

Da \VNu




In cazul ca raspunsul este Da pentru intrebarea
3D.8, puteti furniza dovezi care sa arate ca masurile

ID8.1 luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, Nu se aplica
in pofida existentei unui motiv de excludere?
3D.8.2 |Daca Da, descrieti aceste masuri. Nu se aplica
Etica profesionala
Operatorul economic a fost condamnat, in ultimii 3
ani, prin hotarare definitiva a unei instante
3D.9 judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere Da VNu
eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli
in materie profesionald?
In cazul ca raspunsul este Da pentru intrebarea
3D.9.] 3D.9, puteti fur{qiza dovezi care sa arate ca n?c?surile Nu se aplica
luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea,
in pofida existentei unui motiv de excludere?
3D.9.2  |Daca Da, descrieti aceste masuri. Nu se aplica
Integritatea
Operatorul economic, in ultimii 3 ani, se face vinovat
3D.10  |de o abatere profesionala, care ii pune la indoiala Da VNu
integritatea?
In cazul ca raspunsul este Da pentru intrebarea
3D.10, puteti furniza dovezi care sa arate ca
3D.10.1 |masurile luate sunt suficiente pentru a demonstra Nu se aplica
fiabilitatea, in pofida existentei unui motiv de
excludere?
3D.10.2 |Daca Da, descrieti aceste masuri. Nu se aplica
Semnat: MSign
(semnatura)
Nume: TURCAN Denis
Functia: Director MSign
Antreprenorn VALDCONGRUP S.R.L.




S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chisindu, Republica Moldova

-

-
VALDGONGRUP

CONSTRUIM CA SA DUREZE

APROBAT

prin Ordinul
Ministrului Finantelor
nr. 146 din 24.11.2020

Capitolul IV. Criteriile de calificare si selectie a operatorilor

economici

Compartimentul se completeaza de cdtre autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractanta si operatorii
economici (coloana nr.3).

date nationala? Daca da, specificati informatia care
ar permite verificarea.

Cod pozitie Continutul cerintei Raspuns
1 2 3
A. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Operatorul economic este Tn masura sa furnizeze
4A.1 documentul/documentele prin care se va demonstra \Da Nu
inregistrarea acestuia?
Daca Da, indicati actele de inregistrare a activitatii Extras MD 0086878 din 03.02.2009
antreprenoriale si genul (genurile) de activitate .
pr Pt BN (2 ) . . Genul de activitate de baza este
JA L1 determinate de legislatie, aferent obiectului tructiile de cladiri si (sau) uctii
. .. o . . . |constructiile de cladiri si (sau) constructii
procedurii de atribuire a contractului, in baza careia S o .
. . . . ingineresti, instalatii §i retele tehnico -
intreprinderea are dreptul sa execute viitorul > . e
. .. edilitare, reconstructiile, consolidarile,
contract de achizitie publica. .
restaurarile, etc.
Adresa de internet:
Actele de inregistrare a activitatii antreprenoriale, http://www.asp.gov.md
4412 sunt disponibile gratuit pentru autoritati dintr-o baza | Autoritatea sau organismul emitent(a):
o de date nationala? Daca da, specificati informatia Agentia Servicii Publice
care ar permite verificarea. Referinta exacta a documentatiei:
Nu este
Activitatea antreprenoriald detine o certificare si/sau
o autorizare echivalenta aferent obiectului procedurii
4A.2 o - b VDa  Nu
de atribuire a contractului, in cadrul unui sistem
national?
Daca Da, operatorul economic este in masura sa
urnizeze documentul/documentele prin care se va
a2l | . . P e VDa  Nu
demonstra certificarea si/sau autorizarea activitatii
acestuia?
Adresa de internet:
Actele privind certificarea sau autorizarea sunt http://www.asp.gov.md
4423 disponibile gratuit pentru autoritati, dintr-o baza de |Autoritatea sau organismul emitent(a):

Agentia Servicii Publice

Referinta exacta a documentatiei:
Nu este cazul




Genurile de activitate, si/sau certificarea, si/sau
autorizarea privind activitatea de intreprinzator,

4A3 acopera criteriile de selectie impuse de \VDa Nu
autoritatea/entitatea contractanta in anuntul/invitatia
de participare?
B. Capacitatea economica si financiara
Declaratii bancare
Operatorul economic este in masura sa furnizeze
AB.1 delearagii ba}ncare'sau, dupé caz, dovezi pr.iVind \Da Nu
asigurarea riscului profesional in conformitate cu
cerintele din documentatia de atribuire?
Adresa de internet:
Informatia mentionata la punctul 4B.1 este http://energbank.com
disponibila gratuit pentru autoritati, dintr-o baza de | Autoritatea sau organismul emitent(a):
4B.1.1 . 3 . . . .
date nationala? Daca da, specificati informatia care |B.C. Energbank S.A.
ar permite verificarea ei. Referinta exacta a documentatiei:
Nu este
Cifra de afaceri anuala (volumul vanzarilor)
Operatorul economic este in masura sd demonstreze
o cifra de afaceri anuala, dupa cum urmeaza:
4B.2 Valoare 77 467 551 MDL Perioada Anul 2023 \Da Nu
Nota. Se completeaza de catre autoritatea
contractanta valoarea si perioada
Specificati care este cifra de afaceri anuala, conform Valoarea 77 467 551 MDL
4B.2.1 . .
datelor din raportul financiar. Anul 2023
Cifra de afaceri medie anuala
Operatorul economic este in masura sa demonstreze
o cifrd medie anuald de afaceri, dupa cum urmeaza:
4B.3 Valoare 79 060 713 MDL Perioada 3 Ani \Da Nu
Nota. Se completeaza de catre autoritatea
contractantad valoarea si perioada
Valoarea 73 505901 MDL
Anul 2021
Valoarea 86 208 687 MDL
4B.3.] Specificati cifra de afaceri, conform datelor din Anul 2022
raportul financiar. Valoarea 77 467 551 MDL
Anul 2023
Valoarea medie totala
79 060 713 MDL
Raport financiar
Operatorul economic este in masura sa furnizeze
4B.4 raportul financiar Inregistrat, extrase din raportul \VDa Nu
financiar?
Adresa de internet:
https://statistica.gov.md/
Informatiile privind situatia economica si financiard |Autoritatea sau
AB.5 sunt disponibile gratuit pentru autoritati, dintr-o bazd | organismul emitent(a):

de date nationald? Daca da, specificati informatia
care ar permite verificarea.

Biroul National de Statistica

Referinta exactd a
documentatiei:
Nu este




C. Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Operatorul economic este Tn masura sa furnizeze
documentele solicitate de catre autoritatea/entitatea

4C.1 contractantd Tn anuntul de participare, care \VDa Nu
demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala
pentru executarea viitorului contract.
Adresa de internet:
Informatiile privind capacitatea tehnica si/sau http://valdcongrup.md/

AC.11 profesionala sunt disponibile gratuit pentru Autoritatea sau organismul emitent(a):
autoritati, dintr-o baza de date nationala? Daca da, | VALDCONGRUP S.R.L.
specificati informatia care ar permite verificarea. Referinta exacta a documentatiei:

valdcongrup@gmail.com
Instalatii tehnice si masuri de asigurare a calitatii
Operatorul economic este in masura sa furnizeze
detalii referitoare la tehnicieni sau organismele
tehnice, specificate in anuntul de
4C.2 participare/documentatia de atribuire, pe care \Da Nu
autoritatea/entitatea contractanta le poate solicita, in
special cele responsabile de controlul calitatii in
legdtura cu acest exercitiu de achizitie publica?
Operatorul economic este Tn masura sa furnizeze o
4C 3 informa‘,ci‘e.cu pri\‘/i‘re la fistemele de maqagement si \Da Nu
de trasabilitate utilizate in cadrul lantului de
aprovizionare?
Adresa de internet:
Informatiile sunt disponibile gratuit pentru autoritati, http:/'/valdcongrup.mc?/ - >
4C.3.1 |dintr-o baza de date nationala? Daca da, specificati Autoritatea sau organismul emitent(d):
. . - : ’ ' VALDCONGRUP S.R.L.
informatia care ar permite verificarea. - - —
Referinta exacta a documentatiei:
valdcongrup@gmail.com
Utilaje, instalatii si echipament tehnic
Operatorul economic dispune de utilaje si echipament
4CA4 necesar pentru indeplinirea corespunzatoare a \Da Nu
contractului de achizitie publica?
Operatorul economic este Tn masura sa furnizeze o
informatie cu privire la dotdrile specifice, utilajul si
4C.5 echipamentul necesar pentru indeplinirea \Da Nu
contractului, conform cerintelor stabilite Tn anuntul
de participare si documentatia de atribuire?
Pregatirea profesionala si calificarea personalului
Operatorul economic are in cadrul intreprinderii
AC.6 personal caliﬁc.at. conformAcerin;elor stabilite in \Da Nu
anuntul de participare sau in documentatia de
atribuire?
Operatorul economic este Tn masura sa furnizeze o
informatie privind personalul de specialitate propus
4C.7 pentru executarea contractului, conform cerintelor \VDa Nu
stabilite Tn anuntul de participare si documentatia de
atribuire?
Anul 2021
Angajati 57 persoane
Indicati efectivele medii anuale de personal angajat | Anul 2022
4C.8 . T .. —
din ultimii trei ani de activitate. Angajati 55 persoane
Anul 2023

Angajati 61 persoane




Numarul membrilor personalului de conducere

4C.9

Indicati numarul membrilor personalului de
conducere ale operatorului economic pe parcursul
ultimilor trei ani.

Anul 2021

Angajati 7 persoane

Anul 2022

Angajati 7 persoane

Anul 2023

Angajati 7 persoane

Mostre, descrieri, fotografii

4C.10

Operatorul economic este in masura sa furnizeze
esantioane (mostre), descrieri si/sau fotografii ale
produselor/serviciilor care urmeaza sa fie
furnizate/prestate, conform cerintelor stabilite in
documentatia de atribuire?

V\Da  Nu

Pentru contractele de achizitie publica de lucrari

4C.11

In perioada de referinta, operatorul economic a
indeplinit lucrari specifice sau similare obiectului de
achizitie indicat in anuntul de participare si in
documentatia de atribuire?

V\Da  Nu

4C.11.1

Daca Da, enumerati-le specificind descrierea
lucrarilor, valoarea lor, data de incepere, data
procesului verbal de receptie la terminarea
lucrarilor, beneficiarul si alta informatie relevanta.

Constructia retelelor de canalizare in
cinci sectoare din mun. Hincesti

17 736 239,00 MDL

10 mai 2022

24 noiembrie 2023

Agentia de Dezvoltare Regionala
Centru

Pentru contractele de achizitie publica de bunuri

4C.12

In perioada de referinta, operatorul economic a
efectuat livrari specifice obiectului de achizitie
indicat Tn anuntul de participare si in documentatia de
atribuire?

Da \VNu

4C.12.1

Daca Da, enumerati-le specificind descrierea
livrarilor, valoarea lor, data de incepere, data
furnizarii, beneficiarul si alta informatie relevanta.

Nu se aplica

Pentru contractele de achizitie publica de servicii

4C.13

In perioada de referinta, operatorul economic a
prestat servicii similare cu obiectul de achizitie
indicat in anuntul de participare si in documentatia de
atribuire?

Da \VNu

4C.13.1

Daca Da, enumerati-le specificand descrierea
serviciilor, valoarea lov, durata de executie, data
inceperii, beneficiarul si alta informatie relevanta.

Nu se aplica

4C.14

In cazul ca raspunsul este Da pentru una din
intrebarile 4C.11 — 4C.13, puteti furniza dovezi prin
care se va demonstra indeplinirea lucrarilor, livrarea
bunurilor, prestarea serviciilor similare conform

cerintelor documentatiei de atribuire?

Y\Da  Nu

D. Standarde de asigurare a calitatii




Operatorul economic este in masura sa furnizeze
certificate emise de organisme independente prin care
se atesta faptul ca operatorul economic respecta

4D.1 : S ; VDa  Nu
standardele de asigurare a calitatii conform cerintelor
stabilite Tn anuntul de participare si in documentatia
atribuire?
Adresa de internet:
Informatiile privind standardele de asigurare a http.//valdcongrup.md/
4D calitatii, sunt disponibile gratuit pentru autoritati, Autoritatea sau organismul emitent(a):

dintr-o baza de date nationala? Daca da, specificati
informatia care ar permite verificarea.

VALDCONGRUP S.R.L.

Referinta exacta a documentatiei:
valdcongrup@gmail.com

E. Standarde de protectie a mediului

Operatorul economic este Tn masura sa furnizeze
certificate emise de organisme independente prin care
se atesta faptul ca operatorul economic respecta

4E1 standardele de protectie a mediului, conform VDa Nu
cerintelor stabilite in anuntul de participare si in
documentatia de atribuire?
Adresa de internet:
Informatiile privind standardele de protectia http.//valdcongrup.md/
AED mediului, sunt disponibile gratuit pentru autoritati, Autoritatea sau organismul emitent(a):

dintr-o baza de date nationala? Daca da, specificati
informatia care ar permite verificarea.

VALDCONGRUP S.R.L.

Referinta exacta a documentatiei:
valdcongrup@gmail.com

F. Permiterea controalelor

Operatorul economic permite efectuarea verificarilor
de catre autoritatea/entitatea contractanta referitor la

4F.1 capacitatile economice si financiare, de productie sau \VDa Nu
tehnice privind executarea viitorului contract de
achizitie publica?
Semnat: MSign
(semnatura)
Nume: TURCAN Denis
Functia: Director MSign
Antreprenorn VALDCONGRUP S.R.L.




S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chisindu, Republica Moldova
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CONSTRUIM CA SA DUREZE

APROBAT

prin Ordinul
Ministrului Finantelor
nr. 146 din 24.11.2020

Capitolul V. Indicatii generale pentru criteriile de calificare si selectie

Compartimentul se completeaza de catre autoritatea/entitatea contractanta (coloana nr.2) si operatorii
economici (coloana nr.3).

Cod pozitie

Continutul cerintei

Raspuns

1

2

3

A. Indeplinirea tuturor criteriilor de selectie impuse

5A.1

Operatorul economic este in masura sa furnizeze in
Sistemul informational automatizat ,,Registrul de stat
al achizitiilor publice” sau prin mijloace electronice,
sau daca e cazul, pe suport de hartie autoritatii
contractante: formularele, certificatele, avizele si alte
documente indicate de cétre autoritatea/entitatea
contractantd in anuntul de participare si in
documentatia de atribuire?

Termen 3 zile de la solicitare.
Nota. Numarul de zile se indica de catre autoritatea

contractantd tinand cont de cantitatea si caracterul
documentelor solicitate.

\Da Nu

5A.2

Informatiile care sa 1i permita autoritatii/entitatii
contractante sa obtind documentele indicate in
anuntul de participare si iIn documentatia de atribuire,
sunt disponibile gratuit si direct prin accesarea unei
baze de date nationale in orice stat? Daca da,
specificati informatia care ar permite verificarea.

Adresa de internet:
https://achizitii.md

Autoritatea sau organismul emitent(a):
VALDCONGRUP S.R.L.

Referinta exacta a documentatiei:
ocds-b3wdp1-MD-1721381075680

Semnat:

Nume:
Functia:

Antreprenor

MSign

(semndtura)
TURCAN Denis
Director
VALDCONGRUP S.R.L.

MSign



S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.
C/f: 1009600000374 h—'
Email: valdcongrup@gmail.com -

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664 \"\[ﬂ[:[l“[;mlll

Fax: 0 22 428062 - e
Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chisindu, Republica Moldova CONSTRUIM CA SA DUREZE

APROBAT

prin Ordinul
Ministrului Finantelor
nr. 146 din 24.11.2020

Capitolul VI. Preselectia candidatilor pentru procedura de atribuire a
contractului de achizitie publica

Compartimentul se solicita de catre autoritatea contractanta doar in cadrul procedurilor de achizitie publica:
licitatia restrdansa, negociere, dialog competitiv si parteneriatul pentru inovare.

Cod pozitie Continutul cerintei Raspuns
1 2 3

A. Indeplinirea tuturor criteriilor de selectie impuse

Operatorul economic/candidatul indeplineste
6A.1 criteriile devsAelecgie stabilite dg c;'ttre aqt?ritatea \Da Nu
contractantd in anuntul de participare si in
documentatia de atribuire.
Operatorul economic/candidatul dispune si este n
masura sd furnizeze in Sistemul informational
automatizat ,,Registrul de stat al achizitiilor publice”
6A2 sau prin mi_i logce elec'trvop.ice, sau dacd e cagul, pe \Da Nu

suport de hartie autoritatii contractante certificate sau
alte forme de documente justificative, dupa cum este
cerut in anuntul de participare si in documentatia de
atribuire.

Semnat: MSign

(semnatura)

Nume: TURCAN Denis MSign

Functia: Director

Antreprenor VALDCONGRUP S.R.L.




S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.
C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com
Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chisindu, Republica Moldova CONSTRUIM CA SA DUREZE

=

APROBAT

prin Ordinul
Ministrului Finantelor
nr. 146 din 24.11.2020

Capitolul VII. Declaratii finale

Operatorul economic declara cd informatiile prezentate in capitolele II — V (dupa caz II-VI) sunt exacte si
corect furnizate, cunoscand pe deplin consecintele cazurilor grave de declaratii false.

Operatorul economic declara in mod oficial, cd poate s@ furnizeze la solicitarea autoritatii/entitatii contractante
fara intarziere, certificatele si documentele justificative solicitate, cu exceptia cazului in care
autoritatea/entitatea contractanta are posibilitatea de a obtine documentele justificative n cauza direct prin
accesarea unei baze de date relevante, care este disponibila gratuit, cu conditia ca operatorul economic sa fi
furnizat informatiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(a), referinta exacta a
documentatiei) care sa 1i permita autoritdtii contractante sau entitatii contractante sa facd acest lucru si se
consimte accesul la informatiile mentionate, in cazul in care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declard in mod oficial ca este de acord ca
Agentia de Dezvoltare Regionala mun. Chisinau
, astfel cum este descrisa in capitolul I sectiunea A s obtina acces la documentele justificative privind
informatiile pe care le-a furnizat in acest DUAE in scopul desfasurarii procedurii de achizitie
ocds-b3wdp1-MD-1721381075680

Nume: TURCAN Denis
Functia: Director
Data: 12 august 2024
Adresa: str. Uzinelor 171/2, mun. Chisinau, Republica Moldova
Semnatura
Semnat: MSign
(semndtura)
Nume: TURCAN Denis
Functia: Director MSign
Antreprenor: VALDCONGRUP S.R.L.
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