

"CONSMODERN" S.R.L.

Adresa: MD-2002; șos. Muncești 62 ;
mun. Chișinău, Republica Moldova
Telefon/fax: 022-54-22-71; 0 691 37 503
E-mail: consmodern@yahoo.com



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea: Lucrări de reparație capitală a Liceului Teprețic "L.Blaga" din or.Iargara
2. Numărul și data contractului: nr.25 din 28 decembrie 2016.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Ministerul Educației, Primăria or.Iargara
4. Adresa beneficiarului: raionul Leova, or.Iargara, strada 27 august,3
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	13 542 973.00	820 786.24
b) finală (la data finalizării contractului)	13 542 973.00	820 786.24

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) Contractată: 7 luni
 - b) efectiv realizată: 13 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu a fost cazul.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr. 04 T din 31 ianuarie 2019 lucrări de reparație.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu au fost.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: nu sunt.

Data completării: 24 februarie 2021

Semnat: _____

Nume: Serghei Straistă

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Consmodern"

"CONSMODERN" S.R.L.

Adresa: MD-2002; șos. Muncești 62 ;
mun. Chișinău, Republica Moldova
Telefon/fax: 022-54-22-71; 0 691 37 503
E-mail: consmodern@yahoo.com



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea: Construirea unui ansamblu rezidențial, cu încăperi comerciale/prestări servicii la parter și parcare subterană.
2. Numărul și data contractului: nr.1/08 din 07 august 2017.
3. Denumirea/numele beneficiarului: „GENERALCONS” S.R.L
4. Adresa beneficiarului: Tighna 49/3, of.24
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	68 284 105,46 lei	3 943 707.11 USD
b) finală (la data finalizării contractului	68 284 105.46 lei	3 943 707.11 USD

Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) Contractată: 33 luni
 - e) efectiv realizată: 33 luni
 - f) motivul de decalare a termenului contractat, care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: lucrări neprevăzute
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 25 mai 2020
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu au fost
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: nu sunt

Data completării: 24 februarie 2021

Semnat: _____

Nume: Serghei Straistă

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Consmodern"

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea: Reabilitarea termică a clădirii IMSP "Spitalul raional Cantemir, bloc chirurgical".
2. Numărul și data contractului: nr.8/L/17 din 01 septembrie 2017.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Consiliul Raional Cantemir
4. Adresa beneficiarului: orașul Cantemir, strada Trandafirilor,2
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	12 163 444,00	702 492.33
b) finală (la data finalizării contractului)	13 845 245.66	799 623.77

Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

g) Contractată: 09 luni

h) efectiv realizată: 32 luni

i) motivul de decalare a termenului contractat, care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: acte aditionale

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nr. 01 din 19 mai 2020

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: au fost

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: nu sunt

Data completării: 24 februarie 2021

Semnat: _____

Nume: Serghei Straistă

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Consmodern"

"CONSMODERN" S.R.L.

Adresa: MD-2002; șos. Muncești 62 ;
mun. Chișinău, Republica Moldova
Telefon/fax: 022-54-22-71; 0 691 37 503
E-mail: consmodern@yahoo.com



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea: Lucrari de constructie a Postului de slavatari si pompieri s. Sanatauca
2. Numărul și data contractului: nr.118 din 31/10/2018
3. Denumirea/numele beneficiarului: Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta
4. Adresa beneficiarului: mun. Chisinau, str. Gh. Asachi. 69
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	5 310 281.26	306 692.07
b) finală (la data finalizării contractului)	5 310 281.26	306 692.07

Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

j) Contractată: 24 luni

k) efectiv realizată: 15 luni

l) motivul de decalare a termenului contractat, care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu sunt

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nr. 01 din 16 Ianuarie 2020

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu au fost

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: nu sunt

Data completării: 24 februarie 2021

Semnat: _____

Nume: Serghei Straistă

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Consmodern"