







încheiat contractul

dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului **517 165,69 MDL** \_\_\_\_\_

b) finală

(la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu sunt**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)- 1 (lună)- 80 zile

j) contractată

**Nu**

k) efectiv realizată **100%** \_\_\_\_\_

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul – **Nu este cazul**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor- **Nr. 17 A din 29.11.2024**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – **Nu sunt**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 03.12.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Dragoman Oleg

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: Intelhome S.R.L.