CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.
MD-2019-07-16-000081-1-11/96

privind achizitia prin Cerere a ofertelor de preturi cu publicarea anunfului in BAP

or.Anenii Noi
(municipiu, oras, judet)

17.07.2019

Digitally signed by Rotari Gheorghe
Date: 2019.12.16 14:08:23 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Cerere a ofertelor de preturi cu publicarea
anuntului in BAP nr. 21008962 din data 18.07.2019 , intre Institutie publica Consiliul Raional
Anenii Noi 1007601006966 , cu sediul in MD-6501 Moldova, Republic of or.Anenii Noi str. str.
Piata 31August 4 , telefon: 026522305 , fax: -, e-mail: slivinscaial@mail.ru , inregistrat la Camera
Inregistrarii de Stat, cu nr. 1007601006966 din 28.08.2007 , reprezentat prin Svetlana Zatic
vicepresedinte , in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si Societate cu raspundere limitata
"Eurogrupstim' SRL 1014600036168 , cu sediul in 2044 or.Durlesti , str. str.N.Dimo 122A,
telefon: 079815779 , fax: - , e-mail: eurogrupstim@mail.ru , inregistrat la Camera Inregistrarii de
Stat, cu nr. 1014600036168 din 29.10.2014 , autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia
nr. 2019-DS nr. 0308 din 31.01.2019, eliberata de Ministerul economiei si infrastructurii , pe un
termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Constructii civile. industriale si agrozootehnice ,
reprezentat prin Gheorghe Rotari Director , in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obliga sa execute lucrarile Lucrari de reparatie capitala a sectiei de maternitate,

Spitalul Raional Anenii Noi ,
(descrierea succintd)

Cod CPV: 45000000-7Lucrari de constructii in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu
detaliile de executare, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrarilor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului,
primirea ordinului de incepere a executarii si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar -
ordonatorul de credite.
3.2. Perioada de executare poate fi prelungita daca constringerea activitatii se datoreaza
urmatoarelor cauze:
a. generate de Beneficiar;
b. datorita unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national
si recunoscyte ca legale prin justit;ie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare af e
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Antreprenorul general;

d. influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor si

reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e. calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea
lucrarilor sau a unor parti ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considera
necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrarile in mod
corespunzator, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistarii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.
3.4. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint
indeplinite conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie.
3.5. In baza documentelor de confirmare a executdrii si a constatarilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie.
In cazul in care se constatd ca sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va
constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executare, cu
reglementarile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatarile facute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti de
constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucrarilor si modalitatile de plata

4.1. Valoarea lucrarilor de constructiei-montaj ce reprezinta obiectul prezentului contract
este de 1633222.37 ( unu milion sase sute treizeci si trei mii doua sute douazeci si doi
virgula trei sapte ) lei (inclusiv TVA).

4.2. Metoda si conditiile de plata de catre Cumparator vor fi: Achitarea va fi efectuata
conform prevederilor Legii finantelor publice si responsabilitati bugetar - fiscale nr.181 din
25.07.2014.

4.3. Achitarile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale, suma avansului
constituind 0 %.

4.4, Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata
definitive de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi
platita imediat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finala nu va
fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform
contractului.

4.6. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume
datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrarile executate nu va fi
conditionata de semnarea procesului-verbal de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cind urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidenta in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.




6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executare si
de o calitate corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului
contract.

6.2. In cazul In care partile din lucrarea ce se contracteaza se executd in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie sa prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrarile pe care acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executarii lucrarilor, Antreprenorul general este obligat sa comunice, la
cererea Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerata ca facind obiectul unei
subcontractari.

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

7.1. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de
catre Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele
stabilite in contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.
7.2. Antreprenorul general are obligatia sa execute lucrarea, in termenele stabilite in
contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul,
documentatia de executare si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De
asemenea, are obligatia de a conduce executarea lucrarii contractate si de a veghea asupra
mentinerii ordinii la locul unde se desfasoara activitatea.
7.3. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:
a. un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii tehnice;
b. doud exemplare ramin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar
se pastreaza la santier, iar;
c. altul va fi tinut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Inspectia de
Stat in Constructii, precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat.
7.4. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sa le intocmeasca si sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Beneficiar
sau Antreprenorul general, dupa caz, la cererea si in termenele precizate in anexele
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte
scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie sa fie restituite la cerere, daca nu s-a
convenit altfel.
7.5. Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corecta si
completa. Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile
pentru terminarea si intretinerea corespunzatoare a lucrarilor. Dupa acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare
valorica a mijloacelor financiare necesare executarii lucrarilor, corelate cu graficul de
executare a lucrarilor, conform ordinii tehnologice de executare.
7.6. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa contina
instructiuni sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica
Beneficiarul prin scrisori, de cite ori este posibil, ca acestea pot sa provoace intirzieri sau
intreruperi in desfasurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se
cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau
intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.
7.7. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusa
la dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fara plata, in doua
exemplare, in termenele din subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul
de executare.




7.8. Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de
munca, materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru
executarea lucrarilor. Acesta Isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile
executate pe santier si pentru procedeele de executare utilizate.

7.9. Forma de garantie bancara agreata de Beneficiar este - in cuantum de 0 % din valoarea
contractului atribuit.

7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa obtina
garantia din partea unei banci, pentru o suma care reprezinta garantia de buna executare a
contractului, in cuantum de 0 % din valoarea contractului atribuit, sau in cazul in care forma
de garantie bancara agreata de Beneficiar este retinerea succesiva din facturile partiale
pentru situatiile de lucrari, in cuantum de 0 % din valoarea lunara a acestora pina la
atingerea unui procent de 0 % din valoarea contractului. Aceste retineri vor fi efectuate pina
la completarea garantiei de buna executie. Sumele astfel retinute vor fi comunicate la o
banca, aleasa de ambele parti - Antreprenor general si Beneficiar - si se vor depune pe un
cont special. In acest scop transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile lucratoare de la
efectuarea retinerii. Beneficiarul trebuie sa dispuna ca banca sa instiinteze Antreprenorul
general de transferul efectuat, precum si de destinatia lui.

7.11. Garantia de buna executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal
de receptie finala.

7.12. Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel
tirziu la expirarea duratei de buna executare, daca acesta nu a inaintat pina la acea data
pretentii asupra ei. Atita timp insa cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat,
Beneficiarul poate retine o parte corespunzatoare din valoarea garantiei, in limitele
prejudiciului cauzat.

7.13. Antreprenorul general garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executata are calitatile
stipulate in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectata de
vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform
conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.

7.14. La lucrarile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinita atita timp
cit rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul
la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitati legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se puna la dispozitie desenele si
documentatia de executare pentru examinare si sa i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca
prin aceasta sa nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum
si secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

7.16. Beneficiarul este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considera necesare executarii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseaza in
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
sa i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executarea lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.17. Daca Antreprenorul general considera ca dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate
sau inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile
primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea
dispozitiilor Beneficiarului se creeaza dificultati in executare, care genereaza cheltuieli
suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.

7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie si limitelor
terenului pus la dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel
in imediata apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.

7.19. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general
este obligat sa protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la
trasarea lucrarilor.




7.20. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la
dispozitia Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sint
hotaritoare. Antreprenorul general este obligat sa verifice documentele primite si sa
instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.
7.21. Antreprenorul general are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza
raporturile cu subantreprenorii de specialitate si este raspunzator fata de Beneficiar pentru
respectarea de catre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si
profesionale.
7.22. Beneficiarul are obligatia sa-si procure toate autorizatiile si avizele prevazute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care sa-i permita executarea lucrarilor in
cauza.
7.23. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a. indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sint calitativ

necorespunzatoare;

b. inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

c. indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare

din punct de vedere calitativ.
7.24. In cazul neexecutarii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23., Beneficiarul
poate opri lucrarile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucrari,
punind in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, sa
compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.
7.25. In cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori
istorice, artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat sa opreasca executarea
lucrarilor in zona respectiva si sa comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor
competente acest fapt.
7.26. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia sa mentina caile
de acces libere, sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si
lucrari provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor,
Antreprenorul general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de
materiale, deseurile si lucrarile provizorii.
7.27. Antreprenorul general trebuie sa obtina, pe propria cheltuiala, toate avizele si
aprobarile si sa plateasca toate taxele necesare legate de executarea lucrarilor, precum si
pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrarilor.
Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmarii de
catre acesta.

8. Forta de munca

8.1. Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare
angajarii Intregii forte de munca pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu
prevederile legislatiei in vigoare.

9. Materialele si executarea lucrarilor propriu-zise

9.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmind a fi
supuse periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si
materialele necesare pentru examinarea, masurarea Si testarea lucrarilor.

9.2. Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daca acesta este
prevazut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau
materiale puse in opera vor fi suportate de Antreprenorul general, daca se dovedeste ca
materialele nu sint corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu
prevederile contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.




9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoana autorizata de acestia au acces tot
timpul la lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de
materiale prefabricate etc.
9.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic
atestat si, dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora
sa examineze §i sa urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul
general va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari,
inclusiv fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si
proiectantul vor participa la examinarea si masurarea lucrarilor de mai sus.
9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia
Beneficiarului si va reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se
constata ca lucrarile au fost de calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei
de executare, dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz
contrar, de Antreprenorul general.
9.7. Beneficiarul trebuie sa puna la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara plata:

a. suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;

b. caile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

c. racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pina la limita

amplasamentului santierului.
9.8. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate
de masurat se suportd de catre Antreprenorul general. in cazul mai multor antreprenori,
costurile se suporta proportional de catre acestia.
9.9. Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau
fara dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fara
a exista In acest sens o dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie sa inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daca se
dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz
vor fi notificate imediat.
9.10. Lucrarile vor incepe dupa 5 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzator si primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

10.1. Perioada de garantie pentru lucrarile prevazute la art. 2 al prezentului contract este de
60 luni.

10.2. Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pina la expirarea termenului
prevazut la punctul 10.1 din prezentul articol.

10.3. Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate
defectiunile ce tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuialda proprie, in urma
unei notificari transmise de catre Beneficiar.

10.4. Daca defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general,
lucrarile fiind executate de catre acesta, conform prevederilor contractului, costul
remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare.

11. Raspunderea partilor

11.1. Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

11.2. Daca in legatura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert,
partile contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre

6



parti a cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de
vinovatie a fiecarui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a
prevazut altfel. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de
beneficiar in forma in care a fost aplicata, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai
daca Antreprenorul general l-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea
dispozitiei.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor
pentru incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a
terenurilor limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca
urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie vina.

11.4. In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a
lucrarii, la modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor
de constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucrarile
executate de alti agenti economici, atunci el trebuie sa-i comunice obiectiile, in scris,
Beneficiarului, imediat si pe cit posibil, inainte de inceperea lucrarilor. Beneficiarul ramine
raspunzator pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pina la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El
trebuie sa ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si
a apei si sa indeparteze zapada si gheata.

11.6. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament
sau hotariri ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.
11.7. Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealalta parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru
daunele intervenite si care pot fi dovedite.

11.8. Pentru refuzul de a executa lucrarile prevazute in prezentul Contract, se va retine
garantia de buna executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituita in
conformitate cu prevedrile punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul suporta o penalitate
in valoare de 5 % din suma totald a contractului.

11.9. Pentru executarea cu intirziere a lucrarilor, Antreprenorul poarta raspundere materiala
in valoare de 0.1 % din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5
% din suma totald a prezentului Contract. In cazul in care intirzierea depéaseste 5 zile, se
considera ca fiind refuz de a executa lucrarile prevazute in prezentul Contract si
Antreprenorul i se va retine garantia de bund executare a contractului, in cazul in care ea a
fost constituita in conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poarta raspundere materiala in valoare de
0.1 % din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5 % din suma
totala a prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau
prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu
exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a
angajatilor acestora.

12. Solutionarea litigiilor

12.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie,
procedurile de verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie
folosite, fiecare parte poate, dupa o instiintare prealabila a celeilalte parti, sa ceara
efectuarea unor cercetari de catre o institutie publica de cercetare. Costurile cercetarilor
efectuate se suporta de partea a carei culpa a fost dovedita.




13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca:
a. Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta
pune pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b. Beneficiarul nu onoreaza o plata scadenta mai mult de 3 luni;
c. Beneficiarul notifica antreprenorul general ca din motive neprevazute si datorita
unor conjuncturi economice 1i este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.
13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:
a. Antreprenorul general a fost declarat falit, intra in lichidare in vederea fuzionarii
sau are o ipoteca pe capital;
b. Antreprenorul general a abandonat contractul;
c. Antreprenorul general nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia
lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrarilor;
d. Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier
sau nu a refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.
13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si
13.2. din prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile
lucratoare anterior datii solicitate de reziliere.
13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.
13.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili
sumele care urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si
daunele pe care trebuie sa le suporte Antreprenorul general din vina caruia s-a reziliat
contractul.
13.6. Plata garantiei de buna executare se va efectua numai dupa expirarea perioadei de
garantie (dupa efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevazute la literele c) si d)
punctul 13.2. din prezentul articol dupa rezilierea contractului.
13.7. Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrarilor cu
respectarea prevederilor legale.

14. Dispozitii finale

14.1. Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate
ca fiind parte integranta a prezentului contract:

* prezentul formular de contract completat si semnat;

* oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de oferta;

* listele cu cantitati de lucrari si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de

resurse anexate.

* devize
14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in
alta limba de circulatie internationala.
14.3. In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract,
acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru
Antreprenorul general.
14.5. Prezentul Contract se considera incheiat la data semnarii si intra in vigoare dupa
inregistrarea lui, dupa caz, de catre Trezoreria de Stat sau de cdtre una din trezoreriile
teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pina la 31.12.2019 .
14.6. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al ambelor parti si este semnat astazi,
18.07.2019 .




14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.




15. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor

“BENEFICIAR”:

“ANTREPRENOR”:

Adresa:

Moldova, Republic of MD-6501 or.Anenii Noi
str. Piata 31August 4

Tel./Fax:

026522305 / -

Denumirea Bancii:

Ministerul Finantelor- Trezoreria de Stat
Adresa Bancii:

mun. Chisinau

Cod Bancar:

TREZMD2X

Cont de decontare:

226633

Cod IBAN:
MD76TRPDAV311120Q11606AB

Cod fiscal:

1007601006966

Adresa:

Moldova, Republic of 2044 or.Durlesti
str.N.Dimo 122A
Tel./Fax:
079815779/ -
Denumirea Bancii:
BC ENERGBANK
Adresa Bancii:
mun.Chisinau

Cod Bancar:
ENEGMD22

Cont de decontare:

Cod IBAN:
MD30EN000000222447857845
Cod fiscal:

1014600036168

16. Semnaturile partilor

Acest document se semneaza electronic in conformitate cu Legea nr. 91 din 29.05.2014.
Verificarea semnaturii poate fi realizata la adresa https://msign.gov.md
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Specificatia de pret a obiectului de achizitie

Numarul licitatiei: Cerere a ofertelor de preturi cu publicarea anuntului in BAP 21008962

Data: 18.07.2019

Denumirea licitatiei: Lucrari de reparatie capitala a sectiei de maternitate, Spitalul Raional Anenii Noi

]())‘ls)lil:cl::llﬁz? Unitatea Pret Prey Suma fara
Cod CPV de Cantitatea unitar unitar (cu TVA

de o . o o
achizitie masura (fara TVA) TVA)

Suma cu Termenul de

TVA

livrare/prestare/executare

1 2 3 4 5 6 7

Lotul 1

Lucrari de
reparatie
capitala a
sectieide 1y ey | 1361018.64 | 1633222.37 | 1361018.64
maternitate,
Spitalul

Raional

Anenii Noi

45000000-7
Lucrari de
constructii

1633222.37 | 18.10.2019

Total Lot 1 1361018.64

1633222.37

TOTAL 1361018.64

1633222.37

Numele, Prenumele: Gheorghe Rotari In calitate de: Director

Ofertantul: "Eurogrupstim' SRL Adresa: Moldova, Republic of or.Durlesti str.N.Dimo 122A 2044
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INVESTITOR Consiliul Raional Anenii Noi
Anexanr. 1

la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente
PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr.o4 din__ 2211 2019

privind lucrarea lucririle de reparatie capitali a sectiei de maternitate IMSP SR Anenii

Noi (etapa II)
executatd la obiectul Spitalul Raional Anenii Noi

in cadrul contractului nr. MD - 2019 - 07 — 16 — 000081 -1 — 11/96 din
17.07.2019  incheiat intre Consiliul Raional Anenii Noi si Eurogrupstim SRL pentru

lucrérile de reparatie capitald a sectiei de marernitate IMSP SR Anenii Noi (etapa II)

1. Lucrérile au fost executate in baza autorizatiei nr. 23 din 27 iunie 2019 , eliberata
de Primadria or.Anenii Noi la , cu valabilitate pin la

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul , fiind
formata din:

Presedinte: Valentin Brinester. vicepresedinte a Raionului Anenii Noi
Membri: Nicolai Usatii, director IMSP SR Anenii Noi
Valentin Jizdan, sef sectia constructii
Larisa Caraseni, sef serviciu financiar
Piotr Parutenco, diractia economie si dezvoltare raionala
Anatolie Croitor, specialist principal in constructii
(numele, prenumele)
3. Au mai participat la receptie:

(numele, prenumele) (calitated), -
4, Constatarile comisiei de receptie:
1) din documentatla scrisd §i desenatd, care trebuia prezentaté au lipsit sau sint
incomplete piesele cuprinse in lista-anexa nr. 1;
2) lucrérile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;
3) in lucrérile, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de receptie, in urma constatérilor facute, propune:

de a receptiona lucrérile
6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facutd prin:

lucrarile de reparatie au fost indeplinite

7. Comisia de receptie recomanda urmaétoarele:

de a receptiona lucririle

7'. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numarul cadastral , adresa postala
destinatia " compus din urmdatoarele constructi

2

i



, suprafata la sol , suprafaa totald, ;

numdrul de etaje , conform certificatului despre rezultatele inspectdrii bunului
imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, continind file si anexe numerotate, cu
un total de file, a fost incheiat astazi la in 5 exemplare.

Comisia de receptie:
Presedinte: Valentin Brinester
Membri:  Nicolai Usatii 77~ & i Baa N i
Valentin Jizdan /VhH] £, sl
Larisa Caraseni v !
Piotr Parutenco o
Anatolie Croitor —  /!7 | ,ﬁmaﬁ’ﬁ

(numele, prenumele, semnétura)

10. Lucrarea Reparatie capitali a sectiei de maternitate IMSP SR Anenii Noi (etapa II)
este:

TRANSMISA: PRIMITA:
EXECUTANTUL: Eurogrupstim SRL INVESTITORUL: Consiliul Raional
Anenii Noi

n " 20 1 9 ! ft Al 201 9

¥




MINISTERUL SANATATII, MUNCII SI
PROTECTIEI SOCIALE AL
REPUBLICA MOLDOVA
INSTITUTIA MEDICO-SANITARA PUBLICA
SPITALUL RAIONAL ANENII NOI

MWHUCTEPCTBO 3/IPABOXPAHEHUS
TPYJA U COLIMATBHOM 3ALLIUTDI
PECITYBJIMKHU MOJIJIOBA
NYBJUYHOE MEJIMKO-CAHUTAPHOE
YUUPHIKAEHUE PAIHOHHAS BOJIHULIA
AHEHWH HON

Str.Uzinelor N30 v Yauueaop. N30
MD 6301, mun.or, Anenni Noi M1 6501, myve/r. Ancuuit Hoit
Tel +(373)(265)-22470. +(373)(265)-23363 Ten +(373)(2635)-22470: +(373)(265)-23363
Fax:+(373)(265)-23363 darc; H(373)(265)-23303
e-mail:sranenni-noicms.md e-mail:sranenni-noi¢cms. md

wnSTEROL SAXATATH A S Directorului SRL "Eurogrupstim”
SPITALUL RAIO} :

ANENI NOI d. Rotari Gheorghe
INTRARE NR. e

- mﬂ
unn:é;g,;!g,__{ﬂ_ﬁ

Scrisoare de recomandare

Compania *’Eurogrupstim’* SRL in anul 2019 a efectuat lucrari de reparatie capitala a sectie de maternitate |
a Spitalului raional Anenii Noi executat conform contractului Nr MD-2019-07-16-00008 1-1-11/96

in valoare de 1 633 222.37 lei (inclusive tva). Pe parcursul executarii lucrarilor de constructie compania a
manifestat seriozitate, operativitate, precum si a asigurat calitatea lucrarilor efectuate. Lucrarile au fost
indeplinite calitativ si in termenii stabiliti. Compania a respectat normele tehnice de executie si obligatiunile
contractuale. Managementul companiei a dat dovada de competenta, responsabilitate si atentie sporita la
efectuarea lucrarilor de constuctii. In concluzie, recomandam compania “Eurogrupstim™ SRL ca fiind un
antreprenor profesionist si de incredere pentru orice beneficiar cu care va colabora si apreciem serviciile

sale de calitate si de executare a lucrarilor de constructii.

Director IMSP
Spitalul Raional Anennii Noi
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