

OFERTANT
SRL „Sud-Terra”

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ F 3.10

1. Denumirea și obiectul contractului: **Устройство тротуара и дорожного покрытия из брусчатки**

2. Numărul și data contractului **Nr.105 din 26/04/2017**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Примария мун.Комрат**

4. Adresa beneficiarului **ул.Третьякова, 36 мун.Комрат**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **anteprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

anteprenorul sau anteprenorul general (lider de asociație)

anteprenor asociat

subanteprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială (la data semnării contractului)	1 415 102,73	79 500.15
---	--------------	-----------

b) finală (la data finalizării contractului)	1 415 102,73	79 500.15
---	--------------	-----------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu**

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată **2 (doua) luni**

b) efectiv realizată **2 (doua) luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Nu**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 01 din 13/10/2017; 01 din 18/08/2017; 02 din 28/08/2017; 03 din 13/09/2017; 04 din 13/10/2017

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Nu**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .

Ofertant

(semnătura)

L.Ș.

*¹) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 105 о закупке посредством открытых торгов

« 26 » апреля 2017

мун. Комрат
(муниципий, город, уезд)

1. Стороны договора

Настоящий договор заключен вследствие процедуры открытых торгов № 17/00903 от 14.04.2016 года, между Примария мун. Комрат

(наименование закупающего органа)

с местонахождением в мун. Комрат

(населенный пункт)

ул. Третьякова, 36, телефон: 0 298 2-26-60, факс: _____, e-mail: comrat.primaria@mail.ru,
зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, за № 1007601000285

от « 2 » 20 года, в лице Примар мун. Комрат Анастасов С.И.

(фамилия, имя и должность руководителя)

в качестве Бенефициара, с одной стороны, и SRL Sud-Terra

(наименование экономического оператора)

с местонахождением в мун. Комрат,

(населенный пункт)

ул. ул. Федько, 22, оф. 25, телефон: 0(697)15 606, факс: 0(298)8-14-02, e-mail: sud-terra@mail.ru,
зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, за № 1014611001799 от
« 04 » ноября 2014 года, уполномоченный для строительной деятельности: разрешение № 048813 от
« 04 » ноября 2014 года,

выданное Лицензионной Палатой РМ, на 5(пять) лет, для видов деятельности constructiile de cladiri
si constructii ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstructii,

в лице директора Процюк Н.Ю., в качестве

(фамилия и должность руководителя)

Подрядчика, с другой стороны.

2. Предмет договора

Подрядчик обязуется выполнить работы по устройству тротуаров и дорожного покрытия из брусчатки.
Лот №2 - ремонт дороги по ул. Федько (от перекр. ул. Ленина и за перекр. ул. Победа) мун. Комрат,
Лот №5 - устройство тротуара из тротуарной плитки от моста до ул. Дубинина, и от ул. Гаврилюка до пер.
Калинина в мун. Комрат.

(краткое описание),

Код CPV: 45233252-0, 45233253-7 в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о
выполнении, а также с действующими техническими нормативами, стандартами и предписаниями.

3. Период выполнения

3.1. Длительность выполнения работ по договору составляет 2 (два) месяца с момента
подписания договора, получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы
бенефициаром -- распределитель кредитов.

3.2. Период выполнения может быть продлен, если принудительный порядок
деятельности стал следствием следующих причин:

а) вызванных Бенефициаром;

11. Жанета Процюк

b) вследствие некоторых забастовок, организованных федерацией профсоюзов отрасли на национальном уровне и признанных как законные на основании правосудия персонала Генерального подрядчика или вследствие некоторых схожих событий, проводимых у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;

с) вследствие обстоятельства непреодолимой силы или другой непредвидимой и невменяемой в вину чрезвычайной ситуации для Генерального подрядчика;

d) влияния климатических факторов, препятствующих соблюдению в выполнении действующих норм и технических регламентов положений технического задания;

e) стихийных бедствий, признанных законным органом власти.

3.3. Согласно письменному распоряжению Бенефициара Генеральный подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Генеральный подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Генеральный подрядчик, оплачивает Бенефициар.

3.4. При завершении работ Генеральный подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке.

3.5. На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Генеральному подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Генерального подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физически и функционально отдельных частей строительства.

4. Стоимость работ и порядок оплаты

4.1. Стоимость работ по строительству-монтажу, представляющих предмет настоящего договора составляет: 1 415 102,73 (один миллион четыреста пятнадцать тысяч сто два) молдавских леев, 73 банов (включая НДС);

Лот №2 – 472 012,85 (четырееста семьдесят две тысячи двенадцать) молдавских леев, 85 банов (включая НДС);

Лот №5 – 943 089,88 (девятьсот сорок три тысячи восемьдесят девять) молдавских леев, 88 банов (включая НДС).

4.2. В течение 30 дней после подписания акта выполненных работ и утверждение его техническим надзором.

4.3. Оплата финальной накладной осуществляется незамедлительно после проверки и приемки окончательной платежной ситуации Бенефициаром. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности, вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается незамедлительно.

4.4. Договор не будет считаться завершенным до подписания комиссией по приемке протокола окончательной приемки, подтверждающего, что работы были выполнены согласно договору.

4.5. Окончательная приемка осуществляется согласно законным положениям. Оплата последних сумм, задолженных Бенефициаром Генеральному подрядчику за выполненные работы не обуславливается подписанием протокола окончательной приемки.

5. Корректировка стоимости договора

5.1. Для случаев, когда необходимо внести изменения в стоимость договора относительно ее увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения нормативных актов в области государственных закупок, регламентирующих порядок корректировки стоимости договоров о государственной закупке.

6. Генеральный подрядчик и отраслевые субподрядчики

6.1. Генеральный подрядчик выполняет все работы, предусмотренные в договоре, в сроки, установленные общим графиком выполнения работ и графиком выполнения и качества, соответствующего положениям действующих нормативных актов и настоящего договора.

6.2. В случае если части работы, в отношении которой заключен договор, выполняются в субподряде, Генеральный подрядчик должен представить бенефициару список отраслевых субподрядчиков и работы, которые они выполняют.

6.3. На протяжении выполнения работ Генеральный подрядчик обязуется сообщать, по требованию Бенефициара, данные о признании отраслевых субподрядчиков.

6.4. Наем рабочей силы на основании соглашения не считается предметом субподряда.

7. Права и обязательства генерального подрядчика и бенефициара

7.1. Вся документация, необходимая для выполнения договорных работ, предоставляется Бенефициаром в распоряжение Генерального подрядчика в трех экземплярах, в сроки, установленные в договоре, посредством общего графика выполнения общественных работ.

с) Генеральный подрядчик не начинает работы без наличия обоснованной причины и не возобновляет приостановленные работы в разумные сроки с момента получения письменного распоряжения о возобновлении работ;

д) Генеральный подрядчик не удалил несоответствующий материал со строительной площадки или не переделал работу в срок, установленный настоящим договором.

13.3. Заявление о расторжении договора по причинам, указанным в пунктах 13.1. и 13.2. настоящей статьи передается стороне договора в письменной форме минимум за 15 рабочих дней до запрашиваемой даты расторжения.

13.4. Бенефициар, в случае расторжения договора, созывает комиссию по приемке, которая осуществляет качественную и количественную приемку выполненных работ.

13.5. В случае расторжения договора Бенефициар составляет ситуацию эффективно выполненных работ, инвентаризацию материалов, оборудования и временных работ, после чего устанавливает суммы, которые он должен выплатить в соответствии с положениями договора, а также ущерб, которые должен возместить Генеральный подрядчик, по вине которого расторгается договор.

13.6. Выплата гарантии добросовестного исполнения осуществляется только после истечения гарантийного периода (после осуществления окончательной приемки), а в случаях, предусмотренных в подпунктах с) и d) пункта 13.2. настоящей статьи после расторжения договора.

13.7. После расторжения договора Бенефициар может продолжать выполнение работ с соблюдением законных положений.

14. Заключительные положения

14.1. Следующие документы (приложения к настоящему договору) интерпретируются как неотъемлемая часть настоящего договора:

- a. заполненный и подписанный настоящий формуляр договора;
- b. оферта, формуляр оферты и приложение к формуляру оферты;
- c. списки с количеством работ и оборудования, сметы-оферты и прилагаемые списки с потреблением ресурсов.

14.2. Документы договора составлены на государственном языке, в при необходимости, на другом языке международного обращения.

14.3. В случаях возникновения двусмысленности или расхождений в условиях настоящего договора, они разъясняются Бенефициаром, который выдает инструкции в этом смысле для Генерального подрядчика.

14.4. В документы договора нельзя внести изменения без согласия обеих сторон.

14.5. Настоящий договор считается заключенным в день подписания и вступает в силу после его регистрации Агентством по государственным закупкам и, при необходимости, Государственным казначейством или одним из территориальных казначейств Министерства финансов, и действует до 31 декабря 2017 года.

14.6. Настоящий Договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и подписан сегодня,

« 26 » апреля 2017 года.

14.7. В подтверждение вышеуказанного Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше

15. Юридические, почтовые и платежные реквизиты сторон

«БЕНЕФИЦИАР»:

Адрес: мун. Комрат, ул. Третьякова 36
Тел./Факс: 0 (298) 2-26-60
Наименование банка: Министерство Финансов -
Государственное Казначейство
Адрес банка: мун. Комрат ул. Ленина, 204а
Код банка: TREZMD 2X
Cod IBAN:
Фискальный код: 1007601000285

«ПОДРЯДЧИК»:

Адрес: мун.Комрат, ул.Федько,
22, оф.25
Тел./Факс: 069715606
Наименование банка: MOLDOVA-
AGROINDBANK SA
Адрес банка: фил.Комрат
Код банка: AGRNMD2X761
Расчетный
счет: MD38AG000000022512425900
Фискальный код: 1014611001799

16. Подписи сторон



«ПОДРЯДЧИК»:

М.П.



INVESTITOR *Примария мун. Комрат*

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr 04 din 13/10/2017

Privind lucrarea :

Лот №5 Устройство тротуара по ул. Ленина: - от ул. Новая до моста

Executată la obiectul:

ул. Ленина: - от ул. Новая до моста

În cadrul contractului de antrepriză nr. 105 din 26/04/2017, înregistrat la Agenția Achiziții Publice cu nr. din încheiat între *Примария мун. Комрат* и SRL "Sud-Terra" в лице директ *Процюк Н.Ю.*

pentru *Устройство тротуара по ул. Ленина: от ул. Дубинина до ул. Новая*

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr A MMII 048813 eliberată din 26/05/2017 la de Camera de Licențiere cu valabilitate pînă la 25/05/2020

2. Comisia de recepție și s-a desfășurat activitatea în intervalul de la ora _____
Fiind formată din:

Președintele Comisiei

Сары Г.К.

Membrii Comisiei:

Златов В.Г. - архитектор

Танасогло Ф.К. -- тех.надзор

3. Au mai participat la recepție:

Директор SRL "Sud-Terra" Процюк Н.Ю.

INVESTITOR *Примария мун. Комрат*

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr 02 din 28/08/2017

Privind lucrarea :

Лот №5 Устройство тротуара по ул. Ленина - от ул. Фрунзе до ул. Гаврилюка
Executată la obiectul:

ул. Ленина: от ул. Фрунзе до ул. Гаврилюка

În cadrul contractului de antrepriză nr. 105 din 26/04/2017, înregistrat la Agenția Achiziții Publice
cu nr. _____ din _____ încheiat între *Примария мун. Комрат* и SRL "Sud-Terra" в лице директора
Процюк Н.Ю.

pentru Устройство тротуара по ул. Ленина: от ул. Фрунзе до ул. Гаврилюка

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. A MMII 048813 eliberată din 26/05/2015
de Camera de Licențiere la _____ cu valabilitate pînă la
25/05/2020

2. Comisia de recepție și s-a desfășurat activitatea în intervalul de la ora _____
Fiind formată din:

Președintele Comisiei

Сары Г.К.

Membrii Comisiei:

Златов В.Г. - архитектор

Тапасогло Ф.К. - тех.надзор



3. Au mai participat la recepție:
Директор SRL "Sud-Terra" Процюк Н.Ю.

4. Constatările comisiei de recepție:
- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: принять выполненные работы
6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: завершение строительных работ

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Ввод в эксплуатацию законченного объекта

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinat
_____, compus din următoarele construcții _____
suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform
certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal

8. Prezentul proces - verbal, conținând 2 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi _____ în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele Comisiei

Сары Г.К.

Membrii Comisiei:

Златов В.Г. - архитектор

Танасогло Ф.К. – тех.надзор

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL

SRL „Sud-Terra” Процюк Н.Ю. director

28 08 2017

L.Ș.

(semnătura)

PRIMITĂ:
BENEFICIARUL

Примария мун. Комрат

28 08 2017

L.Ș.

(semnătura)

INVESTITOR *Примария мун. Комрат*

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 03 din 13/09/2017

Privind lucrarea :

Лот №5 Устройство тротуара по ул. Ленина: - от ул. Дубинина до ул. Новая

Executată la obiectul:

ул. Ленина: от ул. Дубинина до ул. Новая


În cadrul contractului de antrepriză nr. 105 din 26/04/2017, înregistrat la Agenția Achiziții Publice cu nr. _____ din _____ încheiat între *Примария мун. Комрат* и SRL "Sud-Terra" в лице директ *Процюк Н.Ю.*

pentru Устройство тротуара по ул. Ленина: от ул. Дубинина до ул. Новая

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. A MMII 048813 eliberată din 26/05/2017: de Camera de Licențiere la _____ cu valabilitate pînă la 25/05/2020

2. Comisia de recepție și s-a desfășurat activitatea în intervalul de la ora _____
Fiind formată din:


Președintele Comisiei

Сары Г.К. 

Membrii Comisiei:

Златов В.Г. - архитектор

Ганаеогло Ф.К. - тех.надзор

3. Au mai participat la recepție:
Директор SRL "Sud-Terra" Процюк Н.Ю. 

4. Constatările comisiei de recepție:
- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: принять выполненные работы
6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: завершение строительных работ
7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Ввод в эксплуатацию законченного объекта
- 7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal
8. Prezentul proces - verbal, conținând 2 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi _____ în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele Comisiei

Сары Г.К.

Membrii Comisiei:

Златов В.Г. - архитектор

Танасогло Ф.К. – тех.надзор

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL

SRL „Sud-Terra” Процюк Н.Ю. director

13 09 2017



(semnătura)

PRIMITĂ:
BENEFICIARUL

Примария мун. Комрат

13 09 2017

L.Ș.

(semnătura)



INVESTITOR *Примария мун. Комрат*

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr 03 din 13/09/2017

Privind lucrarea :

Лот №5 Устройство тротуара по ул. Ленина: - от ул. Дубинина до ул. Новая
Executată la obiectul:

ул. Ленина: от ул. Дубинина до ул. Новая

În cadrul contractului de antrepriză nr. 105 din 26/04/2017, înregistrat la Agenția Achiziții Publice cu nr. _____ din _____ încheiat între *Примария мун. Комрат и SRL "Sud-Terra" в лице директор Процюк Н.Ю.*

pentru Устройство тротуара по ул. Ленина: от ул. Дубинина до ул. Новая

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr A MMII 048813 eliberată din 26/05/2015
de Camera de Licențiere la _____ cu valabilitate pînă la
25/05/2020

2. Comisia de recepție și s-a desfășurat activitatea în intervalul de la ora _____
Fiind formată din:

Președintele Comisiei:


Сары Г.К. 

Membrii Comisiei:

Златов В.Г. - архитектор

Ганасогло Ф.К. - тех.надзор

3. Au mai participat la recepție:

Директор SRL "Sud-Terra" Процюк Н.Ю. 

4. Constatările comisiei de recepție:
- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: принять выполненные работы
6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: завершение строительных работ
7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Ввод в эксплуатацию завершенного объекта
- 7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal
8. Prezentul proces - verbal, conținând 2 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi _____ în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele Comisiei

Сары Г.К.

Membrii Comisiei:


Златов В.Г. - архитектор

Танасоглю Ф.К. - тех.надзор

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL

SRL „Sud-Terra” Прощок Н.Ю. director

13 09 2017



PRIMITĂ:
BENEFICIARUL

Примария мун. Комрат

13 09 2017



INVESTITOR *Примария мун. Комрат*

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr 04 din 13/10/2017

Privind lucrarea :

Лот №5 Устройство тротуара по ул. Ленина: - от ул. Новая до моста
Executată la obiectul:

ул. Ленина: - от ул. Новая до моста

În cadrul contractului de antrepriză nr. 105 din 26/04/2017, înregistrat la Agenția Achiziții Publice
cu nr. _____ din _____ încheiat între *Примария мун. Комрат* и SRL "Sud-Terra" в лице директора
Процюк Н.Ю.

pentru Устройство тротуара по ул. Ленина: от ул. Дубинина до ул. Новая

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr A MMII 048813 eliberată din 26/05/2015
de Camera de Licențiere la _____ cu valabilitate pînă la
25/05/2020

2. Comisia de recepție și s-a desfășurat activitatea în intervalul de la ora _____
Fiind formată din:

Președintele Comisiei

Сары Г.К.

Membrii Comisiei:

Златов В.Г. - архитектор

Танасогло Ф.К. - тех. надзор

3. Au mai participat la recepție:

Директор SRL "Sud-Terra" Процюк Н.Ю.

INVESTITOR *Примария мун. Комрат*

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr 01 din 18/08/2017

Privind lucrarea :

Лот №5 Устройство тротуара по ул. Ленина: - от ул. Калинина до ул. Фрунзе

Executată la obiectul:

ул. Ленина: от ул. Калинина до ул. Фрунзе

În cadrul contractului de antrepriză nr. 105 din 26/04/2017, înregistrat la Agenția Achiziții Publice cu nr. din încheiat între Примария мун. Комрат и SRL "Sud-Terra" в лице директн Процюк Н.Ю.

pentru Устройство тротуара по ул. Ленина: от ул. Калинина до ул. Фрунзе

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr A MMII 048813 eliberată din 26/05/201
de Camera de Licențiere la _____ cu valabilitate pînă la
25/05/2020

2. Comisia de recepție și s-a desfășurat activitatea în intervalul de la ora _____
Fiind formată din:

Președintele Comisiei

Сары Г.К.

Membrii Comisiei:

Златов В.Г. - архитектор

Танасогло Ф.К. - тех.надзор

3. Au mai participat la recepție:

Директор SRL "Sud-Terra" Процюк Н.Ю.

4. Constatările comisiei de recepție:
1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: принять выполненные работы
6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: завершение строительных работ

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Ввод в эксплуатацию законченного объекта

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația
_____ , compus din următoarele construcții _____
suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform
certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal

8. Prezentul proces - verbal, conținând 2 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost
încheiat astăzi _____ în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele Comisiei

Сары Г.К.

Membrii Comisiei:

Златов В.Г. - архитектор

Танасогло Ф.К. - тех.назор

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL

SRL „Sud-Terra” Процюк Н.Ю. director

18

08

2017

L.Ș.

(semnătura)

PRIMITĂ:
BENEFICIARUL

Примария мун. Комрат

18

08

2017

L.Ș.

(semnătura)

INVESTITOR PRIMĂRIA MUN.COMRAT

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRIILOR

Nr 01 din 13/10/2017

Privind lucrarea :

Работы по устройству тротуаров и дорожного покрытия из брусчатки: Лот.№2-ремонт дороги ул.Федько(от перекр. ул.Ленина и за перекр. ул. Победа) мун.Комрат.

Executată la obiectul:

ул. Федько

În cadrul contractului de antrepriză nr. 105 din 26/04/2017, înregistrat la Agenția Achiziții Publice

cu nr. _____ din _____ încheiat între PRIMĂRIA MUN.COMRAT și SRL "Sud-Terra" a лице директора Процюк Н.Ю.

pentru Работы по устройству тротуаров и дорожного покрытия из брусчатки: Лот.№2-ремонт дороги по ул.Федько(от перекр. ул.Ленина и за перекр. ул. Победа) мун.Комрат.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr A MMII 048813 eliberată din 26/05/20
de Camera de Licențiere la _____ cu valabilitate pînă la
25/05/2020

2. Comisia de recepție și s-a desfășurat activitatea în intervalul de la ora _____
Fiind formată din:

Președintele Comisiei

Сары Г.К.

Membrii Comisiei:

Златов В.Г. - архитект

Тамасогло Ф.К. - тех надзор

3. Au mai participat la recepție:

Директор SRL "Sud-Terra" Процюк Н.Ю.

4. Constatările comisiei de recepție:
- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: принять выполненные работы
6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: завершение строительных работ
7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Ввод в эксплуатацию завершеного объекта
- 7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinați
_____ , compus din următoarele construcții _____
suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform
certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal
8. Prezentul proces - verbal, conținând 2 fișe și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 fișe, a fost încheiat astăzi _____ în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele Comisiei

Сары Г.К.

Membrii Comisiei:

Златов В.Г. - архитектор

Тамасогло Ф.К. - тех. надзор

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL

SRL "Sud-Terra" Процюк Н.Ю. director

13 октября 2017



PRIMITĂ:
BENEFICIARUL

ПРИМАРИЯ МУН.КОМПАТ

13 октября 2017

L.Ş.

(semnătura)

INVESTITOR PRIMĂRIA MUN.COMRAT

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr 01 din 13/10/2017

Privind lucrarea :

Работы по устройству тротуаров и дорожного покрытия из брусчатки: Лот.№2-ремонт дороги по ул.Фелько(от перекр. ул.Ленина и за перекр. ул. Победа) мун.Комрат.

Executată la obiectul:

ул. Федько

În cadrul contractului de antrepriză nr. 105 din 26/04/2017, înregistrat la Agenția Achiziții Publice

cu nr. din încheiat între PRIMĂRIA MUN.COMRAT și SRL "Sud-Terra" в лице директора Процюк Н.Ю.

pentru Работы по устройству тротуаров и дорожного покрытия из брусчатки: Лот.№2-ремонт дороги по ул.Федько(от перекр. ул.Ленина и за перекр. ул. Победа) мун.Комрат.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. A MMII 048813 eliberată din 26/05/2015 de Camera de Licențiere la cu valabilitate pînă la 25/05/2020

2. Comisia de recepție și s-a desfășurat activitatea în intervalul de la ora fiind formată din:

Președintele Comisiei

Сары Г.К.

Membrii Comisiei:

3. Au mai participat la recepție:

Директор SRL "Sud-Terra" Процюк Н.Ю.

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: принять выполненные работы

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: завершение строительных работ

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Ввод в эксплуатацию завершеного объекта

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal

8. Prezentul proces - verbal, conținând 2 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi _____ în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele Comisiei

Сары Г.К.


Membrii Comisiei:

Иванов И.И. Секретарь

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL

SRL "Sud-Terra" Процюк Н.Ю. director

13 октябрия 2017



(semnătura)

PRIMITĂ:
BENEFICIARUL

ПРИМАРИЯ МУН.КОМРАТ

13 октябрия 2017

L.Ş.

(semnătura)

Handwritten signature