


ФОРМУЛЯР F3.9

СХОЖИЙ ОПЫТ

1. Наименование и предмет договора Ремон кровли Дома культуры с.Валя-Пержий
2. Номер и дата договора N 3 от 16 августа 2017г.
3. Наименование/фамилия бенефициара Примэрия с. Валя-Пержий
4. Адрес бенефициара с.Валя-пержий Тараклийского района
5. Страна РМолдова
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора подрядчик
(отмечается соответствующий вариант)
- подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)
 - ассоциированный подрядчик
 - субподрядчик
7. Стоимость договора
- | | выраженная в деньгах
в которой
заключен договор | выраженная
в эквиваленте в
долларах США |
|--|---|---|
| a) первоначальная
(на момент подписания договора) | <u>360885</u> | <u>20662</u> |
| b) финальная
(на момент завершения договора) | <u>345520</u> | <u>19744</u> |
8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: нет
9. Период выполнения работ (месяцы)
- a) по договору 2 месяц
- b) эффективно выполненный 52 дня
- c) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром 0
10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ N 09 от 10 октября 2017г.
11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки нет
12. Другие аспекты, на основании которых oferant подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах

Дата заполнения: 01 august 2019

Подписано: 

Фамилия: Майя Константинова

Должность в рамках фирмы: Директор

Наименование фирмы и печать: SRL „Constan – Max”




ФОРМУЛЯР F3.9

СХОЖИЙ ОПЫТ

1. Наименование и предмет договора Ремонт многофункционального здания в Примарии с. Алуат
2. Номер и дата договора N 13 от 23 июня 2018г.
3. Наименование/фамилия бенефициара Примария с. Алуат
4. Адрес бенефициара с. Алуат, ул. М. Еминеску 99
5. Страна РМолдова
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора подрядчик
(отмечается соответствующий вариант)
- подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)
 - ассоциированный подрядчик
 - субподрядчик
7. Стоимость договора
- | | выраженная в деньгах
в которой
заключен договор | выраженная
в эквиваленте в
долларах США |
|--|---|---|
| a) первоначальная
(на момент подписания договора) | <u>144539,8</u> | <u>7812</u> |
| b) финальная
(на момент завершения договора) | <u>144539,8</u> | <u>7812</u> |
8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: нет
9. Период выполнения работ (месяцы)
- d) по договору с 23 июня 2018г по 30 июля 2018г
- e) эффективно выполненный 28 дней
- f) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром 0
10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ N 08 25 июля 2018
11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки нет
12. Другие аспекты, на основании которых офертант подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах

Дата заполнения: 02 augusta 2019

Подписано: 

Фамилия: Майя Константинова

Должность в рамках фирмы: Директор

Наименование фирмы и печать: SRL „Constan – Max”




ФОРМУЛЯР F3.9

СХОЖИЙ ОПЫТ

1. Наименование и предмет договора Капитальный ремонт 3 этажа ПМСУ ЦЗ Тараклия
2. Номер и дата договора N 3 от 15 августа 2017г.
3. Наименование/фамилия бенефициара ПМСУ ЦЗ Тараклия
4. Адрес бенефициара г. Тараклия, ул. Котовского 2
5. Страна РМолдова
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора подрядчик
(отмечается соответствующий вариант)
- подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)
 - ассоциированный подрядчик
 - субподрядчик
7. Стоимость договора
- | | выраженная в деньгах
в которой
заключен договор | выраженная
в эквиваленте в
долларах США |
|--|---|---|
| а) первоначальная
(на момент подписания договора) | <u>604489</u> | <u>32675</u> |
| б) финальная
(на момент завершения договора) | <u>604489</u> | <u>32675</u> |
8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: нет
9. Период выполнения работ (месяцы)
- g) по договору с 15 августа 2017г по 15 ноября 2017г
- h) эффективно выполненный 01 ноября 2017г
- i) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром 0
10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ N 06 от 05 ноября 2017
11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки нет
12. Другие аспекты, на основании которых офертант подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах

Дата заполнения: 02 augusta 2019

Подписано: 

Фамилия: Майя Константинова

Должность в рамках фирмы: Директор

Наименование фирмы и печать: SRL „Constan – Max”

