

Anexa nr. 7
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

CERERE DE PARTICIPARE

Către: Primăria mun. Orhei
3505, MOLDOVA, Orhei, mun.Orhei, str. V. Mahu 160

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr:21589861 din 31-03-2026. privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului: Lucrări de reparație a rețelelor termice interioare din sediul Primăriei mun. Orhei din str. V. Mahu 160, conform documentației de atribuire SC CLIMATEC SRL am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 08-04-2026

Nume: REZAN ALEXANDRU

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SC CLIMATEC SRL

la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20____

DECLARATIE
Privind valabilitatea ofertei

Către: Primăria mun. Orhei
3505, MOLDOVA, Orhei, mun.Orhei, str. V. Mahu 160

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind: conform documentației de atribuire **prin procedura de achizitii**, Lucrări de reparație a rețelelor termice interioare din sediul Primăriei mun. Orhei din str. V. Mahu 160, pentru o durată de **60 zile (sasezeci zile)**, respectiv până la data de 14-06-2026 , și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate

Data completării 08-04-2026

Nume: REZAN ALEXANDRU
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii: SC CLIMATEC SRL

GRAFIC DE EXECUTII

Lucrări de reparație a rețelelor termice interioare din sediul Primăriei mun. Orhei din str. V. Mahu 160

		Luna					
		04	05	06	07		
1.	Organizare de șantier	aprilie	mai	iunie	iulie		
2.	Lucrări de reparație a rețelelor termice interioare din sediul Primăriei mun. Orhei din str. V. Mahu 160	60 zile de la semnarea contractului					
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: _____ _____						
...	Obiect n ... Categorie de lucrări: _____ _____						

1. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) _____5_____ zile calendaristice.
2. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) _____ zile calendaristice

Nume: REZAN ALEXANDRU

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SC CLIMATEC SRL