

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări la rețelele exterioare de alimentare cu apă (apeduct, canalizarea apelor reziduale și pluviale, rețelele electrice)**
2. Numărul și data contractului: Nr. 2 din 01.06.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului: **SRL „Cuniculicultura Maralex”**
4. Adresa beneficiarului: or. Făleşti, str. Ștefan Cel Mare 58
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului (lei MD) exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului) : **1 500 000,00 lei MD** _____
 - b) finală (la data finalizării contractului) : **1 500 000,00 lei MD** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată: 150 zile
 - b) efectiv realizată: 150 zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: _____ nu a fost
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr.1 din 30.10.2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: nu necesită

Data completării: 29.09.2022

Semnat: _____

Nume: **Sînger Olga**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Danigasing”**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatii la apeductul de aprovizionare cu apa din s. Cajba**
2. Numărul și data contractului: nr.16-0000000524 din data de 26.03.2019.
3. Denumirea/numele beneficiarului_ Primaria s.Cajba
4. Adresa beneficiarului_ s.Cajba,r-nul Glodeni
5. Țara_ Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_ **antreprenorul**
 - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - e) antreprenor asociat
 - f) subantreprenor
7. Valoarea contractului (lei MD) exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială(la data semnării contractului) **187 166,42 lei MD** _____
 - b) finală(la data finalizării contractului) _ **187 166,42 lei MD** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - b) contractată_30 zile
 - b) efectiv realizată _____30 zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ nu a fost
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _ Nr.1 din 23.08.2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: *nu necesită*

Data completării: 29.09.2022

Semnat: _____

Nume: **Sînger Olga**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Danigasing”**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

- 1 Denumirea și obiectul contractului: **Rețele exterioare de alimentare cu apă**
2 Numărul și data contractului: nr.2020-0000000773 din data de 03.09.2020.
3. Denumirea/numele beneficiarului_ Primaria s.Ciuciulea
4. Adresa beneficiarului_ s.Ciuciulea, r-nul Glodeni
5. Țara_ Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_ **antreprenorul**
g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
h) antreprenor asociat
i) subantreprenor
- | | | |
|---|------------------------------------|--|
| 7. Valoarea contractului (lei MD) | exprimată în moneda
în care s-a | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
| încheiat contractul | | |
| a) inițială (la data semnării contractului) | 214 889,17 lei MD | _____ |
| b) finală (la data finalizării contractului) | 214 889,17 lei MD | _____ |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
c) contractată _____ 30 zile
b) efectiv realizată _____ 30 zile
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ nu a fost
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _ Nr.1 din 03.10.2020
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____ nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: *nu necesită*

Data completării: 29.09.2022

Semnat: _____

Nume: **Sînger Olga**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Danigasing”**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

- 1 Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie a drumurilor in varianta alba din comuna Todiresti,r.Ungheni**
- 2 Numărul și data contractului: nr.2021-0000000803 din data de 06.05.2021.
3. Denumirea/numele beneficiarului_ Primaria comunei Todirești
4. Adresa beneficiarului_ s.Todirești,r-nul Ungheni
5. Țara_ Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_ **antreprenorul**
- j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- k) antreprenor asociat
- l) subantreprenor
- | | | |
|---|------------------------------------|--|
| 7. Valoarea contractului (lei MD) | exprimată în moneda
în care s-a | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
| încheiat contractul | | |
| a) inițială(la data semnării contractului) | 485 744,20 lei MD | _____ |
| b) finală(la data finalizării contractului) | 485 744,20 lei MD | _____ |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- d) contractată_ 60 zile
- b) efectiv realizată_ 60 zile
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ nu a fost
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _ Nr.1 din 26.07.2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție_ nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: *nu necesită*

Data completării: 29.09.2022

Semnat: _____

Nume: **Sînger Olga**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Danigasing”**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

- 1 Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de construcție la obiectul ”Alimentarea cu apă a sat. Albinetul Vechi, r-nul Falesti”**
- 2 Numărul și data contractului: nr. Nr. 34 din data de 29.06.2021.
3. Denumirea/numele beneficiarului_ Primaria comunei Albinetul Vechi
4. Adresa beneficiarului_ s.Albinetul Vechi,r-nul Falesti
5. Țara_ Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_ **antreprenorul**
- m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- n) antreprenor asociat
- o) subantreprenor
7. Valoarea contractului (lei MD) exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială(la data semnării contractului) **3 591 138,08 lei MD** _____
- b) finală(la data finalizării contractului) _ **3 591 138,08 lei MD** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- e) contractată _-----
- b) efectiv realizată _-----
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ nu a fost
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: *nu necesită*

Data completării: 29.09.2022

Semnat: _____

Nume: **Sînger Olga**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Danigasing”**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

- 1 Denumirea și obiectul contractului: **Alimentarea cu apa a satului Horești, r-nul Falesti**
2 Numărul și data contractului: nr. nr.2021-0000001780 din data de 27.10.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului_ **Primaria comunei Horesti**
4. Adresa beneficiarului_ **s.Horesti,r-nul Falesti**
5. Țara_ **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_ **antreprenorul**
p) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
q) antreprenor asociat
r) subantreprenor
7. Valoarea contractului (lei MD) exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
a) inițială(la data semnării contractului) **2 992 637,17 lei MD** _____
b) finală(la data finalizării contractului) _ **2 992 637,17 lei MD** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
f) contractată_ **2021 – 3 luni, 2022 – 3 luni**
b) efectiv realizată _____
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ nu a fost
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____ nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: *nu necesită*

Data completării: 29.09.2022

Semnat: _____

Nume: **Sînger Olga**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Danigasing”**