

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului „Lucrari de constructie a obiectivului nefinalizat in vederea amplasarii Biroului National pentru Expertiza Bio-psihosociala din mun. Chisinau, str. A Hajdeu nr. 49”
2. Numărul și data contractului Contract nr 37 din 04/04/2019
3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul National pentru Determinarea Dizabilitatii si Capacitatii de Munca
4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau, str. A Hajdeu nr. 49
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	7 970 373,83	455 000
b) finală (la data finalizării contractului)	8 644 728,37	491 000
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 24 luni
  - b) efectiv realizată 18 luni
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr 01/2 din 04/09/2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sau depistat
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Reparatia totalmenta la interior pereti ,tavan ,pardoseli, schimbarea timplariei , reparatie acoperis retele electrice,semnalizare incendiu , telefon,internet,reteleapeduct ,canalizare,,incalzire,ventilare , intalarea utilaj,

Data completării: 18/04/2023

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Dron Grigore

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Sagitod -Grup

## PROCES-VERBAL

### DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 01/2 din 4.septembrie.2020

privind obiectiv,, Anexa la imobilul lit. „A” lucrări inițiate în baza autorizației de construcție nr. 61 din 05.03.2014 în vederea amplasării Biroului Național pentru Expertiza Bio-psihosocială din mun. Chișinău, str. A Hajdeu nr. 49”

1. Lucrările au fost executate în baza proiect Nr.229/2018,caietului de sarcini.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 03-04 septembrie 2020, fiind formată din:

Pinzaru Stela -Director interimar CNDDCM

Cojocararu Simion –sef serviciu ingineresc si auxiliar al CNDDCM

Haruta Anatolie – responsabil tehnic .

3. Au mai participat la recepție:

Dron Grigore

Administrator SRL „Sagitod Grup”

Sandu Sergiu

Diriginte de santier atestat SRL „Sagitod Grup”

Caraus Liviu

Director compania de proiectare „AltecInvest SRL”

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
  - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
  - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

**De receptionat** lucrarile executate la obiectiv „ Anexa la imobilul lit. „A” lucrări inițiate în baza autorizației de construcție nr. 61 din 05.03.2014 în vederea amplasării Biroului Național pentru Expertiza Bio-psihosocială din mun. Chișinău, str. A Hajdeu nr. 49” , municipiul Chisinau.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

-studierea ducumentatiei prezentate cu constatarea la fata locului a finalizarii lucrarilor de constructie,lucrari sanitar -tehnice apeduct,incalzire, lucrari electricitatea ,sistema de ventilatie,sintema antiincendiara,lucrari retea telecomunicatii,lucrari constructii montaj a ascensor pasageri .

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

-exploatarea corecta a obiectivului reparat conform destinatiei de catre personal responsabil al beneficiarului .

-contractarea anuala a serviciilor de deservire tehnica pentru aparatajul si sistemele ingeneresti din cadrul obiectivului " Anexa la imobilul lit. „A” lucrări inițiate în baza autorizației de construcție nr. 61 din 05.03.2014 în vederea amplasării Biroului Național pentru Expertiza Bio-psihosocială din mun. Chișinău, str. A Hajdeu nr. 49”

8<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul 229/2018, adresa poștală MD-2001 mun. Chișinău, str. A Hajdeu nr. 49”, destinația Bloc Administrativ,,

9. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 04/09/2020 la 14-00 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Pinzaru Stela

Cojocaru Simion –

Haruta Anatolie –

Dron Grigore

Sandu Sergiu

Liviu Caraus



10. Lucrări de construcție obiectiv „Anexa la imobilul lit. „A” lucrări inițiate în baza autorizației de construcție nr. 61 din 05.03.2014 în vederea amplasării Biroului Național pentru Expertiza Bio-sihosocială din mun. Chișinău, str. A Hajdeu nr. 49” .este.

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:

"04"septembrie, 2020

L.Ș.

(semnătura)

A large, stylized signature in blue ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'CONSILIUL NAȚIONAL PENTRU DETERMINAREA DIZABILITĂȚII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE' and 'SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ, REPUBLICA MOLDOVA'.

PRIMITĂ:  
BENEFICIARUL:

"04"septembrie 2020


L.Ș.

(semnătura)

A large, stylized signature in blue ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'CONSILIUL NAȚIONAL PENTRU DETERMINAREA DIZABILITĂȚII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE' and 'SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ, REPUBLICA MOLDOVA'.

Lista documentația scrisă și desenată, prezentată, sau lipsa sau sînt incomplete

1. nu sau depistat



Antreprenor:  
Sagitod Grup SRL:

Beneficiar :  
Consiliul National pentru Determinarea  
Dizabilitatii si Capacitatii de Munca

"04"septembrie 2020

L.Ș.

(semnătura)



"04"septembrie 2020


L.Ș.

(semnătura)



Lista lucrarilor care nu au fost executate

**1.nu sau depistat**



Antreprenor:  
Sagitod Grup SRL:

"04"septembrie 2020

L.Ş.

(semnătura)

Beneficiar :  
Consiliul National pentru Determinarea  
Dizabilitatii si Capacitatii de Munca


"04"septembrie 2020

L.Ş.

(semnătura)

Lista de lucrari care nu s-au respectat prevederile proiectului

1.nu sau depistat



Antreprenor:  
Sagitod Grup SRL:

Beneficiar :  
Consiliul National pentru Determinarea  
Dizabilitatii si Capacitatii de Munca

"04"septembrie 2020

L.Ş.

(semnătura)



"04"septembrie 2020

L.Ş.

(semnătura)

