

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Pavarea curții blocului locativ de pe str. București, 96, mun. Chișinău**
 2. Numărul și data contractului nr.1 din 15 iulie 2021
 3. Denumirea/numele beneficiarului **Asociația de coproprietari în condominiu NR.55/92**
 4. Adresa beneficiarului **str. București, 96, mun. Chișinău**
 5. Țara **Republica Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
 - (la data semnării contractului) **475 790,26**
 - b) finală
 - (la data finalizării contractului) **475 790,26 lei**
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului**
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - contractată
 - efectiv realizată **1,5 luni**
 - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor - procesul-verbal din 10.06.2021.
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

- În calitate de: **Administrator**
Numele/Prenumele: **Barbărașă Ion**
Denumirea firmei și sigiliu: **SRL "Bauhof"**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

7. Denumirea și obiectul contractului **Reparația drumurilor locale din s. Ciuciuleni, r-nul Hîncești**

8. Numărul și data contractului **Nr. 16/COP/21 din 08 aprilie 2021**

9. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria Ciuciuleni**

10. Adresa beneficiarului **s. Ciuciuleni, r-nul Hîncești**

11. Țara **Republica Moldova**

12. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **574 286. 89 Lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **574 286. 89 Lei**

13. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor desoluționare: **Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului**

14. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată
- efectiv realizată **2 luni**
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

15. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor - procesul-verbal din 10.06.2021.

16. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

17. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

În calitate de: **Administrator**

Numele/Prenumele: **Barbărașă Ion**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL "Bauhof"**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

13. Denumirea și obiectul contractului Reparația str. Olăriei din s. Vărzărești, r-nul Nisporeni.

14. Numărul și data contractului Nr. 28 din 15 aprilie 2021

15. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Vărzărești

16. Adresa beneficiarului s. Vărzărești, r-nul Nisporeni

17. Țara Republica Moldova

18. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) 1 071 831. 66 Lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 1 071 831. 66 Lei

18. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor desoluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului

19. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată
- efectiv realizată 7 luni
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

20. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor - procesul-verbal din 02.12.2020.

21. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

22. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

În calitate de: Administrator

Numele/Prenumele: Barbărașă Ion

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Bauhof Group"

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

19. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de renovare a drumului de acces spre instituțiile publice din s. Baxani.**

20. Numărul și data contractului **Nr. 14/1 din 11 septembrie 2020**

21. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria Baxani**

22. Adresa beneficiarului **s. Baxani, r-nul Soroca**

23. Țara **Republica Moldova**

24. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **399 072. 11 Lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **399 072. 11 Lei**

23. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor desoluționare: **Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului**

24. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată **90 zile**
- efectiv realizată **70 zile**
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

25. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor - procesul-verbal din 02.12.2020.

26. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

27. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

În calitate de: **Administrator**

Numele/Prenumele: **Barbărasă Ion**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL "Bauhof Group"**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de renovare a drumului de acces spre instituțiile publice din s. Baxani.**

2. Numărul și data contractului **Nr. 20/1 din 05 noiembrie 2020**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria Baxani**

4. Adresa beneficiarului **s. Baxani, r-nul Soroca**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **119 755. 37 Lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **119 755. 37 Lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată **40 zile**
- efectiv realizată **30 zile**
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor – procesul-verbal din decembrie 2020.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

În calitate de: **Administrator**

Numele/Prenumele: **Barbărasă Ion**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL "Bauhof Group**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație a drumului din s. Cerlina.**

2. Numărul și data contractului **Nr. 15 din 08 august 2019.**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria Nimereuca.**

4. Adresa beneficiarului **s. Cerlina, r-nul Soroca**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **126 876. 94 Lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **126 876. 94 Lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată **60 zile**
- efectiv realizată **60 zile**
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

În calitate de: **Administrator**

Numele/Prenumele: **Barbărasă Ion**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL "Bauhof Group**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație a drumului din s. Vărăncău.
2. Numărul și data contractului din 20 mai 2019.
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Vărăncău.
4. Adresa beneficiarului s. Vărăncău, r-nul Soroca
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a încheiat contractul în echivalent dolari SUA
- a) inițială
- (la data semnării contractului) 113 174. 90 Lei
- b) finală
- (la data finalizării contractului) 113 174. 90 Lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor desoluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- contractată 60 zile
 - efectiv realizată 59 zile
 - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de
- acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor – proces-verbal din 29.07.2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

În calitate de: **Administrator**
Numele/Prenumele: **Barbărasă Ion**
Denumirea firmei și sigiliu: **SRL "Bauhof Group"**

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Servicii de reparație capitală a blocului administrativ de pe str. Calea Orheiului 89/1, mun. Chișinău**

2. Numărul și data contractului **Nr.G01/10-2020 din 05 noiembrie 2020**

3. Denumirea/numele beneficiarului **SRL "BARBEQUE DRIVE"**

4. Adresa beneficiarului **or.Orhei, str.Unirii 49**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială
(la data semnării contractului) **845 529.35LEI**

b) finală
(la data finalizării contractului) **845 529.35LEI**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată **45 zile**
- efectiv realizată **45 zile**
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **16,17,29 decembrie 2020.**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

În calitate de: **Administrator**

Numele/Prenumele: **Barbărasă Ion**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL "Bauhof Group"**

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație a fatadei Primăriei com. Berlinți, r-l Briceni**

2. Numărul și data contractului **Nr. 46 din 20 octombrie 2020**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria com. Berlinți**

4. Adresa beneficiarului **r-l Briceni, com. Berlinți**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **299 544, 08 Lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **299 548, 08 Lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată **60 zile**
- efectiv realizată **60 zile**
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor .

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

În calitate de: **Administrator**

Numele/Prenumele: **Barbărasă Ion**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL "Bauhof Group"**

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație a fatadei Casei de Cultură com. Berlinți, r-l Briceni**

2. Numărul și data contractului **din 20 mai 2020**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria com. Berlinți**

4. Adresa beneficiarului **r-l Briceni, com. Berlinți**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **119 930, 33 Lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **119 930, 33 Lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată **60 zile**
- efectiv realizată **60 zile**
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor din iulie 2020.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

În calitate de: **Administrator**

Numele/Prenumele: **Barbărasă Ion**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL "Bauhof Group"**

