

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Construcția a 19 centrale termice pe bază de combustibil solid în ansamblu cu colectoare solare , Republica Moldova (îndeplinite 8 CT)
2. Numărul și data contractului Nr. ITB17/01555 din 09.08.2017
3. Denumirea/numele beneficiarului UNDP Moldova
4. Adresa beneficiarului str. 31 August 1989, 131, Chișinău
5. Țara Republica Moldova,
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
• antreprenor asociat
subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) 18 397 321,17 lei 1 063 429,00 \$
- b) îndeplinită
(la data finalizării contractului) 6 034 848,44 lei 348 835,17 \$
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu s-au depistat
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată 6 luni
- b) efectiv realizată 6 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor se anexează
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu există
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Conectarea la surse energetice din biomasă și la sistemul de încălzire, apă caldă menajeră

Data completării: 25 martie 2019

Semnat: _____

Nume: Mereacre Dan

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Montex-Gaz" SRL



*Empowered lives.
Resilient nations.*

**AMENDMENT TO THE CONTRACT
BETWEEN
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP)
AND
THE DARNIC-GAZ SA**

Reference is made to the contract dated 27/10/2017 signed between the UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP), and the Darnic – Gaz SA, with respect to the scope of the Contract (TOR), and as per mentioned within UNDP Rules and Regulations, any modification to this Contract shall require an amendment in writing between both parties and duly signed by the authorized representatives of the Contractor and UNDP.

Therefore Parties hereby agree on the following;

WHEREAS Darnic – Gaz SA and UNDP now wish to amend said Contract in order to increase contract amount and extend contract period till 30 May 2018;

WHEREAS such Amendment will result in an increase of *923,559.79 US dollars* making this amended Contract total **USD 1,063,429 (one million sixty-three thousand four hundred twenty-nine US Dollars)**;

NOW THEREFORE, the relevant Contract provisions indicated below are hereby amended to read as follows:

Section 2.1 of the Contract shall be changed to now read as follows:

The Contractor shall commence work within 2 (two) days from the date on which he shall have been given access to the Site and received the notice to commence from the Engineer, and shall perform and substantially complete the Works by 30/05/2018, in accordance with the Contract. The Contractor shall provide all materials, supplies, labour and other services necessary to that end.

Section 2.2 of the Contract shall be changed to now read as follows:

The Contractor shall submit to the Engineer the Programme of Work referred to in Clause 13 of the General Conditions 30/12/2017.

Section 3.1 of the Contract shall be changed to now read as follows:

The total estimated price of the Contract is contained in the Price Schedule and amounts to **1,063,429 USD (one million sixty-three thousand four hundred twenty-nine US Dollars)**.

NEVERTHELESS, all other terms and conditions of the Contract, except as amended herein, shall remain unchanged and shall continue in full force and effect.

T.P.

IN WITNESS WHEREOF, THE UNDP AND THE CONTRACTOR HAVE SIGNED THIS AMENDMENT

For UNDP:

By [Signature]
(signature)
Stefan Liller
Deputy Resident Representative

Date: 22/11/2017



For the Contractor:

By [Signature]
(signature)
Filaret Mereacre
General Director

Date: 23.11.2017



4.1



This project is funded
by the European Union



Empowered lives.
Resilient nations.

CONTRACT

No.

Date: 26/10/2017

Ref.: **ITB17/01555 – Construction of 2 biomass based heating systems in conjunction with solar collectors for domestic hot water**

Dear Sir/Madam,

The United Nations Development Programme (hereinafter referred to as "UNDP"), wishes to engage your company, duly incorporated under the Laws of Republic of Moldova (hereinafter referred to as the "Contractor") in order to perform **Construction of 2 biomass based heating systems in conjunction with solar collectors for domestic hot water (ITB17/01555) in Falestii Noi, district of Falesti and Chetrosu, district of Drochia** (hereinafter referred to as the "Works"), in accordance with the following Contract:

1. Contract Documents

1.1 This Contract is subject to the UNDP General Conditions for Civil Works, attached hereto as Annex I. The provisions of such Annex shall control the interpretation of this Contract and in no way shall be deemed to have been derogated by the contents of this letter and any other Annexes, unless otherwise expressly stated under section 4 of this letter, entitled "Special Conditions".

1.2 The Contractor and UNDP also agree to be bound by the provisions contained in the following documents, which shall take precedence over one another in case of conflict in the following order:

- a) this Contract;
- b) Annex I - The General Conditions of Contract for Civil Works
- c) Annex II – UNDP's Invitation to Bid ref. ITB17/01555 including the Schedule of Requirements and Technical Specifications dated 10/05/2017, and the Technical Design Documentation for each site not attached hereto but known to and in the possession of both parties;
- d) Annex III - the Contractor's Tender including the Price Schedules submitted by the Contractor as part of its Bid dated 16/06/2017, not attached hereto but known to and in the possession of both parties.

1.3 All the above shall form the Contract between the Contractor and UNDP, superseding the contents of any other negotiations and/or agreements, whether oral or in writing, pertaining to the subject of this Contract.

2. Obligations of the Contractor

2.1 The Contractor shall commence work within **2 (two)** days from the date on which he shall have been given access to the Site and received the notice to commence from the Engineer, and shall perform and substantially complete the Works by **22/11/2017**, in accordance with the Contract. The Contractor shall provide all materials, supplies, labour and other services necessary to that end.

Darnic Gaz SA
1a Stefan cel Mare street
Straseni MD-3702, Republic of Moldova

T.P.

2.2 The Contractor shall submit to the Engineer the Programme of Work referred to in Clause 13 of the General Conditions by **22/11/2017**.

2.3 The Contractor represents and warrants the accuracy of any information or data provided to UNDP for the purpose of entering into this Contract, as well as the quality of the Works foreseen under this Contract in accordance with the highest industrial and professional standards.

3. Price and payment

3.1 The total estimated price of the Contract is contained in the Price Schedule and amounts to **139,869.21 USD (one hundred thirty-nine thousand eight hundred sixty twenty-nine US Dollars, 21 cents)**.

3.2 The final price of the Contract will be determined on the basis of the actual quantities of work and materials utilized in the complete and satisfactory performance of the Works as certified by the Engineer and the unit prices contained in the Contractor's financial proposal. Such unit prices are fixed and are not subject to any variation whatsoever.

3.3 If the Contractor foresees that the final price of the Contract may exceed the total estimated price contained in 3.1 above, he shall so inform the Engineer without delay, in order for UNDP to decide, at its discretion, to increase the estimated price of the Contract as a result of a larger quantity of work/material or to reduce the quantity of work to be performed or materials to be used. UNDP shall not be responsible for payment of any amount in excess of that stipulated in 3.1 above unless this latter amount has been increased by means of a written amendment of this Contract in accordance with its paragraph 8 below.

3.4 The Contractor shall submit invoices for the work performed and materials utilized every month or more frequently if necessary and a final invoice within 30 days from the issuance of the Certificate of Substantial Completion by the Engineer.

3.5 UNDP shall effect payment of the invoices after receipt of the certificate of payment issued by the Engineer, approving the amount contained in the invoice. The Engineer may make corrections to that amount, in which case UNDP may effect payment for the amount so corrected. The Engineer may also withhold invoices if the work is not performed at any time in accordance with the terms of the Contract or if the necessary insurance policies or performance security are not valid and/or in order. The Engineer shall process the invoices submitted by the Contractor within 15 days of their receipt.

3.6 Payments effected by UNDP to the Contractor shall be deemed neither to relieve the Contractor of its obligations under this Contract nor as acceptance by UNDP of the Contractor's performance of the Works.

3.7 Where two currencies are involved, the rate of exchange shall be the official rate applied by the UNDP on the day the UNDP instructs its Bankers to effect the payment(s).

3.8 Payment of the final invoice shall be effected by UNDP after issuance of the Certificate of Substantial Completion by the Engineer.

4. Special Conditions of Contract

4.1 The following Special Conditions of Contract (SCC) shall complement, supplement, or amend as the case may be, and as indicated for each item / modification below, the General Conditions of Contract

for Civil Works (GCC) attached hereto as Annex I. Whenever there is a conflict between the SCCs and the GCCs, the provisions herein shall prevail over those in the GCC.

The following shall be added to section 8 of the GCC:

8.4. "As-Built" Drawings

The Contractor shall prepare, and keep up-to-date, a complete set of "as-built" records of the execution of the Works, showing the exact as-built locations, sizes and details of the work as executed. These records shall be kept on the Site. Two copies shall be supplied to the Engineer prior to the commencement of the Tests on Completion. In addition, the Contractor shall supply to the Engineer as-built drawings of the Works, showing all Works as executed, and submit them to the Engineer for review. The Contractor shall obtain the consent of the Engineer as to their size, the referencing system, and other relevant details.

Prior to the issue of any Certificate of Substantial Completion, the Contractor shall supply to the Engineer the specified numbers and types of copies of the relevant as-built drawings, in accordance with the Employer's Requirements. The Works shall not be considered to be completed for the purposes of taking-over under Clause 46.1 until the Engineer has received these documents.

The following shall be added to section 9 of the GCC:

"Work Book shall be kept for each Site in compliance with local Moldovan legislation".

The following shall be added to section 64 of the GCC:

"The daily communication between Engineer and Contractor may be carried out in English, Romanian or Russian language, whatever is the most convenient for the parties involved."

4.2 The Contractor may submit invoices for materials and plant stored at the Site, provided they are necessary and adequate for the performance of the Works and they are protected from weather conditions and duly insured as per the instructions of the Engineer.

4.3 According to Clause 45 of the General Conditions, the liquidated damages for delay shall be **0.5%** of the price of the Contract per day of delay, up to a maximum 30 days of delay after which UNDP may terminate the contract.

5. Submission of invoices

5.1 One original and one copy of every invoice shall be submitted by mail by the Contractor for each payment under the Contract to the Engineer's address specified in clause 8.2.

5.2 Invoices submitted by fax shall not be accepted by UNDP.

6. Time and manner of payment

6.1 Invoices shall be paid within thirty (30) days of the date of their receipt and acceptance by UNDP.

6.2 All payments shall be made by UNDP to the following Bank account of the Contractor:

NAME OF THE BANK – BC "Moldindconbank" SA fil. Straseni

BANK CODE – MOLDMD2X324

ACCOUNT NUMBER – MD34ML000000002251524237

ADDRESS OF THE BANK – 1a Stefan cel Mare str., Straseni MD3701, Moldova

7. **Modifications**

7.1 Any modification to this Contract shall require an amendment in writing between both parties duly signed by the authorized representatives of the Contractor and UNDP.

8. **Notifications**

8.1 For the purpose of notifications under the Contract, the addresses of UNDP and the Contractor are as follows:

For the UNDP:

Tatiana Craciun

Senior Project Officer, Moldova Energy and Biomass Project

United Nations Development Programme

131, 31 August 1989 str., MD2012, Chisinau, Moldova

Fax: +37322 22 00 41

Email: tatiana.craciun@undp.org

For the Contractor:

Mereacre Andrei

Darnic-Gaz SA

ID No: 1003601006407

1a Stefan cel Mare str., Straseni MD3702, Moldova

Tel/fax: +373 237 25727

Email: andreimereacre@gmail.com

8.2 For the purposes of communications with the Engineer, the address of the Engineer shall be as follows:

Vitalie Vieru

29, Sfatul Tarii Street, MD-2012 Chisinau, Republic of Moldova

tel: +373 79 998802, e-mail vitalie.vieru@undp.org

UNDP may appoint another person as Engineer as will be notified in writing to the Contractor.

If the above terms and conditions meet with your agreement as typed in this letter and in the Contract Documents, please initial every page of this letter and its attachments and return to this office one original of this Contract, duly signed and dated.

Yours sincerely,


Stefan Liller

Deputy Resident Representative

United Nations Development Programme

For Darnic-Gaz SA

Agreed and Accepted:

Signature

Name

Title

Date


Filaret Mereacre

General Director

27.10.2017

PRIMĂRIA CIUCIULEA ȘI PNUD MOLDOVA

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr.01 din 19 iunie 2018

privind lucrarea Construcția Centralei termice cu arderea biocombustibilului solid și instalația de colectore solare la Grădinița nr.1 din satul Ciuciulea, r-ul Glodeni executată la obiectul Centrala termică a grădiniței nr.1 din satul Ciuciulea în cadrul contractului nr. ITB 17/01555 din 26.10.2017 încheiat între PEBM și "Darnic- Gaz" pentru lucrările de construcție și montaj a Centralei termice cu arderea biocombustibilului solid și instalația de colectore solare la Grădinița nr.1 din satul Ciuciulea, r-ul Glodeni

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 21, eliberată de Primăria Ciuciulea la 13.12.2017, cu valabilitate până la 12 luni – 13.12.2018.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 19 iunie 2018, fiind formată din:

Președintele Calistru Ilie- primarul s. Ciuciulea,

Specialiștii. Elisei Gheorghe - consultant national PNUD

Leahu Ion- responsabil tehnic

Păcălău Vasile – dirijinte de santier autorizat

membrii Gorcea Lilia- secretar consiliul local

Lungu Aliona – director Grădiniței nr.1

Bodeanu Aureliu-șef secția CGCD Glodeni

3. Au mai participat la recepție:

Satcovschii Valentin- Agentia Sanatate Publica

Lupusor Dinu- inspector SSE Glodeni

- Cambur Natalia – reprezentant Inspecția Ecologică Glodeni

- Mereacre Dan – antreprenor

- Beselea Ion – diriginte de santier

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepția obiectului: Construcția Centralei termice cu arderea biocombustibilului solid și instalația de colectore solare la Grădinița nr.1 din satul Ciuciulea, r-ul Glodeni

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Terminarea lucrărilor de construcție și montaj.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Exploatarea obiectului conform destinației.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 482122137, adresa poștală 4916, destinația Centrala termică, compus din următoarele construcții Centrala termică, suprafața la sol 92.5 m², suprafața totală, _____, numărul de etaje unu, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 19 iunie 2018 la _____ în 6 exemplare.

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

L.Ș.

nu necesită

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

Comisia de recepție:

Președintele

Calistru Ilie

Specialiștii.

Elisei Gheorghe

Leahu Ion

Păcălău Vasile

membrii

Gozcea Lilia

Lungu Aliona

Bodeanu Aureliu

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea . Construcția Centralei termice cu arderea biocombustibilului solid și instalația de colectoare solare la Grădinița nr.1 din satul Ciuciulea, r-ul Glodeni este.

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

"19" iunie 2018

"19" iunie 2018

L.Ș.

L.Ș.

(semnătura)

(semnătura)

INVESTITOR

Proiectul Energie și Biomasa
Primăria Cneazevea, z-nul Leova.

Anexa Nr. 1
la regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afărente

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
nr. _____ din 06 iulie 2018

privind lucrarea Construcția Centralei Termice pe combustibil solid
din Biomasa în complex cu instalarea colectoarelor solare executată la
obiectul Grădinița de copii în cadrul contractului nr. 713-17 din 27 octombrie 2017
încheiat între PNUF Moldova și SA „Dornic-Gaz” pentru lucrările de construcție
montaj a Centralei Termice

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 01, eliberată de Primăria Cneazevea la 04 decembrie 2017, cu valabilitate până la 12 luni.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 27.06.2018 până la 6.07.18 fiind format din:
Președintele comisiei:
Tomaș Lăzariș - primarul s. Cneazevea, z-nul Leova
Botnariuc Olga - director interimar al grădiniței
Botnariuc Alina - contabil-șef al Primăriei
Stancu Ion - responsabil tehnic autorizat
Blisai George - consultant PEBM
Vieru Vitalie - inginer proiect PEBM
Șilov Nina - directorul Casei de cultură.

(numele, prenumele)

3. Au participat la recepție:
Mereuze Dan - directorul SRL „Montexpaz”
Beșleag Ion - diriginte de șantier autorizat
Păscu Lăzariș Nina - șeful PSE Leova

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:
 - 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în listă-anexa nr.1:
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexa nr.2 nu au fost executate;
 - 3) lucrările cuprinse în lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
recepția la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
examinarea la locul amplasării C.T. constatarea
execuției integrale a lucrărilor conform caietului
de sarcini.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
exploatarea Centralei Termice și a Sistemului ACS confo-
cerințelor tehnice.

7. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 572/206.160, adresa poștală MD 6315 destinația instituțională, compus din următoarele construcții Centru la Terzișca BB suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje 2, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 5 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 06.07.18 în 12³⁰ în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: L. Tomșa

Membri: O. Botnariuc

A. Botnariuc

Y. Stanciu

Gh. Blisei

V. Vieru

N. Șilov

Specialiști:

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Specialist autorizat

Dinu Păscăloș

Ion Beșelea

(numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea Centru la Terzișca este.
ins. conectoarelor solare

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

"06" 07 2018

L.Ș.

(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

"06" iulie 2018

L.Ș.

(semnătura)



INVESTITOR
Primaria com.Enichioi

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 1 din 06.04.2018

privind lucrarea **“Construcția centralei termice cu arderea biocombustibilului solid la Grădinița de copii din s.Enichioi, r-nul Cantemir”**
executată la obiectul **“Construcția centralei termice cu arderea biocombustibilului solid la Grădinița de copii din s.Enichioi, r-nul Cantemir”** în cadrul contractului nr. ITB17/01555 din 26.10.2017 încheiat între PNUD Moldova și SA “Darnic Gaz”, “AM Sisteme” SRL și SC “Montex-Gaz” SRL pentru lucrările de **“Construcția centralei termice cu arderea biocombustibilului solid la Grădinița de copii din s.Enichioi, r-nul Cantemir”**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.1, eliberată de Primăria Enichioi la 03.01.2018, cu valabilitate până la 6 luni.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 06.04.2018, fiind formată din:

Ababi Serghei , primar comuna .Enichioi, r-nulCantemir

Membri:

AbabiViorica, director gr.copii Enichioi
MocanuValeriu - responsabil tehnic DC Cantemir
CojocaruZinaida – contabil-șef prim.com.Enichioi
Elisei Gheorghe – consultant proiect “EnergieșiBiomasă”
CanteaRodica -consilier consiliul com.Enichioi
Beșelea Ion - diriginte de șantier autorizat
(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:
Beșelea Ion - diriginte de șantier autorizat

4. Constatările comisiei de recepție:
 - 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
Acceptarea Recepției Finale a lucrării “Construcția centralei termice cu arderea biocombustibilului solid la Grădinița de copii din s.Enichioi, r-nul Cantemir”
6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
Constatarea finalizării lucrării
7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Acceptarea Recepției Finale a lucrării “Construcția centralei termice cu arderea biocombustibilului solid la Grădinița de copii din s.Enichioi, r-nul Cantemir”

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 2132103186, adresa poștală s. Enichioi r. Cantemir str. Radiului 38, destinația publică, compus din următoarele construcții Edificiul cazangeriei grădinitei Enichioi, suprafața la sol 40.9 m.p, suprafața totală, 99.75 m.p., numărul de etaje 1, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și - anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi 06.04. 2018 la Primăria com.Enichioi în 5 exemplare.

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Comisia de recepție:

AbabiSerghei ,

Specialist:
Beșelea Ion

Membri:

AbabiViorica,

MocanuValeriu

Cojocar Zinaida

Elisei Gheorghe

Cantea Rodica



Ababi

Primar Ababi S.
(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea “Construcția centralei termice cu arderea biocombustibilului solid la Grădinița de copii din s.Enichioi, r-nul Cantemir” este.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

06.04.2018

06.04.2018

L.Ș.

(semnătura)



(semnătura)

INVESTITOR
Primăria s.Taraclia

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 06.04.2018

privind lucrarea: „Construcția cazangeriei cu încălzire pe biomasa pe teritoriul
centrului de copii Casa în care mă simt copil” este executat în cadrul contractului nr.
din

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.6 din 01.03.2018 : din
valabilă până la 01.04.2019 de către Primăria s.Taraclia.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul: 06.04. 2018
fiind formată din:

Președintele comisiei: Cuceriavii Vladimir – primarul s.Taraclia.

Membrii comisiei:

1. Stepanov Veronica – Sefa Centrului “Casa în care mă simt copil”
2. Elisei Gheorghe – inginer consultant PEBM
3. Malai Eugenia – contabil-șef al primăriei
4. Gangurean Timofei – consilier local
5. Borzin Chiril – responsabil tehnic
6. Scoroșirja Victoria – contabil

3. Au mai participat la recepție în calitate de invitați:

Centrul de sănătate publică rațional
Inspekția Ecologică Causeni.
Reprezentantul antreprenorului

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat obiectul, *Construcția cazangeriei cu încălzire pe biomasa*
la terminarea lucrărilor cu corectarea obiectivelor din

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Examinarea vizuală a lucrărilor executate, examinarea documentației de execuție, *testarea*

anexa nr. 2 P-V RTL.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De exploatat obiectul conform destinației în conformitate cu normele tehnice a legislației în vigoare. *Cu expirarea termenului de garanție de organizare a recepției finalizare a obiectului.*

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul 2336109172 adresa poștală satul Taraclia destinația rețele ingineresti, compus din următoarele construcții 1 cazangerie, traseu termic, apeduct și traseu de canalizare.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 fișe și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 fișe, a fost încheiat astăzi 06.04.2018 în 6 exemplare

9. Comisia de recepție:

Cucereavii Vladimir

Stepanov veronica

Elisei Gheorghe

Malai Eugenia

Gangurean Timotei

Borzin Chiril

Scorocirja Victoria

Specialisti:

Dan Mleac

Tou Besel

Concluzia Inspectiei de Stat în Construcții:

Lucrările incluse în devizul contractului:

„Construcția cazangeriei cu încălzire pe biomasa pe teritoriul centrului de copii
Casa în care mă simt copil”

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

L.S. _____ Inspector de Stat în construcții

10. Lucrarea „Construcția cazangeriei cu încălzire pe biomasa pe teritoriul centrului de copii, Casa în care mă simt copil” este recepționată la terminarea lucrărilor



Republica Moldova

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 04.04.2018

Privind lucrarea Lucrări de instalare a Centralei termice pe biomasă pentru încălzirea și instalarea panourilor solare la Grădinița din satul Chetrosu raionul Drochia în cadrul contractului nr. 17B 17/01555 din 26.10.2017 încheiat între PNUD pentru efectuarea Lucrări de instalare a Centralei termice pe biomasă pentru încălzirea și instalarea panourilor solare la Grădinița din satul Chetrosu raionul Drochia

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 80 din 02.08.2016 eliberată de Primăria s. Chetrosu r. Drochia având valabilitatea 12 luni
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 04.04.2018 până 04.04.2018

Președintele Comisiei

Prodan Ion - Primarul satului Chetrosu

Cemortan V. V- viceprimar

Trifailo Marin- responsabil tehnic

Bunescu Igor – consilier local

Doschinescu Aurelia – Directorul Instituției școlare

Elisei Gheorghe- inginer consultant în cadrul proiectului de energie și biomasă

Chihai Eugenia- contabil șef primăria Chetrosu

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Reprezentantul firmei „Drostal” SRL Cojocari Artur

Reprezentantul firmei SRL Montehgaz Mereacri Danu

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată , care trebuie prezentată , au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista anexă nr.2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările , cuprinse în lista anexă nr.3 , nu s-au respectat prevederile proiectului.
- 5) Comisia de recepție , în urma constatărilor făcute , propune:

recepția la terminarea lucrărilor a
obiectului cu corectarea obiectivelor din anexa nr.1

- 6) Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: execuțarea lucrărilor
conform proiectului de execuție, testarea și punerea
în funcțiune în ansamblu a CT.

7) Comisia de recepție recomandă următoarele:

de exploat CT după destinație în perioada
zimoara a sezonului de încălzire.

- 7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: Centra la termică pe
biomasă cu instalarea panourilor solare.

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 04.04.2018 în 5 exemplare.

Comisia de recepție

Președintele Comisiei

Prodan Ion -

Cemortan V. V.

Trifailo Marin

Bunescu Igor

Doschinescu Aurelia -

Elisei Gheorghe

Chihai Eugenia-

(numele, prenumele)

Prodan Ion

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea *nu necesită*

L.Ș.

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea

este.

Rosca Haralampie

H. Recea

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

« 04 » aprilie 2018

« 04 » aprilie 2018

L.Ș.

(semnătura)

Primarul

Prodan Ion

Președinte AI

VESTITOR _____

Anexa Nr. I
la regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afecționate

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
nr. _____ din _____ 201 _____

vind lucrarea Centrala Termică pe bază de biomasă la Centru de Arte și Tehnologii din s. Verejeni, r-mul Selenesti executată la
iectul _____ în cadrul contractului nr. _____ din _____ 20 _____

cheiat între PNVD Moldavia și Montex-Gaz pentru lucrările de construcție a
Centralei Termice pe bază de biomasă la CAT S. Verejeni, r-mul Selenesti

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 3, eliberată de Primăria Verejeni, r. Selenesti la 18.09.2017, cu valabilitate până la 17.09.2019
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 16.03.2018, fiind format din:

1. Bîrcă Ștefan - primarul s. Verejeni
2. Burlacu Svetlana - președintele comitetului de implementare
3. Nica Ana - managerul Centrului de Arte și Tehnologii
4. Șirbu Valina - contabil în primărie
5. Străjescu Nicolae - consilier local
6. Trăbălo Marin - responsabil tehnic
7. Elisei Gheorghe - consultant PEBM

(numele, prenumele)

3. Au participat la recepție:

1. Morarencu D - director SRL Montex - Gaz
2. Beșlea Y - diriginte de șantier autorizat
3. Cojocaru S - reprezentantul Serviciului Situații excepționale
4. Grăboveschi Y - reprezentantul Centrului de medicină preventivă
5. Lungu R - reprezentantul Inspectiei Ecologice de Stat

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în listă-anexa nr.1:
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexa nr.2 nu au fost executate;
- 3) lucrările cuprinse în lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat lucrările cu condiția lichidării
obiectivelor (anexa 2)

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

executarea lucrărilor, încercările, testarea și
punerea CT în funcție în ansamblu

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Exploatarea CT până la terminarea sezonului de încălzire
(martie - aprilie 2018), lichidarea obiectivelor din anexa 2,
organizarea recepției finale conform legislației

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 8959204139, adresa poștală 1195836, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, 0,2221ha, numărul de etaje 1, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 16.03.18 la 11⁰⁰ în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Bîrcă Ștefan

Membri: Burlacu Svetlana

Nica Ana

Ștefan Galina

Strătescu Nicolae

Trifăile Marin

Olăseu George

Specialiști:

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

(numele, prenumele, semnătura)

L.Ș. primar

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

Bîrcă Ștefan

10. Lucrarea _____ este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" " 2017

L.Ș. _____

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" " 2017

L.Ș. _____

(semnătura)



PEB PNIR Moldova

INVESTITOR

Primăria Tâtarcea Vechi, z. Soroa

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afere

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. _____ din 01 februarie 2018

privind lucrarea Justa Lorea CTe Biomasa executată la obiectul
Primăria Tâtarcea în cadrul contractului nr. PTB17/0555 din
26.10.2017 încheiat între PEB și SA Dornie-602 pentru lucrările de
construcție-montaj și punere în funcțiune a Centralei Termice

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 8, eliberată de
Primăria com. Tâtarcea Vechi 08.12.2017, cu valabilitate pînă la
6 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 01.02.2018, fiind
formată din:

1. Răisehi Liviu - președintele comisiei primare
2. Popa Claudia - membru, contabil șef al Primăriei
3. Năstas Serghie - " - , responsabil tehnic
4. Șaia Ludmila - " - , secretar al consiliului
5. Păunescu Victor - " - , consilier local
6. Elisei Gheorghe - " - , inginer-consultant PEB
7. Vieru Vitalie - " - , inginer PEB

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Șaia Cornel - reprezentant SA Dornie-602
Popescu Ion - inginer termotehnic

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

recepția la terminarea lucrărilor
a CTe la baza de Biomasa.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

executarea lucrărilor de construcție-montaj;
testarea și punerea în funcțiune a Centralei Termice
cu executia obiectii lor si neechipamentelor din anexa nr. 2.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

- a) recepția la terminarea lucrărilor cu condiția
lichidării obiectii lor si neechipamentelor din anexa
- b) exploatarea CTe la baza de Biomasa.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația
_____, compus din următoarele construcții: _____, suprafața

la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 01.02.18 la 1430 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Raischi Livia

Membri: Popa Clavdia

Nastar Serghei

Guta Ludmila

Parnescu Victor

Elisei George

Viorel Ditoie

(numele, prenumele, semnătura)

Specialiști:

9. Lucrarea _____ este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

"01" 02 2018

L.S. _____

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

"01" 02 2018

L.S. _____

(semnătura)