EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului Reparatia capitala a acoperisului la IMSP spitalul de

psihiatrie Orhei
2. Numarul si data contractului Ne22/2022 din 22.07.2022

3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP spitalul de psihiatrie Orhei

4. Adresa beneficiarului mun. Orhei, str. Dubdasari, 2

5. Tara Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului SRL «<STROMACOM» din. mun. Balti
str. Stefan cel Mare, 170
(se noteaza optiunea corespunzatoare)

o antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
o antreprenor asociat
o subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimata
n care s-a n echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) inifiala

(la data semnarii contractului ) 1619 998.80 lei
b) finala

(la data finalizarii contractului) 1 619 998.80 lei

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de

solutionare:

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a)  contractata 3 luni

b) efectiv realizata 3 luni

c)  motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nel din 15.11.2022

11. Principalele remedieri si completari inscrise n procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isisustineexperienta similara, cu referire in mod special
la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute in contracte

Data completarii: 23.05.2023

Semnat:

Nume: Tonciuc V.S.

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei si sigiliu: SRL «STROMACOM».




INVESTITOR
IMSP Spitalul de Psihiatrie Orhei Anexa nr. |
la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente

PROCES-VERBAL i
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 1 din 45 M 2022

privind lucrarea ,, REPARATIA CAPITALA A ACOPERISULUI la IMSP Spitalul de
Psihiatrie Orhei,, in cadrul contractului nr.22/2022 din 07 august 2022. incheiat intre Beneficiarul
IMSP Spitalul de Psihiatrie Orhei si SRL ,, STROMACOM ,, . pentru lucrarile .. REPARATIA
CAPITALA A ACOPERISULUI la IMSP Spitalul de Psihiatrie Orhei.,,

I. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. din
cliberata de , cu valabilitate pind la ;

2. Comisia de receptie si-a desfdsurat activitatea in intervalul 2022 . fiind
formata din:

Presedintele comisiei: Cornea Gheorghe — Director IMSP Spitalul de Psihiatrie Orhel

Membrii:

| Jurist consult, IMSP Spitalul de Psihiatrie Orhei Pusneac Ana

2 Intendent, IMSP Spitalul de Psihiatrie Orhei Olari Valerian

3 Responsabil Tehnic Lopatiuc Natalia
4 Diriginte de santier Ivan Bodiu

5 Antreprenorul. ..SRL Stromacom., Vladimir Tonciuc

3. Invitati:

4. Constatarile comisiei de receptie:

I) din documentatia scrisd si desenatd, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sint incomplete
piesele cuprinse in lista-anexd nr. 1;

2) lucrarile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;

3) in lucrarile, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatdrilor facute, propune:

Admiterea receptiei obiectului ,, REPARATIA CAPITALA A ACOPERISULUI la IMSP
Spitalul de Psihiatrie Orhei,,

6. Comisia de receptiec motiveaza propunerea facutd prin:

Constatirile in urma examindrii obiectului

7. Comisia de receptie recomandd urmétoarele:

De admis receptia obiectului ,, REPARATIA CAPITALA A ACOPERISULUI Ila IMSP

Spitalul de Psihiatrie Orhei,,
7'. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:



Obiectul IMSP Spitalul de Psihiatrie Orhei

conform certificatului despre rezultatele inspectdrii bunului imobil, anexat la prezentul proces-

verbal.
8. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si anexe numerotate, cu un
total de file, a fost incheiat astézi in__ 5 exemplare.

!
Comisia de receptie:
Presedintele comisiei:

Director IMSP Spitalul de Psihiatrie Orhei %@% Gheorghe

Membrii:

I Jurist consult, IMSP Spitalul de Psihiatrie Orhei usneac Ana

2 Intendent, IMSP Spitalul de Psihiatrie OrhgZSC NAZRe ¢(. _ Olari Valerian
3 Responsabil Tehnic P patiuc Natalia
4 Diriginte de santier . van Bodiu

S Antreprenorul. ..SRL Stromacom.,, “ Vladimir Tonciuc

PRIMIT:
Beneficiarul

IMZJ Spitalydde Psihiatrie Orhei
A %

oA rorticthpde 2022 oA cea pd? 2022

L.S;




INVESTITOR
IMSP Spitalul de Psihiatrie Orhei Anexa nr. |

la Procesul verbal nr. 1
la receptie la terminarea lucrdrilor

Obiectul ,, Reparatia capitald a acoperisului
la IMSP Spitalul de Psihiatrie Orhei,,

CE  fo 00 Aty Frenl

Responsabil Tehnic:

Z¥opatiuc Natalia lvan Bodiu




CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.22/2022
privind achizitia prin ACHIZITIL.MD

»22”TULIE 2022 Orhei

(municipiu, orag)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizifie nr. 21085445 din data28.06.2022, intre
IMSP Spitalul de Psihiatrie Orhei cu sediu in mun. Orhei str. Dubisari nr.2,
telefon:067704729/023526421,IDNO1003606150039 reprezentat prin Gheorghe CORNEA ,

in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si SRL STROMACOM,cu sediul in,mun Bilti str. Stefan
cel Mare 170 telefon: 0(231) 2-54-65, fax: 0(231)29-1-60, IDNO1003602001580 autorizat pentru
activitatea in constructii: autorizatia nr. 1003602001580 din 07.12.2004, eliberati de IP Agentia
Sevicii Publice,pentru genurile de activitate Constructii de cladiri , reprezentat prin  Vladimir
Tonciuc, in calitate de Antreprenor, pe de alti parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obliga si execute lucrdrile Reparatia caputald a acopesisului de pe cliditrea
IMSP Spitalului de Psihiatrie Orhei in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de
executie, precum si cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de 3 luni _dupa primirea ordinului de incepere a
execufiei si asigurarii lucrului ritmic de citre beneficiar-ordonatorul de credite.
2.2. Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract. ;
2.3. Perioada de executie poate fi prelungiti sau suspendatd daca constrangerea activitifii se
datoreaza urmitoarelor cauze:

e generate de Beneficiar;

e datoritd impedimentului care justifici neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;

* influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executdrii lucririlor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calitatii
lucririlor; :

e calamitafilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrérilor sau a unor
parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul consideri necesar. Pe timpul
suspenddrii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrérile in mod corespunzitor, asa cum va dispune
Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucririlor suportate de Antreprenor
vor fi platite de catre Beneficiar. in cazul sistarii lucrarilor sau a unor parti din ele, din initiativa
Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendirii toate cheltuielile, privind protejarea si



conservarea lucrdrilor cu buna diligenta.

2.5. La terminarea lucrérilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia
de receptie pentru terminarea lucririlor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constatd cd sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupé constatarea
lichidarii: tuturor llpsurllor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comlsla de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu
documentana de executie, cu reglementénle in vigoare si cu clauzele din contract. In functie de
constatdrile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru
parti de constructie distincte fizic si func;ional

3.1.Valoarea. lucranlor ce reprezmta obiectul prezentului contract, este de 1349999,00 lei MD,

inclusiv 1619998 ,80(un mlllon $ase sute nouasprezece noua sutenouézem si opt ,80 lei ) TVA lei

MD. '

3.2.Achitérile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupd primirea proceselor —

verbale de recepfie a lucrarilor executite, semnate si acceptate de citre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul vé verifica procesele-verbale de receptie a lucrarllor executate In termen de ..... zile

calendaristice dé lalpfitfiirea acestora de 1a Antreprenor.

3.4. Plata* faetiirii finilé"se va face imediat’ dupd'verificarea’si acceptarea situatiei de plati definitive

de catre Bénefiviar>Dada verificared 56 preliingestedindiféfite motive, dar in special datoritd unor

eventual&liflgm confieiloarea lucrafilor Gare M sUALTA Titigiu'va fi platitiimediat.

3.5.Lucrafile i ¢orJitconsidérats finalizate panazeand procesul-verba}’ de receptie la terminarea

lucririlor fu va fi serhn?at dé c{'amlsla‘dé técepl;le caré ¢otifitma ¢ luerarilé’au fost executate conform

contractului. = 5. ¢ ol

3.6.Garantia de buh executie se va réstitui J\ntrcprenorulul in baza notificarii Beneficiarului citre

agentul bancar Notlﬁcafea se’ va face dupd- -semnarea procesulm-verbal de receptie la terminarea

lucrdrilor'in cel mult 15 Zile. in cazul’ receppel cu obiectii, garantia se'va restitui in cel mult 15 zile

dupa inldturarea acestora. _ A

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE BENEFICIARULUI

4. 1. Intreaga documentatie necesaré pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de citre

Beneﬁmax la dispozitia Antreprenorulm in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
gﬁglrd general de realizare a]ycranlor pubhce .

4 2 Antrfprenlorul are 0bJ1ga;1a sd execute sa ﬁnahzezc lucrarea m termenele staﬁllilte in contract, pe

prgplpe raspunaere Pentq‘u aceasta cl este obllgat sd rcspecte pro,tectul documentana de executiesi

prevedenle actclor normatlve dm domcmul c,onstructlllor, ; AT :

4.3. Antreprenorul are obhgaga de a sgpraveghea lucra.rﬂc, de . a a51gura for;a de muncﬁ materialele,

1nstalagnlc, ech1pamentefe si toate celelalte oblecte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de si

pentru contract in-masura in care necegltatea amgurém acestora este prevazutd in contract sau se

poate deduce in mod rezonabll din contract "

4.4. Documentatla pusﬁ la dlSpOthla Antreprenorulm se repartlzeaza astfel

un exemplar rdméne la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi finut de citre acesta la dispozitie

pentru consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de ciétre alte persoane

autorlzate mclusw rcsponsabllul tehmc atestat

ey




4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atagsamentele) si alte documente,
pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le intocmeascd si sunt cerute de subantreprenorul
proiectant, vor fi puse la dispozifia acestuia de cédtre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract i toate operatiunile pentru terminarea i
intretinerea corespunzitoare a lucrarilor.

4.7. Dacd Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd contind instructiuni sau
aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de céte ori
este posibil, ca acestea pot sd provoace intarzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor. Notificarea
va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare,
precum si intérzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. fntreaga documentatie necesara pentru executarea lucrdrilor de subantreprizd va fi pusa la
dispozitia subantreprenorilor de cétre Antreprenor, firad platd, in termenele din subcontracte (contracte
de subantreprizd), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrérile, va asigura forta de munca, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrdrilor. Acesta isi
asumd intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de
executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeazi si prezinte garantia de buna
executie a contractului, in cuantum de __ % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantd elibereazd/restituie garanfia de bund execugie Antreprenorului dupa
semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel mult
15 zile. in cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupd inlaturarea
acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie si constituie garantia de bund executie dupad primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cét el nu si-a indeplinit aceasta
obligatiune, Beneficiarul poate sd retina garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteazi cd, la data receptiei, lucrarea executatd are calitifile stipulate in
contract, corespunde reglementérilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite In contract.

4.14. La lucrdrile la care se fac incercidri, se considera calitatea probei indeplinitd atata timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementérile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrdrilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestafi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncd, in
ateliere, depozite si oriunde se desfdsoara activitafi legate de realizarea obligatiilor contractuale. La
cerere, trebuie sd i se pund la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru examinare §i sd i
se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se dezvaluie informatia si sa nu fie utilizata
in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat sd emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii
lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai
Antreprenorului i dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se comunice numele dirigintelui de
santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrdrilor si va verifica calitatea lor din
partea Antreprenorului. g

4.17. Daca Antreprenorul considera ca dispozifiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el



poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in afara
cazului in care ele contravin prevederilof legale. Daca prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se
creeazd dificultiti in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de citre
Beneficiar.
4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, céilor de circulatiesi limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului,
sunt obligatiuni ale Antreprenorului.
4.19. Pentru verificarea trasdrii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa
protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrérilor.
4.20. Ridicérile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozifia
Antreprenorului de cdtre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul
este obligat sd verifice documentele primite si sd instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactitatile constatate sau presupuse.
4.21. Antreprenorul are obligatia sd stabileasca toate relatiile care reglementeazad raporturile cu
subantreprenorii si este raspunzitor fatd de Beneficiar pentru respectarea de citre subantreprenorii a
prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.
4.22. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:
a) Indepirtarea de pe santier a oricdror materiale care sunt calitativ necorespunzétoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzatoare;
¢) indepartarea sau refacerea oricérei lucrdri sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct  de
vedere calitativ.
4.23. In cazul neexecutarii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrérile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul compenseaza
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legdtura cu faptul neexecutarii.
4.24. In cazul in care in timpul executdrii lucririlor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat s opreascd executia lucrarilor in zona respectiva si
sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.
4.25. In timpul desfisurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia si mentina ciile de acces libere, si
retragd utilajele, sd indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucréri provizorii de orice fel, care
nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de
constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrrile provizorii.
4.26. Beneficiarul trebuie si obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobarile, sa
pliteasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum §i pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrérilor.
5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cdnd urmeaza sa fie facute modificéri la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, pérfile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalititile de ajustare a valorii contractelor de
achizifii publice. _

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII
6.1. Antreprenorul este obligat si execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucrérilor si graficul de executie si de o calitate corespunzatoare
prevederilor actelor normative i prezentului contract.
6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantrepriza, Antreprenorul
trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor si lucrdrile pe care acestia le vor
executa.



6.3. Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.
6.4. Angajarea forfei de munca pe baza de acord nu este considerata obiectul unei subcontractiri.
7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii forte
de muncé pentru executarea lucrérilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.
8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testari de cétre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea,
madsurarea si testarea lucrérilor.
8.2.Costul probelor si incercdrilor va fi suportat de Antreprenor, daci acesta este previzut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
8.3. Probele neprevidzute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenor, dacid se dovedeste cd materialele nu sunt corespunzitor
calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar,
Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregéteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
8.5. Lucrérile care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurdnd posibilitatea acestora si examineze si si
urmdreascd orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsd. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucréri, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si masurarea
lucrdrilor. :
8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau pér{i de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface
aceastd parte sau parti de lucrare, dacd este cazul. Daca se constatd ca lucririle au fost de calitate
corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea
vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.
8.7. Costurile pentru consumul de utilitéti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de méasurat
se suportd de catre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suportd proportional de
cdtre acestia.
8.8. Lucriérile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fird dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fird a exista in acest sens o
dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie s inlature
aceste lucréri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de
toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi platite Antreprenorului
numai dacd se dovedesc a fi necesare §i se presupune cé ele corespund vointei Beneficiarului, in care
caz vor fi notificate imediat. _
8.9. Lucrdrile incep dupa 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzitor
si primirea ordinului de executie. ;
9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE
9.1. Perioada de garantie pentru lucrarieste de 5 ani.
9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucririlor sipand la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce tin de



nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificiri transmise de cétre
Beneficiar.
10. RASPUNDEREA PARTILOR
10.1. Partile poartd rispundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislaia Republicii Moldova.
10.2. Daci in legaturd cu executarea lucririlor de constructii se produce o dauni unui terf, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocati se va tine seama de gradul de vinovitie a fiecirui partener in
producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
10.3. Membrii asocierii i§i pastreazi individualitatea ca subiecti de drept, insid sunt obligati sa
raspundd solidar fatd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.
10.4. Daca prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma
in care a fost aplicati, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai daci Antreprenorul 1-a instiinat
in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incélcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitai, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de
pamant, materiale sau alte obiecte, precum $i ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie vin.
10.6. Antreprenorul trebuie si asigure lucrdrile executate si dotarile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pand la predarea lucririlor citre Beneficiar. El trebuie s3 ia masuri
de protectie contra degradarii lucririi datorita actiunilor atmosferice si a apei si sa indepirteze zipada
si gheata.
10.7. Daci nerespectarea de citre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotirari ale
autoritafilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrérilor, provoaci pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.
10.8. Dacd motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despigubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite. o
10.9. Daca intarzierea in executia lucrérilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea
culpabild va plati celeilalte parti penaliziri si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% péni la 0,1%
din valoarea lucririlor rimasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea devine
operantd in momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere.
10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatjii platibile
conform prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepfia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.
10.11. Antreprenorul si subantreprenorii rispund solidar pentru neexecutarea obligatiilor contractuale.
11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuirii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupd o instiintare prealabili a celeilalte parti, si ceard efectuarea unor cercetiri de citre o institutie
publica de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate le suporta partea a cérei culpa a fost dovedita.
12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolufiunea contractului, daci:
a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune Antreprenorul



in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreazi o plati scadentd mai mult de 3 luni;

c) Beneficiarul notificd antreprenorul ci din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afld in incapacitate de platd, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fara s aibd un motiv justificat sau nu reia lucririle suspendate,
in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucririlor;
c) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a refacut o lucrare
in termenul stabilit de catre beneficiar;
d) Beneficiarul notificd antreprenorul cé@ din motive neprevdzute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considera rezolvit, dacd partea contractantd va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativa si calitativa a lucrérllor executate, iIn maximum 15 zile de la data rezolutiunii
contractului. -
12.5. in cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupi care se vor stabili sumele care urmeaza
sa le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie si le
suporte Antreprenorul din vina ciruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupa rezolufiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrérilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contract,ulm de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmaétoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile
publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificéri substantiale care necesita 0 noud procedura de
achizitie publicd in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incilcare
gravad a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau tratatele
internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-o decizie a unei
instante judecdtoresti nationale sau, dupd caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE
13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranti a prezentului
contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnici;

¢) Propunerea financiara; :

d) Graficul de executare a lucririlor ;

e) Garantia de buna executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba roména.

13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al partilor i se considerd semnat la data
aplicdrii ultimei semndturi de cétre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pani la ....... /receptia finald a
lucrarilor.
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RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL

Adresa postala: Adresa postala:

mun, Balti str. Stefan Cel Mare nr.170 Mun Orhei str. Dubisari nr.2
Telefon:0(231)2-45-65 Telefon:067704729/0(235)26-4-21
Cod fiscal:1003602001580 Cod fiscal:1003606150039
Banca: Banca:Min Fin
Cod: Cod:TREZMD2X _
IBANMD65V1222400001100425 IBAN:MDS9TRPCBU518430A00391AA

SEMNATURILE PARTILOR




MINISTERUL SANATATII MHHHCTEPCBO 3/IPABOOXPAHEHHS

AL REPUBLICII MOLDOVA PECIIYBJIMKH MOJIJTIOBA
INSTITUTIA MEDICO-SANITARA NYBJIUYHO MEIUKO-CAHUTAPHOE
YYPEXJIEHHUE

PUBLICA SPITALUL DE PSIHIATRIE ORHEI
3505, or. Orhei, str. Dubiisari 2 IMMCUXHUATPHUUYECKAS

Tel: 0/235- 2- 64- 21 BOJIbHULIA OPXEM

Fax:0/235-2- 68- 11

3505, r. Opxeii. Ya dyGocaps 2

imsp.sp.orhei@ms.md

Nr.04-22/55 din 25.04. 2023

Ten:0/235- 2- 64- 21

Fax:0/235-2- 68- 11

imsp.sp.orhei@ ms.md

SCRISOARE DE RECOMANDARE

ina. 2022 compania SRL « Stromacom» mun.Balti, conform contractului de
antrepriza Ne 22/2022 din 07 august 2022 privind achizitia prin Licitatie Publica,a
executat lucrérile ,,Reparatia capitala a acoperisului de pe clidirea IMSP Spitalului de
Psihiatrie Orhei” in volum de 1 619 998,80 lei cu TVA inclus.

Pe parcursul executérii lucrarilor,atit administratia companiei,cit si echipa de
muncitori, au dat dovada de responsabilitate si disciplina in munca. Lucririle au fost
indeplinite calitativ,in termenii si volumul previdzut de contract si caietul de sarcini.

Administratia IMSP Spitalul de Psihiatrie Orhei recomandi agentilor economici si
beneficieze de serviciile companiei SRL « Stromacom» in domeniul «Lucriri de
reparatie si constructii».

— -_‘"“-,.‘

Director "

W‘@@oﬁea Gheorghe

IMSP Spitalul de Psihiatri¢d Orhei L
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EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului Lucrari de reparatie a acoperisului

pentru cladirea Gradinitei de copii nr.5 or. Glodeni
2. Numarul si data contractului Ne77/22 din 30.09.2022

3. Denumirea/numele beneficiarului Priméria or. Glodeni

4. Adresa beneficiarului or. Glodeni, str. Suveranitatii, 4

5. Tara Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului SRL «<STROMACOM» din. mun. Balti
str. Stefan cel Mare, 170
(se noteaza optiunea corespunzatoare)

. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
(] antreprenor asociat
o subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimata
n care s-a n echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) inifiala

(la data semnarii contractului ) 934 509.86 lei
b) finala

(la data finalizarii contractului) 934 509.86 lei

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de

solutionare:

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a)  contractata 9 luni

b) efectiv realizata 9 luni

c)  motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor Ne01/04 din 07.04.2023

11. Principalele remedieri si completari inscrise n procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isisustineexperienta similara, cu referire in mod special
la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute in contracte

Data completarii: 03.01.2024

Semnat:

Nume: Tonciuc V.S.

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei si sigiliu: SRL «STROMACOM».




OFICIUL NATIONAL DE DEZVOLTARE REGIONALA SI LOCALA

PROCES-VERBAL

de receptie la terminarea lucririlor

Nr. 01/04 din 622 4 &E 2023

Privind lucrarea «Lucrari de reparatie a acoperisului pentru cladirea Gradinitei de copii nr.5 or.
Glodeni»
executatd la obiectul «Lucrdri de reparatie a acoperisului pentru clidirea Gradinitei de copii nr.5 or.
Glodeni» 1n cadrul contractului nr. 77/22 din 30.09.2022 incheiat intre Primiria o.Glodeni si
SRL «Stromacom»
pentru lucrdrile de reparatie acopersului.

1. Lucrdrile au fost executate in baza caietului de sarcini publicat pe achzitii.md 02.09.22.

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul 07.04.2023,
fiind formata din: Presedintele comisiei: d-na Onutu S. — primar al or. Glodeni

Membrii comisiei:

d-1 Bratisevschi O. - Viceprimar

d-na Semenco A. — Contabil sef al Primdriei
d-1 Saban D. - Arhitector Raional

d-1 Ciornii V. — Responsabil Tehnic atestat
d-na Ciliuta N. — Director gradinita nr.5

DR

3. Au mai participat la receptie:
d-1 Ion Badasca — Reprezentant ONDRL
d-1 Vitali Gavrouc — Deputat in parlament
d-1Ivan Bodiu - Diriginte de santier

4. Constatdrile comisiei de receptie:

1) din documentatia scrisd si desenatd, care trebuia prezentata, au lipsit sau sint incomplete
piesele cuprinse in lista-anexa nr.1;

2) lucrdrile cuprinse in lista-anexa nr.2 nu au fost executate;

3) in lucrdrile, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:

De receptionat obiectul «Lucriri de reparatie a acoperisului pentru clidirea Gridinitei de copii
nr.5 or. Glodeni»

6. Comisia de receptie motiveazd propunerea ficuta prin:
Obiectul «Lucrdri de reparatie a acoperisului pentru clidirea Gridinitei de copii nr.5 or. Glodeniy




7. Comisia de receptie recomanda urmaétoarele:
De receptionat obiectul «Lucréri de reparatie a acoperisului pentru cladirea Gradinitei de copii nr.5 or.

Glodeni»

7'. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numéarul cadastral 4801114.007 , adresa Str.Tricolorului 2, destinatia , compus din
urmatoarele constructii, suprafata la sol , suprafafa totala , humdrul de etaje :
conform certificatului despre rezultatele inspectérii bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, continind _2_file $i _3_ anexe numerotate, cu un total de _5_ fie, a
fost incheiat astdzi 0‘7' A% OIzO % la in 5 exemplare.

Comisia de receptie:
Presedintele d-na Onufu S.
SMembri:
d-1 Bratisevschi O.

d-na Semenco A.
d-1 d-1.Saban Dz s
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10. Lucrarea «Lucrdri de reparatie a acoperisului pentru cladirea Gradinitei de copii nr.5 or.
Glodeni» este

TRANSMISA: PRIMITA:




Anexa nr.l

la procesul — verbal de receptie la terminarea lucr rilor
nr. 0104 din (. 072023

Llsta pieselor din documentatia scrise si desenate a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.

1. Documentatia scrisa si desenatd a obiectului este prezentatd in volum deplin.

R T
/

2023

Diriginte de $anper, i “ AL

--/ _:\ -~
7/ ‘-,_/ P

Ivan Bodiu /[%/ »




Anexa nr.2

la procesul — verbal de receptie la terminarea lucririlor
nr. 01/04 din & 29 2023

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.




Anexa nr.3

la procesul — verbal de receptie la teyminare l&crﬁrilor
nr. 01/04 din ,E‘ ﬂi 2023

Lista lucririlor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a
respectat prevederile proiectului

Nu s-au  depistat

N

= ——
e Y
NTUL: SRL Stromacom INVESFITORUE Biiraria o.Glodeni

2.
) 2023

X \J‘i;;s‘e __ ifa)
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Anexa nr.24
la Documentatia standard nr.115
din “15. 09. 2021~

CONTRACT

Contract Nr.77/22
privind achizitia de lucriri de reparatie a acoperisului
pentru clidirea Gradinitei de copii nr.5 or. Glodeni

I PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

Obiectul achizitiei lucrari de reparatie
Cod CPV: 45261900-3

"30"septembrie 2022 Glodeni
(localitatea)
Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii Autoritatea contractanta
SRL Stromacom, Primaria or. Glodeni,
(denumirea completa a intreprinderii, asociatiei, denumirea completa a intreprinderii, asociatiei, organizatiei)
organizatiei) reprezentatd prin _Stela Onutu
reprezentatd prin Tonciuc Vladimir, (functia, numele, prenumele)
(functia, numele, prenumele) care actioneaza in baza __ hotarire ,

care actioneazd in baza _ statut (statut, regulament, hotdrire etc.)

(statut, regulament, hotarire etc.) | denumit(a) in continuare Cumparator/Beneficiar
denumit(a) in continuare Furnizor/Prestator

> (se indica nr.si data de inregistrare in Registrul de Stat)
(se indica nr.si data de inregistrare in Registrul de Stat) pe de alta parte,

pe de o parte,

ambii (denumiti(te) in continuare Parti), au incheiat prezentul Contract referitor la urmatoarele:

a.Achizitionarea lucréri de reparatie a acoperisului pentru cladirea Gradinitei de copii nr.5 or. Glodeni

denumite in continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achizitii publice de tip COP nr.MD-
1662099040642 din02.09.2022 ,

in baza deciziei grupului de lucru al Cumparatorului/Beneficiarului din " 23 " septembrie 2022.

b. Urmatoarele documente vor fi considerate parti componente ale Contractului:

a) Specificatia tehnica;

b) Specificatia de pret;

¢) alte documente componente conform necesitatii, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul
de receptionare provizorie §i finala etc.

c. In cazul unor discrepante sau inconsecvente intre documentele componente ale Contractului,
documentele vor avea ordinea de prioritate enumerata mai sus.

d. In calitate de contravaloare a platilor care urmeazi a fi efectuate de Cumpdritor/Beneficiar,
Furnizorul/Prestatorul se obliga prin prezentul contract sa livreze/presteze Cumparatorului/Beneficiarului
Bunurile/Serviciile si sa inlature defectele lor in conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpadratorul/Beneficiarul se obligd prin prezentul contract sa plateasca Furnizorului/Prestatorului,
in calitate de contravaloare a livrarii/prestarii bunurilor/serviciilor, pretul Contractului in termenele si
modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Furnizorul/Prestatorul 1isi asuma obligatia de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform
Specificatiei, care este parte integranta a prezentului Contract.

1.2. Cumpératorul/Beneficiarul se obligd, la rdndul sau, sa achite si sa receptioneze Bunurile/Serviciile
livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.




1.3. Calitatea Bunurilor se atesta prin certificatele de calitate indicate In Specificatie.

1.4 Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele indicate in Specificatie

1.5 Termenele de garantie [valabilitate, dupa caz] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate in Anexa nr.22,
Specificatii tehnice.

2. Termeni si conditii de livrare/prestare

2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectueaza de catre Furnizor/Prestator in termenele
prevazute de graficul de livrare/prestare.

2.2. Documentatia de insotire a Bunurilor/Serviciilor include:

Cerintele de mai sus trebuie prevazute de cdtre autoritatea contractantd §i ajustate conform ceringelor
actuale.

2.3. Originalele documentelor prevazute in punctul 2.2 se vor prezenta Cumparatorului/Beneficiarului
cel tarziu la momentul livrarii bunurilor la destinatia finald/prestérii serviciilor. Livrarea/Prestarea
bunurilor/serviciilor se considera incheiatd in momentul in care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Pretul si conditii de plata

3.1. Pretul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit in lei
moldovenesti, fiind indicat Specificatia prezentului Contract.

3.2. Suma totala a prezentului Contract, inclusiv TV A, se stabileste in lei moldovenesti si constituie:

934 509,86(noua sute treizeci si patru mii cinci sute noua lei 86 bani) lei MD.

(suma cu cifre gi litere)

3.3. Achitarea platilor pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua in lei moldovenesti.

3.4. Metoda si conditiile de plata de catre Cumparator/Beneficiar vor fi:

Cerintele de mai sus trebuie revazute de catre autoritatea contractantd §i ajustate conform ceringelor
actuale.

3.5. Platile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului
indicat in prezentul Contract.

4. Conditii de predare-primire

4.1. Bunurile/Serviciile se considerd predate de catre Furnizor/Prestator si receptionate de catre
Cumparator/Beneficiar [destinatar, dupa caz] daca:

a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informatiei indicate in Lista bunurilor/serviciilor si
graficul livrarii/prestarii si documentele de insotire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informatiei indicate in Specificatie;

¢) ambalajul si integritatea Bunurilor corespunde informatiei indicate in Specificatie.

4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat sé prezinte Cumpératorului/Beneficiarului un exemplar original
al facturii fiscale odatd cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea platii. Pentru
nerespectarea de catre Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumparatorul/Beneficiarul 1si rezerva dreptul de
a majora termenul de achitare prevazut in punctul 3.4 corespunzator numarului de zile de intirziere si de a fi
exonerat de achitarea penalitatii stabilite in punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Bunurile/Serviciile furnizate/prestate in baza contractului vor respecta standardele prezentate de
catre furnizor In propunerea sa tehnica.

5.2. Cind nu este mentionat nici un standard sau reglementare aplicabila se vor respecta standardele
sau alte reglementari autorizate n tara de origine a Bunurilor/Serviciilor.

6. Obligatiile partilor

6.1. In baza prezentului Contract, Furnizorul/Prestatorul se obliga:

a) sa livreze/presteze Bunurile/Serviciile in conditiile prevazute de prezentul Contract;

b) sa anunte Cumparatorul/Beneficiarul dupa semnarea prezentului Contract, in decurs de _ zile
calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrarii/prestarii
Bunurilor/Serviciilor;

c) sa asigure conditiile corespunzatoare pentru receptionarea Bunurilor/Serviciilor de catre
Cumparator/Beneficiar [destinatar, dupd caz], in termenele stabilite, in corespundere cu cerintele prezentului
Contract;

d) sa asigure integritatea si calitatea Bunurilor/Serviciilor pe toata perioada de pana la receptionarea lor
de catre Cumparator/Beneficiar [destinatar, dupad caz].

6.2. In baza prezentului Contract, Cumparitorul/Beneficiarul se obliga:



a) sa Intreprindd toate masurile necesare pentru asigurarea receptiondrii in termenul stabilit a
Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate in corespundere cu cerintele prezentului Contract;

b) sd asigure achitarea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate, respectind modalitatile si termenele
indicate in prezentul Contract.

7. Circumstante care justifica neexecutarea contractului

7.1. Partile sunt exonerate de raspundere pentru neindeplinirea partiald sau integrald a obligatiilor
conform prezentului Contract, dacd aceasta este cauzatd de producerea unor cazuri de circumstante care
justificd neexecutarea contractului (rdzboaie, calamitati naturale: incendii, inundatii, cutremure de pamint,
precum si alte circumstante care nu depind de vointa Partilor).

7.2. Partea care invoca clauza circumstantelor care justificd neexecutarea contractului este obligata sa
informeze imediat (dar nu mai tirziu de 10 zile) cealalta Parte despre survenirea circumstantelor care justifica
neexecutarea contractului.

7.3. Survenirea circumstantelor care justifica neexecutarea contractului, momentul declansarii si
termenul de actiune trebuie sa fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat in mod corespunzitor de cétre
organul competent din tara Partii care invoca asemenea circumstante.

7.4 In cazul in care in circumstantele care justifici neexecutarea contractului, acesta se modifica prin
acordul aditional, inclusiv modificarea termenilor de executare, in cazul unei executdri ulterioare a
contractului. Cand se executa pct.7.1 si pct.7.3, partile modifica contractul prin acord - aditional, privind
neindeplinerea partiala sau integrald a obligatiunilor, inclusiv modificarea termenilor in cazul suspendarii si
executarii ulterioare a contractului.

8. Rezolutiunea

8.1. Rezolutiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Partilor.

8.2. Contractul poate fi rezolvit in mod unilateral de catre:

a) Cumparator/Beneficiar in caz de refuz al Furnizorului/Prestatorului de a livra/presta
Bunurile/Serviciile prevazute in prezentul Contract;

b) Cumparator/Beneficiar in caz de nerespectare de catre Furnizor/Prestator a termenelor de
livrare/prestare stabilite;

¢) Furnizor/Prestator in caz de nerespectare de catre Cumparator/Beneficiar a termenelor de plata a
Bunurilor/Serviciilor;

d) Furnizor/Prestator sau Cumparator/Beneficiar in caz de nesatisfacere de catre una dintre Parti a
pretentiilor inaintate conform prezentului Contract.

8.3 Cumparator/Beneficiar are dreptul de a rezolvi unilateral contractul in perioada de valabilitate a
acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizitiile publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noua procedura de achizitie
publica in conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avind in vedere o incélcare grava a
obligatiilor ce rezulta din Legea nr.131/2015 privind achizitiile publice si/sau tratatele internationale la care
Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-o decizie a unei instante judecatoresti nationale
sau, dupd caz, internationale.

8.4. Partea initiatoare a rezolutiunii Contractului este obligatd sd comunice in termen de zile
lucratoare celeilalte Parti despre intentiile ei printr-o scrisoare motivata.
8.5. Partea instiintatad este obligatd sad raspundd in decurs de zile lucratoare de la primirea

notificarii. In cazul in care litigiul nu este solutionat in termenele stabilite, partea initiatoare va initia
rezolutiunea.

9. Reclamatii

9.1. Reclamatiile privind cantitatea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate sunt inaintate
Furnizorului/Prestatorului la momentul receptionarii lor, fiind un act intocmit in comun cu reprezentantul
Furnizorului/Prestatorului.

9.2.  Pretentiile privind calitatea  bunurilor/serviciilor  livrate/prestate  sunt inaintate

Furnizorului/Prestatorului in termen de zile de la depistarea deficientelor de calitate si trebuie confirmate
printr-un certificat eliberat de o organizatie independentd neutra si autorizata in acest sens.
9.3. Furnizorul/Prestatorul este obligat sa examineze pretentiile Tnaintate in termen de zile de la

data primirii acestora si s& comunice Cumparatorului/Beneficiarului despre decizia luata.
9.4. In caz de recunoastere a pretentiilor, Furnizorul/Prestatorul este obligat, in termen de zile, sa



livreze/presteze suplimentar Cumparatorului/Beneficiarului cantitatea nelivratd/neprestatd de bunuri/servicii,
iar in caz de constatare a calitatii necorespunzatoare — sa le substituie sau sa le corecteze in conformitate cu
cerintele Contractului.

9.5. Furnizorul/Prestatorul poarta raspundere pentru calitatea Bunurilor/Serviciilor in limitele stabilite,
inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. In cazul devierii de la calitatea confirmatd prin certificatul de calitate intocmit de organizatia
independenta neutra sau autorizata In acest sens, cheltuielile pentru stationare sau intirziere sunt suportate de
partea vinovata.

10. Sanctiuni
10.1. Forma de garantie de bund executare a contractului agreatd de Cumparator/Beneficiar este
, In cuantum de __ % din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a vinde/presta Bunurile/Serviciile prevazute n prezentul Contract, se va retine
garantia de buna executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in conformitate cu prevederile
punctului 10.1., in caz contrar Furnizorul/Prestatorul suportd o penalitate in valoare de % [indicati
procentajul] din suma totald a contractului.

10.3. Pentru livrarea/prestarea cu intarziere a Bunurilor/Serviciilor, Furnizorul/Prestatorul poarta plata
despagubirii in valoare de % din suma Bunurilor/Serviciilor nelivrate/neprestate, pentru fiecare zi de
intarziere, dar nu mai mult de % [indicati procentajul] din suma totala a prezentului Contract. in cazul in
care intarzierea depaseste  zile, Furnizorul/Prestatorul prezintd Cumparatorului/Beneficiarului o explicatie
in forma scrisd. Dacd Cumparatorul/Beneficiarul acceptd, Furnizorul/Prestatorul prelungeste termenul de
valabilitate a garantiei de bund executare, in caz contrar se considera ca fiind refuz de a livra/presta
Bunurile/Serviciile prevazute in prezentul Contract si Furnizorului/Prestatorului i se va retine garantia de
buna executare a Contractului, in cazul in care a fost constituitd in conformitate cu prevederile pct.10.1.

10.4. Pentru achitarea cu intarziere, Cumparatorul/Beneficiarul poartd plata despagubirii in valoare de
% [indicati procentajul] din suma Bunurilor/Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de intarziere, dar nu
mai multde % [indicati procentajul] din suma totald a prezentului contract.

10.5. Prima zi lucratoare ulterioara datei ce constituie termenul limitd de livrare/prestare, precum si,
termenul limita de achitare se considera zi lucratoare de intarziere.

10.6. Suma penalitatii calculate Furnizorului/Prestatorului conform prezentului Contract poate fi
dedusa (retinutd) de cdtre Cumparator/Beneficiar din suma platii pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate.

11. Drepturi de proprietate intelectuala

11.1. Furnizorul/Prestatorul are obligatia sa despagubeasca achizitorul impotriva oricéror:

a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezultd din incélcarea unor drepturi de proprietate intelectuala
(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite
pentru sau in legatura cu produsele achizitionate, si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceptia situatiei in care o
astfel de incélcare rezulta din respectarea Caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

12. Dispozitii finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi solutionate de catre Parti pe cale
amiabild. In caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare in instanta de judecati competenti conform
legislatiei Republicii Moldova.

12.2. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, s convind asupra modificarii
clauzelor contractului, prin acord aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele
comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data Incheierii contractului. Modificarile si
completarile la prezentul Contract sint valabile numai in cazul in care au fost perfectate in scris si au fost
semnate de ambele Parti.

12.3. Nici una dintre Parti nu are dreptul sa transmité obligatiile si drepturile sale stipulate in prezentul
Contract unor terte persoane fara acordul in scris al celeilalte parti.

12.4. Prezentul Contract in cazul in care este semnat electronic, de catre ambele parti, acesta este remis
in mod automat prin mijloacele electronice, dar in cazul cand contractul este semnat olografic se intocmeste
in doud exemplare 1n limba roména, cate un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Cumpéarator/Beneficiar.

12.5. Prezentul Contract se considera Incheiat la data semnarii si intrd 1n vigoare la data inregistrarii la
una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finantelor, in cazul in care sursele financiare se aloca din
bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnarii sau la o altid datd ulterioard indicatd in acest contract in
cazul 1n care gestionarea surselor financiare nu se efectueaza prin intermediul sistemului trezorerial.

12.6. Prezentul contract este valabil pana la 29.05.2023.



12.7. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilor si se considera semnat la data aplicarii
ultimei semnaturi de cétre una din parti.

12.8. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

II. CONDITIILE SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii Cumparatorul/Beneficiarul

Adresa postala: mun Balti str. Stefan cel Mare 170  Adresa postala: Primaria or. Glodeni
str. Suveranitatii nr. 4

Telefon:068788866 Telefon:249-2-30-40
Cod fiscal:1003602001580 Cod fiscal: 1007601002500
Banca:BC VICTORIABANK SA Banca: MF Trezoreria de Stat
Cod:VICBMD2X740 Cod: TREZMD2X
IBAN MD65VI222400001100425MDL IBAN

SEMNATURILE PARTILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii Cumparatorul/Beneficiarul



Anexanr.1

la contractul nr.__ 77/22
din "30" septembrie 2022

SPECIFICATII TEHNICE - conform datelor din anexa nr.22

Numarul procedurii de achizitie MD-1662099040642 din 02.09.2022

Obiectul achizitiei:lucrari de reparatie

Denumi Den T Produc Specif Specif Sta
rea bunurilor/ |umirea ara de |atorul icarea icarea ndarde de
serviciilor modelului |origine tehnica tehnica referinta

bunului/ deplina deplina

serviciului solicitata de |propusa de
catre catre
autoritatea |ofertant
contractanta

1 2 3 4 5 6 7

Bunuri/s
ervicii

Lotul 1

[adaugat
i numarul de
rinduri si
detalii conform
numarului de
articole
individuale
solicitate in
cadrul lotului]

Total lot
1

Lotul 2

TOTAL

SEMNATURILE PARTILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Cumparatorul/Beneficiarul



SPECIFICATII DE PRET - conform datelor din anexa nr.23

Anexa nr.2

la contractul nr. 77/22
din "30" septembrie 2022

Numarul procedurii de achizitie MD-1662099040642 din 02.09.2022

Obiectul achizitiei: lucrari de reparatie a acoperisului

Cod
CPV

Denumirea
bunurilor/
serviciilor

Unitatea
de
masura

Canti-
tatea

Pret
unitar
(fara
TVA)

Pret
unitar
(cu TVA)

Suma
fara TVA

Suma cu
TVA

Termenul
de
livrare/
prestare

Clasificatie
bugetara
(IBAN)

Discount
%

2

5

6

9

10

11

Bunuri/servicii

Lotul 1

Lucrari de
reparatie a
acoperisului
pentru
cladirea
Gradinitei de
copii nr.5

778 785-
22

934509-
86

778758-22

934509-86

Total lot 1

Lotul 2

TOTAL

778758-22

934509-86

SEMNATURILE PARTILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Cumparaitorul/Beneficiarul



EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului Lucrari de reparatie capitala a acoperisului cladirii

oradinitei de copii din s. Hristici, r. Soroca

2. Numarul si data contractului Ne27 din 13.10.2022

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria satul Hrisici, r. Soroca

4. Adresa beneficiarului s. Hristici, r. Soroca
5. Tara Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului SRL «STROMACOM)» din. mun. Balti
str. Stefan cel Mare, 170
(se noteaza optiunea corespunzatoare)

. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
o antreprenor asociat
. subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) inifiala

(la data semnarii contractului ) 887 266.17 lei
b) finala

(la data finalizarii contractului) 887 266.17 lei

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de

solutionare:

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a)  contractatd 9 luni

b) efectiv realizata 9 luni

c¢)  motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nel din 28.03.2023

11. Principalele remedieri si completari inscrise n procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isisustineexperienta similara, cu referire in mod special
la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute in contracte

Data completarii: 03.01.2024

Semnat:

Nume: Tonciuc V.S.

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei si sigiliu: SRL «S STROMACOM».




INVESTITOR

Primaria s. Hristici

r-nul Soroca
Anexanr. 1

la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalagiilor
aferente

PROCES-VERBAL

DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 1 din 28 martie 2023

privind lucrarea; Reparatia capitala a acoperisului cladirii Gradinitei de copii din s. Hristici
r-nul Soroca, executata la obiectil: Reparatia capitala a acoperisului cladirii Gradinitei de
copii din s. Hristici , r-nul Soroca, in cadrul contractului: nr.27 din 13 octombrie 2022,
pentru lucrarile de Reparatie capitala a acoperisului cladirii Gradinitei de copii din s.
Hristici r-nul Soroca.

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. 02 eliberata de Primaria s. Hristici r-
nul Soroca, la 17 noiembrie 2022.

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul 28 martie 2023,
fiind formatad din:

Alexei Ivan - Presedintele comisiei /Primarul s Hristici r-nul Soroca/
Badasca Ion - Reprezentantul ONDRL
Agachi Stela - Membrul comisiei / Contabil sef Primaria din s. Hristici /

Afanas Svetlana - Membrul comisiei / Directorul Gradinitei de copii din s. Hristici /
Iazinschi Valeriu - Membrul comisiei / Responsabil Tehnic c.a 2019 RT nr.0308.

Nastas Serghei - Membrul comisiei / Specialist atestat in domeniul constructiilor /

Guriev Valerii - Specialist sectia Constructii CR Soroca Ne
Taran Ana - Membrul comisiei / Secretarul Consiliului local/ tn Vs
Nenita Vasile - Membrul comisiei / Consilier local / Prineys
(numele, prenumele) (calitatea)

2. Au mai participat la receptie:

Bodiu Ivan - Diriginte de santier SRL “Stramacom”
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatarile comisiei de receptie:
2) din documentatia scrisi si desenata, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sint incomplete

piesele cuprinse in lista-anexa nr. 1;
2) lucrarile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;
3) in lucrdrile, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:
Lucrarile de reparatie capitala a acoperisului cladirii Gradinitei de copii din s. Hristici,

r-nul Soroca, pot fi receptionate.

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:
Lucrarile sint finalizate.

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:



Lucrarile de reparatie capitala a acoperisului cladirii Gradinitei de copii din s Hristici,
r-nul Soroca, sa fie receptionate si transmise beneficiarului, cu toata documentatia de
executie.

7' Descrierea obiectului recomandat spre receptie:
Obiectul cu numarul cadastral:

adresa postala: . destinatia: , suprafata la sol: 3
suprafafa totala interioara: , numdrul de nivele , conform
certificatului despre rezultatele inspectarii bunului imobil nr. ;

anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, continind doua file si trei anexe numerotate, cu un total de cinci
file. a fost incheiat astdzi 28 martie 2023 in cinci exemplare.

Comisia de receptie: A I

o LZESN

Badasca Ion o '
Agachi Stela L e L P
Afanas Svetlana Z
Iazinschi Valeri
Nastas Serghei
Guriev Valerii
fAvanas lon
Nenita Vasile
(numele, prenumele) ’ (semnatura)

9. Concluzia Agentiei pentru Supraveghere Tehnica Nord: Mm
esle Lral eefe

7404 L5 4

(functia, numele, prenumele)

N

\\.' I : . - . - . - - - 3 -e - - - .
10. Lucrﬁé Reparatia capitala a acoperisului cladirii Gradinitei de copii din s. Hristici

r-nul Soroca, este:

TRANSMISA: PRIMITA:
EXECUTANTUL: _ INVESTITORUL:
28 pfdcdie 202 s & 28, martie 2023

gl A
~ NN P R
9 . 5 L/‘ Asemnatura)



Anexa nr.1
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nr. 1 din 28 martie 2023

Lista
pieselor din documentatia scrisa si desenata, care trebuie prezentata, si sunt lipsa
sau incomplecte la obiectul:
Reparatia capitala a acoperisului cladirii Gradinitei de copii din s. Hristici
r-nul Soroca.

Antreprenor

Beneficiar

Responsabil tehnic




Anexa nr, 25
la Documentatia standard nr.69

din 7 mai 2021
CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.27
privind achizitia prin COP
13.10.2022 Primiria satul Hristici, r. Soroca

(municipiu, oras)

L. PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ID21063334
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662729927288 din data 21.09.2022, intre
Primiiria satul Hristici, r. Soroca , cu sediul in MD-3024 s Hristici, r. Soroca: , mobil 023042339,
068107267, reprezentat prin primar - Alexei Ivan_, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si__ SRL
STROMACOM, cu sediul in _mun.Balti str.Stefan cel Mare,170

(localitatea)

telefon: 02319362, fax: , IDNO1003602001580 autorizat pentru activitatea in
constructii: autorizatia nr. din,, ” 20, eliberata de .pe
un termen de ani, pentru genurile de activitate ;

reprezentat prin _ Tonciuc Vladimir — director , in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.
(numele si funcgia conducatorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligi sa execute achizitionarea: Lucrarilor de reparatie capitali a
acoperisului clidirii griadinitei de copii din s. Hristici, r. Soroca in
conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum i cu normativele,
standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucririlor contractate este de perioada de indeplinire a lucrarilor 6
saptamini,dupa primirea ordinului de incepere a executiei si asigurdrii lucrului ritmic de catre
beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucririlor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul

contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungita sau suspendata daca constrangerea activitaii se datoreaza
urmatoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorita impedimentului care justifica neexecutarea obligatiei sau altei situafii extreme neimputabile
si imprevizibile pentru Antreprenor;

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executdrii lucrarilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calitatii



lucrarilor;

calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor
par{i ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspendirii, Antreprenorul va proteja §i conserva lucririle in mod corespunzitor, aga cum va dispune
Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrdrilor suportate de Antreprenor
vor fi platite de catre Beneficiar. in cazul sistarii lucrarilor sau a unor parti din ele, din initiativa
Antreprenorului, acesta suporta pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea $1
conservarea lucrarilor cu bund diligenta.

7.5, La terminarea lucrérilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia
de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6. in baza documentelor de confirmare a executieisi a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anunfarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constatd ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarca
lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la 0 noua solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu
documentatia de executie, cu reglementdrile in vigoare si cu clauzele din contract. In functie de
constatarile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facutd si pentru
parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indicd termenul de garantie a lucrarilor 10 ani

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 887266.,17 lei MD, (Opt
sute opt zeci si sapte mii doua sute sasezeci si sase lei 17 bani MD.
3.2 Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor —

verbale de receptie a lucrérilor executate, semnate i acceptate de catre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 10 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3 4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea §1 acceptarea situatiei de plata definitive
de citre Beneficiar. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

3.5 Lucririle nu vor fi considerate finalizate pana cénd procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform
contractului.

3.6.Garantia de buni executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului catre
agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucririlor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupa inldturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI §I ALE BENEFICIARULUI
4.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de catre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doua exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sa execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe



proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de execufiesi
prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de si
pentru contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazutd in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

un exemplar ramane la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi {inut de catre acesta la dispozitie
pentru consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de catre alte persoane
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte documente,
pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sa le intocmeasca si sunt cerute de subantreprenorul
proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate operatiunile pentru terminarea $i
intretinerea corespunzatoare a lucrarilor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa contina instructiuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de céte ori
este posibil, ca acestea pot sa provoace intarzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor. Notificarea
va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer §i va specifica data la care acestea au fost necesare,
precum si intdrzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusa la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenor, fard platd, in termenele din subcontracte (contracte
de subantrepriza), stabilite prin graficul de execufie.

4.9. Antreprenorul va executa §i va intrefine toate lucrarile, va asigura forta de muncd, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta isi
asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de
executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa prezinte garantia de buna
execufie a contractului, in cuantum de 0% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractanta elibereaza/restituie garantia de buna executie Antreprenorului dupa
semnarea procesului-verbal de receptie finala/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel mult
15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inliturarea
acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie sa constituie garanfia de bund executie dupd primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cat el nu si-a indeplinit aceasta
obligatiune, Beneficiarul poate sé retind garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteaza cd, la data receptiei, lucrarea executatd are calitatile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.

4.14. La lucrarile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinita atata timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca, in
ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitafi legate de realizarea obligatiilor contractuale. La



10.9. Daci intarzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre parfile contractante, partea
culpabild va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% pana la 0,1%
din valoarea lucririlor rimasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea devine
operantd in momentul in care partea inculpd a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensafii platibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepfia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea §i proprietdfile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupa o ingtiinare prealabila a celeilalte par(i, sa ceara efectuarea unor cercetari de cdtre o institufie
publici de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suporta partea a cdrei culpa a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune Antreprenorul
in situatia de a nu putea executa lucrarea,

b) Beneficiarul nu onoreazi o plata scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notifici antreprenorul ca din motive neprevazute si datorita unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afld in incapacitate de platd, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrdrile fara sd aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate,
in termen rezonabil de la primirea dispozitici scrise de reincepere a lucrarilor;
¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut o lucrare
in termenul stabilit de catre beneficiar;
d) Beneficiarul notificd antreprenorul cd din motive neprevazute si datorita unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considerd rezolvit, daca partea contractantd va comunica in scris celeilalte parfi
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate, in maximum 15 zile de la data rezolutiunii
contractului.
12.5. in cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrdrilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrrilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza
si le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si dauncle pe care trebuie si le
suporte Antreprenorul din vina ciruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizifii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situafii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile
publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita 0 noud procedura de



achizitie publicd in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit si fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incalcare gravd a obligatiilor ce rezulta din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-o decizie a
unei instante judectoresti nationale sau, dupi caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmaitoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului
contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnici;

¢) Propunerea financiara;

d) Graficul de executare a lucririlor :

e) Garantia de buna executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de voin{d al partilor §i se consideri semnat la data
aplicarii ultimei semnaturi de catre una dintre parti 13.10.2022

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pand la 31.12.2023 receptia finala
a lucrdrilor.

IL. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
SRL Stromacom Primaria Hristici

Adresa postala:MD-3121,mun.Balti Adresa postala:MD-3024

Telefon:023193625 Telefon:023042236

Cod fiscal:1003602001580 cod fiscal: 1007601003541

Banca:BC Victoriabank S.A fil.nr.1 Balti Banca:Ministerul Finantelor —Trezoreria de Stat

Cod:VICBMD2X740 Cod:TREZMD2X

IBAN:MD65V1222400001100425MDL IBAN:MD31TRPDAI319210A05786AF
SEMNATURILE T a

PARTILOR BENEFICIAR Lifio=

Primaria Hristici primar Al'exé_i"fl__. .'

primar Alexei I.

Digitally signed by Alexei Ivan
Date: 2022.10.27 14:54:23 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




Anexanr. 1

la Contractul nr. 27

Din 13.10.2022

SPECIFICATII TEHNICE
Nr. Denumirea lucririlor Cod CPV Specificarea | Specificarea tehnici | Standard
tehnici deplind | deplini propusi de ede
solicitatd de citre ofertant referinta

citre autoritatea

contractanta
1 Lucrari de reparatie capital 45200000-9 Chm:fo'm;‘ devizului de dConfor.m. caietului
a acoperisului cladirii chsingien iBetell]
gradinitei de copii din s.
Hristici, r. Soroca
TOTAL
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENORUL BENEFICIAR

SRL Stromacom

Primaria Hristict

Primar Alexei Ivan

Digitally signed by Alexei Ivan

Date: 2022.10.27 14:55:09 EEST

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




Anexanr. 2
la Contractul nr.27
din 13.10.2022

SPECIFICATII DE PRET
Nr. Denumirea Cod CPV Unitatea de |Cantita | Suma fara | Sumalei MD, | Termenii de
lucririlor méisuri tea TVA (lei) Inclusiv executare
TVA(lei)
1 739 388,48 |887266,17
Lucrari de reparatie|45200000- |[Conform  devizului 31.12.2023
capitali a  acoperisului|g de cheltuieli
clidirii gradinitei de copii
din s. Hristici, r. Soroca
TOTAL 739 388,48 |887266,17
pentru an.2022 443600,0
pentru an.2023 443666,17
g 887266,17

SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENOR

SRL STROMACOM

Director V.To PRIMARIA HRISTI

” Primar Alexei ivﬁn

Digitally signed by Alexei Ivan
Date: 2022.10.27 14:56:29 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului Reparatia capitala a blocului administrativ cu nr. cadastral

6401406.045.11 (reparatia acoperisului, timplariei si fatadei)
2. Numarul si data contractului Ne36 din 30.06.2022

3. Denumirea/numele beneficiarului IP Scoala Profesionala Orhei
4. Adresa beneficiarului mun. Orhei, str. 31 August 1989, 80
5. Tara Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului SRL «STROMACOM)» din. mun. Balti
str. Stefan cel Mare, 170
(se noteaza optiunea corespunzatoare)

. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
o antreprenor asociat
. subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) inifiala

(la data semnarii contractului ) 830 232.92 lei
b) finala

(la data finalizarii contractului) 923 243.62 lei

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de

solutionare:

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a)  contractatd 2 luni

b) efectiv realizata 2 luni

c¢)  motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nel din 24.05.2023

11. Principalele remedieri si completari inscrise n procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isisustineexperienta similara, cu referire in mod special
la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute in contracte

Data completarii: 03.01.2024

Semnat:

Nume: Tonciuc V.S.

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei si sigiliu: SRL «S STROMACOM».




Anexa nr. 1

la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente

INVESTITOR: Ministerul Educatiei si Cercetirii al Republicii Moldova
LP. Scoala Profesionali din Orhei

PROCES-VERBAL ]
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr.1 din 24 mai 2023

privind lucrarea Reparatia capitald a blocului administrativ a IP SP din Orhei cu nr. cadastral
6401406.045.11(reparatia acoperisuluitAimpliriei si fatadei), sectorul Slobozia Doamnei str. 31
august nr.80"or. Orhei” executatd la obiectul Reparatia capitald a blocului administrativ cu nr.
cadastral 6401406.045.11(reparatia acoperisului,timpliriei si fatadei) , sectorul Slobozia Doamnei
str. 31 august nr.80 or. Orhei” in cadrul contractului nr. 36 din 30 junie 2022 incheiat intre
I.P.Scoala Profesionali din Orhei si SRL ,,Stromacom” pentru lucririle de Reparatia capitali a
blocului administrativ a IP SP din Orhei cu nr. cadastral 6401406.045.11( reparatia
acoperisului,tAmpliriei si fatadei) , sectorul Slobozia Doamnei str. 31 august nr.80 or.
Orhei”inregistrat la Agentia Achizitii Publice la 23.06.2022

1. Lucrérile au fost executate in baza autorizatiei nr.17 din 23.03.2022, eliberati de primarul
municipiului Orhei 1a23.03.2022, cu valabilitate pina la 23.03.2023.

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul 24.05, 2023 , fiind formata din:

Munteanu Serghei-presedintele comisiei, directorul L.P. Scoala Profesionali din Orhei;
Vicol Cristina - secretarul comisiei, DAIE/i;
Gondiu Gheorghe — membru, DAG;

Guja Svetlana — contabil — sef:
Margini Vasile — maistru — instructor meseria ,lencuitor”

3. Au mai participat la receptie:
Cotrutd Lilian- membru, responsabil tehnic
Creizan Gheorghe- specialist principal in constructii primaria Orhei;

Bodiu Ion — diriginte de santier; S.R.L. ,,STROMACOM”

4. Constatérile comisiei de receptie:

1) din documentatia scrisi si desenat, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sint incomplete
piesele cuprinse in lista-anexa nr. 1; -

2) lucrérile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;

3) in lucrdrile, cuprinse in lista-anexd nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatirilor ficute, propune:

Inaintarea obiectului spre recepfie la terminarea lucririlor a obiectulu Reparatia capitali a
blocului administrativ a IP $P din Orhei cu nr. cadastral 6401406.045.11

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea ficuti prin:

Examinarea documentatiei de proiect si executie, precum si a lucrdrilor indeplinite la fata locului,
finalizarea lucrarilor de constructie si constatirile effectuate in urma examinirii vizuale a obiectului si a
actelor prezentate de investitor



7. Comisia de receptie recomand3 urmatoarele
Se admite spre receptia la terminarea lucrarilor Obiectul cu numirul cadastral 6401406.045.11

7'. Descrierea obiectului recomandat spre receptie
Obiectul cu numérul cadastral 6401406.045.11, adresa postald or. Orhei, str. 31 august,80
ie , suprafata la sol 170,24 m?, suprafata

destinatia educatia elevilor, compus dintr-o singura constructie
totald, 170,24 m“, numaérul de etaje:1, conform certificatului despre rezultatele inspectirii bunului

9 2
imobil, anexat la prezentul proces-verbal.
8. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si 3 anexe , a fost incheiat astizi 24.05.2023 in 3

exemplare.
9. Concluzia Agentiei pentru Supraveghere Tehnica

Presedinte
Membri
e bpé ;// Gu_]a Svetlana
T : é Margina Vasile
N\
Invitati: ’L\
v/

(functia, numele, prenumele)
Cu nr.

LS. N
(semnidtura)
10. Lucrarea Reparatia capitald a blocului administrative a TP SP din_Orhei

cadastral 6401406.045.11(reparatia acoperisului,tAmpliriei si fatadei), sectorul Slobozia Doamnei

str. 31 august nr.80 or. Orhei” este
PRIMITA:
INVESTITORUL:

P00V by

¥




Lista-anexi nr.1
la Procesul-Verbal de receptie finala

Nr.1 din 24 mai 2023

Documentatia scrisi si desenati care trebuia prezentata, au lipsit sau au fost incomplete

Comisia de receptie constaté c& din documentatia scrisa si desenata, care trebuia prezentatd, au fost completate si
avizate cu proiectantul

Munteanu Serghei
Vicol Cristina
Gondiu Gheorghe

Guja Svetlana



Lucriri neexecutate

Lista-anexi nr.2
la Procesul-Verbal de receptie finald

Nr.1 din 24 mai 2023

Comisia de receptie constati ca la obiect lucririle au fost executate in volum deplin

Munteanu Serghei
Vicol Cristina
Gondiu Gheorghe

Guja Svetlana

/N Vo

Marglnﬁ Vasile

=, & 5%




Lista-anexi nr.3
la Procesul-Verbal de receptie finald
Nr.1 din 24 mai 2023

Lucriri , care nu s-au respectat prevederile proiectului

Comisia de receptie constatd, ca urmare a examindrii vizuale a obiectului ,prezenta fisurilor la glafuri, care urmeazi
a fi inldturate si aplicarea stratului de TINK pe suprafata glafurilor de culoare alba.

Munteanu Serghei
Vicol Cristina
Gondiu Gheorghe

Guja Svetlana

P ind Vasile
L7

8



b)

ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.36
privind achizitia prin COP

30.06.2022 or.Orhei

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este 1incheiat in wurma procedurii de achizifie nr.
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655101285445 din  13.06.2022, intre
Institutia Publici Scoala Profesionald or.Orhei, cu sediul in mun.Orhei, str.31 August 1989,
nr.80, MD-3506, telefon: 023530698, email: sp.scoala.orheif@mail.ru, inregistrat la Camera
Inregistrarii de Stat nr. MD0069924 cu cod fiscal nr.1007606006400 din 22.01.2008, reprezentat
prin Director-interimar Munteanu Serghei, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si SRL
«STROMACOM», cu sediul in mun.Balti, str.Stefan cel Mare nr.170, telefon: 023124565,
email: stromacom205@trambler.ru, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat nr. MD0000535
cu cod fiscal nr. 1003602001580 din 05.04.2001, autorizat pentru activitatea in constructii:
licenta Seria A MMII nr.040643 (prelungitd pind la 10.10.2022, eliberati de Camera de
Licentiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Constructiile de cladiri,
reconstructii, consolidari, reprezentat prin Administrator Tonciuc Vladimir, in calitate de
Antreprenor, pe de altd parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obligd sd execute Lucrari de reparatie capitali a blocului

administrativ (reparatia acoperisului, timpliriei si fatadei), mun.Orhei, sectorul Slobozia
Doamnei str.31 August 1989, nr.80, cod CPV45200000-9, in conformitate cu prevederile

proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum §i cu normativele, standardele si prescriptiile
tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de 2 luni dupa primirea ordinului de incepere
a executiei si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite.
2.2. Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract (Anexa 10)
2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd dacd constrangerea activitafii se
datoreaza urmatoarelor cauze:
generate de Beneficiar;
datoritda impedimentului care justificd neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;



y

c)

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executdrii lucrérilor stabilite conform
caietului de sarcini, ori executarea lor in asemenea conditii climaterice se va rasfringe asupra
calitatii lucrarilor;

calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a
unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzitor, aga cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de
Antreprenor vor fi platite de catre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor parti din ele,
din initiativa Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind
protejarea si conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2.5. La terminarea lucrérilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile
de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificiri. Beneficiarul va convoca
comisia de receptie pentru terminarea lucrdrilor.

2 6. In baza documentelor de confirmare a execufieisi a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anunfarea comisiei de receptie. in
cazul in care se constatid ci sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunogtin{a si
remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau
remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a
Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata
realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementérile in vigoare si
cu clauzele din contract. in functie de constatirile ficute, Beneficiarul va aproba sau va respinge
receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrérilor 5 ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 830232,92 lei MD,
(opt sute treizeci mii doud sute treizeci si doi lei 92 bani MD).
3.2.Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor —

verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 20
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata
definitive de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrrilor care nu sunt in litigiu va fi platita
imediat.

3.5 Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de recepfie. care confirma ca lucrarile au fost executate
conform contractului.

3.6.Garantia de bund executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului
citre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrdrilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in
cel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
BENEFICIARULUI

i



a)

4.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de catre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract,
prin graficul general de realizare a lucrérilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia s execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in
contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia
de executiei prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este
previzuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

un exemplar rimane la dispozitia Antreprenorului, iar altul va fi {inut de catre acesta la dispozitie
pentru consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de catre alte
persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le intocmeascd si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozifia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie s fie corecta si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea si intretinerea corespunzatoare a lucrérilor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contind instructiuni
sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de
cate ori este posibil, ci acestea pot sd provoace intdrzieri sau intreruperi in desfasurarea
lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozifiile ce se cer §i va specifica data la care
acestea au fost necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datoritd lipsei acestor
documente.

4.8. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenor, fara platd, in termenele din subcontracte
(contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa §i va intretine toate lucrarile, va asigura forfa de munca,
materialele, utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor.
Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operaiunile executate pe santier si pentru
procedeele de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeazd si prezinte garantia de
buna executie a contractului, in cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantd elibereazi/restituie garantia de buna executie Antreprenorului
dupd semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in
cel mult 15 zile. in cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa
inlaturarea acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie si constituie garantia de buna executie dupa primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cét el nu si-a indeplinit
aceasta obligatiune, Beneficiarul poate s retind garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteazi ci. la data receptiei, lucrarea executatd are calitatile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.



4.14. La lucrarile la care se fac incercari, se considerd calitatea probei indeplinita atdta timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la
locul de munci, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitafi legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sd i se puna la dispozitie desenele i documentatia de
execuiie pentru examinare §i s i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta s nu se
dezviluie informatia si sa nu fie utilizata in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau
nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat si emita dispozitiile pe care le considerd necesare executarii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu
numai Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de
intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se comunice
numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va
verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul considera cd dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau
inoportune, el poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa
dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin
executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeaza dificultati in executie, care genereaza cheltuieli
suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referina, ciilor de circulaiesi limitelor terenului
pus la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere
a terenului. sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasérii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa
protejeze si si pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

4.20. Ridicarile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotéaratoare.
Antreprenorul este obligat sa verifice documentele primite §i sa instiinfeze Beneficiarul cu
privire la erorile si inexactitafile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia sd stabileascd toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii §i este raspunzitor faja de Beneficiar pentru respectarea de citre
subantreprenorii a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executirii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare:

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare:

¢) indepartarea sau refacerea oricédrei lucrari sau par{i de lucrare necorespunzatoare din punct
de vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutarii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul
poate opri lucrarile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul
compenseaza cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutdrii.

4.24. in cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori
istorice, artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sa opreasca executia lucrarilor in zona
respectiva si si comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest
fapt. "

4.25. In timpul desfasurarii lucrarilor. Antreprenorul are obligatia sa mentina caile de acces
libere, sa retraga utilajele, si indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii



masuri de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a apei §i sa
indeparteze zapada si gheata.

10.7. Daca nerespectarea de citre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotérari
ale autoritatilor administragiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care
au caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacd motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Daca intarzierea in executia lucrdrilor este din culpa uneia dintre parfile contractante,
partea culpabild va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01%
pana la 0,1% din valoarea lucrarilor raimase de executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere.
Penalizarea devine operantd in momentul in care partea inculpd a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii
plitibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupi o instiintare prealabila a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetdri de catre o
institutie publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suportd partea a carei culpad a
fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-gi indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o platd scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notifica antreprenorul cd din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afld in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt
subsechestru;

b) Antreprenorul nu incepe lucrdrile fard si aibd un motiv justificat sau nu reia lucrérile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;

¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut o
lucrare in termenul stabilit de catre beneficiar;

d) Beneficiarul notifici antreprenorul ca din motive neprevizute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.3. Contractul se considerd rezolvit, dacd partea contractantd va comunica in scris celeilalte
parti contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul
contract.



12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrdrilor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili
sumele care urmeaza sa le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si
daunele pe care trebuie sa le suporte Antreprenorul din vina ciruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupd rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucririlor cu
respectarea prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada
de valabilitate a acestuia in una dintre urmétoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind
achizitiile publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noua procedura
de achizitie publicd in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incilcare grava a obligatiilor ce rezulta din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatati printr-o
decizie a unei instante judecatoresti nationale sau. dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmadtoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranti a
prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnica;

¢) Propunerea financiara;

d) Graficul de executare a lucrarilor ;

e) Garantia de buni executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in l[imba romana.

13.3. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al partilor si se considerd semnat la data
aplicarii ultimei semnaturi de catre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate
cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31.12.2022
receptia finala a lucrérilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
SRL STROMACOM Institutia Publica Scoala Profesionala
or.Orhei
Adresa postala: mun.Bailti, str.Stefan cel Mare Adresa postald: or.Orhei, str.31 August 1989,
nr. 170 nr.80

Telefon: 023124565 Telefon: 023530698



Cod fiscal: 1003602001580 cod fiscal: 1007606006400

Banca: BC Victoriabank SA fil.1, mun.Bilti SBff‘“ca: Ministerul Finanfelor Trezoreria de
Cod: VICBMD2X740 Cod: TREZMD2X
IBAN: MD65VI222400001100425MDL IBAN: MD67TRPCCC518430F01314AA

15. SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENOR BENEFICIAR
‘ROMACOM Institutia Publici Scoala Profesionali
or.Orhei

nciuc Viadimir  Director/i A% Nunteanu Serghei
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Anexanr. 1

la Contractul nr.
Din
SPECIFICATII TEHNICE
Nr. Denumirea lucririlor Cod CPV Specificarea Specificarea tehnici | Standarde de
tehnic# deplini deplinii propusi de referinti
solicitati de ciitre ciitre ofertant
autoritatea
contractanti
1 |Lucrari de reparatie capitala a|45200000-9 |Conform devizuluide cheltuieli
blocului administrativ (reparatia
acoperisului, timplarie si fatadei)
TOTAL
SEMNATURILE PARTILOR
OR BENEFICIAR
ACOM Institutia Publica Scoala Profesionali

onciuc Vladimir

or.Orhei

Director/}

o

00750800

(¥ o
oA
b A N9

A T p93s jpand
N 70T a0

N
A
S




Anexa nr. 2
la Contractul nr.

SPECIFICATII DE PRET
Nr. Denumirea Cod CPVY Cantitatea Pretul unitar Sumalei MD, Termenii de
lucririlor Inclusiv TVA Inclusiv TVA executare

1 |Lucrdri de reparatie|45200000-9

capitala a blocului Con'form. 691860,77 830232,92 31.12.2022
administrativ :ﬁ:;f:ilel:: de
(reparatia
acoperisului,
timplarie si fatadei)
SEMNATURILE PARTILOR
BENEFICIAR
Institutia Publici Scoala Profesionali
or.Orhei

Director/i " panu Serghei
\
)




PUBLICE

ACORD ADITIONAL Nr. 1
la contractul Nr. 36 din 730, iunie 2022

Prezentul acord este semnat astizi »21., decembrie 2022, intre IP Scoala Profesionald
Orhei, in persoana directorului Munteanu Serghei si SRL,, Stromacom”, in persoana Tonciuc
Vladimir, in scopul modificarii Contractului Nr. 36 din 30" iunie 2022 (numit in continuare
Contract), semnat in urma desfasurarii procedurii de Licitatie deschisd nr.ocds-b3wdp1-MD-
1655101285445 din 13.06.2022.

Prezentul acord se incheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achizitii nr.1 din 19
decembrie 2022.

Orice modificare aplicatd prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din
Contract, celelalte prevederi nemodificate raminind obligatorii in continuare.

Prin prezentul acord, in Contract se aplica urmatoarele modificari:
1.Se prelungeste termenul de valabilitate a contractului nr.36 din 30.06.2022 pina la
31.05.2023
2. Se majoreaza valoarea contractului nr.36 din 30.06.2022 cu suma de 93010,70

lei.inclusiv TVA, ca lucrari neprevazute si suplimentare .

Prezentul acord se considerd incheiat la data semnarii lui §i intrd in vigoare dupa
inregistrarea de citre la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finantelor.
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