

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1775223988532</a> w din 3 apr 2026
Obiectul achiziției: <i>Servicii de supraveghere tehnică</i>

Denumirea serviciilor	Denumirea serviciului	Țara de origine	Produsele	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Servicii:</b>						
Lotul 1 <i>Servicii de supraveghere tehnică la obiectele</i>	Supraveghere tehnică	RM				
<b>Lucrări de plombare și amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic.</b>					Conform NCM D.02.01:2024 Conform NCM D.02.04:2018 Conform CP D.02.10:2016	Conform NCM D.02.01:2024 Conform NCM D.02.04:2018 Conform CP D.02.10:2016
<b>Lucrări de reparație capitală a unui sector de drum L346 drum de acces spre s. Păulești .</b>						Conform NCM D.02.01:2024 Conform NCM D.02.04:2018 Conform CP D.02.10:2016

<b>Construcția unui sector de drum de pe drumul public local L 349-R1 drum de acces spre s.Oricova.</b>						Conform NCM D.02.01:2024 Conform NCM D.02.04:2018 Conform CP D.02.10:2016
<b>Construcția unui sector de drum de pe drumul public local L 352.2 drum de acces spre s. Temeleuți.</b>						Conform NCM D.02.01:2024 Conform NCM D.02.04:2018 Conform CP D.02.10:2016
<b>Lucrări de construcție capitale de consolidare a acostamentelor de drumul L341 M5-drum de acces spre s.Țibirica.</b>						Conform NCM D.02.01:2024 Conform NCM D.02.04:2018 Conform CP D.02.10:2016
<b>Lucrări de construcție capitală a unui sector de pe drumul public local L 342 Dereneu-Bularda.</b>				<p>Verificarea execuției lucrărilor se efectuează pentru următoarele exigențe esențiale :</p> <p>A - rezistență și stabilitate;</p> <p>B - siguranță în exploatare;</p> <p>C - siguranță la foc;</p> <p>D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului;</p> <p>E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;</p> <p>F - protecție împotriva zgomotului.</p> <p>a) să exercite obligațiile și atribuțiile principale ale responsabililor tehnici activitatea de verificare a execuției lucrărilor, în conformitate cu prevederile CODULUI URBANISMULUI ȘI CONSTRUCȚIILOR NR.434/2023</p>		<p>Conform NCM D.02.01:2024 Conform NCM D.02.04:2018 Conform CP D.02.10:2016</p>
<b>Reparația capitală unui sector de drum L 351 R1 drum de acces spre s.Sipoteni .</b>						
<b>Reparația capitală unui sector de drum L 353 drum de acces spre s. Tuzara.</b>						

			<p>și Hotărîrea Guvernului nr. 361 din 25 iunie 1996, cap. IV p. 47</p> <p>b) să monitorizeze și să coordoneze lucrările de construcție ;</p> <p>c) să se prezinte la obiect cel puțin de două ori pe săptămână, inclusiv la solicitarea Beneficiarului;</p> <p>d) să verifice volumele, să efectueze supravegherea calității lucrărilor de construcție și completarea strictă a cartii tehnice;</p> <p>e) să efectueze controlul și completarea documentelor de execuție necesare pentru rapoartele de lucrări executate și prezentate de Contractor către Beneficiar în timpul vizitelor sale la șantier; f) să colecteze de la contractor rapoartele privind lucrările executate și verificarea lor;</p> <p>g) să depisteze și să informeze imediat Beneficiarul despre includerea în dările de seamă a lucrărilor executate.</p> <p>h) să asigure monitorizarea lucrărilor de construcție executate de către Antreprenor general conform graficului semnat cu Beneficiarul;</p> <p>i) să asigure transparența implementării proiectului;</p> <p>j) să soluționeze problemele tehnice, a chestiunilor cu privire la asigurarea și controlul calității;</p>	
--	--	--	---	--

			<p>k) să verifice lucrările prezentate spre plată de către Antreprenorul general;</p> <p>m) raportarea la CR Călărași a executării lucrărilor conform Graficului aprobat de către Beneficiar. Prestatorul are obligația să execute serviciile, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere, în conformitate cu prevederile CODULUI URBANISMULUI ȘI CONSTRUCȚIILOR NR.434/2023 și Hotărîrea Guvernului nr. 361 din 25 iunie 1996, cap. IV p. 47.</p> <p>Responsabilul tehnic atestat are următoarele obligațiuni :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• să exercite obligațiile și atribuțiile principale ale responsabililor tehnici în activitatea de verificare a execuției lucrărilor de construcție capitală în conformitate cu Regulamentul cu privire la verificarea execuției lucrărilor de construcție de către responsabili atestați, aprobat prin ordinul nr. 65 din 27.05.1996 a Departamentului construcții și amenajarea teritoriului, prevederile CODULUI URBANISMULUI ȘI CONSTRUCȚIILOR NR.434/2023 și Hotărîrea Guvernului nr. 361 din 25 iunie 1996, cap. IV p. 47.</li></ul>	
--	--	--	---	--

			<ul style="list-style-type: none"><li>• să desfășoare activitatea ca reprezentant al Beneficiarului în relațiile cu antreprenorii</li><li>• să acționeze pentru Beneficiar și în interesul acestora față de Antreprenor,</li><li>• să asigure asistență pentru Beneficiar în procesul de modificare a contractului de antrepriză supravegherea tehnică a căruia o execută;</li><li>• să monitorizeze și să coordoneze lucrările de reparație a drumurilor;</li><li>• să identifice și să soluționeze problemele tehnice, a chestiunilor cu privire la asigurarea și controlul calității, precum și monitorizării lucrului antreprenorului general;</li><li>• să verifice lucrările finalizate și prezentate spre plată de către antreprenorul general;</li><li>• să verifice și să avizeze: o proiectele tehnologice privind execuția lucrărilor de construcție;<ul style="list-style-type: none"><li>-procedurile tehnice de execuție a lucrărilor;</li><li>- programele de verificare a execuției; - proiectele de organizare a execuției (organizare de șantier);</li><li>- graficele de execuție a lucrărilor aferente exigentelor esențiale;</li></ul></li></ul>	
--	--	--	---	--

			<p>-procesele-verbale privind lucrarile ascunse.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• sa exercite controlul executiei lucrarilor conform programului de verificare;</li><li>• sa verifice respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in contract si in normele tehnice in vigoare;</li><li>• sa interzică utilizarea de tehnologii noi neagrementate tehnic, precum si a produselor neagrementate;</li><li>• sa controleze volumele si costul lucrărilor executate si prezentate de organizațiile de construcție-montaj pentru achitare conform documentației de proiect si devizelor de cheltuieli, precum si corectitudinea întocmirii devizelor si contrasemnarea acestora pentru solicitarea plăților;</li><li>• sa verifice calitatea elementelor de construcție ce se realizează in atelierele proprii;</li><li>• sa oprească execuția lucrărilor de construcție in cazul in care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de execuție;</li></ul>	
--	--	--	---	--

			<ul style="list-style-type: none"><li>• sa ia masuri de corectare sau refacere a lucrărilor, constatate ca fiind necorespunzătoare;</li><li>• sa informeze operativ conducerea organizației de construcție despre lichidarea deficiențelor constatate si masurile întreprinse pentru a exclude repetarea lor;</li><li>• sa participe la verificarea in faze determinante;</li><li>• sa efectueze verificările prevăzute in reglementările tehnice si sa semneze documentele întocmite ca urmare a verificărilor (procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de lucrări ce devin ascunse etc.);</li><li>• sa întocmească si sa tina la zi registrul de evidenta a lucrărilor de reparație verificate;</li><li>• să urmărească soluționarea obiecțiilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrărilor si realizării recomandărilor comisiei de recepție;</li><li>• să asigure verificarea prețurilor și volumelor incluse în procesele verbale de lucrări executate, înaintate de către antreprenor spre plată în vederea corespunderii acestora cu oferta;</li><li>• să prezinte Beneficiarului săptămânal, în fiecare zi de joi, un</li></ul>	
--	--	--	--	--

				raport privind lucrările efectuate, observațiile, problemele și soluțiile găsite, în perioada de raportare; • să prezinte către CR Călărași actul de îndeplinire a lucrărilor, cu anexarea copiei înscrisurilor efectuate în Cartea Tehnică în perioada îndeplinirii lucrărilor respective.		
<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Draganel Nicolae În calitate de: Președintele raionului Călărași

Beneficiar: CONSILIUL RAIONAL CĂLĂRAȘI Adresa: Or. Călărași, str. Biruintei nr.1/1

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: \_\_\_\_\_ În calitate de: Administrator  
Ofertantul: \_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_

### Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție din
	Obiectul de achiziției: <b>Servicii de supraveghere tehnică</b>

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Servicii</b>									
	Lotul 1 <i>Servicii de supraveghere tehnică</i>									
1.	<b>Lucrări de plombare și amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic.</b>	servicii		1 564.01	1 876.82			Pe parcursul anului 2026 pe perioada derulării contractului		
2.	<b>Lucrări de reparație capitală a unui sector de drum L346 drum de acces spre s. Păulești .</b>	servicii		2 394.03	2 872.83			Pe parcursul anului 2026 pe perioada derulării contractului		
3.	<b>Construcția unui sector de drum de pe drumul public local L 349-R1 drum de acces spre s.Oricova.</b>	servicii		12 033.41	14 440.10			Pe parcursul anului 2026 pe perioada derulării contractului		
4.	<b>Construcția unui sector de drum de pe drumul public local L 352.2 drum de acces spre s. Temeleuți.</b>	servicii		12 824.48	15 389.37			Pe parcursul anului 2026 pe perioada derulării contractului		
5.	<b>Lucrări de construcție capitale de consolidare a acostamentelor de drumul L341 M5-drum de acces spre s.Țibirica.</b>	servicii		9 748.40	11 698.09			Pe parcursul anului 2026 pe perioada derulării contractului		

6.	<b>Lucrări de construcție capitală a unui sector de pe drumul public local L 342 Dereneu-Bularda.</b>	servicii		4 721.06	5 665.27			Pe parcursul anului 2026 pe perioada derulării contractului		
7.	<b>Reparația capitală unui sector de drum L 351 R1 drum de acces spre s.Sipoteni .</b>	servicii		693.07	831.69			Pe parcursul anului 2026 pe perioada derulării contractului		
8.	<b>Reparația capitală unui sector de drum L 353 drum de acces spre s. Tuzara.</b>	servicii		6 805.82	8 166.98			Pe parcursul anului 2026 pe perioada derulării contractului		
	<b>TOTAL inclusiv TVA lei</b>			50 784.29	60 941.14					

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Draganel Nicolae În calitate de: Președintele raionului Călărași

Beneficiar: CONSILIUL RAIONAL CĂLĂRAȘI Adresa: Or. Călărași, str. Biruintei nr.1/1

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: \_\_\_\_\_ În calitate de: Administrator  
Ofertantul: \_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_