CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 62/24

” Lucriri de proiectare si constructie a obiectivelor semaforice la Nodul Rutier str. Izmail,
mun.Chisinidu”
017 iulie 2024 mun. Chiginéu
I. PARTEA GENERALA

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat Tn urma procedurii de achizitie nr: ocds-b3wdpl-MD-1716977844170 din
29.05.2024, intre Directia Generald Mobilitate Urband, cu sediul in mun. Chisindu, str. Serghei Lazo, 18,
tel. (022) 204-690, email: dirtrans@pme.md, inregistrat la Camera de Inregistririi de Stat, IDNO:
1007601009657 din 29.08.2007, reprezentata prin sef Vitalie MIHALACHE, in calitate de Beneficiar, pe
de o parte si S.C”NetSistem” SRL, cu sediul in munBali, str.31 August, 2V/1,
e-mail; vmelnik@netsistem.md, tel. 068444437, IDNO: 1006602010736, reprezentatd prin dl Eduard
Manoil, in calitate de Director, pe de altd parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligi si execute lucrdri de proiectare si constructie a obiectivelor
semaforice Ia Nodul Rutier str. Izmail, mun.Chisindu, in conformitate cu prevederile caietului de
sarcini, cu detaliile de executie, precum si cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucririlor contractate este 6 luni din momentul inregistrarii contractului,
cu asigurarea lucrului ritmic de citre beneficiar-ordonatorul de credite.
2.2. Graficul de executie a lucrdrilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execufie poate fi prelungiti sau suspendatd dacd constringerea activitdtii se datoreazd

urmdatoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;

- datorita impedimentului, care justificd neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile si
imprevizibile pentru Antreprenor;

- influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executdrii lucrarilor stabilite conform caietului de
sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfringe asupra calitafii lucrarilor;

- calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor parti
ale acestora pe o duratd i in modul In care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul suspenddrii,
Antreprenorul va proteja §i conserva lucrdrile in mod corespunzitor, asa cum va dispune Beneficiarul.
Cheltuielile suplimentare generate in urma sistirii lucrédrilor suportate de Antreprenor vor fi plétite de cétre
Beneficiar. In cazul sistirii lucrérilor sau a unor pirti din ele, din inifiativa Antreprenorului, acesta suporti
pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2.5. In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatirilor efectuate pe teren, Beneficiarul va
aprecia daca sunt Intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de primire a lucrarilor executate. in cazul in
care se constatd ca sunt lipsuri §i deficiente, acestea vor fi aduse la cunostin{d si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupd constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca
comisia de primire a lucrdrilor executate. Comisia de recepiie va constata realizarea lucrdrilor in
conformitate cu documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare si cu clauzele din contract. In
functie de constatirile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficutd si
pentru pargi de constructie distincte fizic si functional.
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3. VALOAREA LUCRARILOR ST MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucririlor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 13 618 343,65 lei (treisprezece
milioane sase sute optsprezece mii trei sute patruzeci si trei lei 65 bani) MD, inclusiv TVA.
3.2.Achitérile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupd primirea proceselor — verbale de

receptie a lucrdrilor executate, pentru fiecare obiect separate livrabil, semnate si acceptate de catre
Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucririlor executate in termen de 15 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea §i acceptarea situatiei de plata definitive de citre
Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor eventuale litigii,
contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.

3.5.Garantia de buni executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului citre agentul
bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucririlor in cel
mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea
acestora.

4, DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI ST ALE BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrérilor contractate se pune de cétre Beneficiar la
dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de
realizare a lucririlor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sd execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie fie definitive cerute pentru
contract, in mésura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazutd in contract sau se poate deduce in
mod rezonabil din contract.

4.4. Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completa. Preturile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate operatiunile pentru terminarea si intretinerea
corespunzitoare a lucrdrilor,

4.5. Daci Beneficiarul nu emite In timp util dispozitii suplimentare care sd contind instructiuni sau aprobiri,
ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de céte ori este posibil, ca
acestea pot s provoace Intdrzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor, Notificarea va contine detaliile
sau dispozitiile ce se cer §i va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si Intirzierile sau
intreruperile, ce survin datoritd lipsei acestor documente.

4.6. Antreprenorul va executa si va intrefine toate lucrdrile, va asigura forta de munca, materialele, utilajele
de constructii i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrdrilor. Acesta isi asuma intreaga
responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de executie utilizate.

4.7, Antreprenorul, prin atribuirea ofertei In favoarea sa, se angajeaza sd prezinte garantia de buni executie
a contractului, in cuantum de 3 % din valoarea de deviz a contractului de achizitii publice, constituitd din
retineri succesive directe din plata cuvenita din facturile partiale.

4.8. Autoritatea contractantd elibereazé/restituie garantia de buni executie Antreprenorului in cel mult 15
zile dupa finisarea lucririlor. In cazul obiectiilor inaintate, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupd
inliturarea acestora.

4.9.Antreprenorul trebuie s constituie garantia de bund execufie dupd primirea scrisorii de acceptare, dar
nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atdt timp cét el nu si-a indeplinit aceastd obligatiune,
Beneficiarul poate sd retind garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.10. Antreprenorul garanteazi, cd calitatea lucrdrilor stipulate in contract nu este afectata de vicii, care ar
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a
celor explicite in contract.
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4.11. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrdrilor In conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munci, in
ateliere, depozite si oriunde se desfisoara activitéti legate de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere,
trebuie sa i se dea toate ldmuririle, conditia fiind ca prin acestea sd nu se dezvéluie informatia si si nu fie
utilizatd in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.

4.12. Beneficiarul este autorizat sd emita dispozitiile pe care le considerd necesare executirii lucrérilor, cu
respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazd In principiu numai Antreprenorului, cu
exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului
trebule sd i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia
luctdrilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.13. Dacd Antreprenorul considerd cé dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate
inainta obiectii, dar acestea nu 1l scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in afara cazului In
care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeazi
dificultati Tn executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de cétre Beneficiar.
4.14. Pe parcursul executdrii lucrdrilor, Beneficiarul are dreptul sé dispuni in scris:

a) indepirtarea de pe santier a oricdror materiale care sunt calitativ necorespunzétoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzétoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepdrtarea sau refacerea oricrei lucrdri sau parfi de lucrare necorespunzitoare din punct de vedere
calitativ. ;

4.15; In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispoziiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri
lucrarile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul compenseazi cheltuielile
aferente suportate de Beneficiar In legiturd cu faptul neexecutérii.

4.16. In timpul desfasurdrii lucririlor, Antreprenorul are obligatia si mentini caile de acces libere, si
retragd utilajele, sd Indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucréri provizorii de orice fel, care nu
sunt necesare, iar la terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de
constructie, surplusurile de materiale, deseurile i lucrarile provizorii.

S. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cdnd urmeaza s fie facute modificiri la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenti in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeazd modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sd execute toate lucririle, prevdzute in contract, in termenele stabilite prin
graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate corespunzitoare prevederilor
actelor normative i prezentului contract,

6.2. Angajarea fortei de munca pe bazi de acord nu este considerata obiectul unei subcontractiri.

7. FORTA DE MUNCA

7.1. Antreprenorul va indeplini toate formalitdtile necesare angajarii intregii forte de muncd pentru
executarea lucrdrilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevdzuta in documentatia de executare, urméind a fi supuse periodic la
diverse testdri de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere,
forfa de muncé, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, misurarea si testarea
lucrérilor.

8.2. Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, dacé acesta este previzut in documentatie,



in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau materiale puse in
operd vor fi suportate de Antreprenor, dacd se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzator calitative sau
manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste
cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acegtia au acces tot timpul la lucriri
pe santier §i In locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface
accastd parte sau parti de lucrare, dacd este cazul. Daci se constatd cd lucrdrile au fost de calitate
corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi
suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.6. Lucrdrile executate de Antreprenor in afara celor prevdzute in contract sau fard dispozitia
Beneficiarului, precum i cele care nu respectd prevederile contractului, fird a exista in acest sens o
dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie si inldture
aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el rispunde in fata Beneficiarului de toate
pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucririle respective vor fi plitite Antreprenorului numai daci se
dovedesc a fi necesare si se presupune cd ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate
imediat. \

8.7. Lucrérile Incep dupd 5 zile de la semnarea si Inregistrarea contractului in modul corespunzitor si
primirea ordinului de execujie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucriri este de min. 5 ani.

9.2. Perioada de garantie Incepe de la data finisarii lucrérilor si pana la expirarea termenului prevazut
la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca In perioada de garantie sd inlature toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificéri transmise de céitre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poartd rdspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzétoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract In conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Daca in legdtura cu executarea [ucririlor de constructii se produce o daund unui terf, partile
contractante rdspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovitie 4 fiecarui partener in producerea
acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Dacd prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de Beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai daci Antreprenorul l-a
ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispoziiei.

10.4. Antreprenorul trebuie s asigure lucrdrile executate si dotdrile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrérilor citre Beneficiar. El trebuie sd ia masuri de
protectie contra degradérii lucrérii datoritd actiunilor atmosferice i a apei si sd indepdrteze zdpada si
gheata.

10.5. Dacé nerespectarea de cétre Antreprenorul a prevederilor oricdrui regulament sau hotdrari ale
autoritdfilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au caracter
obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despdgubit de
Antreprenor In marimea sumei prejudiciului.

10.6. Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despdgubirea pentru daunele intervenite si
care pot fi dovedite.

10.7. Dacé intérzierea in execufia lucrdrilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea
culpabild va plati celeilalte par{i penalizari si/sau despdgubiri In cuantum de 0,1% din valoarea lucririlor



ramase de executat/neonorate pentru ficcare zi de Intarziere. Penalizarea devine operantd in momentul in
care partea in culpd a intrat in intarziere.

10.8. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor
sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina
Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

I1.1. Tn cazul litigiilor privind calitatea si proprietifile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupd o
ingtiin{are prealabild a celeilalte pirfi, si ceard efectuarea unor cercetédri de cétre o institufie publicd de
cercetare, Costurile cercetarilor efectuate le suportd partea a cérei culpa a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daci:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatic care este in sarcina sa i prin aceasta pune Antreprenorul in
situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreazé o platd scadentd mai mult de 3 luni;

c) Beneficiarul notificd antreprenorul c¢i din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi economice este
in imposibilitate de a continua Indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afld in incapacitate de platd, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;

b) Antreprenorul nu Incepe lucrdrile fard sa aibd un motiv justificat sau nu reia lucrédrile suspendate, in
termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrérilor;

¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a reficut o lucrare in
termenul stabilit de catre Beneficiar;

d) Beneficiarul notificd Antreprenorul ci din motive neprevizute si datoritd unor conjuncturi economice
este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.3. Contractul se considerd reziliat, dacd partea contractantd va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativa si calitativd a lucrdrilor executate, In maximum 15 zile de la data rezolufiunii
contractului,

12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va ntocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
dupd care se vor stabili sumele care urmeazd si le plateasca in conformitate cu prevederile contractului,
precum s$i daunele pe care trebuie sé le suporte Antreprenorul din vina caruia s-a reziliat contractul.

12.6. Dupa rezolufiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucririlor cu respectarea
prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de Incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezilia unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat excluderea sa
din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr, 131/2015 privind achizitiile publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificéri substantiale care necesita o noud procedurd de achizifie
publicd in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizifiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit si fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incélcare gravi a
obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau tratatele internationale la
care Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-o decizie a unei instante judecitoresti
nationale sau, dupé caz, internationale,

13. DISPOZITII FINALE
13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului
contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Specificatii tehnice;
¢) Specificatii de pret;
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d) Graficul de executare a lucrérilor;
e) Garantia de buni executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba roméana.

13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de voin{d al pértilor si se considerd semnat la data
aplicdrii ultimei semnéturi de citre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data §i anul indicate, fiind valabil pana la 31.12.2024.

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
”NetSistem” SRL Directia Generald Mobilitate Urbana
Adresa: mun.Bal{i, str.31August, 2V/1 mun.Chigindu, str.S.Lazo,18

Telefon: 068444437

i i Telefon: (022) 204-690
e.mail: vmelnik@netsistem.md elefon: (022) 9

Cod fiscal: 1006602010736 Cod fiscal: 1007601009657

Banca:BC, MOLDOVA-AGROINDBANK”S A. Banca: MF Trezoreria Regionald
Sucursala nr.4 Chisinau Centru Chisindu

Cod: TVA 1202032 Cod: TREZMD2X

IBAN: MD51AG000000022514496907 IBAN:MD68TRPDAK319220B09746AL

SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENOR BENEFICIAR

Digitally signed by Mihalache Vitalie

|
g i 1e: 2024.07,25 13:36:20 ERET i
Director E. Manoil ?E AR Eﬁ MIHA[A(I

Loea mcn Moldova
[MOLDOVA EUROPEANA |

Digitally signed by Manoil Eduard Sefa DEF D.Popescu
Date: 2024.07.25 11:16:10 EEST ’
Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova
[ MOLDOVA EUROPEANA |

Digitally signed by Popescu Dina
Date: 2024,07,25 13:27:12 EEST
Reason; MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Cataraga Svetlana
Date: 2024.08.22 08:35:26 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

[ MOLDOVA EUROPEANA |
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Anexanr. 1
la contractul nr.62 /24
din ,,01” 07.2024

SPECIFICATII TEHNICE
Nr. Denumirea lucrarilor  |Cod CPV Specificarea | Specificarea | Standarde de
tehnica deplina tehnica referinid
solicitata de deplina
ctre autoritatea | propusd de
contractantd | cdtre ofertant
I |Lucrdri de proiectare s1/45300000-0 conform conform .
constructie a obiectivelor caietului de caietului de
semaforice la  Nodul SR SR,
Rutier str. Izmail,
mun.Chisinau
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENORUL BENEFICIAR
Director E. Manoil Sef V. MIHALACHE

Digitally signed by Manoil Eduard
Date: 2024.07.25 11:23:09 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

[MOLDOVA EUROPEANA




Anexa nr. 2

la contractul nr.62/24
din “01” 07.2024

SPECIFICATII DE PRET
Nr. Denumirea Cod CPV |Unitatea | Cantitatea| Preful Suma lei MD, Termenii
Iucrarilor de unitar inclusiv TVA de
masurd inclusiv executare
TVA
1 |Lucréri de proiectare si|4530000 _
actic al0-0 1 bucati - 13 618 343,65 lei 6 luni
obiectivelor semaforice
la Nodul Rutier str.
Izmail, mun.Chisindu
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR
Director E.Manoil Sef V. MIHALACHE
Digitally signed by Manoil Eduard
Date: 2024.07.25 11:24:22 EEST
Rzacsonz MoldSign Signature Sef a DEF D.Popescu

Location: Moldova

[MOLDOVA EUROPEANA |
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Antreprenor S.C.”NetSistem”S.R.L.

Investitor

Directia Generala Mobilitate Urban:

Obiect "Constructia obiectivelor semaforice la Nodul rutier

str.lsmail-str.Calea Mosilor-str.Calea Basarabiei

-str.Varnita-str.Uzinelor-str.Vadul lui Vodi

-str.T.Vladimirescu,mun.Chisiniu”

Proces-verbal

Proiectarea obiectivelor semaforice la Nodul rutier str.Ismail-str.Calea Mosilor-str.Calea Basarabiei-

str.Varnita-str.Uzinelor-str.Vadul lui Vodﬁ-str.T.Vladimirescu,mun.Chi@inﬁu. (7 obiective semaforice)

g o
o {54

Categoria tehnici a 1-a B
Clasificarea a 3-a categorie
de complexitate.

drumurile de categoriile 1A, 1F si

benzi de circulatie trebuie aplicat

- C=1.3, NOTE p.5 Nod de
categoria 1A,1B (4 benzi) La
proiectarea nodurilor rutiere pe

1B cu 6 benzi de circulatie, la
pregurile de referintd pentru
proiectarea drumuri- lor cu 4

coeficientul 1,3;

- C=1.3 reconstructie p. 3.8

Pretul de referintd pentru

Pl caracteristica tipului de Capitolului, parag,, tabelei, si Calcul de pret C = C(l)sFul
lucrari si parametri de punctului indicelui sau (a+b*x)*c x (fvelz'
executie alineatului culegerii de preturi |- lungimea sectorului Ti;/i
pentru lucridrile de proiectare in proiectat
constructii
1 Vi 3 4 D
1 Indicator de preturi NCM
L.02.11- 2:2013 tab.3, pag 19,
p.3 Zond construitd de la 0,25
pindla 0,5 din lungimea
traseului;
- Mdrimile orientative in
procente pe faze de proiectare C
. S P=0.29 Faza de proiectare P;
Proiectarea obiectivelor
semafo.rlce la Nodul ruFler - €=0.75 Note p.2 NOTE: Preful
str.Ismail-str.Calea Mosilor- g .
 n de referintd pentru proiectarea
str.Calea Basarabiei- . — , .
. . jonctiunilor intr-un singur nivel
str.Varnita-str.Uzinelor- L, - .
tr-Vadul lui Vods se determind prin aplicarea la 7%(223,03
R UED _m, e preturile din pp. 1-3 din tabel a *0.29%0.75* 1 262 495
str.T.Viadimirescu, coeficientului 0,75;
mun.Chisindu 1. 1.3*%1.3 *2.2)




ferata);

- Ki=2,2 Coeficientul Indicelui
Preturilor de Consum din
11.2013-11.2023. Sursa.

elaborarea documentatiei de
proiect pentru reconstructii se
determind in baza prezentului
Indicator de preturi de referinti
aplicind coeficientul de majorare
dela1.2]a 1.5. (C=1.3 datorita
intersectiilor de nivel de cale

https:// statbanl_{.statistica.md /

Organizarea si securitatea
circulatiei rutiere

benzi de circulatie trebuie aplicat|

Indicator de prefuri de referingi

Indicator de preturi NCM
L.02.11-2:2013 tab.3, pag 19,
p.3 Zona construitd de la 0,25

pindla 0,5 din lungimea

traseului;

- C=0.19 tab.3. Nr.p.5 Faza de
proiectare DE Organizarea si
securitatea circulatiei,
amenajarea drumurilor,
barierelor de protectie;

- Marimile orientative in
procente pe faze de proiectare C
P=0.29 Faza de proiectare P;

- C=0.75 Note p.2 NOTE: Pretul
de referintd pentru proiectarea
jonctiunilor intr-un singur nivel
se determind prin aplicarea la
preturile din pp. 1-3 din tabel a
coeficientului 0,75;

-C=1.3, NOTE p.5 Nod de

categoria 1A,1B (4 benzi) La
proiectarea nodurilor rutiere pe
drumurile de categoriile 1A, 1B si
1B cu 6 benzi de circulatie, la
preturile de referin{d pentru
proiectarea drumuri- lor cu 4

coeficientul 1,3;

- C = 1.3 reconstructie p. 3.8
Pretul de referinta pentru
elaborarea documentatiei de
proiect pentru reconstructii se
determind in baza prezentului

aplicind coeficientul de majorare

7%(223,03
%0.29%0.19%0.75%1.3*
1.3*2.2)

239874




dela 1.2 la 1.5. (C=1.3 datorita
intersectiilor de nivel de cale
ferata);

- Ki=2,2 Coeficientul Indicelui
Preturilor de Consum din
11.2013-11.2023. Sursa.

https://statbank.statistica.md/

Total LUCRARI, firid TVA 1502 369,00
TVA-20% 300473,80
in total: lucrari de proiectare cu TVA 1802842,80
INTOCMIT: APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
S.C."NetSistem"S.R.L.

(denumirea)

Director / / ,7 E.Manoil

(functia{ nuniele, pren semndtura)

. !‘-,.-—-—-—-—-H\ %
e O
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Anean 1 In Ordinul Ministeralui Finnantelor al Rupul
w1 din 2

Tunoean s

Tipanoaense | x apikay Miniereperea Dimancon ey S Motas:

N 11801 28 anryers 2017

FACTURA FISCALA Serin, Nr.
HATIOTOBAS HAKITAJIHA S Cepun, e EAS000059849
numar: data;
Data eliberarii /data livearii  08.10.2024 /30.09.2024 11o0Mep J\ara
[lara pbinmucKkn /nata nocTaBky 9, Transportator of/nrTVA  /
Tepepozumic ¢/ kon HAC
et/ TVA 1006602010736/

. Furnizor:

Mocrasupik sucursala Dacia, AGRNMD2X887

S.C. NETSISTEM S.R.L., MUN.BALTI 31 August nr,2V bl.t Cont MDSIAG000000022514496907, BC'MAIB'S. A,

¢/ kog HIC

1202032

. Cumpdritor/beneficiar:
Moynateak/noayyarcan

DIRECTIA GENERALA MOBILITATE URBANA, SEC.BUIUCANI Lazo Scrghei nr.18

c.f/ nr. TVA
¢.1¢/ kon HAC

1007601009657 /

data

=

. Delegatie seria nnmar

dejegatul

Jlosepeniiocr, CepH HOMep JnaTa

ﬂenernpouanumﬁ

4. Documente anexate
Hp"ﬂaFﬂCMbIC AOKYMCHTbBI

Contract de antrepriza nr.62/24 din 01.07.2024

. Punct incareare

wn

6. Punct descircare

7. Redirijiri

[Tynkt norpysku TTyrKT pasrpysxkn [Tepeanpeconkn
1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 1011 1012
Denumires mirlurilorfactivelor, serviciilov si codul pozitiei |Unitate | Cantltatea Pret unitor | Valourea totali Cota Suma tofald a Valoarca Altd lip ambalaj | Nuniir Masa
tarifare al marfii/activalui de mérfurilov/ac | fard TVA, lei | [ird TVA, lei TVA,% TVA, lei miirfurilor/activelor | informatie | Tun ymakorkn| locuri | brutd, tone
HAanseHoBAHIE TOBAPOB/AKTHEOB, yCUY) 1 KO TOBAPHOIE misuri tivelor, Lena Oduwas cymma Craska Q0was cyanta , serviciilor, lei Hpyras Koun- Macca
11031 LM TORAPI/AC IiRi. |ERTTTTTHTH volumul el ey | 6e3 HUC, sees | HAC, % HAC, ncen Cronmocth o yccThRo Gpyrio,
a servieiilor HAC, necs TODAPOB/aKTUBOB, MecT TN
wamepe | Konuuecrso yeyr, Jeen
uns | TOBAPOR/AKTH
BOB, 061L.CM
yeayr
Lucrari de proiectarc a obicctivelor semaforice la luer, 1]1502369.00 1502369,00( 20 300473,80 1802842,80
Nodul Rutier str. Izmail, mun.Chisinau
112. TOTAL (pe factura liscald) / Beero (no Hanhorosoii HaknagHoH) 1502369,00 X 300473,80 1802842,80 X X X 0,00

13, Permis eliberarea:
Omyck

Aplicatd scmnitura clectronicd de citre Furnizor\[pumercia
nexrpounas noynues Hocranuwka 08.10,2024

contabil VICTORIA MUNTEANU

paspeL
Funcfia, numele, prenumele , semodtura \ Jomkiocts, aMuana, s, noanuct,

L4, Predat marfurile/activele (serviciile):
Cran TOBAPLI/AKTUBET (YCTIVII)

Aplicatd semnitura clectronica de catre Furnizor\Mpumcncna
3nekTponnas moanuce Mocrastunka 08,10.2024

contabil VICTORIA MUNTEANU

Func(ia, numele, prenumele , semuodtura \ IoskHocis, (JaMAIUH, UM , HOAILICH

LS.

15, Wm.r mirfurile/activele intermediarul (transportatorul):

_ TIprisu 1oBapLI/aKTHIL LIOCPE/LIK (HEPEROIUHIC)

Functia, numele, prenumele , semniitura \ JlomxitocTn, (asutina, My - noAnicn
16. Predat mirfurile/activele intermediarul
(transportatorul):;
Cr1an 1o8aphI/akiiBL 10CPENHNK (1ePEROIUHK)

Funcfia, numele, prenumele , semngtura \ JIomKka0CTb, Ganmuinst, US|, DOAMHCH

17, Primit mirfurile/activele (serviciile)
cumpiiriatorul/beneficiarul:

TIpunsn ToRaphI/aKiuBI (YCnyrn)
NOKYNATCAL/NOMYHaTCIbh

Validd numai cu semnitwile electronice ale Cumpirilorului\

\JleHCTBHTCIBHA TONBKO MPY HANKYWM SNEKTPORHLIX TTOATIHCCH

IMokynarens

Funcfia, numele, prenumele , semng tura \ JlomxHocty, pamMHnus, HMR , NOARACH
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