
Abordarea metodologică / Propunerea tehnică 

Studiul de fezabilitate are drept scop identificarea şi analiza oportunității investiționale şi de 
creare a unii Parteneriat Public-Privat (în continuare PPP) în pentru implementarea proiectului 
investițional „Reconstrucția terenului sportiv aferent Școlii Primare nr. 83 „Grigore Vieru” (mun. 
Chișinău, str. Nicolae Milescu-Spătaru, 13/3). 

În cadrul studiului vor fi analizate toate informațiile disponibile pentru a vedea dacă elementele 
componente ale PPP-ului pot funcționa astfel încît atît din punct de vedere tehnic, cît şi economic 
şi administrativ, poate să rezulte un concept viabil de colaborare între partenerul public (Consiliul 
Municipal Chişinău, reprezentat de DGECT) şi privat (un oarecare operator economic), cu 
beneficii reciproc avantajoase şi durabile pentru toate părţile interesate, inclusiv DGETS, Pretura 
Sectorului Ciocana, elevii şi cadrele didactice, populaţia din zona adiacentă Liceului, precum şi 
care sînt condițiile necesare pentru realizarea cu succes a acestui PPP.  

Obiectivele studiului de fezabilitate sînt:  

 fundamentarea necesității investiției;  
 identificarea formelor posibile de creare a parteneriatului;  
 identificarea formelor juridice posibile de realizare a proiectului;  
 demonstrarea durabilității proiectului din punct de vedere financiar;  
 prezentarea principalelor caracteristici tehnice ale investiției;  
 prezentarea principalelor caracteristici economice ale investiției, prin care se asigură 

utilizarea rațională şi eficiența capitalului şi acoperirea cheltuielilor materiale într-un mod 
ce satisface cerințele economice şi social-educaţionale;  

 estimarea costurilor de implementare a proiectului de investiții;  
 rezultatele așteptate ale proiectului de PPP.  

Pentru abordarea obiectivelor studiului consultantul SF va efectua cercetări în următoarele 
domenii de analiză: 

Tehnic: Se analizează dacă proiectul este realizabil din punct de vedere tehnic / tehnologic. Se 
analizează procesele, serviciile, programele și strategiile aplicate. Vor fi supuși analizei factorii 
specifici cum ar fi disponibilitatea resurselor, personal calificat și experienţa specifică în domeniu.  

Economic: Se evaluează resursele necesare pentru implementarea unui asemenea proiect. În 
acest context se poate menționa analiza cea mai complexă – cost / beneficiu. Costurile de 
implementare ale proiectului sînt evaluate cu o precizie maxim posibilă. Analiza respectivă ia în 
calcul și perioada necesară pentru întoarcerea investiției. 



Legal: Se va identifica forma juridică a PPP-ului, se vor elucida posibilele conflicte juridice care 
pot crea impedimente în implementarea PPP-ului, se vor formula condițiile contractuale ale PPP-
ului pentru ambii parteneri. 

Organizațional: Se analizează compatibilitatea intereselor partenerilor şi compatibilitatea 
proceselor operaționale ale acestora întru identificarea şi cuantificarea resurselor necesare 
pentru implementarea proiectului investițional și a contribuției fiecărui partener, pentru 
descrierea structurii organizaționale şi a procesului operațional al viitorului PPP-ului. Se vor 
formula acțiunile necesare de întreprins de parteneri pentru realizarea cu succes a PPP-ului.     

Planificare Sistemică: se estimează cît ar dura procesul de pregătire şi cît de realist este planul 
de implementare a acestuia. 

Prin elaborarea studiului se va urmări realizarea unei analize care să permită conturarea unei 
imagini cât mai clare despre ceea ce se urmărește prin implementarea proiectului propus. Studiul 
va furniza informaţii în ceea ce priveşte sustenabilitatea şi necesitatea - privită din exteriorul 
definiţiei sale strict financiare – de implementare a unui proiect cu obiectiv primar social-
educaţional, precum şi a unor informaţii privind alternativele existente şi care pot fi luate în calcul 
în procesul decizional de către beneficiar privind perspectivele de dezvoltare a acestui Liceu. 

Ca bază normativ metodologică pentru elaborarea studiului vor constitui: 

• LP 179/2008 cu privire la parteneriatul public-privat 
• HG 476/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile standard şi 

condiţiile generale de selectare a partenerului privat 
• Caietul de sarcini 
• Manualul privind practicile de implementare a proiectelor de Parteneriat Public-Privat și 

concesiunilor (Agenţia Proprietăţii Publice) 
• Manualul practic privind PPP și concesiuni (Agenţia Proprietăţii Publice) 
• Evaluarea proiectelor potențiale - Comparatorul Sectorului Public (Agenţia Proprietăţii 

Publice) 
• Planurile Urbanistice Zonale şi în Detaliu din zona de implementare a Proiectului 

Durata însărcinării: 108 

Specialiști implicați: 

1. Conducător de proiect – consultant management strategic – 1 pers.; 
2. Consultant tehnic – „ARHIPRO” SRL.; 
3. Consultant economic – 1 pers.; 
4. Consultant financiar – 1 pers.; 



5. Asistent de proiect – 1 pers. 

Buget: 300 mii lei (prețul inițial), fără TVA (compania nu este plătitoare de TVA) 
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