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Nr.133/03-26  din 13.07.2026 

La nr. 06/1469 din 08.07.2026                                                       
                                                                                    Domnului Dragoș PIDLEAC,                                                                                                

                                                                                      Președinte al grupului de lucru  

                                                                     din cadrul IMSP SCR ,,Timofei Moșneaga” 

                                                                                     e-mail: achizitiipublicescr@gmail.com 

 

Stimate domnule Pidleac, 

 

 

Ca urmare a solicitării de clarificare nr. 06/1469 din 08.07.2026, prin care grupul de lucru al 

IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” a solicitat argumentarea și demonstrarea 

faptului că cel puțin unul din contractele indicate în declarația privind lista principalelor lucrări 

executate întrunește condiția stabilită la pct. 16 subpunct 10 din Anunțul de participare, compania 

EMCOM E&E SRL prezintă, în termenul stabilit (13.07.2026), următoarele argumente și documente 

justificative. 

 

1. Contractul invocat pentru demonstrarea experienței similare financiare și tehnice 

 

Pentru îndeplinirea cerinței de la pct. 16 subpunctele 10 și 11 din Anunțul de participare, 

EMCOM E&E SRL a prezentat, odată cu oferta, contractul de subcontractare nr. 38 din 06.04.2021, 

încheiat între ADREM ENGINEERING S.R.L. (Contractant) și EMCOM E&E S.R.L. 

(Subcontractant), având ca obiect lucrări de execuție și alimentare cu energie electrică, inclusiv 

servicii de proiectare, aferente stațiilor de reglare-măsurare SRM Semeni, SRM Petricani, SRM 

Ghidighici și SRM Tohatin, precum și automatizarea și securizarea conductei — lucrări executate în 

cadrul obiectivului de investiție privind interconectarea Sistemului de Transport Gaze Naturale din 

România cu Sistemul de Transport Gaze Naturale din Republica Moldova. 

La contractul de bază a fost încheiat Actul adițional nr. 1 din 19.07.2021, prin care valoarea 

lucrărilor a fost majorată prin adăugarea de locații și lucrări suplimentare, conform Formularului 

Deviz-Ofertă anexat (Anexa nr. 1.2 la Actul adițional nr. 1). 

a) Structura valorică a contractului – valoare cumulată 

 

Subliniem că Actul adițional nr. 1 nu constituie un contract distinct, ci un instrument juridic 

accesoriu care modifică și completează contractul nr. 38/06.04.2021, majorând valoarea acestuia prin 

adăugarea de locații și lucrări suplimentare la același obiectiv. Prin urmare, pentru determinarea 

valorii totale a contractului invocat ca experiență similară, cele două componente — contractul de 

bază și actul adițional — se cumulează, așa cum rezultă din tabelul de mai jos: 
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Element component al contractului nr. 

38/06.04.2021 

Valoare fără 

TVA (lei) 

Valoare 

inclusiv TVA 

(lei) 

Contract de bază nr. 38/06.04.2021 – Oferta 

estimativă (Anexa nr. 1) 
3 243 259,74 3 891 911,49 

Act adițional nr. 1 din 19.07.2021 – lucrări 

suplimentare (Anexa nr. 1.2) 
5 069 418,00 6 083 301,60 

VALOARE CONTRACTUALĂ CUMULATĂ 

(contract de bază + act adițional nr. 1) 
8 312 677,74 9 975 213,09 

Valoare efectiv executată și facturată 

(confirmată prin cele 12 facturi fiscale, mai 2021 

– ianuarie 2022, și prin procesele-verbale de 

recepție a lucrărilor) 

7 922 376,46 9 506 851,76 

 

Astfel, valoarea contractuală cumulată (contract de bază + Act adițional nr. 1) este de 8 312 

677,74 lei fără TVA (9 975 213,09 lei inclusiv TVA), sumă care depășește pragul minim de 75% din 

valoarea viitorului contract stabilit prin documentația de atribuire, indiferent de baza de calcul (cu sau 

fără TVA) utilizată de autoritatea contractantă. 

b) Valoarea efectiv executată, confirmată prin documente justificative de facto 

 

Potrivit pct. 4.1 din contractul nr. 38/06.04.2021, valoarea lucrărilor prestate se constituie 

conform comenzilor emise de Contractant în funcție de necesitatea din teren, iar decontarea se face 

conform cantităților real executate. Prin urmare, valoarea nominală a Formularului Deviz-Ofertă 

(Anexa nr. 1 și Anexa nr. 1.2) reprezintă baza contractuală de calcul a prețurilor unitare, în timp ce 

valoarea reală a experienței dobândite este confirmată de volumul de lucrări efectiv executat, 

recepționat și facturat. 

În acest sens, anexăm prezentului răspuns, actul de verificare reciprocă, cele 12 

(douăsprezece) facturi fiscale emise în perioada 12.05.2021 – 31.01.2022, precum și procesele-

verbale de recepție a lucrărilor aferente contractului nr. 38/06.04.2021 și Actului adițional nr. 1, 

documente care au caracter de facto și care confirmă, fără echivoc, execuția integrală a lucrărilor. 

Sinteza facturilor este prezentată mai jos: 

 

Nr. Nr. factură fiscală Data emiterii Suma (lei, inclusiv TVA) 

1 AAG 8528342 12.05.2021 662 684,63 

2 AAG 8528344 01.06.2021 842 922,95 

3 AAG 8528349 01.07.2021 237 467,02 
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Nr. Nr. factură fiscală Data emiterii Suma (lei, inclusiv TVA) 

4 AAG 8528359 02.08.2021 171 773,64 

5 AAG 8528371 02.09.2021 429 572,37 

6 AAG 8528383 07.10.2021 985 975,56 

7 AAG 8528396 15.11.2021 792 135,51 

8 AAG 8528400 20.11.2021 523 700,47 

9 AAM 8261313 01.12.2021 517 864,69 

10 AAM 8261319 15.12.2021 2 104 539,92 

11 AAM 8261338 30.01.2022 1 251 056,00 

12 AAM 8261339 31.01.2022 987 159,00 

 TOTAL  9 506 851,76 

 

Valoarea totală facturată și confirmată prin procesele-verbale de recepție este de 9 506 851,76 

lei inclusiv TVA, echivalentul a 7 922 376,46 lei fără TVA. Aceste documente au caracter de facto 

și probează, dincolo de orice dubiu, execuția integrală și conformă a lucrărilor care fac obiectul 

contractului nr. 38/06.04.2021 și al Actului adițional nr. 1. 

c) Devizele complete – deja parte a documentației depuse odată cu oferta 

 

Cu privire la solicitarea de a prezenta „devizele complete aferente contractului/contractelor”, 

precizăm că acestea sunt deja parte integrantă a fișierului „experiența ADREM 

ENGINEERING.signed”, depus odată cu oferta prin intermediul portalului guvernamental 

www.mtender.gov.md, respectiv: 

● Anexa nr. 1 la contractul nr. 38/06.04.2021 – Formularul Deviz-Ofertă (oferta estimativă 

inițială), cu devizele locale de resurse pe fiecare obiect (SMRG Petricani, SMRG și NMRG 

Tohatin, SMRG Semeni, SMRG Ghidighici); 

● Anexa nr. 1.2 la Actul adițional nr. 1 din 19.07.2021 – devizele locale de resurse detaliate pe 

poziții, aferente lucrărilor suplimentare. 

Devizele menționate redau, pentru fiecare poziție, cantitățile, prețurile unitare și valorile totale 

ale lucrărilor, permițând verificarea directă a naturii și complexității tehnice a lucrărilor executate. 

Întrucât documentele respective sunt deja depuse la dosarul procedurii, nu le reproducem în prezentul 

răspuns, ci facem trimitere expresă la fișierul deja transmis, rămânând la dispoziția grupului de lucru 

pentru orice clarificare suplimentară pe marginea acestora. 

 

d) Încadrarea lucrărilor în noțiunea de „lucrări similare” 

Potrivit HG nr. 638/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de 

lucrări, prin „lucrări similare” se înțelege ansamblul de activități executate anterior de ofertant, care 
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sunt comparabile prin natura, complexitatea tehnică, tehnologia utilizată, funcțiunea construcției, 

condițiile de execuție, volumul financiar și rezultatul final cu obiectul contractului ce urmează a fi 

atribuit. 

Lucrările executate în baza contractului nr. 38/06.04.2021 au constat în instalații electrice și 

de automatizare (alimentare cu energie electrică 0,4 kV, echipamente electrice de forță, generatoare 

electrice diesel, automatizare și securizare) în cadrul unor stații tehnologice de gaze naturale (SRM).  

Din punctul de vedere al naturii lucrărilor, al tehnologiei utilizate (instalații și echipamente 

electrice de forță și automatizare) și al complexității tehnice, aceste lucrări sunt comparabile cu 

obiectul prezentei achiziții — modernizarea posturilor de transformare și a stațiilor de distribuție, 

ambele categorii de lucrări presupunând intervenții similare asupra echipamentelor electrice de forță, 

automatizare și instalații de distribuție/transformare a energiei. 

Buna execuție a lucrărilor este confirmată și de Scrisoarea de recomandare emisă de ADREM 

ENGINEERING S.R.L. (Contractant), care atestă că EMCOM E&E SRL a îndeplinit lucrările 

contractate cu respectarea termenelor și a standardelor de calitate, document anexat la fișierul 

„experiența financiară.signed” depus odată cu oferta. 

 

2. Contractul invocat pentru demonstrarea experienței similare tehnice. 

 

Suplimentar, pentru îndeplinirea cerinței de la pct. 16 subpunct 11 din Anunțul de participare, 

EMCOM E&E SRL  prezintă contractul de subantrepriză nr. 08/15-24 din 15 august 2024 încheiat cu 

INSTEL-PRIM SRL având ca obiect executarea  lucrărilor de instalare și conectare a generatorului 

electric de 1 400 kVA și alimentarea cu energie electrică a blocurilor nr. 7, nr. 3 și nr. 4 a IMSP 

Institutul de Medicină Urgentă, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, detaliile de 

execuție, normativele, standardele și prescripțiile tehnice în vigoare, care fac parte integrantă din 

Contractul de Antrepriză Nr. 573 încheiat între Antreprenor și Beneficiar (IMSP Institutul de 

Medicină Urgentă).   

După cum ați solicitat în scrisoarea de clarificare, în vederea verificării încadrării în noțiunea 

de lucrări similare și îndeplinrii cerițelor de clarificare stabilite prin documentația de atribuire, vă 

expediem devizele complete aferente contractului de subantrepriză nr. 08/15-24 din 15 august 2024 în 

fișierul ,,Experiența INSTEL-PRIM SRL subantrepriză IMSP Urgență”.  

 

3. Contract  în derulare în contextul demonstrării experienței similare tehnice. 

  Considerăm oportun să prezentăm un proiect analogic aflat în derulare, ce vizează executarea 

lucrărilor de modernizare a postului de transformare PT-1, inv. nr. 987, parte componentă a 

proiectului de reconstrucție a Aeroportului Internațional Chișinău, realizat în baza Contractului de 

Antrepriză nr. 73/LD/2026 din 20 ianuarie 2026, încheiat între SRL EMCOM E&E și I.S. 

„Aeroportul Internațional Chișinău”, în valoare de 10 157 002,88 lei (zece milioane o sută cincizeci și 

șapte mii doi lei, 88 bani), inclusiv TVA. 

La momentul actual, lucrările aferente contractului menționat ce ține de partea de asamblare a 

celulelor electrice sunt finalizate în proproporție de 100%, suntem în așteptatea recepționării de către 

beneficiar și punerea în funcțiune a lor.  
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Totodată, manifestăm disponibilitatea de a organiza o vizită tehnică în șantier, în vederea 

familiarizării cu soluțiile tehnice aplicate, caracteristicile constructive și funcționale ale celulelor 

montate, precum și pentru a demonstra similitudinea acestora cu echipamentele ce urmează a fi 

instalate în cadrul obiectivului IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”. 

În concluzie, solicităm grupului de lucru al IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei 

Moșneaga” să constate că experiența prezentată de către SRL EMCOM E&E întrunește integral 

cerința de la pct. 16 subpunct 10 și 11 din Anunțul de participare, iar oferta depusă de EMCOM 

E&E SRL corespunde cerințelor de calificare privind experiența similară financiară și tehnică stabilite 

prin documentația de atribuire. 

 

 Anexă: 

 

1. Fișierul denumit ,,experiența ADREM ENGINEERING.signed” ; 

2. Fișierul denumit ,,Experiența INSTEL-PRIM SRL subantrepriză IMSP Urgență”; 

3. Fișierul denumit ,,Act de verificare SRL EMCOM E&E-ADREM ENGINEERING 01.01.2021 

– 31.12.2025.semnat”; 

4. Fișierul denumit ,,FACTURI FISCALE SRL EMCOM E&E vs SRL ADREM 

ENGINEERING.semnat”. 

5. Fișierul denumit ,,Contract Aeroport 73-LD-2026 din 20012026 suma 10 157 002,88”. 

 

Cu respect, 

 

Director  „EMCOM E&E” SRL        Emil OPREA 
 

Executor: Negru Maxim  

Tel. mob. 060334450 
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