Anexa nr. 12

la Documentatia standard nr.69 din 07.05.2021

DECLARATIE PRIVIND EXPERIENTA SIMILARA
1. Denumirea si obiectul contractului:
Lucrari de reparatii capitale a caminului cultural Chistelnita”

2. Numarul si data contractului: Contract de antrepriza nr.19 din 26-02-2019
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria Chistelnita
4. Adresa beneficiarului: Primaria Chistelnita, sat Chistelnita

5. Tara: Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: antreprenorul general
(se noteaza optiunea corespunzatoare)

. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
s antreprenor asociat
2 subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiala (la data semnarii contractului ) 95988,70 lei cu TVA
b) finala (la data finalizarii contractului) 95988,70 lei cu TVA

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de

solutionare:__nu____

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

d) contractata __3 luni

e) efectiv realizata __3 luni

f) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul nu

10. Numarul si data Facturilor fiscale:
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie__nu sunt_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul 1si sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute in
contracte nu

Data completarii: 09.01. 2024
Semnat: electronic ,

Nume: Cucu | ;( S SH
Functia in cadrul firmei: Admlr\n\strator i -f-f;'-}_’./

Denumirea firmei si sigiliu: SRL Megatek”
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8| 27.FEB. 2019

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 19 _

privind achizitia prin Licitatie Publica

“6 7 _02_2019 s. Chistelnita
(municipiu, oras, judet)
1. Partile contractante
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Licitatie Publica nr. din
data , intre PrimdriaChistelnita , cu sediulin

(denumirea autorititii contractante) _S. Chistelnita
(localitatea)
str_, telefon: 025878236__ , fax: 025878236__,

e-mail: primariachistelnita@gmail.com_, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu sediul

din® 7 20 , reprezentat prin _primar Ciobanu Constantin 1
(numele, prenumele si functia conducéatorului)
in calitate de Beneficiar, pe de o parte, 51 __ SRL MEGATEC GRUP .

(denumirea operatorului economic)

cu sediul OR. CHISINAU __str. .
e-mail: , Inregistrat la Camera Inregistririi de Stat, cu nr. 1012600015925

din “16”mai 2012, autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia nr. Conform actului de
constituire din “16”mai 2012, eliberati de Camera Inregistrarii de Stat,

pe un termen de ani, pentru genurile de activitate ,
reprezentat prin __ CUCU ION , in calitate DIRECTOR

(numele si functia conducatorului)
de Antreprenor, pe de alta parte.

BUREBISTA 7___ telefon: 42-14-90__, fax: _42-14-90 ,

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obliga sa execute lucrarile: Lucridri de reparatie capitali a Caminului cultural
Chistelnita
Cod CPV: -_ in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare,

precum $i a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucririlor contractate este de__ 3 luni de la semnarea contractului, primirea
ordinului de incepere a executirii si asigurdrii lucrului ritmic de citre beneficiar — ordonatorul de

credite.
1
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/3.2. Perioada de executare poate fi prelungitd daci constringerea activititii se datoreazi urmitoarelor

cauze:

a)  generate de Beneficiar;

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramurid la nivel national si
recunoscute ca legale prin justifie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a
unor evenimente similare desfiigurate la un operator economic care este un furnizor al
Antreprenorului general;

¢) datoritd forfei majore sau altei situafii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedici respectarea in executare a normelor si
reglementdrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitdfilor naturale recunoscute de autoritatea legali.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrarilor

3.4.

3.9,

4.1.
4.2.
4.3.

4.4,

4.5.

3.1

6.1.

sau a unor prfi ale acestora pe o duratdi si in modul in care Beneficiarul consideri necesar. Pe
timpul suspendirii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucririle in mod corespunzitor,
asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistirii lucrérilor
suportate de Antreprenorul general vor fi plitite de Beneficiar.

La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ci sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie.

In baza documentelor de confirmare a executirii si a constatdrilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia dacd sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constatd ca sint lipsuri §i deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta Antreprenorului general,
stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupi constatarea lichidarii
tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noui solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucririlor in conformitate
cu documentatia de executare, cu reglementirile in vigoare si cu prevederile din contract. In
functie de constatirile ficute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi
facuta si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

4.  Valoarea lucririlor si modalitatile de plata

Valoarea lucrarilor de construcfiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este de
- 95988.70 (Nouizeci si cinci mii noua sute optzei si opt lei 70 bani)___lei (inclusiv TVA).
Achitérile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale.

Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea §i acceptarea situatiei de plata definitive de
catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sint in litigiu va fi platitd imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi semnat
de comisia de receptie, care confirma ci lucrérile au fost executate conform contractului.

Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrdrile executate nu va fi condifionatd de semnarea

procesului-verbal de receptie finala.

S.  Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile ¢ind urmeaza si fie ficute modificéri la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, parfile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeazi modalititile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

6.  Antreprenorul general i subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat si execute toate lucrdrile, previizute in contract, in termenele
2

> Neruy .
ProCIAALIN N

Scanned with CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

6.2.

6.3.

6.4.

1.5

1.2.

1.3.

74.

1.5.

7.6.

7:7.

-,

LY.

stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor §i graficul de executare si de o calitate
corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantrepriza, Antreprenorul
general trebuie sa prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate i lucrarile pe care
acestia le vor executa.

Pe parcursul executdrii lucrdrilor, Antreprenorul general este obligat s comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea forfet de muncd pe bazi de acord nu este consideratd ca ficind obiectul unei

subcontractari.

7.  Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de citre Beneficiar
la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrdrilor publice.

Antreprenorul general are obligafia sd execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executare
si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligafia de a conduce
executarea lucrarii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfagoara

activitatea.
Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:

a)  un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cértii tehnice;
b) doud exemplare rdmin la dispozifia Antreprenorului general dintre care un exemplar se
pastreaza la santier, 1ar |
¢) altul va fi tinut de ctre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Inspectia de Stat in
Constructii, precum §i de cétre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic
atestat.
Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de mésurdri (atagamentele) si alte documente,
pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeascd si sint cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Beneficiar sau Antreprenorul
general, dupa caz, la cererea si in termenele precizate in anexele contractelor. Documentele
respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele stabilite in contract
si trebuie si fie restituite la cerere, daca nu s-a convenit altfel.
Oferta adjudecati face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corectd §i completa. Prefurile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate operatiunile pentru terminarea §i
intrefinerea corespunzitoare a lucrdrilor. Dupd acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va
prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare valoricd a mijloacelor financiare
necesare executirii lucrdrilor, corelate cu graficul de executare a lucrdrilor, conform ordinii
tehnologice de executare.
Daci Beneficiarul nu emite in timp util dispozifii suplimentare care sd confind instructiuni sau
aprobiri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori,
de cite ori este posibil, cd acestea pot sd provoace intirzieri sau intreruperi in desfasurarea
lucririlor. Notificarea va contine detaliile sau dispozifiile ce se cer si va specifica data la care
acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor
documente.
Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor de subantreprizi va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenorul general, fard platd, in doud exemplare, in
termenele din subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de executare.
Antreprenorul general va executa si va intrefine toate lucrdrile, va asigura forfa de munca,
materialele, utilajele de constructii i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor.
Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier §i pentru
procedeele de executare utilizate.
Forma de garanfie bancard agreatd de Beneficiar este in
cuantum de % din valoarea contractului atribuit.

.— 10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazi sa obfina garantia din

3

A - ofirm. NN

Scanned with CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

7.11.

7.16.

1.47.

7.18.

7.19.

7.20.

721;

1.22.

7.23.

partea unei banci, pentru o sumd care reprezintd garanfia de buna executare a contractului, in
cuantum de % din valoarea contractului atribuit, sau in cazul in care forma de garantie bancara
agreatd de Beneficiar este refinerea succesiva din facturile partiale pentru situatiile de lucrari, in
cuantum de _ % din valoarea lunard a acestora pind la atingerea unui procent de % din
valoarea contractului. Aceste retineri vor fi efectuate pind la completarea garantiei de buna
executie. Sumele astfel refinute vor fi comunicate la o bancd, aleasd de ambele pirfi — Antreprenor
general si Beneficiar — §i se vor depune pe un cont special. in acest scop transferul va fi efectuat in
cel mult 10 zile lucritoare de la efectuarea refinerii. Beneficiarul trebuie sa dispuna ca banca si
instiinjeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum §i de destinatia lui.

Garantia de bunil executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificérii Beneficiarului
ciitre agentul bancar. Notificarea se va face dupid semnarea procesului-verbal de receptie finala.

. Beneficiarul trebuie si restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel tirziu la

expirarea duratei de bund executare, dacd acesta nu a inaintat pina la acea data pretentii asupra ei.
Atita timp insi cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate refine o parte
corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat,

. Antreprenorul general garanteaza cd, la data receptiei, lucrarea executata are calitdfile stipulate in

contract, corespunde reglementérilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii care ar diminua
sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a
celor explicite in contract.

. La lucrdirile la care se fac incerciiri, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cit

rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementdrile tehnice in vigoare.

. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucririlor in conformitate cu prevederile

contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munci,
in ateliere, depozite si oriunde se desfigoard activititi legate de realizarea obligatiilor contractuale.
La cerere, trebuie sd i se pund la dispozific desenele si documentatia de executare pentru
examinare §i si i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se divulge taine ale
Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum §i documentatiile secrete vor fi considerate
de Beneficiar drept confidentiale.
Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii lucrérilor,
cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazd in principiu numai
Antreprenorului general i dirigintelui de santier, cu excepfia cazurilor in care trebuie de intervenit
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se comunice numele
dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrdrilor §i va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului general.
Daci Antreprenorul general considerd cd dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolvid de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozifiilor
Beneficiarului se creeaza dificultdfi in executare, care genereazd cheltuieli suplimentare, acestea
vor fi suportate de citre Beneficiar.
Trasarea axelor principale, bornelor de referingd, cdilor de circulatie §i limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului general, precum §i materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere
a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.
Pentru verificarea trasarii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat si
protejeze §i sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrdrilor.
Ridicérile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum s§i alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de ciitre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotéritoare.
Antreprenorul general este obligat sii verifice documentele primite §i si ingtiinjeze Beneficiarul cu
privire la erorile i inexactitifile constatate sau presupuse.
Antreprenorul general are obligatia si stabileascd toate relatiile care reglementeazi raporturile cu
subantreprenorii de specialitate §i este rispunzitor fatd de Beneficiar pentru respectarea de citre
subantreprenorii de specialitate a prevederilor §i obligatiunilor legale si profesionale.
Beneficiarul are obligatia sd-§i procure toate autorizatiile gi avizele previzute de actele normative,
precum si regulamentele (documentele) care sid-i permitd executarea lucrérilor in cauzi.
Pe parcursul executdrii lucrdrilor, Beneficiarul are dreptul s& dispuna in scris:

a) indepdrtarea de pe santier a oricdiror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;
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7.24.

125,

7.26.

127.

9.1.

9.2.

3.

94.

9.5.

9.6.

9.7.

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;
¢) indepirtarea sau refacerea oricarei lucriiri sau pargi de lucrare necorespunzitoare din punct
de vedere calitativ.

In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri
lucrdrile, angaja si plati al{i antreprenori pentru executarea acestor lucriri, punind in intirziere in
acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, si compenseze cheltuielile aferente
suportate de beneficiar in legaturd cu faptul neexecutrii.
In cazul in care in timpul executdrii lucrdrilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat si opreascd executarea lucrérilor in zona
respectivd §i sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.
In timpul desfasurdrii lucririlor, Antreprenorul general are obligatia s mentina cidile de acces
libere, s retragd utilajele, sa indepirteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrdri provizorii de
orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucririlor, Antreprenorul general va evacua de pe
santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucririle provizorii.
Antreprenorul general trebuie si obfind, pe propria cheltuiald, toate avizele si aprobdrile si sa
plateascd toate taxele necesare legate de executarea lucrdrilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrdrilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului
general toate aceste sume in urma confirmirii de cétre acesta.

Forta de munci

Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitdfile necesare angajarii
intregii forfe de muncd pentru realizarea lucrdrilor contractate in conformitate cu prevederile

legislatiei in vigoare.
Materialele si executarea lucririlor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmind a fi supuse periodic
la diverse testdri de cétre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va
asigura, la cerere, forfa de munca, instrumentele, utilajul §i materialele necesare pentru
examinarea, masurarea $i testarea lucrérilor.
Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacé acesta este prevazut in
documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucréri sau materiale puse
in opera vor fi suportate de Antreprenorul general, dacd se dovedeste cd materialele nu sint
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoand autorizata de acestia au acces tot timpul la lucriin
pe santier si in locurile unde se pregéteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
Lucrérile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupi caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora sd examineze si
sa urmdireascd orice lucrare care urmeazd sa fie ascunsid. Antreprenorul general va anunta
responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucréri, inclusiv fundatiile cladirii,
sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la
examinarea i masurarea lucrarilor de mai sus.
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau par{i de lucrare la dispozitia Beneficiarului §i va
reface aceasta parte sau pirfi de lucrare, daca este cazul. Dacdl se constatd ¢ lucririle au fost de
calitate corespunzitoare si realizate conform documentafiei de executare, dezvelirea, refacerea
si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.
Beneficiarul trebuie s puna la dispozifia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a convenit
altfel, fara plata:

a)  suprafefele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;

b) cdile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

¢c) racordurile pentru utilititi (apd, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita

amplasamentului santierului.
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9.8. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suportd de citre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta
proporiional de citre acestia.

9.9. Lucrdrile executate de Antreprenorul general in afara celor previzute in contract sau fira dispozitia
Beneficiarului, precum §i cele care nu respectd prevederile contractului, fird a exista in acest sens
o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului general. Antreprenorul
general trebuie sd inldture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el
raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrérile
respective vor fi plitite Antreprenorului general numai dacd se dovedesc a fi necesare §i se
presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

9.10. Lucrérile vor incepe dupd 10 zile de la semnarea s§i finregistrarea contractului in modul
corespunzitor §i primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

10.1. Perioada de garantie pentru lucririle previzute la art. 2 al prezentului contract-model este de
2 ani.
10.2. Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pind la expirarea termenului previzut la

punctul 10.1 din prezentul articol.
10.3. Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie si inlature toate defectiunile ce {in

de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificari transmise de

catre Beneficiar.
10.4. Daca defectiunile nu se datoreazi neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrérile fiind

executate de citre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat i
pltit ca lucrdri suplimentare.

11. Rispunderea partilor

11.1. Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum §i pentru cele ale
reprezentantilor lor legali §i ale persoanelor fizice §i juridice pe care le utilizeazd pentru

indeplinirea obligatiilor ce le revin.

11.2. Daca in legiturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o daund unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parfi a
cuantumului rispunderii pentru dauna provocata se va fine seama de gradul de vinovitie a fiecarui
partener in producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel. Daca
prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in care
a fost aplicata, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai dacd Antreprenorul general l-a
ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitifi, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de piamint, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor ingridiri sau limitari
din proprie vina.

11.4. In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucririi, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de constructie,
utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucririle executate de alti
agen{i economici, atunci el trebuie si-i comunice obiectiile, in scris, Beneficiarului, imediat si pe
cit posibil, inainte de inceperea lucririlor. Beneficiarul rimine rispunzitor pentru informatiile,
dispozitiile si livrarile sale.

1.5. Antreprenorul general trebuie sd asigure lucrarile executate si dotirile pe care le are la dispozitie
impotriva degraddrii si furturilor pini la predarea lucririlor citre Beneficiar. El trebuie si ia masuri
de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si si indepirteze
zdpada si gheata.

o .6. Dacé nerespectarea de cétre Antreprenorul general a prevederilor oricirui regulament sau hotariri

ale autoritafilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, i care au

caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
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despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.

1.7. Dacd motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile contractante,
atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despéigubirea pentru daunele intervenite si care
pot fi dovedite.

11.8. Pentru refuzul de a executa lucrérile previzute in prezentul Contract, se va refine garantia de buna
executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitdi in conformitate cu prevedrile
punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul suportd o penalitate in valoare de % [indicati
procentajul] din suma totala a contractului.

11.9. Pentru executarea cu intirziere a lucrdrilor, Antreprenorul poartd rispundere materiald in valoare
de 0,1% din suma lucririlor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de ___ % [indicafi
procentajul] din suma totala a prezentului Contract. In cazul in care intirzierea depaseste
zile, se considerd ca fiind refuz de a executa lucririle previzute in prezentul Contract §i
Antreprenorul i se va refine garantia de buni executare a contractului, in cazul in care ea a fost
constituitd in conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poarti rispundere materiald in valoare de ___ %
[indicafi procentajul] din suma lucririlor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai multde ___ %
[indicati procentajul] din suma totala a prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

12. Solutionarea litigiilor

12.1. In cazul litigiilor privind calitatea §i proprietifile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupi o instiintare prealabili a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetdri de cdtre o institutie
publica de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate se suportd de partea a carei culpa a fost

dovedita.
13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca :

a) Beneficiarul nu-gi indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune pe
Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b)  Beneficiarul nu onoreazi o platd scadentd mai mult de 3 luni;

c) Beneficiarul notifici antreprenorul general ci din motive neprevizute §i datoritd unor
conjuncturi economice ii este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

a)  Antreprenorul general a fost declarat falit, intra in lichidare in vederea fuziondrii sau are o
ipotecd pe capital;

b) Antreprenorul general a abandonat contractul,

c) Antreprenorul general nu incepe lucrdrile fard si aibd un motiv justificat sau nu reia
lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozifiei scrise de reincepere a
lucrarilor;

d) Antreprenorul general nu a indepirtat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a
refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris par{ii contractante cu cel putin 15 zile lucriitoare anterior
datii solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receplia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

13.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrdrilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care
urmeazi si le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum §i daunele pe care
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rebuie si le suporte Antreprenorul general din vina ciruia s-a reziliat contractul.,

;6. Plata garanfiei de buni executare se va efectua numai dupa expnrarca perioadei de garantie (dupa
efectuarea receptiei finale), 1ar in cazurile previzute la literele ¢) si d) punctul 13.2. din prezentul
articol dupa rezilierea contractului.

13.7. Dupd rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrdrilor cu respectarea
prevederilor legale.

14. Dispozitii finale

14.1. Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite i vor fi interpretate ca fiind parte
integrantd a prezentului contract:
a.  prezentul formular de contract completat §i semnat;
b. oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de oferta;
c. listele cu cantitati de lucriri si utilaje, devizele-oferti si listele cu consumurile de resurse anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in alta limba de
circulatie internationala.

14.3. In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi
clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fard acordul ambelor pirti.

14.5. Prezentul Contract se considerd incheiat la data semndrii §i intrd in vigoare dupa inregistrarea lui
de citre Agentia Achizitii Publice si, dupd caz , de cétre Trezoreria de Stat sau de cdtre una din
trezoreriile teritoriale ale Ministerului F man;elor fiind valabil pind la 31 decembrie 20 19

14.6. Prezentul Contract reprezinta acordul de voin{d al ambelor pirti §i este semnat astiizi, “_26__”

___februarie ___ 2019__

14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Pérgile au semnat prezentul Contract in conformitate

cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor

]
« ANTREPRENOR?”: « BENEFICIAR”: '
+MEGATEK GRUP” SRL Prim. Chistelnita
Adresa: Or . Chisiniiu Adresa: s. Chistelnita
Tel./Fax: Tel./Fax: 025878236
Denu.t.nirea BC. MOBIASMANCA Groupe genuf}irca TREZMD2X
Bancii: Societe Generale SA ancir:
Adresa (vea Trezoreria de Stat
Bancii: Banci:
Cod Cod
Bancar: MOBBMD?22 Bancar:
Cont de Cont de
" MDI96MO2224ASV53653407100 i S — MDI5TRPDBD311120A08737AB

Cod fiscal: 1012600015925 Cod t‘scal 1007601002027

16. Semniiturile pirtilor

“ ANTREPRENOR?”: Aj &L
’ W.—
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Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistics

al Republicii Moldova

Antreprenor SRL “Megatek Grup”
(denumirea )
Benefiiar Primaria s.Chistelnita
(denumirea )
Obiect Lucrari de reparatie capitala a caminului cultural Chistelnita
Valoarea lucrarilor executate 95988,70 lei
Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe an 2019
Pret Valoare
Nr | Simbol : \ : inclusiv | inclusiv salariu
He st Denumire lucrari UM. Cantitate s.alariu (col.5xcol.6)
(lei/UM.) | (lei/U.M.)
1 2 3 4 S 6 7
1. Lucrari de timplarie
1 Demontari: timplarie din
i 24,22
RpCOS6 lemn (usi, fe.r.estre, 1198,75
X obloane, cutii, rulou, m2 49,50 —_ 11087
masti, etc.) 24,22 :
2 Instalarea usilor din profil
PVC la balcon in peretii
cladirilor de locuit si 1014,90 23494,87
CK58A | publice din piatra: m2 23,15 — 2139.60
suprafata golului sub 3 92,42 ’
v m2
3 . Insta!area ferestrelor din 711,34 18978.43
PVC: oarbe cu suprafata
CK57B : m2 26,68 s
golului peste 2 m2 65,21 1739,90
4 | €
CK26A Praoeee P m 14,80 =
ferestre 20,76 307,21
5 Glafuri montate la ferestre 97,96 1449,87
CK26B | din aluminiu m 14,80 —
6 | RpCJO6A | Reparatii de tencuieli m 179,00 32,32 5785,10
interioare, in jllml — 5160,57
tocurilor si pervazurilor, 28,83
la usi si ferestre, de 2 cm
grosime, driscuite,
executate cu mortar de
ciment-var marca 25 T,
avind spaletii drepti, pina
la 15 cm latime
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Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

Tencuieli interioare de 5 4
mm grosime, executate
manual, cu amestec uscat 81.01
CESOA | Pe baza de ipsos, la pereti 3 ad R ' 3625,04
si pereti despartitori, ; 16.90 1651,38
preparare mecanica a )
mortarului.
Aplicarea manuala a
: 'c'gntuh;.n pe baza de l1posos 42,70 1911,03
CES7A urofin” grosime 1,0 mm M 4475 -
pe suprafetele peretilor, 31,71 1419,16
coloanelor si tavanelor
—
Vopsitorii interioare cu
vopsea pe baza de
copolimeri vinilici in 41,32 1849,03
CNO6GA .emulsie apoasa, aplicate m2 44,75 i 1419.16
in 2 straturi pe glet ’
existent, executate manual
Cheltuieli directe lei 59488,44
Total capitol: 59488,44
Inclusiv salariu 15377,07
Cheltuieli directe lei 59488,44
Asigurarea sociala si 22,5% 3459,84
medicala
Tansportarea matererialelor | 7% 2958,10
Total 65906,38
Cheltueli de regie 14,5 % 9556,43
Total 75462,81
J'FBeneﬁciu de deviz 6 % 4527,77
TVA 20 % 15998,12
J'ﬁ 95988,70
TOTAL proces-
verbal: —
Inclusiv salariu 15377, 7/\
INTOCMIT: APROBAT:

-(,‘st\\ (r

- @—0-( umnrea) \
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