CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 64/23

privind achizifia prin Licitatie deschisa

, 14" aprilie 2023 or. Cimislia

(municipiu, orag)
L PARTEA GENERALA

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdp1-MD-
1678914616259 din data ,,15” martie 2023, intre Primaria orasului Cimislia, cu sediul in or.
Cimislia, str._Stefan cel Mare, 14, telefon 0 241 2 41 35, fax: 0 241 2 21 87,
autentificat prin cod unic de inregistrare nr. Hotirdrea Judecatoreascd din 13.11.2019/dosar nr. 3-
140/19 reprezentat prin Sergiu Andronachi - Primar,
(numele, prenumele sifunctia conducatorului)
in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si SRL "CIMTERMIC”
(denumirea operatorului economic)
cu sediul in_or. Cimislia str. Alexandru cel Bun 135, ap 22 telefon: 069022742,
(localitatea)

IDNO: 1007605004579 autorizat pentru activitatea in constructii, autorizatia nr. 3497/22 din
14.09.2022, eliberat de Agentia pentru Supraveghere Tehnica, pe un termen de 1 ani, pentru
genurile de activitate in domeniul concstructiilor rutiere, reprezentat prin
Administrator, pe de alti parte.

(numele si functia conducatorului)

>

Terzi Ivan, in calitate de

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
I.1. Antreprenorul se obligd si execute /ucrdri Lucriri de reparatie a bucatariei din Gradinita de
copii "Randunica" din or.Cimislia, in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de
executie, precum si cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1. Durata de executie a lucrérilor contractate este de 45 zile dupa primirea dispozitiei de incepere a
executiei gi asigurdrii lucrului ritmic de cétre beneficiar-ordonatorul de credite.
2.2. Graficul de executie a lucrérilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul contract.
2.3. Perioada de executie poate fi prelungita sau suspendata dacd constrangerea activititii se datoreazi
urmatoarelor cauze: generate de Beneficiar; datoritd impedimentului care justifici neexecutarea
obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile §i imprevizibile pentru Antreprenor; influentei
factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executirii lucririlor stabilite conform caietului de
sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calitatii lucrarilor;
calamitagilor naturale recunoscute de autoritatea legal.
2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor
parti ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul suspendarii,
Antreprenorul va proteja si conserva lucririle in mod corespunzitor, aga cum va dispune Beneficiarul.
Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrérilor suportate de Antreprenor vor fi platite de
citre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor parti din ele, din initiativa Antreprenorului,
acesta suporta pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucririlor cu
buna diligenta.



2.5. La terminarea lucririlor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ci sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitind convocarea comisiei. in baza acestej notificdri, Beneficiarul va convoca comisia
de receptie pentru terminarea lucririlor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatirilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constatd ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupi constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucririlor in conformitate cu
documentatia de executie, cu reglementérile in vigoare si cu clauzele din contract. in functie de
constatdrile ficute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficuti si pentru
pérti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrdrilor 5 ( cinci ) ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA
3.1.Valoarea lucririlor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 282 513.47(doui sute
optzeci si doiud mii cinci sute treisprezece lei, 47 bani), inclusiv TVA -,

(suma cu cifre gi litere)

3.2.Achitdrile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dup primirea proceselor — verbale
de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de citre Beneficiar.
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucridrilor executate in termen de 3 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.
3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plati definitive
de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.
3.5.Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pand cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmi ci lucririle au fost executate conform
contractului.
3.6.Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului citre
agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupd inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE BENEFICIARULUI
4.1. fntreaga documentatie necesara pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doua exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucririlor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sa execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executiesi
prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucriarile, de a asigura forta de muncd, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de si
pentru contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazutd in contract sau se poate
deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului se repartizeazi astfel:

un exemplar rimane la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi tinut de citre acesta la dispozitie pentru
consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de citre alte persoane autorizate,
inclusiv responsabilul tehnic atestat.



4.5. Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de masuriri (atasamentele) si alte documente,
pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le intocmeascs si sunt cerute de subantreprenorul
proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie s fie corectd si completd. Prefurile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea si
intrefinerea corespunzitoare a lucrarilor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contind instructiuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate ori
este posibil, ¢ acestea pot si provoace intirzieri sau intreruperi in desfidsurarea lucrarilor. Notificarea
va confine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum
si intdrzierile sau intreruperile ce survin datoriti lipsei acestor documente.

4.8. Tntreaga documentatie necesari pentru executarea lucririlor de subantreprizd va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenor, fara plat, in termenele din subcontracte (contracte
de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie. ‘
4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucririle, va asigura forta de muncs, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta isi asuma
intreaga responsabilitate pentru toate operaiunile executate pe santier si pentru procedeele de executie
utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeazi si prezinte garantia de buna
execufie a contractului, in cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractanta elibereazi/restituie garanfia de bund executie Antreprenorului dupa
semnarea procesului-verbal de receptie finala/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel mult 15
zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora.
4.12.Antreprenorul trebuie si constituie garantia de buna executie dupa primirea scrisorii de acceptare,
dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cét el nu si-a indeplinit aceasti obligatiune,
Beneficiarul poate si refina garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteazi ci, la data receptiei, lucrarea executatd are calitatile stipulate in
contract, corespunde reglementirilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar anula
valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in
contract.

4.14. La lucrarile la care se fac incerciri, se considerd calitatea probei indeplinita atata timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucririlor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca, in
ateliere, depozite si oriunde se desfdsoara activititi legate de realizarea obligatiilor contractuale. La
cerere, trebuie sd i se puni la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru examinare i si i
se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se dezviluie informatia si si nu fie utilizati
in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat si emiti dispozitiile pe care le considera necesare executirii lucrarilor,
Cu respectarea drepturilor Antreprenorului, Dispozitiile se adreseazi in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie s3 | se comunice numele dirigintelui de santier
atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea
Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul consideri ci dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el
poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in afara
cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daci prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se

creeaza dificultéfi in executie, care genereazi cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de citre
Beneficiar.



4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinti, ciilor de circulatiesi limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului,
sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat si
protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucririlor.

4.20. Ridicdrile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotératoare. Antreprenorul
este obligat si verifice documentele primite si sd ingtiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactitdtile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia si stabileasci toate relatiile care reglementeazi raporturile cu
subantreprenorii si este raspunzitor fatd de Beneficiar pentru respectarea de citre subantreprenorii a
prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executirii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sd dispuni in scris:

a) indepirtarea de pe santier a oriciror materiale care sunt calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricirei lucriri sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct de
vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutarii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri
lucrdrile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul compenseazi
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legitura cu faptul neexecutarii.

4.24. In cazul in care in timpul executarii lucririlor, pe amplasamente se descoperi valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat si opreascd executia lucrarilor in zona respectivi si
sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. in timpul desfagurarii lucrérilor, Antreprenorul are obligatia sd mentina ciile de acces libere, si
retragd utilajele, sd indeparteze surplusurile de materiale, deseuri i lucriari provizorii de orice fel, care
nu sunt necesare, iar la terminarea lucrérilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de
constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie sa obtina, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiile si aprobdrile, si
pliteasca toate taxele necesare legate de executia lucrérilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrrilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5.1. Pentru cazurile cind urmeazi si fie ficute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incident in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII
6.1. Antreprenorul este obligat si execute toate lucrérile, previizute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucririlor si graficul de executie si de o calitate corespunzdtoare
prevederilor actelor normative si prezentului contract.
6.2. In cazul in care pértile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantrepriza, Antreprenorul

trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si lucrarile pe care acestia le vor
executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucririlor, Antreprenorul este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de munca pe bazi de acord nu este considerati obiectul unei subcontractiri.

7. FORTA DE MUNCA



7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajirii intregii forte
de munci pentru executarea lucrérilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE $I EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse periodic
la diverse testdri de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita, Antreprenorul va asigura, la
cerere, forfa de muncd, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, masurarea si
testarea lucrarilor.
8.2.Costul probelor si incercirilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este previzut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
8.3. Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale puse
in operd vor fi suportate de Antreprenor, daci se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzitor
calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar, Beneficiarul
va suporta aceste cheltuieli.
8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alti persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la lucriri
pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
8.5. Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat s,
dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurdnd posibilitatea acestora si examineze si sd
urmareasca orice lucrare care urmeazi sa fie ascunsi. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de céte ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si masurarea
lucrarilor.
8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau pérti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface
aceasta parte sau pdrti de lucrare, daca este cazul. Daca se constatd ci lucririle au fost de calitate
corespunzdtoare i realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea
vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.
8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de mdsurat
se suportd de citre Antreprenor. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suportd proportional de
catre acestia.
8.8. Lucrdrile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fard dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fird a exista in acest sens o
dispozifie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa inliture
aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el rdspunde in fata Beneficiarului de
toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucririle respective vor fi platite Antreprenorului numai
daci se dovedesc a fi necesare si se presupune cd ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor
fi notificate imediat.

8.9. Lucrdrile incep dupi 1 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzator i
primirea dispozitiei de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucriri este de 5 ( cinci ) ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data recepfiei la terminarea lucrarilor sipani la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie si inlature toate defectiunile ce {in de

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificiri transmise de citre
Beneficiar.



10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Par(ile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Dacé in legaturd cu executarea lucririlor de constructii se produce o daund unui terf, pirtile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocati se va fine seama de gradul de vinovitie a fiecirui partener in
producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreazi individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati si raspunda
solidar fatd de autoritatea contractanti pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.

10.4. Daci prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma
in care a fost aplicata, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daci Antreprenorul I-a instiintat
in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitdti, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de
pdmant, materiale sau alte obiecte, precum $i ca urmare a unor ingridiri sau limitiri din proprie vina.
10.6. Antreprenorul trebuie si asigure lucririle executate si dotarile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucririlor citre Beneficiar. El trebuie si ia masuri
de protectie contra degradarii lucririi datorita actiunilor atmosferice si a apei si si indepirteze zipada
si gheata.

10.7. Daca nerespectarea de citre Antreprenorul a prevederilor oricirui regulament sau hotirari ale
autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucririlor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despigubit de Antreprenor in mirimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacd motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile contractante,
atunci cealalta parte poate emite pretentii privind despdgubirea pentru daunele intervenite si care pot
fi dovedite.

10.9. Daca intarzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea
culpabild va pliti celeilalte parti penaliziri si/sau despdgubiri in cuantum de la 0,01% péna la 0,1%
din valoarea lucririlor rimasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea devine
operanta in momentul in care partea inculpd a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind
din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii rdspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
I1.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietdfile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuirii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,

dupd o instiintare prealabili a celeilalte parti, sd ceard efectuarea unor cercetiri de citre o institutie
publicd de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suportd partea a cérei culpa a fost dovediti.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daci:



a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune Antreprenorul
in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreaza o platd scadentd mai mult de 3 luni;
¢) Beneficiarul notificd antreprenorul c& din motive neprevizute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daci:
a) Antreprenorul se afla in incapacitate de plati, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucririle fira si aibi un motiv Justificat sau nu reia lucrarile suspendate, in
termen rezonabil de la primirea dispoziiei scrise de reincepere a lucrérilor;
¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a reficut o lucrare
in termenul stabilit de cétre beneficiar;
d) Beneficiarul notificd antreprenorul ci din motive neprevdzute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considera rezolvit, daci partea contractanti va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativa i calitativa a lucrdrilor executate, in maximum 15 zile de la data rezolutiunii
contractului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrdrilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupi care se vor stabili sumele care urmeazi
sd le pliteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie si le
suporte Antreprenorul din vina cdruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupd rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de

valabilitate a acestuia in una dintre urmitoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legiinr. 131/2015 privind achizitiile publice;

b) contractul a ficut obiectul unei modificari substantiale care necesita 0 noud proceduri de
achizitie publicd in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit si fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incilcare
grava a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau tratatele
internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-o decizie a unei
instante judecatoresti nationale sau, dupi caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

I3.1. Urmitoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranti a prezentului
contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnici;

¢) Propunerea financiari;

d) Graficul de executare a lucririlor ;

e) Garantia de buni executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

13.3. Prezentul Contract reprezinti acordul de vointa al partilor i se considerd semnat la data aplicarii
ultimei semnaturi de catre una dintre parti.



13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislagia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pani la 3 1.12.2023/receptia finald
a lucrarilor.,

1. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENOR BENEFICIARUL
SRL "CIMTERMIC” Primdria or. Cimislia
Adresa postald:or. Cimislia str. Alexandru cel ~ Adresa postala: or. Cimislia, bd. St. cel Mare, 14
Bun 135, ap 22
Telefon: 069022742 Telefon: 024124135
Cod fisca: 1007605004579 Cod fiscal: 1007601005914
Banca: BC ,MOLDINDCONBANK” SA Banca: Trezoreria de Stat
Cod: MOLDMD2X315 Cod: TREZMD2X
IBAN MD44ML000000000222442361 IBAN: MD73TRPDAZ311120A06536AC
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
SRL "CIMTERMIC” Primiria or. Cimiglia
L.B.
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Date: 2023.04.20 15:44:10 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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INVESTITOR:Primaria or. Cimislia

PROCES-VERBAL .
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
nrﬁég din 5 septembrie 2023

Privind lucrarea *”Lucriri de reparatie a bucitiiriei din gridinita ,,Rindunica” din or. Cimislia”,
executate, in cadrul contractului nr. 64/23 din 14 aprilie 2023, incheiat intre Primaria or, Cimislia si
SRL ,,CIMTERMIC .

. Lucrarile au fost executate 1in baza contractului de antreprizi nr. 64/23
din 14. 04.2023.

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea conform Dispozitiei nr. 182-d din 04.09.2023,
fiind formati din:

Presedinte comisiei :

- Sergiu Andronachi, primar, or. Cimislia,
Membrii comisiei ;
- Sergiu Suhan, viceprimar, or. Cimiglia,
- Nicolae Razmerita, responsabil tehnic,
- Nicolae Borodin, specialist in constructii,
- Vasile Tocaru, specialist atestat in constructii,
3. A mai participat la receptie :
- Ivan Terzi , administrator SRL, “CIMTERMIC”
Lucrarile au fost receptionate la data de S septembrie 2023.
4. Comisia de receptie a precautat documentatia contractuala, de executie, procesele verbale de
receptie a lucrarilor, a examinat lucrarile executate si a stabilit :
- Lucrarile de reparatie a bucitdriei sunt executate calitativ si corespund proiectului de executie si
documentatiei contractuale.
5. Constatarile comisiei de receptie:
1) din documentatia scrisa si desenata, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sint incomplete
piesele cuprinse in lista-anexa nr. 1 — nu sunt obiectii;
2) lucrdrile cuprinse in lista-anexi nr. 2 au fost executate — nu sunt obiectii;
3) In lucrdrile, cuprinse n lista-anexa nr.3, sunt obiectii nesemnificative cu indicarea termenului
limita de refacere/corectare o obiectiilor
6. Comisia de receptie, in urma constatérilor facute, propune:
De-a receptiona lucrarile de reparatie a bucatdriei.

7. Comisia de receptie motiveazi propunerea ficutd prin;



Lucrarile sunt indeplinite integral, cu recomandiri din anexa 3.

8. Comisia de receptie recomanda urmitoarele:

De-a receptiona obiectul nominalizat si de a fi transmis Primariei or. Cimislia

9. Prezentul proces-verbal, confinind 2 file si 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost

incheiat astdzi S septembrie 2023 in trei exemplare,
Comisia de receptie :

Presedintele

Membrii ;

Razmerifd’

V,(x

\ \ ol

Nlcolae\B‘ odm*’

Vasile Tocaru

10. Concluzia: Lucrarea “Lucriri de reparatie a bucitiriei din gridinita de copii
din or. Cimisla” este:

»Rindunica”

TRANSMISA:
SRL. “CIMTERMIC *

Administrator Ivan Terzi

PRIMITA
PRIMARIA or. CIMISLIA
Primar Sergiu Andronachi

5 septembrie 2023

Digitally signed by Terzi Evghenii
Date: 2024.06.03 14:16:09 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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