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Memoriu explicativ 

la schița de proiect „Reabilitarea si modernizarea drumului de acces auto de la 
drumul L452 spre statia de pompare în s.Scoreni r-nul Strașeni”  

Sectorul PC6+60-PC13+13. 

1. Date generale 
Schița de proiect „Reabilitarea si modernizarea drumului de acces auto de la 

drumul L452 spre statia de pompare în s.Scoreni r-nul Strașeni” Sectorul PC6+60-
PC13+13, este elaborată  de firma „CAD EXPERT” SRL la cerința beneficiarului- 
primaria s. Scoreni în luna mai 2020 pe baza proiectului de executie “Reabilitarea si 
modernizarea drumului de acces auto de la drumul L452 spre statia de pompare în 
s.Scoreni r-nul Strașeni” a fost elaborat  de compania  "CAD  EXPERT" SRL Chișinău, 
în luna martie  anul 2015, conform Caietului de sarcini, eliberat de către Beneficiar - 
Primaria s. Scoreni r-lui Strățeni, Certificat de Urbanism.  Proiectul dat a trecut 
verivicarea la "SERVICIUL DE STAT PENTRU VERIFICAREA ŞI EXPERTIZAREA 
PROIECTELOR ŞI CONSTRUCŢIILOR" Î.S  în luna martie  anul 2015.  

Elaborarea schiței de proiect a fost efectuată în conformitate cu cerinţele normelor în 
vigoare în construcţii. Categoria tehnică a străzilor proiectate  conform normelor CP 
D.02.11 – 2014 ,,Recomandări privind proiectarea străzilor şi drumurilor din localităţi 
urbane şi rurale” - stradelă.  

 În luna mai 2020  „CAD EXPERT” SRL a examinat în teren un sector de drum   
PC6+60-PC13+13. Drum de pămînt fără îmbrăcăminte rutiera existentă. 

     Sectorul de drum fac parte componentă din reţeaua drumurilor locale, administrate 
de primăria s. Scoreni  și sunt destinate pentru circulaţia zilnică a unităţilor de transport şi 
circulaţia pietonilor. 

În schița de proiect structura rutieră de tip rigidă din beton de ciment s-a prevăzut 
conform cerințelor beneficiarului. 

2. Descrierea succintă a zonei amplasamentului 

2.1. Condiţii naturale şi climaterice 

Zona climaterică a raionului de amplasare a obiectului este III, cu regimul de 
umiditate a terenului I. 

Clima zonei de amplasament e continentală moderată. 
Conform datelor statistice pentru mai mulţi ani, cantitatea precipitaţiilor medie 

anuală pentru zona dată, variază de la 435 mm până la 485 mm, cantitatea medie lunară 
de la 5 mm până la183 mm.                                                                                                               
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Temperaturile cele mai ridicate au fost înregistrate în lunile iunie, iulie, august, în 
care media maximală lunară  variază de la 21,8°C până la 40°C, iar în lunile decembrie, 
ianuarie de la 10,9°C până la -5,1°C, media maximală anuală variază de la 10,5°C până la 
13,2°C. Temperaturile cele mai  joase au fost înregistrate în lunile decembrie, ianuarie în 
care media minimală lunară  variază de la -19,6°C până la 0,0°C, iar în lunile iunie, iulie, 
august de la 10,3°C până la 17,2°C, media minimală anuală variază de la 2,3°C până la 
6,1°C. 

      Adâncimea maximă de îngheţ a pământului la cele mari geroase ierni - 60-70cm.                   

2.2. Studii de teren 

Complexitatea reliefului pe strada proiectată este de gradul  III.  Pericolul 
alunecărilor de teren lipseşte. De notat că condiţiile geologice nu prezintă pericol pentru 
constructia sectorului de drum.   Seismicitatea raionului de amplasare a sectorului de 
stradă 7 grade scara Richter, conform ord. Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării 
Regionale Nr.25 din 23.12.2009.   

3. Soluţii constructive şi argumentarea lor 

3.1. Planul traseului 

În conformitate cu  prevederile CP D.02.11 – 2014 ,,Recomandări privind 
proiectarea străzilor şi drumurilor din localităţi urbane şi rurale” - Stradelă,  s-a proiectat  
cu viteza de referinţă 20-30 km/oră. 

În general, stradela proiectată este cuprins în ampriza străzei existente, din s. 
Scoreni.  

 Sectorul proiectat  face legătură între străzile Stefan cel Mare (drumul L452) cu 
str.Viilor. 

 

Începutul traseului PC 6+60.       
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Referitor la drumul investigat, se remarcă faptul că acesta este de fapt o stradă din 

intravilan care face parte din rețeaua de drumuri locale aflate în gestiunea primăriei s. 

Scoreni.  Începutul sectorului investigat PC 6+60 este amplasat dupa intersecția strazilor 

din sat sub unghiul de 90°. Lungimea totală a străzii investigate este de 653 m. La 

momentul actual starea tehnică a străzii este cu devieri de la normativele în vigoare:  

 Geometrie -  CP D.02.11-2014 ,,Recomadări privind proiectarea străzilor și 

drumurilor din localități urbane și rurale”  Lățimea părții carosabile existente de 3,5 m, 

Raze în plan de 25-300 m;  

             

 Drum de pămînt, îmbrăcămintea rutieră lipsește 

 Siguranța la trafic – conform  SM GOST R 52289:2009 ,,Mijloace tehnice pentru 
organizarea traficului rutier. Reguli de aplicare a indicatoarelor de circulaţie rutieră, a 
marcajelor, semafoarelor, barierelor rutiere şi dispozitivelor de ghidaj” nu sunt prezente 
indicatoare de organizare a circulației rutiere. 

Începutul traseului PC 6+60.        

Direcția traseului.           
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Pe baza analizei vizuale s-au depistat degradări ca:  

a. Eroziuni – pe sectorul  PC8+00-PC13+13 profilul transversal este sub formă de 

debleu, format pe o perioadă îndelungată  în urma eroziunelor apelor pluviale. Evacuarea 

apei avea loc pe partea corosabilă a străzii fără îmbrăcămintei rutiere,  ce adus la 

formarea profilului transversal sub forma de debleu cu adîncimea 0,5-1,0m. 

 

Vîrful unghiul VU14 Raza=25 m   

PC7+80         

Necesită taierea șanțului cu 

consalidare cu beton monolit       
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b. Lipsa structurii rutiere la PC6+60-PC13+13 duce la degradarea continuă a 

terasamentului și afectează siguranța circulației rutiere.  

 

 

 

 

Necesită ramblierea 

terasamentului H=0,5‐1,0m         

Necesită ramblierea 

terasamentului H=0,5‐1,0m         
Necesită taierea șanțului cu 

consalidare cu beton monolit       
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3.2. Profilul longitudinal. 

Profilul longitudinal existent reprezintă declivități neuniforme de la 39 pînă la 
130‰. Diferența dintre cote constituie 53,7m , cu mărirea cotelor de la PC8+00 spre 
PC13+13 

Profilul longitudinal proiectat necesită majorarea cotelor cu 0,5-1,0m fața de cel 
existent, astfel proiectul prevede executarea terasamentului la  PC8+00-PC13+13 și 
îndreptarea profilului longitudinal, cu condiţia să asigure vizibilitatea drumului pentru 
circulaţia transportului cu viteza –  30-50 km/oră.   

Declivitatea longitudinală în proiect minimă  39 ‰, maximă 130‰. 
 

3.4 Profilul transversal și terasament. 
 

Terasamentul străzii se execută de la  PC8+00-PC13+13 cu înălțimea de 0,5-1,0m 
din sol din carieră amplasat la distanța de 3km de la drum proiectat.   Volumul necesar 
pentru executarea terasamentului este de  341 m3 . Solurile din carieră reprezintă -soluri 
argiloase profoase  cu densitate a scheletului  ρск=1,68 gr/cm3. și umeditatea naturală-
0,16. 

Platforma străzii  se execute,  având in vedere asigurarea stabilităţii elementelor, 
îmbunătăţirea parametrilor  străzii conform cerinţelor SNiP 2.07.01-89.  

Lăţimea platformelor străzii în limita existentă. Lăţimea părţii carosabile  pe toată 
lungimea traseului este de 4,5 m cu instalarea bordurilor BR100.30.15 pe ambele părți a 
caii drumului . Bordura se amplasează orizontal pe latura de 30cm. Această măsură este 

Sfîrșitul traseu PC13+13 

Statia de pompare 
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necesară pentru organizarea evacuării apelor pluviale si pentru consolidare marginii partii 
carosabile. 

   
3.5. Sistem rutier 

Sistemul rutier este proiectat, reieşind din cerinţele de  transport - exploatare 
stabilită pentru - Străzi urbane conform cerințelor CP D.02.11 – 2014, condiţii 
climaterice şi condiţii hidrologice. 

Pe toată lungimea traseului PC6+60-PC13+13 se prevede structura rutiera cu 
următoarea dimensionare: 

 
- Executarea stratului din nisip                                                 H=10 cm 
- Executarea stratului de fundație din piatra spartă M300  
  conf. GOST 25607-94  fr20-70mm                                          H=20 cm 
- Executarea îmbrăcămintei rutiere din beton monolit  
  B25, F200, W6 Bbtb 4,0                                                         H=16 сm 
 
Dalele structurii rutiere  din beton monolit se execute cu rosturi de delatare și 

comprimare  (vezi. Schema executarii rosturilor de deformare) 
 

 
Proiectul prevede lucrări de: 

 
- Amenajarea bordurii noi БR100.30.15 (orizontal) pe beton 
-       Amenajarea rigolei cu panta rapida din beton monolit  
- Amenajarea stratului drenant, din nisip, conform GOST 8736-93*, H -10 cm. 
- Amenajarea stratului de fundaţie din piatra spartă M 300,  
          conform GOST 25607-94  fr20-70mm H – 20 cm. 
-        Executarea stratului de polietilen  (1 strat) 
- Executarea îmbrăcămintei rutiere din beton monolit B25, F200, W6 Bbtb 4,0   
          h=16 сm  
- Executarea rosturilor de  comprimare și de delatare cu armatură. 
- Tăierea rosturilor  
-        Executarea stratului de nisip umed  Н-3сm pentru Întreținerea betonului 
- Amenajarea drumurilor laterale cu constructia tip provizoriu din piatra sparta 
 
 

            

Inginer şef proiect                                 V. Calitin 
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Schema aprovizionării cu materiale de construcții  
 “Reabilitarea si modernizarea drumului de acces auto de la drumul L452  

spre statia de pompare în s.Scoreni r‐nul Strașeni” Sectorul PC6+60‐PC13+13 
                  Obiect №  01/15‐20‐DA 
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D
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m
   

 
 

Notă 

1  2  3  4  5  6  7  8  9 

1  Petriș М300, toate fracțiile  м³  cariera 
”Micăuți” 

traseu  1,26  autotransport  42   

2  Nisip  м³  cariera s.Cruglic  traseu 1,3  autotransport  61   
3  Beton monolit  м³  ”Vatra”  traseu 2,3  autotransport  28 
4  Elementele prefabricate din beton  м³  Chisinau  traseu 2,3  autotransport  44 
5  Bitum  тн  ” Vatra”  traseu 1,0  autotransport  28   
6  Mixtură din beton asfaltic  тн  UBA Ghidighici  traseu 1,0  autotransport  27   
7  Piatră anrobată cu bitum  тн  UBA Ghidighici  traseu 1,0  autotransport  27   
8  Bordură ВР 100.30.15  шт/м³  Ж.Б.И. 

Chișinău 
traseu 1unit 

/0,10 
autotransport  92 

9  ПГС  м³  cariera s.Cruglic  traseu 1,3  autotransport  61   
10  Sol din carieră  м³  local  traseu  1,05  autotransport  3   
11  Nisip pentru întretinere 

îmbrăcămintei 
м³  local  traseu 1,3  autotransport  3   

         
                                      IȘP                                      V.Calitin                                                    Coordonat:                           Beneficiar Primăria s.Scoreni  
                                                                                                                                                                                                     S.Tabacari               
 
 



km PC + X Y Stinga Dreapta T1,m T2,m curve,m B,m PC + PC + PC + PC +

НТ 1 6 60 214913.25 214779.6 — —
32.283 22.734

ВУ12 1 6 92.283 214934.926 214755.682 3°38'46" — 300.00 9.55 9.55 0.00 0.00 19.09 0.15 6 82.734 6 82.734 7 1.825 7 1.825
55.68 31.70

ВУ13 1 7 47.955 214969.617 214712.130 10°18'36" — 160.00 14.43 14.43 0.00 0.00 28.79 0.65 7 33.521 7 33.521 7 62.312 7 62.312
36.14 2.71

ВУ14 1 7 84.014 214986.710 214680.291 74°26'25" — 25.00 18.99 18.99 0.00 0.00 32.48 6.39 7 65.025 7 65.025 7 97.505 7 97.505
131.23 105.54

ВУ15 1 9 9.747 214891.975 214589.478 — 7°40'12" 100.00 6.70 6.70 0.00 0.00 13.39 0.22 9 3.044 9 3.044 9 16.430 9 16.430
24.24 10.58

ВУ16 1 9 33.966 214876.872 214570.519 7°57'13" — 100.00 6.95 6.95 0.00 0.00 13.88 0.24 9 27.014 9 27.014 9 40.896 9 40.896
60.36 53.41

ВУ17 1 9 94.302 214833.094 214528.967 1°20'39" — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 94.302 9 94.302 9 94.302 9 94.302
70.40 70.40

ВУ18 1 10 64.704 214780.908 214481.712 2°03'11" — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 64.704 10 64.704 10 64.704 10 64.704
54.95 54.95

ВУ19 1 11 19.652 214738.882 214446.312 1°20'44" — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 19.652 11 19.652 11 19.652 11 19.652
140.47 99.57

ВУ20 1 12 60.121 214629.352 214358.365 — 68°33'53" 60.00 40.90 40.90 0.00 0.00 71.80 12.62 12 19.219 12 19.219 12 91.020 12 91.020
62.49 21.59

КТ 1 13 13 214647.963 214298.711 — —

L1 / L2,m

Executat V.Calitin

Granița elementelor
   Distanța 
între VU,m

Lungimea 
aliniament,

m

Început racordare Început arc de cerc Sfîrșit arc de cerc Sfîrșit  racordare

Borderoul vîrfurilor unghiurilor, aliniamentelor și curbelor în planul traseului

        Оbiect 01/15-20-DA

Nr,unghi
uri

Pozitia virf, Unghi Coordonate,m Marime unghiuri,grade
Raza, m

Curbe,m
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Obiect №  01/15‐20‐DA   

Borderoul volumului de lucrări la construcția șanțului trapezoidal cu pantă rapidă Нcons=0,4 m 
                     
№ 
п/п 

Наименование  Ед. 
изм. 

Кол‐во 

1  2  3  4 

1  Протяженность участков:     

  ПК7+90‐ПК13+00 (слева)   п.м.  492* 

       

2  Рытье котлована автогрейдером  м3  197 

  вручную в гр. II гр. (30%)  м3  82 

       

3  Планировка откосов автогрейдером в гр.II гр.(70%)дно  м2  197 

                                                                                       откосы  м2  836 

4  То же вручную в гр. II гр.  (30%):                               дно  м2  82 

                                                                                       откосы  м2  361 

       

5  Устройство подготовки из щебня М300                   дно  м2  262 

   Н‐10 см                                                                      откосы  м2  1017 

       

6  Монолитный бетон быстротока (В15, W6, F200):     дно  м2  213 

  H=15 см                                                                       откосы  м2  836 

       

7  Устройство бетонного (В15, W6, F200) зуба №2    шт  123 

  через 4 м (см.чертёж)  м3  73,8 

       

8  Устройство бетонного (В15, W6, F200) зуба №3 на  шт  1 

  сбросе  (см.чертёж)  м3  1,52 

       

9  Устройство сброса (L‐5 м) (см.чертёж)  шт/м  1/5 

  а) земработы экскаватором 0,4 м3 в отвал гр. II гр  м3  3 

  б) планировка вручную гр.II гр дно/откосы  м2  3/6 

  в) подготовка из щебня М300 Н‐10см дно/откосы  м2  3/6 

  г) монолитный бетон  (В15, W6, F200) Н‐15см дно/откосы              м2  2.2/4,3 

  д) монолитный бетон  водобойной стенки  м3  0,1 
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№ 
п/п 

Наименование  Ед. 
изм. 

Кол‐во 

1  2  3  4 

       

10  Устройство бетонного упора (В15, W6, F200) (см.чертёж)  шт  1 

     м3  0,87 

       

11  Устройство поперечных швов:  шт/пм  123/323 

  объем древесины на поперченные швы  м3  1,23 

  расход рубероида на поперечные швы  м2  261 

  объем заполнителя шва (битумная мастика)  т  0,31 

       

 
* протяженность дана за вычетом лотков на съездах  
 

 
Executat:          V. Calitin 
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1 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

2 7+83 0.5 0.2 0.1 0.20 2 0.09 7.5 2.3 1.37 1.10 1 0.04 0.19

3 8+25 0.5 0.2 0.1 0.20 2 0.09 0.2 0.1 0.04 0.03 1 0.04 0.19

4 8+50 0.5 0.2 0.1 0.20 2 0.09 0.2 0.1 0.04 0.03 1 0.04 0.19

5 9+00 0.5 0.2 0.1 0.20 2 0.09 0.3 0.1 0.05 0.04 1 0.04 0.19

6 9+50 0.5 0.2 0.1 0.20 2 0.09 0.3 0.1 0.05 0.04 1 0.04 0.19

7 10+00 0.5 0.2 0.1 0.20 2 0.09 0.2 0.1 0.04 0.03 1 0.04 0.19

8 10+50 0.5 0.2 0.1 0.20 2 0.09 0.2 0.1 0.04 0.03 1 0.04 0.19

9 11+00 0.5 0.2 0.1 0.20 2 0.09 0.2 0.1 0.04 0.03 1 0.04 0.19

10 11+50 0.5 0.2 0.1 0.20 2 0.09 0.2 0.1 0.04 0.03 1 0.04 0.19

11 12+00 0.5 0.2 0.1 0.20 2 0.09 0 0.0 0.00 0.00 1 0.04 0.19

12 12+50 0.5 0.2 0.1 0.20 2 0.09 0.24 0.1 0.04 0.04 1 0.04 0.19

13 13+00 0.5 0.2 0.1 0.20 2 0.09 0.2 0.1 0.04 0.03 1 0.04 0.19

Итого 2 4 2.0 1.1 2.34 24 1.03 9.74 2.9 1.8 1.4 12 0.43 2.28 0 0.00 0

Borderoul volumului de lucrări a construcției deversatorului apei

Лоток по откосу насыпи

№
 п
/п

Зе
м
р
аб

о
ты

 в
р
уч
н
ую

, 

гр
.I
Iг
р
, м

3

Зе
м
р
аб

о
ты

 в
р
уч
н
ую

, 

гр
.I
Iг
р
, м

3

Д
л
и
н
а
 о
тк
о
са
, м

П
о
д
го
то
вк

а 
и
з 
щ
еб

н
я
 

М
3
0
0
 , 
м

3

Obiect №  01/15‐20‐DA 
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Бортовой камень 

БР100.30.15

Водосброс на обочине

Местоположение 

сброса ПК +

Verificat: V.Calitin

Executat: S.Cartiră

Ш
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Borderoul volumurilor de lucrări la construcția drumurilor laterale

 α пр -  α лев -  α лев -  α пр -  α лев -  α лев -  α пр -  α пр -  α лев -  α лев -

: : : : : : : : : :

1 шт 10

2 0

3 м³ 28.9

4 м² 624.5

5 м² 499.6

6 м² 499.6

7 Подстилающий_слой м² 499.6

8 Песок H= 10 см м³ 55.0

9 Основания м² 499.6

10 Шебень фр.20-70 мм M300 H= 20 см м³ 125.9

11 Шебень фр.10-20 мм м³ 7.5

12 Шебень фр.5-10 мм м³ 5.0

13 Шебень высевки м³ 5.0

14 шт/м³ / / / 3/2.7

15 шт/м³ / / / 6/2.1

16 м² 39.9

Verificat:

Executat:

V. Calitin

S.Cartiră

Obiect № 01/15‐DA (Etapa III)

R-3 R-5 R-3

L – 10.0м L – 10.0м L – 10.0м L – 10.0м L – 10.0м

90º 90º

ПК 10+69 ПК 11+94

5.0 3.0

40.7

В – 3.0м В – 3.0м В – 3.0м В – 3.0м В – 3.0м В – 3.0м

L – 24.3м

1 0.90

0.70

13.3 13.3 13.3

40.9 40.7 40.7 33.9

40.7 33.9

50.9

40.7

ПК 9+13

92º

3.0

ПК 9+35

5.0

6.0

R-5

Грунт

90º

5.0R-5

40.8

51.0

40.8

4.54.5

10.3 10.3

0.6 0.6

R-5

Грунт Грунт

50.9

40.7

40.7

40.7

ПК 8+44

90º

5.0

ПК 8+00

162º

15.0

10.9

132.0

105.6

11.6

105.6

105.6

26.6

1.6

1.1

1.1

Грунт

31 2

4.5

40.7 40.8 40.7 40.7

40.8

И
то
го

Устройство насыпи экскаватором 0,4 м3 с тр-ой до 1км, 
робота на отвале, уплотнение катком 10т

Планировка земполотна автогрейдером в гр. II гр.

Устройство дорожной одежды

Нарезка корыта автогрейдером в гр. II гр.

40.7

13+01

113º 104º

R-5 5.0 R-5 10.0

В – 3.0м В – 4.5м

ПК 12+07 ПК

33.9105.6

4

40.9 40.7

10.3 10.3 8.5

0.5

11.3

Грунт

45.0

Грунт

4.5 3.7

40.9 40.7

40.7 33.9

0.7

0.4 0.4 0.4 0.4 0.3

0.4 0.4 0.4 0.4 0.3

17.8

0.5 0.7

1.1

4.5 4.5

№
 п

/п

Наименование работ

№ п/п, сьездов

Сушествуюшее покрытие на сьезде

Е
д.

 и
зм

.

Т
и
п

 I

Обмазочная гидроизоляция

Плита П8‐11а Б25 раз. 3,0x1,16, ар‐ра.86,29 kg/m³

L – 10.0м L – 11.0м

9 10

Грунт

9.0

56.3 88.3

70.6

45.0 70.6

45.0 70.6

5.0 7.8

45.0 70.6

ПК 9+82 ПК 10+65

85º 90º

R-5 5.0 R-5 5.0

В – 3.0м В – 3.0м

L – 10.0м L – 10.0м

51.1 50.9

40.9 40.7

7 8

Грунт

50.9 42.4

5 6

Грунт Грунт

10.3 10.3

0.4 0.4

0.4 0.4

Лоток Л6‐11 Б30 отв. 1,0х0,45, ар‐ра.77,89 kg/m³

0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.7

1 0.90 1 0.90

2 0.70 2 0.70 2
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                                                                  Obiect №  01/15‐20‐DA  
Borderoul general (Sectorul  PC6+60‐PC13+13)  

“Reabilitarea si modernizarea drumului de acces auto de la drumul L452 
 spre statia de pompare în s.Scoreni r‐nul Strașeni”  

№ 
п/п 

Наименование  Ед. 
изм 

Кол‐во 

1  2  3  4 

  Глава  I     

  Подготовительные  работы     

1  Восстановление трассы на II категории местности  км  0,65 

2  Разбивка осей сооружений на II категории местности  км  0,65 

3  Перенос забора (дер. на бет.осн) Н‐1,5м, ф‐т=0,5х0,2хL  п.м.  16 

  ПК6+70‐ПК6+85‐слева     

  Земляное полотно     

4  Разработка выемки (корыта)  (гр.II гр.) бульдозером с      

  перемещением до 20м с погрузкой экск. 0,4 м3 в автосамосвалы     

  и транспорт. до 1км (в тело насыпи) γ‐1.7т/м³  м3  341 

5  То же, в резевр  м3  932 

6  Работы на отвале   м3  1273 

7  Ремонт и содержание дорог  до 1км  м3  1273 

8  Уплотнение насыпи катками весом 10т толщиной слоя 20см      

9  при 8 проходах по одному следу с поливом  м3  341 

  Планировочные работы     

10  Планировка земполотна автогрейдером гр. II гр. (в корыте)  м2  3200 

11  Планировка обочин автогрейдером гр. II гр.  м2  650 

  Укрепительные работы     

  Устройство борта  “плашмя”     

12  Установка бортового камня ВР 100.30.15 на бет. основании      

  ПК6+60‐ПК12+91(слева), ПК6+60‐ПК13+00 (справа)  шт  1271 

13  Устройство подготовки из щебня М300, Н=10см (с уч. Купл‐1,26)  м3  56,1 

  Устройство укреплений водоотводных сооружений      

14  Устройство бетонного быстротока на ПК7+90‐ПК13+00  пм  492 

      см.вед. л.12

15  Устройство сбросов воды с проезжей части  шт  12 

      см.вед. л.14

  Глава  IV     

  Дорожная одежда     
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16  Устройство подстилающего слоя из песка h=10см   м²  3200 

17  Устройство основания из щебня М300 фр 20‐70 по методу     

  заклинки  h=20см   м²  3069 

18  Укладка 1‐го слоя полиэтилена   м²  2939 

19  Устройство бетонной плиты Н‐16см из бетона B25, F200, W6 ,Btb40  м²  2939 

20  Устройство швов сжатия   шт  147 

  ‐металлические штыри Ø18мм A‐I, L‐50см  шт/ 
кг 

588/ 
587,4 

  ‐ установочные шпильки Ø4мм L=200  шт/ 
кг 

1176/ 
23,5 

  ‐ колпачок из резины или полиэтилена  шт  588 

  ‐ обмазка штыря битумом  т  0,0024 

  ‐ мастика  т  0,496 

21  Устройство швов расширения   шт  17 

  ‐ металлические штыри Ø18мм A‐I, L‐50см  шт/ 
кг 

170/ 
169,9 

  ‐ каркас‐корзинка:   ар‐ра Вр‐I Ø4мм L 4500мм  шт/ 
кг 

136/ 
61,2 

                                       ар‐ра Вр‐I Ø4мм L 410мм  шт/ 
кг 

340/ 
14,0 

  ‐ колпачок из резины или полиэтилена   шт  170 

  ‐ обмазка штыря битумом  т  0,0024 

  ‐ мастика  т  0,316 

  ‐ деревянная доска‐прокладка  м³  0,3 

22  Нарезка швов  п.м  747 

23  Россыпь влажного песка для ухода за покрытием Н‐3см  м²  2939 

  Глава  VI     

  Обстановка и принадлежности дороги     

24  Устройство съездов   шт  10 

         см.вед. л.15

25  Установка дорожных знаков (по ГОСТ 51256‐99)     

  2.1 на ПК6+45(съезд), ПК7+90(съезд),ПК13+95  шт  3 

  2,5 и 2,6 на ПК7+65 и ПК7+98  шт  2 

  1,32,2 на ПК7+80 (справа)  шт  1 

  1,32,1 на ПК7+85 (справа)  шт  1 

  1.14.1 на ПК8+20  шт  1 

  1.14.2 на ПК6+40, ПК12+90  шт  2 

 
IȘP                                               V.Calitin 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partea 2   
Desene 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partea 3  
Devize 

 
 



№01/15-20

№d/o № deviz Denumirea capitolelor de cheltuielilor obiectivelor foaie

1 2 3 4

Memoriu explicativ

Deviz general  intocmit in preturile curenta

Deviz pe obiect №1 Reinoirea traseului, restabilirea axelor

Deviz local № 2-1-1 Constructia drumului 
f7,f3,f5,f1

Calculul  preturilоr a materialelor

Schema de livrare a materialelor de constructie

Volume

Obiect:  Reabilitarea si modernizarea drumului de acces auto de 
 la drumul L452 spre statia de pompare  din s.Scoreni

 r-ul Straseni . 

Continutul  volumului
 Sectorul 3- PC6+60-PC13+13



                                  Memoriu explicativ 
 
Obiect: Reabilitarea	si	modernizarea	drumului	de	acces	auto	de	la	drumul	
L452	spre	statia	de	pompare		din	s.Scoreni	r‐ul	Straseni	.	Sectorul		PC6+60‐
PC13+13 
 
Obiect nr.01/15-20-AD  
    
Devizul de cheltuieli este alcătuit în baza metodii de resurse avînd următoarele date 
iniţiale: 

- Documentatia de deviz e intocmita conform prcesului- verbal a  
examinarii starii 
tehnice a drumurilor publice locale.                                         

- Normativelor  naţionale pentru intocmirea devizelor de cheltuieli la 
îndiplinirea  lucrărilor de construcţii şi montaj, devizurilor de construcţie 
şi reparaţie în vigioare pe teritoriu RM ( conform ordinului №137 din 23 
noiemrie 2001 al Ministerul Ecologiei Constructiilor şi Dezvoltaţii 
Teritoriului). 

- Instrucţia de alcătuire a devizelor  de cheltuieli la îndeplinirea lucrărilor 
de construcţieşi montaj CPL 01.01.2001. (conform ordinul №69 din 7 
septembrie 2001 al Ministerului  Ecologiei şi Constructiilor si  
Dezvoltaţii Teritoriului). 

La elaborarea devizului de cheltuieli, îndeplinirea lucrărilor de construcţie generală, 
tehnico-sanitară, montarea construcţii metalice sunt folosite  
               -     cheltuieli de regie                            14,5% 
               -     beneficiu de deviz                             6% 
               -     transportarea materialilor (de la costul  de procurare, fără TVA)              
de facto. 
Totodată, începînd cu 1 ianuarie 2020 an. La întocmirea devizelor, valorii 
contractuale şi decontărilor pentru lucrările de antrepriză executate urmează să se 
includă:  

- contribuţiile la asigurările sociale de stat – 18%  
- contribuţiile la asigurările obligatorii de asistenţă medicală – 4.5% 

În baza Codului fiscal taxa pe valoare adăugută este de 20%. 
    
În devizul de cheltuieli se ţine cont de cheltuielele – limită la ziua alcătuirei devizului. 
Devizul de cheltuieli este alcătuit în preţurile curente conform pretilor resurselor, TR 
II ,  anului 2020. 
 
Deviz de cheltuieli inclusiv TVA constitue: 
 
TOTAL                                                   3 032,40                       mii lei 
 
Inclusiv lucrarile de constructii si montare        2 949,89            mii lei 
 
 
 

 
 
 
Întocmit specialist principal-devize:                                             P.Constantinova 



La toate cotegoriile de constructii : noua, reconstructie, extindere, reechipare tehnica, reparatie curenta si capitala a cladirilor si edificiilor.

Intocmit in preturi curente  TR II, anului 2020 mii lei

№ d/o Nr.deviz Denumirea capitolelor de cheltuielilor obiectivelor lucrari de lucrari de utilaj, alte valoarea
constructie montaj mobila, cheltuieli totala

inventar
1 2 3 4 5 6 7 8

Capitolul1.Pregatirea terenului pentru construirea obiectivului

Deviz pe obiect №1 Reinoirea traseului, restabilirea axelor 2.15 2.15

Total capitolul 1: 2.15 2.15

DEVIZ GENERAL nr.01/15-AD

Obiect: Reabilitarea si modernizarea drumului de acces auto de la drumul L452 

      Sectorul  PC6+60-PC13+13
In valoare de 3032.40

Valoare, mii lei, 2020

spre statia de pompare  din s.Scoreni r-ul Straseni  

INVESTOR

APROBAT:

Deviz general in valoare de                                                                  mii lei
inclusiv sumele rembirsare:                                                                  mii lei

(referiată la documentul privind aprobarea)

"________"  ____________________2020



Capitolul2.Obiectivul investitii de baza

Deviz local №2-1-1 Constructia drumului 2356.67 2356.67

Total capitolul 2: 2356.67 2356.67

Capitolul3.Оbiecte auxiliare si de deservire
Cheltuieli  nu se prevad

Capitolul4.Оbiecte energetice

Cheltuieli  nu se prevad

Capitolul5.Оbiecte de comunicatii si transport
Cheltuieli  nu se prevad
Capitolul6.Constructii ingeresti si retele exterioare ( apa,canalizare, termice, gaze)
Cheltuieli  nu se prevad
Capitolul7.Aminajarea teritoriului
Cheltuieli  nu se prevad

TOTAL CAPITOLULUI 1-7: 2356.67 2.15 2358.82

Capitolul8.Оrganizarea de santier

NCM L   02.05-2012 Cladiri si edificii provizorii,  -0,5% 11.78 11.78

inclusiv suma de rambirsare, 15% 1.77 1.77

CPL  01.01-2012  p6.6 Plata autorizatiile,cheltuielile transportarea deplasarii,-0,9% 21.21 21.21

Total capitolul 8: 11.78 21.21 32.99

inclusiv suma de rambirsare, 15% 1.77 1.77



TOTAL CAPITOLULUI 1-8: 2368.45 23.36 2391.81

Capitolul9. Alte cheltuieli

NCML.02.06-2012 Cheltuieli suplimentare la realizarea lucrarilor de constructii-montaj 
"Norme de deviz pe timp frigusot,                                   Cheltuieli neprevazute
pentru executarea lucrarilor
de timp frigusor"
CPL 01.01-2012 anexa,В Plata pentru energie electrica 18.19 18.19

Total capitolul 9: 18.19 18.19

inclusiv suma de rambirsare, 15% 1.77 1.77

TOTAL CAPITOLULUI 1-9: 2386.64 23.36 2410.00

Capitolul10. Intretinerea directiei  (Supravergherea texnica )

CPL 01.01-2012 anexa,C Supravegherea texnica  -1,1% 26.51 26.51
Total capitolul 10: 26.51 26.51

Capitolul12.Lucrari de proiectari, prospectari, controlul de autor

Contract - 2018 Lucrari de proiectare. 8.33 8.33

CPL  01.01-2012p6.10.2 Efectuarea controlului de autor a lucrarilor de  constructii 7.23 7.23
de carte organizatiile de proiectare                                      0,3%

CPL. 01.12-2013 Efectuarea expertizei documentatiei de fezabilitate, 1.32 1.32
documentatiei de proiect si deviz

Total capitolul 12: 16.88 16.88



TOTAL CAPITOLULUI 1-12: 2386.64 66.75 2453.40

inclusiv suma de rambirsare, 15% 1.77 1.77

CPL  01.01-2012 Rezerva de mijloace pentru cheltuielile neprevazute  -3% 71.60 2.00 73.60

Total cu rezerva: 2458.24 68.76 2527.00

Taxa valoare adaugata (TVA) -20% 491.65 13.75 505.40

TOTAL DEVIZ GENERAL 2949.89 82.51 3032.40

inclusiv suma de rambirsare, 15% 1.77 1.77

Director                                                                                                                                    V.Calitin

Ingener sef proiecte                                                                                                                   V. Calitin

Specialist principal-deviz                                                                                                            P.Constantiniva



 Sectorul  PC6+60-PC13+13

Plasarea axelor in natura      Восстановление трассы и разбивка осей

№d/o Nr.deviz Denumirea Total
Lucrari Lucrari Utilaj Cheltuieli mii lei

de constr de montaj deverse
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Сборник цен на Восстановление трассы на III категории местнос 1.06 1.06
изыскательские работы 0,65км 85*1,05*1,09*16,25 =

2 Сборник цен на Разбивка осей сооружений на III категории мест 1.09 1.09
изыскательские работы 0,65км *87*1,05*1,09*16,25 =

TOTAL 2.15 2.15

Inginer sef sectia                                                                                                         V.Calitin

Specialist principal-deviz                                                                                               P.Constantinova

Obiect: Reabilitarea si modernizarea drumului de acces auto de la drumul L452 
spre statia de pompare  din s.Scoreni r-ul Straseni.Obiect nr.01/15-AD

DEVIZ PE OBIECT  № 1

Оbiect №01/15
Valoarea de deviz, mii lei



 WinСмета2000      

Reabilitarea si modernizarea 
drumului de acces auto de la 
drumul L452 spre statia de 
pompare in s. Scoreni r-ul 

Straseni . Obiect Nr. 01/15-20 

Formular Nr.7

(denumirea obiectivului)  
 
 

DEVIZ  LOCAL № 2-1-1 

 (Sectorul  PC6+60-PC13+13)  Constructia drumului 
 

Valoarea de deviz  2 356 671 lei 
Intocmit in preţuri  curente 18.03.2020 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme 
şi Cod  
resurse   

 
Lucrări şi cheltuieli       

 
U.M.  

Cantitate 
conform 

datelor din 
proiect 

Valoarea de deviz, lei 
Pe unitate de 

măsură 
———— 

incl. salariu 
 

Total 
————— 
incl. salariu 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
  1. Подготовительные работы     
  1.1. Перенос забора ( 

деревянного  на бетонном 
основании ) H=1.5m,ф-т 
=0,5*0,2*L;  PC6+70-PC6+85 
слева 

    

1 CO04Ak=
0.8 
 

( demontare ) Imprejmuiri din lemn  
 m 16,000 

59,966 
————— 

59,966 
 

959,462
————— 

959,462 
 

2 RpCB18A 
 

Demolarea betoanelor vechi cu 
mijloace manuale, fundatii si elevatii 
cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc 
 

m3 3,200 

512,031 
————— 

510,291 
 

1 638,499
————— 
1 632,931 

 

3 TRI1AA0
4C1 
 

Incarcarea materialelor din grupa A - 
usoare si marunte prin aruncare - de pe 
rampa sau teren, in auto categoria 1 ( in 
auto  )   
 

t 0,960 

31,713 
————— 

31,713 
 

30,444 
————— 

30,444 
 

4 TsC03G1 
 

( Incarcarea ) Sapatura mecanica cu 
excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor 
cu ardere interna si comanda 
hidraulica, in pamint cu umiditate 
naturala, descarcare in autovehicule 
teren catg. III  
 

100 m3 0,022 

609,227 
————— 

0,000 
 

13,403 
————— 

0,000 
 

5 TsI51A3 
 

Transportarea pamintului cu 
autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 
km 
 

t 3,200 

7,357 
————— 

0,000 
 

23,544
————— 

0,000 
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6 CO04A 
 

Imprejmuiri din lemn  (  material 
inapoiat ) 
 m 16,000 

74,958 
————— 

74,958 
 

1 199,328
————— 
1 199,328 

 

7 Dl119 
 

Fundatii monolite din beton B15 la 
edificiile artificiale 
 m3 3,200 

1 142,589 
————— 

183,935 
 

3 656,285
————— 

588,593 
 

   
 
 

    

    Total Перенос забора ( 
деревянного  на 
бетонном основании ) 
H=1.5m,ф-т =0,5*0,2*L;  
PC6+70-PC6+85 слева 
 

             7 520,965 

   Incluziv salariu    4 410,758 
    

 
 

    

    Total 
Подготовительные 
работы 
 

             7 520,965 

   Incluziv salariu    4 410,758 
   2. Земляное полотно     

8 TsC19B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe 
tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv 
impingerea pamintului pina la 10 m, in 
teren catg. II (Разработка грунта ( 
выемки - корыта )  бульдозером  , с 
перемещением грунта до 10 м, грунт 
II категории)      
 

100 m3 3,410 

311,780 
————— 

0,000 
 

1 063,170 
————— 

0,000 
 

9 TsC22D1 
 

Spor la consumurile de ore-utilaj din 
art. TsC19В1, pentru transportul 
pamintului pe fiecare 10 m in plus, 
peste distanta prevazuta, teren catg. II 
(Повышение расхода маш.-ч. в 
TsC19В1, при перемещении грунта 
на каждые 10 м  свыше 
предусмотренной дистанции, грунт 
II категории)                             
 

100 m3 3,410 

161,976 
————— 

0,000 
 

552,338 
————— 

0,000 
 

10 TsC03E1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 
0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere 
interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, 
descarcare in autovehicule teren catg.  I   
( Погрузка  грунта экскаватором 0,40 
м3 ,  в автомобили ) 
 

100 m3 3,410 

458,489 
————— 

0,000 
 

1 563,446 
————— 

0,000 
 

11 TsI51A1 
 

Transportarea pamintului cu 
autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 
km  (Y=1,8т/м3)   - в тело насыпи     
 

t 613,800 

5,574 
————— 

0,000 
 

3 421,160
————— 

0,000 
 

12 TsC19B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe 
tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv 100 m3 9,320 311,808 

————— 
2 906,052
————— 



1 2 3 4 5 6 7 
impingerea pamintului pina la 10 m, in 
teren catg. II (Разработка грунта ( 
выемки - корыта )  бульдозером  , с 
перемещением грунта до 10 м, грунт 
II категории)      
 

0,000 
 

0,000 
 

13 TsC22D1 
 

Spor la consumurile de ore-utilaj din 
art. TsC19В1, pentru transportul 
pamintului pe fiecare 10 m in plus, 
peste distanta prevazuta, teren catg. II 
(Повышение расхода маш.-ч. в 
TsC19В1, при перемещении грунта 
на каждые 10 м  свыше 
предусмотренной дистанции, грунт 
II категории)                             
 

100 m3 9,320 

161,976 
————— 

0,000 
 

1 509,616 
————— 

0,000 
 

14 TsC03E1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 
0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere 
interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, 
descarcare in autovehicule teren catg.  I   
( Погрузка  грунта экскаватором 0,40 
м3 ,  в автомобили ) 
 

100 m3 9,320 

458,523 
————— 

0,000 
 

4 273,434 
————— 

0,000 
 

15 TsI51A1 
 

Transportarea pamintului cu 
autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 
km  (Y=1,8т/м3)   - в резерв  
 

t 
1 677,60

0 

5,574 
————— 

0,000 
 

9 350,530
————— 

0,000 
 

16 TsC51B 
 

Lucrari la descarcarea pamintului in 
depozit, teren categoria II (Работы на 
отвале, грунт II категории) 
 

100 m3 12,730 

102,788 
————— 

20,759 
 

1 308,492
————— 

264,256 
 

17 TsC50B 
 

Repararea si intretinerea drumurilor 
naturale la transportarea pamintului, 
pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren 
categoria II  
 

100 m3 12,730 

62,935 
————— 

0,000 
 

801,160 
————— 

0,000 
 

18 TsD08B1 
 

Compactarea mecanica a umpluturilor 
cu compactor pe pneuri static 
autopropulsat de 10,0 t, in straturi 
succesive de 15-25 cm grosime dupa 
compactare, exclusiv udarea fiecarui 
strat in parte, umpluturile executindu-
se cu pamint coeziv  
 

100 m3 3,410 

591,048 
————— 

174,130 
 

2 015,474 
————— 

593,783 
 

19 TsD14A0
1 
 

Udarea mecanica a straturilor de 
pamint cu autocisterna de 5-8 t, 
prevazuta cu dispozitiv de stropire, 
pentru completarea umiditatii necesare 
compactarii mecanice, precum si 
pentru udarea suprafetelor in alte 
scopuri 
 

m3 34,100 

24,618 
————— 

0,000 
 

839,474 
————— 

0,000 
 

   
 
 

    

    Total Земляное полотно 
 

             29 604,346 
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   Incluziv salariu    858,039 

   3. Планировочные работы     

20 TsE05B 
 

Nivelarea cu autogreder de pina la 175 
CP a suprafetei terenului natural si a 
platformelor de terasamente, prin 
taierea damburilor si deplasarea in 
goluri a pamintului sapat in teren catg. 
II ( в корыте) 
 

100m2 32,000 

49,287 
————— 

0,000 
 

1 577,197 
————— 

0,000 
 

21 TsE05B 
 

Nivelarea cu autogreder de pina la 175 
CP a suprafetei terenului natural si a 
platformelor de terasamente, prin 
taierea damburilor si deplasarea in 
goluri a pamintului sapat in teren catg. 
II ( обочин ) 
 

100m2 6,500 

49,267 
————— 

0,000 
 

320,238 
————— 

0,000 
 

   
 
 

    

    Total Планировочные 
работы 
 

             1 897,435 

   Incluziv salariu    0,000 
   4. Укрепительные работы     
  4.1. Устройство борта 

"плашмя"  
    

22 TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris  
 m3 44,524 

396,007 
————— 

57,084 
 

17 631,825
————— 
2 541,595 

 

23 DE10A 
 

Borduri prefabricate din beton, pentru 
trotuare 20x25 cm, pe fundatie de 
beton 30x15 cm ( ВР100.30.15, 
основание бетон) 
 

m 
1 271,00

0 

155,555 
————— 

34,019 
 

197 710,532
————— 
43 238,657 

 
   

 
 

    

    Total Устройство борта 
"плашмя"  
 

             215 342,357 

   Incluziv salariu    45 780,252 
   4.2. Устройство бетонного 

быстротока на ПК7+90-
ПК13+00 

    

24 TsC21B1 
 

Sapatura mecanica cu autogreder de 
pina la 175 CP, inclusiv imprastierea 
pamintului la 10 m, in teren catg. II 
(Разработка грунта автогрейдером , 
грунт II категории) 
 

100 m3 1,970 

941,455 
————— 

0,000 
 

1 854,667 
————— 

0,000 
 

25 TsA20B 
 

Sapatura manuala de pamint, in 
taluzuri, la deblee sapate cu excavator 
sau screper, pentru completarea 
sapaturii la profilul taluzului, in teren 
mijlociu  (Доработка грунта вручную 
) 
 

m3 82,000 

118,780 
————— 

118,780 
 

9 739,927 
————— 
9 739,927 
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26 TsE05B 
 

Nivelarea cu autogreder de pina la 175 
CP a suprafetei terenului natural si a 
platformelor de terasamente, prin 
taierea damburilor si deplasarea in 
goluri a pamintului sapat in teren catg. 
II    ( Планировка автогрейдером   -  
откосов, дно  ) 
 

100m2 10,330 

49,278 
————— 

0,000 
 

509,043 
————— 

0,000 
 

27 TsE01B 
 

Nivelarea manuala a terenurilor si 
platformelor, cu denivelari de 10-20 
cm, in teren mijlociu (Ручная 
планировка   -  откосов, дно  ) 
 

100m2 4,430 

483,186 
————— 

483,186 
 

2 140,512 
————— 
2 140,512 

 

28 TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
(Подготовка из щебня М300  толщ 
10см   -  откосов, дно  ) 
 

m3 127,900 

396,005 
————— 

57,083 
 

50 648,989
————— 
7 300,967 

 

29 Dl119 
 

Fundatii monolite din beton B20 la 
edificiile artificiale (  дно и откосы  
толщ 15см из монолитного бетона 
В15 F200 W6 ) 
 

m3 157,350 

1 142,845 
————— 

183,935 
 

179 826,663
————— 
28 942,206 

 

30 Dl119 
 

Fundatii monolite din beton B20 la 
edificiile artificiale (  зуб №2  из 
монолитного бетона В15 F200 W6 ) 
 

m3 73,800 

1 142,856 
————— 

183,935 
 

84 342,806
————— 
13 574,433 

 

31 Dl119 
 

Fundatii monolite din beton B20 la 
edificiile artificiale (  зуб №3  из 
монолитного бетона В15 F200 W6 ) 
 

m3 1,520 

1 142,293 
————— 

183,943 
 

1 736,286
————— 

279,593 
 

32 примечан
ие 
 

Устройство сброса воды 
 buc 1,000 

0,000 
————— 

0,000 
 

0,000
————— 

0,000 
 

33 TsC03B2 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 
0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere 
interna si comanda hidraulica, in 
pamint argilos inmuiat cu apa, 
descarcare in depozit teren catg. II  
 

100 m3 0,030 

603,533 
————— 

0,000 
 

18,106 
————— 

0,000 
 

34 TsE01B 
 

Nivelarea manuala a terenurilor si 
platformelor, cu denivelari de 10-20 
cm, in teren mijlociu (Ручная 
планировка   -  откосов, дно  ) 
 

100m2 0,090 

483,067 
————— 

483,067 
 

43,476 
————— 

43,476 
 

35 TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
(Подготовка из щебня М300  толщ 
10см   -  откосов, дно  ) 
 

m3 0,900 

396,004 
————— 

57,083 
 

356,404
————— 

51,375 
 

36 Dl119 
 

Fundatii monolite din beton B20 la 
edificiile artificiale (  дно и откосы  
толщ 15см из монолитного бетона 
В15 F200 W6 ) 
 

m3 0,975 

1 142,286 
————— 

183,921 
 

1 113,729 
————— 

179,323 
 

37 Dl119 
 

Fundatii monolite din beton B20 la 
edificiile artificiale ( водобойная m3 0,100 1 149,220 

————— 
114,922

————— 



1 2 3 4 5 6 7 
стенка  из монолитного бетона В15 
F200 W6 ) 
 

183,940 
 

18,394 
 

38 Dl119 
 

Fundatii monolite din beton B20 la 
edificiile artificiale ( упор из 
монолитного бетона В15 F200 W6 ) 
 

m3 0,870 

1 142,071 
————— 

183,915 
 

993,602
————— 

160,006 
 

39 примечан
ие 
 

Устройство поперечных швов 
 m 323,000 

0,000 
————— 

0,000 
 

0,000
————— 

0,000 
 

40 IzF20Df 
 

Etansarea rosturilor de dilatare si tasare 
la plansee, pereti si schelet de beton 
armat, prin umplerea partiala a 
golurilor, spre exterior sau interior cu 
placi din polistiren celular obisnuit de 
24 mm grosime, fixate cu chit de aracet 
( заполнение швов древесиной , 
расход =1,23м3 )    
 

m 323,000 

12,288 
————— 

4,036 
 

3 969,103 
————— 
1 303,693 

 

41 IzF04J1 
 

Strat hidroizolant executat la cald la 
terase, acoperisuri sau la fundatii si 
radiere, in terenuri fara ape freatice, 
inclusiv scafele si doliile din 
hidroizolatia curenta: strat de separare 
aferent lucrarilor de hidroizolatii, 
executata cu carton bitumat, simplu, 
asezat cu suprapunerile nelipite ( 
рубероид на поперечные швы ) 
 

m2 261,000 

8,891 
————— 

1,153 
 

2 320,556 
————— 

300,985 
 

42 IzF20Af 
 

Etansarea rosturilor de dilatare si tasare 
la plansee, pereti si schelet de beton 
armat, prin umplerea partiala a 
golurilor, spre exterior sau interior cu 
cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic 
de bitum ( заполнение швов -  
битумно-резиновая мастика, расход 
=0,31тн )   
 

m 323,000 

25,243 
————— 

14,992 
 

8 153,347 
————— 
4 842,287 

 

   
 
 

    

    Total Устройство 
бетонного быстротока 
на ПК7+90-ПК13+00 
 

             347 882,138 

   Incluziv salariu    68 877,177 
   4.3. Устройство сброса воды с 

проезжей части 
    

43 TsA01B1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii 
intinse, la deblee, la canale deschise, la 
gropi de imprumut, la indepartarea 
stratului vegetal de 10-30 cm grosime 
in pamint cu umiditate naturala 
aruncarea in depozit sau vehicul la H< 
0,60 m  teren mijlociu 
 

m3 2,000 

44,398 
————— 

44,398 
 

88,796 
————— 

88,796 
 

44 TsC54C Strat de fundatie din pietris m3 1,100 396,005 435,605



1 2 3 4 5 6 7 
 (Подготовка из щебня М300 ) 

 
————— 

57,084 
 

————— 
62,792 

 

45 Dl119 
 

Fundatii monolite din beton B20 la 
edificiile artificiale (  дно и откосы  
толщ 15см из монолитного бетона 
В15 F200 W6 ) 
 

m3 2,340 

1 143,341 
————— 

183,945 
 

2 675,417 
————— 

430,432 
 

46 DE10A 
 

Borduri prefabricate din beton, pentru 
trotuare 20x25 cm, pe fundatie de 
beton 30x15 cm ( бортовой камень 
БР100.30.15   основание бетон 
=1,03m3; ) 
 

m 24,000 

153,903 
————— 

34,019 
 

3 693,682 
————— 

816,466 
 

47 TsA01B1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii 
intinse, la deblee, la canale deschise, la 
gropi de imprumut, la indepartarea 
stratului vegetal de 10-30 cm grosime 
in pamint cu umiditate naturala 
aruncarea in depozit sau vehicul la H< 
0,60 m  teren mijlociu 
 

m3 2,900 

44,398 
————— 

44,398 
 

128,755 
————— 

128,755 
 

48 TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
(Подготовка из щебня М300 ) 
 m3 1,800 

396,004 
————— 

57,083 
 

712,808
————— 

102,750 
 

49 Dl119 
 

Fundatii monolite din beton B20 la 
edificiile artificiale (  лоток по откосу 
насыпи  из монолитного бетона В15 
F200 W6 ) 
 

m3 1,400 

1 143,134 
————— 

183,936 
 

1 600,388 
————— 

257,510 
 

50 TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
(Подготовка из щебня М300 ) 
 m3 0,430 

395,765 
————— 

57,123 
 

170,179
————— 

24,563 
 

51 Dl119 
 

Fundatii monolite din beton B20 la 
edificiile artificiale (  упор  из 
монолитного бетона В15 F200 W6 ) 
 

m3 2,280 

1 142,629 
————— 

183,930 
 

2 605,193
————— 

419,361 
 

   
 
 

    

    Total Устройство сброса 
воды с проезжей части 
 

             12 110,823 

   Incluziv salariu    2 331,425 
    

 
 

    

    Total Укрепительные 
работы 
 

             575 335,318 

   Incluziv salariu    116 988,854 
   5. Дорожная одежда     

52 Dl110f 
 

Amenajarea stratului de egalizare din 
nisip H=10cm 
 m3 320,000 

202,873 
————— 

8,649 
 

64 919,372
————— 
2 767,680 

 

53 Dl134 Amenajarea mecanizata a 100m2 30,690 6 573,320 201 735,187
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 imbracamintei rutiere din piatra sparta 

prin metoda impanarii intr-un strat cu 
H=15 cm  
 

————— 
284,841 

 

————— 
8 741,775 

 

54 DI134A1к
=5 
 

Corectie: pentru fiecare 1*5=5.0 cm 
urmator de grosime se adauga sau se 
scade la norma DI 134  
 

100m2 30,690 

1 637,937 
————— 

0,000 
 

50 268,287
————— 

0,000 
 

55 IzF04J1 
 

( NUMAI LUCRU )   Strat hidroizolant 
executat la cald la terase, acoperisuri 
sau la fundatii si radiere, in terenuri 
fara ape freatice, inclusiv scafele si 
doliile din hidroizolatia curenta: strat 
de separare aferent lucrarilor de 
hidroizolatii, executata cu carton 
bitumat, simplu, asezat cu 
suprapunerile nelipite ( Укладка  
пленки гидроизоляционной    в 
конструкции дороги     )            
 

m2 
2 939,00

0 

1,153 
————— 

1,153 
 

3 389,255 
————— 
3 389,255 

 

56 pret 
 

Стоимость пленки 
гидроизоляционной   в конструкции 
дороги     
 

m2 
2 939,00

0 

6,500 
————— 

0,000 
 

19 103,500
————— 

0,000 
 

57 DC05Bk=
0.89 
 

(В25 F200 W6 Btb40)  Imbracaminte 
din beton cu ciment la drumuri, 
executata intr-un singur strat, cu 
grosimea de 16 cm  ( устройство   
верхнего слоя покрытия из 
цементобетона В25 Н= 16 см , 
включая  уход за основанием  )    
 

m2 
2 969,00

0 

265,895 
————— 

35,369 
 

789 443,006
————— 
105 011,257 

 

58 pret 
 

Стоимость пленки  для ухода за 
покрытием    ( 30% от 2969м2 ) 
 m2 890,700 

6,500 
————— 

0,000 
 

5 789,550
————— 

0,000 
 

59 TsC03E1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 
0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere 
interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, 
descarcare in autovehicule teren catg. I 
(Разработка песка из местного 
карьера  экскаватором 0,40м3  ) 
 

100 m3 0,882 

458,550 
————— 

0,000 
 

404,441 
————— 

0,000 
 

60 TsI51A3 
 

Transportarea pamintului cu 
autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 
km 
 

t 132,255 

7,375 
————— 

0,000 
 

975,415
————— 

0,000 
 

61 pret 
 

Песок  -  Уход за цементобетонным 
покрытием россыпь влажного песка 
Н=3см  
 

m3 88,170 

45,000 
————— 

0,000 
 

3 967,650
————— 

0,000 
 

62 DB01A 
 

Curatirea macanica a straturilor suport, 
in vederea aplicarii imbracamintilor 
sau tratamentelor bituminoase, 
suprafete bituminoase din beton de 
ciment sau pavaje din piatra bitumate, 

m2 
2 939,00

0 

0,112 
————— 

0,000 
 

328,386 
————— 

0,000 
 



1 2 3 4 5 6 7 
executata cu peria mecanica ( 
Механическая чистка  песка, после 
ухода за покрытием ) 
 

63 TsC03E1 
 

( INCARCARE ) Sapatura mecanica cu 
excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor 
cu ardere interna si comanda 
hidraulica, in pamint cu umiditate 
naturala, descarcare in autovehicule 
teren catg. I 
 

100 m3 0,617 

458,465 
————— 

0,000 
 

282,873 
————— 

0,000 
 

64 TsI51A1 
 

Transportarea pamintului cu 
autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 
km ( в склад для содержания дорог в 
зимний период ) 
 

t 92,579 

5,574 
————— 

0,000 
 

516,057 
————— 

0,000 
 

65 Anons 
 

Материалы для устройства швов 
сжатия 
 buc 147,000 

0,000 
————— 

0,000 
 

0,000
————— 

0,000 
 

66 pret 
 

Металлические штыри АI Ф18мм L-
0.5м=588шт 
 kg 587,400 

9,580 
————— 

0,000 
 

5 627,292
————— 

0,000 
 

67 pret 
 

Установочные шпильки Ф4мм  
L=200=1176шт 
 kg 23,500 

9,580 
————— 

0,000 
 

225,130
————— 

0,000 
 

68 pret 
 

Колпачки полиэтиленовые 
 buc 588,000 

0,500 
————— 

0,000 
 

294,000
————— 

0,000 
 

69 pret 
 

Битум для обмазки штыря 
(=0.0024tn)  
 t 0,002 

7 575,500 
————— 

0,000 
 

15,151
————— 

0,000 
 

70 pret 
 

Битумно-резиновая мастика 
 t 0,496 

7 575,581 
————— 

0,000 
 

3 757,488
————— 

0,000 
 

71 Anons 
 

Материалы для устройства швов 
расширения 
 buc 17,000 

0,000 
————— 

0,000 
 

0,000
————— 

0,000 
 

72 pret 
 

Металлические штыри АI Ф18мм L-
0.5м=170шт 
 kg 169,900 

9,580 
————— 

0,000 
 

1 627,642
————— 

0,000 
 

73 pret 
 

Каркас-корзина из арматуры  Вр-I 
Ф4мм L-4500мм=136шт 
 kg 61,200 

9,580 
————— 

0,000 
 

586,296
————— 

0,000 
 

74 pret 
 

Каркас-корзина из арматуры  Вр-I 
Ф4мм L-410мм=340шт 
 kg 14,000 

9,580 
————— 

0,000 
 

134,120
————— 

0,000 
 



1 2 3 4 5 6 7 

75 pret 
 

Колпачки полиэтиленовые 
 buc 170,000 

0,500 
————— 

0,000 
 

85,000
————— 

0,000 
 

76 pret 
 

Битум для обмазки штыря 
(=0.0024tn)  
 t 0,002 

7 575,500 
————— 

0,000 
 

15,151
————— 

0,000 
 

77 pret 
 

Битумно-резиновая мастика 
 t 0,316 

7 575,579 
————— 

0,000 
 

2 393,883
————— 

0,000 
 

78 pret 
 

Доска прокладка 
 m3 0,300 

2 167,000 
————— 

0,000 
 

650,100
————— 

0,000 
 

79 DC04B 
 

Taierea cu masina cu discuri 
diamantate a rosturilor de contractie si 
dilatatie in betonul de uzura la drumuri  
 

m 747,000 

40,808 
————— 

16,721 
 

30 483,905
————— 
12 490,886 

 
   

 
 

    

    Total Дорожная одежда 
 

             1 187 018,13
7 

   Incluziv salariu    132 400,853 
   6. Обстановка и 

принадлежности дороги 
    

  6.1. Устройство създов     

80 TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 
0,4 mc, cu motor cu ardere interna si 
comanda hidraulica, in pamint cu 
umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II ( 
Разработка  экскаватором 0,4 м3  ) 
 

100 m3 0,289 

528,862 
————— 

0,000 
 

152,841 
————— 

0,000 
 

81 TsI51A1 
 

Transportarea pamintului cu 
autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 
km  
 

t 52,020 

5,574 
————— 

0,000 
 

289,982
————— 

0,000 
 

82 TsC51B 
 

Lucrari la descarcarea pamintului in 
depozit, teren categoria II (Работы на 
отвале, грунт II категории) 
 

100 m3 0,289 

102,920 
————— 

20,751 
 

29,744
————— 

5,997 
 

83 TsC50B 
 

Repararea si intretinerea drumurilor 
naturale la transportarea pamintului, 
pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren 
categoria II  
 

100 m3 0,289 

63,045 
————— 

0,000 
 

18,220 
————— 

0,000 
 

84 TsD08B1 
 

Compactarea mecanica a umpluturilor 
cu compactor pe pneuri static 
autopropulsat de 10,0 t, in straturi 
succesive de 15-25 cm grosime dupa 
compactare, exclusiv udarea fiecarui 
strat in parte, umpluturile executindu-
se cu pamint coeziv  
 

100 m3 0,289 

590,893 
————— 

174,176 
 

170,768 
————— 

50,337 
 



1 2 3 4 5 6 7 

85 TsD14A0
1 
 

Udarea mecanica a straturilor de 
pamint cu autocisterna de 5-8 t, 
prevazuta cu dispozitiv de stropire, 
pentru completarea umiditatii necesare 
compactarii mecanice, precum si 
pentru udarea suprafetelor in alte 
scopuri 
 

m3 2,890 

24,618 
————— 

0,000 
 

71,146 
————— 

0,000 
 

86 TsE05B 
 

Nivelarea cu autogreder de pina la 175 
CP a suprafetei terenului natural si a 
platformelor de terasamente, prin 
taierea damburilor si deplasarea in 
goluri a pamintului sapat in teren catg. 
II ( земполотна ) 
 

100m2 6,245 

49,275 
————— 

0,000 
 

307,720 
————— 

0,000 
 

87 Dl110f 
 

Amenajarea stratului de egalizare din 
nisip H=10cm 
 m3 49,960 

202,874 
————— 

8,649 
 

10 135,564
————— 

432,104 
 

88 Dl134 
 

Amenajarea mecanizata a 
imbracamintei rutiere din piatra sparta 
prin metoda impanarii intr-un strat cu 
H=15 cm 
 

100m2 4,996 

6 573,310 
————— 

284,838 
 

32 840,259 
————— 
1 423,049 

 

89 DI134A1к
=5 
 

Corectie: pentru fiecare 1*5=5.0 cm 
urmator de grosime se adauga sau se 
scade la norma DI 134  
 

100m2 4,996 

1 637,947 
————— 

0,000 
 

8 183,185
————— 

0,000 
 

90 Dl123 
 

Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m 
pentru edificii artificiale la drumuri 
(Монтаж жел.бет.звеньев лотка Л6-
11 ) 
 

m3 2,700 

3 888,257 
————— 

697,686 
 

10 498,294 
————— 
1 883,752 

 

91 Dl124 
 

Montarea placilor din beton armat la 
rigole 0,5x1,0 m pentru edificii 
artificiale la drumuri (Монтаж 
железобетонных плит лотка  П8-11а 
) 
 

m3 2,100 

3 333,467 
————— 

334,428 
 

7 000,280 
————— 

702,299 
 

92 Dl121 
 

Executarea hidroizolarii prin ungere in 
2 straturi pentru edificii artificiale la 
drumuri (Обмазочная гидроизоляция  
) 
 

m2 39,900 

89,618 
————— 

32,521 
 

3 575,761 
————— 
1 297,581 

 
   

 
 

    

    Total Устройство създов
 

             73 273,764 

   Incluziv salariu    5 795,119 
   6.2. Установка дорожных  

знаков 
    

93 DF18A 
 

Plantarea stilpilor pentru indicatoare 
pentru circulatie rutiera din metal, 
confectionati industrial  
 

buc 10,000 

262,131 
————— 

62,849 
 

2 621,314
————— 

628,494 
 

94 DF20A 
 

Montarea in localitati a indicatoarelor 
din tabla de otel sau aluminiu pentru buc 10,000 567,845 

————— 
5 678,448
————— 



1 2 3 4 5 6 7 
circulatie rutiera pe stilpi speciali 
pentru indicatoare, existenti  
 

16,145 
 

161,448 
 

   
 
 

    

    Total Установка 
дорожных  знаков 
 

             8 299,762 

   Incluziv salariu    789,942 
    

 
 

    

    Total Обстановка и 
принадлежности дороги 
 

             81 573,526 

   Incluziv salariu    6 585,061   

 Total  lei   1 882 946 

 Asigurarea sociala si medicala 22,50 %   58 779 

 Total cheltuieli directe 100,00 +   1 941 725 

 Cheltuieli de regie 14,50 %   281 550 

 Total 100,00 +   2 223 275 

 Beneficiu de deviz 6,00 %   133 396 

 Total deviz:    2 356 671 
 Incluziv salariu    261 242 

 
 

Intocmit  (P.Constantinova) 
                                       (funcţia, semnătura) 

Verificat (V.Calitin) 
                                      (funcţia, semnătura) 

 
 



Reabilitarea si modernizarea 
drumului de acces auto de la 
drumul L452 spre statia de 
pompare in s. Scoreni r-ul 

Straseni . Obiect Nr. 01/15-20 

WinСмета2000 

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)  
 
 

DEVIZ  LOCAL № 2-1-1 

 (Sectorul  PC6+60-PC13+13)  Constructia drumului 
 

Valoarea de deviz  2 356 671 lei 
Intocmit in preţuri  curente 18.03.2020 
 
№ 

 crt. 
Simbol norme 

şi Cod  
resurse   

 
Denumire lucrări şi cheltuieli       

 
U.M.  

Cantitate 
conform 

datelor din 
proiect 

Valoarea de deviz, lei 
Pe unitate 
de măsură 

 

Total 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 
  Total borderou de resurse № 2-1-1:     

   Manopera: 
 1. 7123010010200 Betonist h-om 1 955,407 57,66 112 748,767
 2. 71240100107001 Dulgher h-om 30,240 57,66 1 743,638
 3. 7129020012800 Pavator h-om 569,800 57,66 32 854,668
 4. 7129040010110 Asfaltator h-om 52,789 57,66 3 043,814
 5. 7134030012200 Izolator hidrofug h-om 170,590 57,66 9 836,220
 6. 7214240021800 Lacatus mecanic h-om 2,800 57,66 161,448
 7. 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 656,483 57,66 37 852,810
 8. 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 15,680 57,66 904,109
 9. 9310060019930 Muncitor h-om 1 076,970 57,66 62 098,091
  Total manopera    261 242
   Materiale: 

 1. 11202062010361 Savura m3 35,686 100,91 3 601,074
 2. 1239876543299 Пленка гидроизоляционная m2 3 829,700 6,50 24 893,050
 3. 1411122201645 Piatra sparta 5-10 mm m3 35,686 276,94 9 882,881
 4. 1411122201661 Piatra sparta 20-70 mm m3 899,287 259,99 233 805,628
 5. 1411122201752 Piatra sparta  m3 0,365 259,99 94,896
 6. 14111222017521 Piatra sparta 10-20 m3 53,529 276,94 14 824,321
 7. 1421102200068 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm m3 203,152 276,94 56 260,915
 8. 14211022004677

8 
Nisip m3 406,956 165,13 67 200,644

 9. 14211022005256
6 

Nisip  m3 88,170 45,00 3 967,650

 10. 14221022055122
5 

Beton in banda pentru longrine ( B25) m3 15,837 1 227,82 19 444,985

 11. 14221022055152
5 

Beton in imbracaminte  ( B25) m3 475,099 1 227,82 583 336,054

 12. 2010102903495 Scinduri de rasinoase m3 9,022 2 167,00 19 550,674
 13. 2320187315789 Decofrol kg 29,034 7,43 215,723
 14. 23203226000361 Bitum pt. hidroizolatii  t 0,185 10 660,20 1 972,137
 15. 

23203226000488 
Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064  ( 
битумная мастика ) 

kg 310,000 10,66 3 304,600



 16. 
25213026029022 

Placi termoizolante, placi polistiren celular  ( 
Древесина ) 

m3 1,230 2 167,00 2 665,410

 17. 
26151073261052 

Indicator de circulatie din tabla de otel sau 
aluminiu, produs industrial  ( Дорожный знак) 

buc 10,000 550,00 5 500,000

 18. 2663102100000 Beton  m3 1,000 792,82 792,820
 19. 26631021000001

5 
Beton   ( В15 F200 W6 )  m3 248,711 792,82 197 183,054

 20. 2663102100001 Beton clasa...(pt.informatie) m3 57,195 792,82 45 345,340
 21. 26631021000011

5 
Beton clasa...(pt.informatie)  кл. В15 m3 1,030 792,82 816,605

 22. 26661228002850
1 

Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 
x 250 x 200 ( ВР100.30.15) 

m 1 277,355 85,36 109 035,023

 23. 
26661228002855
6 

( бортовой камень БР100.30.15 )     Bordura 
beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 
200  

m 24,120 85,36 2 058,883

 24. 26661228005621 Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m - лоток m3 2,781 2 576,17 7 164,329
 25. 

26661228005630 
Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m - плит 
лотка  

m3 2,163 2 715,07 5 872,696

 26. 
2681116002000 

Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 
mm  

buc 2,615 150,00 392,250

 27. 26821122056811 Azbest crisolitic cal. II fulgi t 0,066 1 000,00 66,000
 28. 2682132601626р Carton bitumat  ( рубероид ) m2 281,880 7,16 2 018,261
 29. 2811106301794 Stilp metalic confectionat industrial buc 10,000 120,00 1 200,000
 30. 

2874115804768 
Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 
gr. 5.8 

buc 20,000 0,25 5,000

 31. 2874115883030 Saiba prec. plata pt. met M 6 kg 0,200 35,00 7,000
 32. 2874135840405 Piulite uzuale hexagonale M 6 buc 20,000 0,25 5,000
 33. 4029050 Mortar de ciment m3 0,260 685,92 178,339
 34. 4029050125 Mortar de ciment  М 150 m3 0,308 779,36 240,043
 35. 

4100116202806 
Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-
terasam. 

m3 396,042 12,00 4 752,504

 36. 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 7,834 12,00 94,008
 37. 4100126202818 Apa m3 17,665 12,00 211,980
 38. 9876543210018 Установочные шпильки Ф4мм  L=200 kg 23,500 9,58 225,130
 39. 987654321002 Битумно-резиновая мастика t 0,816 7 575,58 6 181,673
 40. 987654321009 Металлические штыри АI Ф18мм L-0.5м kg 757,300 9,58 7 254,934
 41. 98765432100912

5 
Доска прокладка m3 0,300 2 167,00 650,100

 42. 98765432100912
6 

Колпачки полиэтиленовые buc 758,000 0,50 379,000

 43. 9876543219870 Каркас-корзина из арматуры  Вр-I Ф4мм kg 75,200 9,58 720,416
  Total materiale de construcţii    1 443 372
   Utilaje de construcţii: 

 1. 2592270004021 Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg h-ut 74,195 45,81 3 398,873
 2. 

2862306820000 
Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 
6 cp 

h-ut 0,882 126,18 111,291

 3. 2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,480 10,00 4,800
 4. 2922140006703 Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) h-ut 0,777 10,00 7,770
 5. 2922140007000 Macara  h-ut 118,173 158,91 18 778,871
 6. 2952220003546 Autogreder pina la 175 cp h-ut 27,010 260,78 7 043,667
 7. 2952240000000 Longrina metalica de  3 m lungime h-ut 5 806,770 2,00 11 613,540
 8. 2952240001000 Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp) h-ut 118,775 148,27 17 610,769
 9. 

2952240004003 
Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-
16 tf 

h-ut 12,280 125,58 1 542,122

 10. 29522400040101 Compactor 10 t h-ut 96,709 125,58 12 144,717
 11. 2952240004105 Compactor 5-6 t h-ut 39,969 71,67 2 864,578
 12. 2952240004118 Compactor 18 t h-ut 10,100 178,91 1 806,991
 13. 

2952260003501 
Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 
0,40-0,70 mc 

h-ut 28,530 235,14 6 708,544



 14. 2952260003552 Buldozer pe senile 79 kW h-ut 9,207 177,93 1 638,202
 15. 2952260003554 Buldozer 79kw (108CP) h-ut 38,641 202,47 7 823,643
 16. 2952270003608 Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw h-ut 118,775 56,19 6 673,967
 17. 

2952270004019 
Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere 
int.<10 CP 

h-ut 118,775 219,10 26 023,603

 18. 
2952270004204 

Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri 
abrazive  

h-ut 219,618 78,51 17 242,209

 19. 29522700076111 Distribuitor de criblura  h-ut 3,783 148,27 560,905
 20. 3410440005604 Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) h-ut 52,789 180,02 9 503,076
 21. 3410520001373 Automacara 5 tf h-ut 52,789 102,23 5 396,619
 22. 3410540000007 Autobasculanta-10t h-ut 60,673 240,25 14 576,688
 23. 3410540005603 Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire h-ut 41,684 126,18 5 259,687
  Total utilaje de construcţii    178 332

  

 Total:     

 Total  lei   1 882 946 

 Asigurarea sociala si medicala 22,50 %   58 779 

 Total cheltuieli directe 100,00 +   1 941 725 

 Cheltuieli de regie 14,50 %   281 550 

 Total 100,00 +   2 223 275 

 Beneficiu de deviz 6,00 %   133 396 

 Total deviz:    2 356 671

 
 

Intocmit  (P.Constantinova) 
                                       (funcţia, semnătura) 

Verificat (V.Calitin) 
                                      (funcţia, semnătura) 

 



WinСмета2000 

Formular Nr.5 
 

Investitor 
Obiect 

  

Reabilitarea si modernizarea drumului de acces auto 
de la drumul L452 spre statia de pompare in s. 
Scoreni r-ul Straseni . Obiect Nr. 01/15-20 

 

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 2-1-1 

 (Sectorul  PC6+60-PC13+13)  Constructia drumului 
(formular desfăşurat) 

 
№ 

 crt. 
Simbol 

norme şi 
Cod  resurse 

 
Denumire lucrări, cheltuieli  şi 

resurse      

 
U.M.  

Consum de 
resurse pe 
unitate de 

măsură 

Valoare, lei 
Pe unitate de 

măsură 
 

Total 
————— 
incl. salariu 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 
  1. Подготовительные работы     
  1.1. Перенос забора ( 

деревянного  на бетонном 
основании ) H=1.5m,ф-т 
=0,5*0,2*L;  PC6+70-PC6+85 
слева 

    

1 CO04Ak
=0.8 
 

( demontare ) Imprejmuiri din 
lemn  
 

m   
59,966 

————— 
59,966 

 712401001
07001 

Dulgher h-om 1,0500 57,66 48,434 

 931006001
9920 

Muncitor deservire CM h-om 0,2500 57,66 11,532 

2 RpCB18
A 
 

Demolarea betoanelor vechi cu 
mijloace manuale, fundatii si 
elevatii cu dozaje ciment pina la 
150 kg/mc 
 

m3   
512,031 

————— 
510,291 

 712301001
0200 

Betonist h-om 6,2000 57,66 357,492 

 931006001
9920 

Muncitor deservire CM h-om 2,6500 57,66 152,799 

 410011620
2818 

Apa pentru mortare si betoane 
m3 0,0200 12,00 0,240 

 292214000
6702 

Macara de fereastra 
h-ut 0,1500 10,00 1,500 

3 TRI1AA
04C1 
 

Incarcarea materialelor din grupa 
A - usoare si marunte prin 
aruncare - de pe rampa sau teren, 
in auto categoria 1 ( in auto  )   
 

t   
31,713 

————— 
31,713 

 931006001
9900 

Muncitor necalificat h-om 0,5500 57,66 31,713 

4 TsC03G ( Incarcarea ) Sapatura mecanica 100 m3   609,227 



1 2 3 4 5 6 7 

1 
 

cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, 
cu motor cu ardere interna si 
comanda hidraulica, in pamint cu 
umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. III  
 

————— 
0,000 

 295226000
3501 

Excavator pe senile cu o cupa cu motor 
termic, 0,40-0,70 mc 

h-ut 2,6000 235,14 609,227 

5 TsI51A3 
 

Transportarea pamintului cu 
autobasculanta de 10 t la distanta 
de: 3 km 
 

t   
7,357 

————— 
0,000 

 341054000
0007 

Autobasculanta-10t 
h-ut 0,0307 240,25 7,357 

6 CO04A 
 

Imprejmuiri din lemn  (  material 
inapoiat ) 
 

m   
74,958 

————— 
74,958 

 712401001
07001 

Dulgher h-om 1,0500 57,66 60,543 

 931006001
9920 

Muncitor deservire CM h-om 0,2500 57,66 14,415 

7 Dl119 
 

Fundatii monolite din beton B15 
la edificiile artificiale 
 

m3   
1 142,589 
————— 

183,935 

 931006001
9930 

Muncitor h-om 3,1900 57,66 183,935 

 266310210
000015 

Beton   ( В15 F200 W6 )  
m3 1,0200 792,82 808,676 

 201010290
3495 

Scinduri de rasinoase 
m3 0,0370 2 167,00 79,908 

 292214000
7000 

Macara  
h-ut 0,4280 158,91 70,069 

  2. Земляное полотно     

8 TsC19B
1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe 
tractor pe senile de 81-180 CP, 
inclusiv impingerea pamintului 
pina la 10 m, in teren catg. II 
(Разработка грунта ( выемки - 
корыта )  бульдозером  , с 
перемещением грунта до 10 м, 
грунт II категории)      
 

100 m3   
311,780 

————— 
0,000 

 295226000
3554 

Buldozer 79kw (108CP) 
h-ut 1,5400 202,47 311,780 

9 TsC22D
1 
 

Spor la consumurile de ore-utilaj 
din art. TsC19В1, pentru 
transportul pamintului pe fiecare 
10 m in plus, peste distanta 
prevazuta, teren catg. II 
(Повышение расхода маш.-ч. в 
TsC19В1, при перемещении 
грунта на каждые 10 м  свыше 

100 m3   
161,976 

————— 
0,000 



1 2 3 4 5 6 7 

предусмотренной дистанции, 
грунт II категории)                         
 

 295226000
3554 

Buldozer 79kw (108CP) 
h-ut 0,8000 202,47 161,976 

10 TsC03E1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul 
de 0,40-0,70 mc, cu motor cu 
ardere interna si comanda 
hidraulica, in pamint cu umiditate 
naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg.  I    ( 
Погрузка  грунта экскаватором 
0,40 м3 ,  в автомобили ) 
 

100 m3   
458,489 

————— 
0,000 

 295226000
3501 

Excavator pe senile cu o cupa cu motor 
termic, 0,40-0,70 mc 

h-ut 1,9500 235,14 458,489 

11 TsI51A1 
 

Transportarea pamintului cu 
autobasculanta de 10 t la distanta 
de: 1 km  (Y=1,8т/м3)   - в тело 
насыпи     
 

t   
5,574 

————— 
0,000 

 341054000
0007 

Autobasculanta-10t 
h-ut 0,0232 240,25 5,574 

12 TsC19B
1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe 
tractor pe senile de 81-180 CP, 
inclusiv impingerea pamintului 
pina la 10 m, in teren catg. II 
(Разработка грунта ( выемки - 
корыта )  бульдозером  , с 
перемещением грунта до 10 м, 
грунт II категории)      
 

100 m3   
311,808 

————— 
0,000 

 295226000
3554 

Buldozer 79kw (108CP) 
h-ut 1,5400 202,47 311,808 

13 TsC22D
1 
 

Spor la consumurile de ore-utilaj 
din art. TsC19В1, pentru 
transportul pamintului pe fiecare 
10 m in plus, peste distanta 
prevazuta, teren catg. II 
(Повышение расхода маш.-ч. в 
TsC19В1, при перемещении 
грунта на каждые 10 м  свыше 
предусмотренной дистанции, 
грунт II категории)                         
 

100 m3   
161,976 

————— 
0,000 

 295226000
3554 

Buldozer 79kw (108CP) 
h-ut 0,8000 202,47 161,976 

14 TsC03E1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul 
de 0,40-0,70 mc, cu motor cu 
ardere interna si comanda 

100 m3   
458,523 

————— 
0,000 



1 2 3 4 5 6 7 

hidraulica, in pamint cu umiditate 
naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg.  I    ( 
Погрузка  грунта экскаватором 
0,40 м3 ,  в автомобили ) 
 

 295226000
3501 

Excavator pe senile cu o cupa cu motor 
termic, 0,40-0,70 mc 

h-ut 1,9500 235,14 458,523 

15 TsI51A1 
 

Transportarea pamintului cu 
autobasculanta de 10 t la distanta 
de: 1 km  (Y=1,8т/м3)   - в резерв 
 

t   
5,574 

————— 
0,000 

 341054000
0007 

Autobasculanta-10t 
h-ut 0,0232 240,25 5,574 

16 TsC51B 
 

Lucrari la descarcarea pamintului 
in depozit, teren categoria II 
(Работы на отвале, грунт II 
категории) 
 

100 m3   
102,788 

————— 
20,759 

 931006001
9900 

Muncitor necalificat h-om 0,3600 57,66 20,759 

 141112220
1752 

Piatra sparta  
m3 0,0040 259,99 1,042 

 295226000
3554 

Buldozer 79kw (108CP) 
h-ut 0,4000 202,47 80,988 

17 TsC50B 
 

Repararea si intretinerea 
drumurilor naturale la 
transportarea pamintului, pentru 
fiecare 0,5*2=1,0 km, teren 
categoria II  
 

100 m3   
62,935 

————— 
0,000 

 141112220
1752 

Piatra sparta  
m3 0,0120 259,99 6,250 

 295226000
3554 

Buldozer 79kw (108CP) 
h-ut 0,1400 202,47 56,685 

18 TsD08B
1 
 

Compactarea mecanica a 
umpluturilor cu compactor pe 
pneuri static autopropulsat de 10,0 
t, in straturi succesive de 15-25 
cm grosime dupa compactare, 
exclusiv udarea fiecarui strat in 
parte, umpluturile executindu-se 
cu pamint coeziv  
 

100 m3   
591,048 

————— 
174,130 

 931006001
9900 

Muncitor necalificat h-om 3,0200 57,66 174,130 

 295224000
4003 

Compactor pe pneuri static autopropulsat 
10,1-16 tf 

h-ut 3,3200 125,58 416,918 

19 TsD14A
01 
 

Udarea mecanica a straturilor de 
pamint cu autocisterna de 5-8 t, 
prevazuta cu dispozitiv de 
stropire, pentru completarea 

m3   
24,618 

————— 
0,000 
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umiditatii necesare compactarii 
mecanice, precum si pentru 
udarea suprafetelor in alte scopuri 
 

 410011620
2806 

Apa industriala in cisterne pt. lucrari 
drumuri-terasam. 

m3 1,0000 12,00 12,000 

 341054000
5603 

Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de 
stropire 

h-ut 0,1000 126,18 12,618 

  3. Планировочные работы     

20 TsE05B 
 

Nivelarea cu autogreder de pina la 
175 CP a suprafetei terenului 
natural si a platformelor de 
terasamente, prin taierea 
damburilor si deplasarea in goluri 
a pamintului sapat in teren catg. II 
( в корыте) 
 

100m2   
49,287 

————— 
0,000 

 295222000
3546 

Autogreder pina la 175 cp 
h-ut 0,1890 260,78 49,287 

21 TsE05B 
 

Nivelarea cu autogreder de pina la 
175 CP a suprafetei terenului 
natural si a platformelor de 
terasamente, prin taierea 
damburilor si deplasarea in goluri 
a pamintului sapat in teren catg. II 
( обочин ) 
 

100m2   
49,267 

————— 
0,000 

 295222000
3546 

Autogreder pina la 175 cp 
h-ut 0,1890 260,78 49,267 

  4. Укрепительные работы     
  4.1. Устройство борта "плашмя"     

22 TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris  
 m3   

396,007 
————— 

57,084 
 931006001

9900 
Muncitor necalificat h-om 0,9900 57,66 57,084 

 142110220
0068 

Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm 
m3 1,1500 276,94 318,483 

 410012620
2818 

Apa 
m3 0,1000 12,00 1,200 

 259227000
4021 

Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 
200 kg 

h-ut 0,4200 45,81 19,240 

23 DE10A 
 

Borduri prefabricate din beton, 
pentru trotuare 20x25 cm, pe 
fundatie de beton 30x15 cm ( 
ВР100.30.15, основание бетон) 
 

m   
155,555 

————— 
34,019 

 931006001
9900 

Muncitor necalificat h-om 0,1500 57,66 8,649 

 712902001
2800 

Pavator h-om 0,4400 57,66 25,370 

 266310210
0001 

Beton clasa...(pt.informatie) 
m3 0,0450 792,82 35,677 



1 2 3 4 5 6 7 
 266612280

028501 
Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 
1000 x 250 x 200 ( ВР100.30.15) 

m 1,0050 85,36 85,787 

 410011620
2818 

Apa pentru mortare si betoane 
m3 0,0060 12,00 0,072 

  4.2. Устройство бетонного 
быстротока на ПК7+90-ПК13+00 

    

24 TsC21B
1 
 

Sapatura mecanica cu autogreder 
de pina la 175 CP, inclusiv 
imprastierea pamintului la 10 m, 
in teren catg. II (Разработка 
грунта автогрейдером , грунт II 
категории) 
 

100 m3   
941,455 

————— 
0,000 

 295222000
3546 

Autogreder pina la 175 cp 
h-ut 3,6100 260,78 941,455 

25 TsA20B 
 

Sapatura manuala de pamint, in 
taluzuri, la deblee sapate cu 
excavator sau screper, pentru 
completarea sapaturii la profilul 
taluzului, in teren mijlociu  
(Доработка грунта вручную ) 
 

m3   
118,780 

————— 
118,780 

 931006001
9900 

Muncitor necalificat h-om 2,0600 57,66 118,780 

26 TsE05B 
 

Nivelarea cu autogreder de pina la 
175 CP a suprafetei terenului 
natural si a platformelor de 
terasamente, prin taierea 
damburilor si deplasarea in goluri 
a pamintului sapat in teren catg. II   
( Планировка автогрейдером   -  
откосов, дно  ) 
 

100m2   
49,278 

————— 
0,000 

 295222000
3546 

Autogreder pina la 175 cp 
h-ut 0,1890 260,78 49,278 

27 TsE01B 
 

Nivelarea manuala a terenurilor si 
platformelor, cu denivelari de 10-
20 cm, in teren mijlociu (Ручная 
планировка   -  откосов, дно  ) 
 

100m2   
483,186 

————— 
483,186 

 931006001
9900 

Muncitor necalificat h-om 8,3800 57,66 483,186 

28 TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
(Подготовка из щебня М300  
толщ 10см   -  откосов, дно  ) 
 

m3   
396,005 

————— 
57,083 

 931006001
9900 

Muncitor necalificat h-om 0,9900 57,66 57,083 

 142110220
0068 

Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm 
m3 1,1500 276,94 318,481 

 410012620
2818 

Apa 
m3 0,1000 12,00 1,200 
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 259227000

4021 
Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 
200 kg 

h-ut 0,4200 45,81 19,240 

29 Dl119 
 

Fundatii monolite din beton B20 
la edificiile artificiale (  дно и 
откосы  толщ 15см из 
монолитного бетона В15 F200 
W6 ) 
 

m3   
1 142,845 
————— 

183,935 

 931006001
9930 

Muncitor h-om 3,1900 57,66 183,935 

 266310210
000015 

Beton   ( В15 F200 W6 )  
m3 1,0200 792,82 808,676 

 201010290
3495 

Scinduri de rasinoase 
m3 0,0370 2 167,00 80,180 

 292214000
7000 

Macara  
h-ut 0,4280 158,91 70,054 

30 Dl119 
 

Fundatii monolite din beton B20 
la edificiile artificiale (  зуб №2  
из монолитного бетона В15 
F200 W6 ) 
 

m3   
1 142,856 
————— 

183,935 

 931006001
9930 

Muncitor h-om 3,1900 57,66 183,935 

 266310210
000015 

Beton   ( В15 F200 W6 )  
m3 1,0200 792,82 808,676 

 201010290
3495 

Scinduri de rasinoase 
m3 0,0370 2 167,00 80,191 

 292214000
7000 

Macara  
h-ut 0,4280 158,91 70,054 

31 Dl119 
 

Fundatii monolite din beton B20 
la edificiile artificiale (  зуб №3  
из монолитного бетона В15 
F200 W6 ) 
 

m3   
1 142,293 
————— 

183,943 

 931006001
9930 

Muncitor h-om 3,1900 57,66 183,943 

 266310210
000015 

Beton   ( В15 F200 W6 )  
m3 1,0200 792,82 808,468 

 201010290
3495 

Scinduri de rasinoase 
m3 0,0370 2 167,00 79,837 

 292214000
7000 

Macara  
h-ut 0,4280 158,91 70,046 

32 примеча
ние 
 

Устройство сброса воды 
 buc   

0,000 
————— 

0,000 

33 TsC03B
2 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul 
de 0,40-0,70 mc, cu motor cu 
ardere interna si comanda 
hidraulica, in pamint argilos 
inmuiat cu apa, descarcare in 
depozit teren catg. II  
 

100 m3   
603,533 

————— 
0,000 

 295226000 Excavator pe senile cu o cupa cu motor h-ut 2,5600 235,14 603,533 



1 2 3 4 5 6 7 
3501 termic, 0,40-0,70 mc 

34 TsE01B 
 

Nivelarea manuala a terenurilor si 
platformelor, cu denivelari de 10-
20 cm, in teren mijlociu (Ручная 
планировка   -  откосов, дно  ) 
 

100m2   
483,067 

————— 
483,067 

 931006001
9900 

Muncitor necalificat h-om 8,3800 57,66 483,067 

35 TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
(Подготовка из щебня М300  
толщ 10см   -  откосов, дно  ) 
 

m3   
396,004 

————— 
57,083 

 931006001
9900 

Muncitor necalificat h-om 0,9900 57,66 57,083 

 142110220
0068 

Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm 
m3 1,1500 276,94 318,481 

 410012620
2818 

Apa 
m3 0,1000 12,00 1,200 

 259227000
4021 

Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 
200 kg 

h-ut 0,4200 45,81 19,240 

36 Dl119 
 

Fundatii monolite din beton B20 
la edificiile artificiale (  дно и 
откосы  толщ 15см из 
монолитного бетона В15 F200 
W6 ) 
 

m3   
1 142,286 
————— 

183,921 

 931006001
9930 

Muncitor h-om 3,1900 57,66 183,921 

 266310210
000015 

Beton   ( В15 F200 W6 )  
m3 1,0200 792,82 808,270 

 201010290
3495 

Scinduri de rasinoase 
m3 0,0370 2 167,00 80,012 

 292214000
7000 

Macara  
h-ut 0,4280 158,91 70,083 

37 Dl119 
 

Fundatii monolite din beton B20 
la edificiile artificiale ( 
водобойная стенка  из 
монолитного бетона В15 F200 
W6 ) 
 

m3   
1 149,220 
————— 

183,940 

 931006001
9930 

Muncitor h-om 3,1900 57,66 183,940 

 266310210
000015 

Beton   ( В15 F200 W6 )  
m3 1,0200 792,82 808,680 

 201010290
3495 

Scinduri de rasinoase 
m3 0,0370 2 167,00 86,680 

 292214000
7000 

Macara  
h-ut 0,4280 158,91 69,920 

38 Dl119 
 

Fundatii monolite din beton B20 
la edificiile artificiale ( упор из 
монолитного бетона В15 F200 
W6 ) 
 

m3   
1 142,071 
————— 

183,915 
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 931006001

9930 
Muncitor h-om 3,1900 57,66 183,915 

 266310210
000015 

Beton   ( В15 F200 W6 )  
m3 1,0200 792,82 808,311 

 201010290
3495 

Scinduri de rasinoase 
m3 0,0370 2 167,00 79,706 

 292214000
7000 

Macara  
h-ut 0,4280 158,91 70,139 

39 примеча
ние 
 

Устройство поперечных швов 
 m   

0,000 
————— 

0,000 

40 IzF20Df 
 

Etansarea rosturilor de dilatare si 
tasare la plansee, pereti si schelet 
de beton armat, prin umplerea 
partiala a golurilor, spre exterior 
sau interior cu placi din polistiren 
celular obisnuit de 24 mm 
grosime, fixate cu chit de aracet ( 
заполнение швов древесиной , 
расход =1,23м3 )    
 

m   
12,288 

————— 
4,036 

 713403001
2200 

Izolator hidrofug h-om 0,0700 57,66 4,036 

 252130260
29022 

Placi termoizolante, placi polistiren 
celular  ( Древесина ) 

m3 0,003808 2 167,00 8,252 

41 IzF04J1 
 

Strat hidroizolant executat la cald 
la terase, acoperisuri sau la 
fundatii si radiere, in terenuri fara 
ape freatice, inclusiv scafele si 
doliile din hidroizolatia curenta: 
strat de separare aferent lucrarilor 
de hidroizolatii, executata cu 
carton bitumat, simplu, asezat cu 
suprapunerile nelipite ( рубероид 
на поперечные швы ) 
 

m2   
8,891 

————— 
1,153 

 713403001
2200 

Izolator hidrofug h-om 0,0200 57,66 1,153 

 268213260
1626р 

Carton bitumat  ( рубероид ) 
m2 1,0800 7,16 7,733 

 292214000
6703 

Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) 
h-ut 0,0005 10,00 0,005 

42 IzF20Af 
 

Etansarea rosturilor de dilatare si 
tasare la plansee, pereti si schelet 
de beton armat, prin umplerea 
partiala a golurilor, spre exterior 
sau interior cu cilti de cinepa 
bitumata lipiti cu mastic de bitum 
( заполнение швов -  битумно-
резиновая мастика, расход 
=0,31тн )   
 

m   
25,243 

————— 
14,992 
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 713403001

2200 
Izolator hidrofug h-om 0,2600 57,66 14,992 

 232032260
00488 

Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 
7064  ( битумная мастика ) 

kg 0,959752 10,66 10,231 

 292214000
6703 

Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) 
h-ut 0,0020 10,00 0,020 

  4.3. Устройство сброса воды с 
проезжей части 

    

43 TsA01B
1 
 

Sapatura manuala de pamint in 
spatii intinse, la deblee, la canale 
deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 
10-30 cm grosime in pamint cu 
umiditate naturala aruncarea in 
depozit sau vehicul la H< 0,60 m  
teren mijlociu 
 

m3   
44,398 

————— 
44,398 

 931006001
9900 

Muncitor necalificat h-om 0,7700 57,66 44,398 

44 TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
(Подготовка из щебня М300 ) 
 

m3   
396,005 

————— 
57,084 

 931006001
9900 

Muncitor necalificat h-om 0,9900 57,66 57,084 

 142110220
0068 

Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm 
m3 1,1500 276,94 318,481 

 410012620
2818 

Apa 
m3 0,1000 12,00 1,200 

 259227000
4021 

Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 
200 kg 

h-ut 0,4200 45,81 19,240 

45 Dl119 
 

Fundatii monolite din beton B20 
la edificiile artificiale (  дно и 
откосы  толщ 15см из 
монолитного бетона В15 F200 
W6 ) 
 

m3   
1 143,341 
————— 

183,945 

 931006001
9930 

Muncitor h-om 3,1900 57,66 183,945 

 266310210
000015 

Beton   ( В15 F200 W6 )  
m3 1,0200 792,82 808,744 

 201010290
3495 

Scinduri de rasinoase 
m3 0,0370 2 167,00 80,568 

 292214000
7000 

Macara  
h-ut 0,4280 158,91 70,083 

46 DE10A 
 

Borduri prefabricate din beton, 
pentru trotuare 20x25 cm, pe 
fundatie de beton 30x15 cm ( 
бортовой камень БР100.30.15   
основание бетон =1,03m3; ) 
 

m   
153,903 

————— 
34,019 

 931006001
9900 

Muncitor necalificat h-om 0,1500 57,66 8,649 

 712902001 Pavator h-om 0,4400 57,66 25,370 



1 2 3 4 5 6 7 
2800 

 266310210
000115 

Beton clasa...(pt.informatie)  кл. В15 
m3 0,042917 792,82 34,025 

 266612280
028556 

( бортовой камень БР100.30.15 )     
Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 
1000 x 250 x 200  

m 1,0050 85,36 85,787 

 410011620
2818 

Apa pentru mortare si betoane 
m3 0,0060 12,00 0,072 

47 TsA01B
1 
 

Sapatura manuala de pamint in 
spatii intinse, la deblee, la canale 
deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 
10-30 cm grosime in pamint cu 
umiditate naturala aruncarea in 
depozit sau vehicul la H< 0,60 m  
teren mijlociu 
 

m3   
44,398 

————— 
44,398 

 931006001
9900 

Muncitor necalificat h-om 0,7700 57,66 44,398 

48 TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
(Подготовка из щебня М300 ) 
 

m3   
396,004 

————— 
57,083 

 931006001
9900 

Muncitor necalificat h-om 0,9900 57,66 57,083 

 142110220
0068 

Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm 
m3 1,1500 276,94 318,481 

 410012620
2818 

Apa 
m3 0,1000 12,00 1,200 

 259227000
4021 

Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 
200 kg 

h-ut 0,4200 45,81 19,240 

49 Dl119 
 

Fundatii monolite din beton B20 
la edificiile artificiale (  лоток по 
откосу насыпи  из монолитного 
бетона В15 F200 W6 ) 
 

m3   
1 143,134 
————— 

183,936 

 931006001
9930 

Muncitor h-om 3,1900 57,66 183,936 

 266310210
000015 

Beton   ( В15 F200 W6 )  
m3 1,0200 792,82 808,676 

 201010290
3495 

Scinduri de rasinoase 
m3 0,0370 2 167,00 80,489 

 292214000
7000 

Macara  
h-ut 0,4280 158,91 70,034 

50 TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
(Подготовка из щебня М300 ) 
 

m3   
395,765 

————— 
57,123 

 931006001
9900 

Muncitor necalificat h-om 0,9900 57,66 57,123 

 142110220
0068 

Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm 
m3 1,1500 276,94 318,158 

 410012620
2818 

Apa 
m3 0,1000 12,00 1,200 

 259227000
4021 

Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 
200 kg 

h-ut 0,4200 45,81 19,284 
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51 Dl119 
 

Fundatii monolite din beton B20 
la edificiile artificiale (  упор  из 
монолитного бетона В15 F200 
W6 ) 
 

m3   
1 142,629 
————— 

183,930 

 931006001
9930 

Muncitor h-om 3,1900 57,66 183,930 

 266310210
000015 

Beton   ( В15 F200 W6 )  
m3 1,0200 792,82 808,815 

 201010290
3495 

Scinduri de rasinoase 
m3 0,0370 2 167,00 79,837 

 292214000
7000 

Macara  
h-ut 0,4280 158,91 70,046 

  5. Дорожная одежда     

52 Dl110f 
 

Amenajarea stratului de egalizare 
din nisip H=10cm 
 

m3   
202,873 

————— 
8,649 

 931006001
9930 

Muncitor h-om 0,1500 57,66 8,649 

 142110220
046778 

Nisip 
m3 1,1000 165,13 181,643 

 410011620
2806 

Apa industriala in cisterne pt. lucrari 
drumuri-terasam. 

m3 0,0700 12,00 0,840 

 295222000
3546 

Autogreder pina la 175 cp 
h-ut 0,0216 260,78 5,633 

 295224000
4118 

Compactor 18 t 
h-ut 0,0273 178,91 4,884 

 341054000
5603 

Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de 
stropire 

h-ut 0,0097 126,18 1,224 

53 Dl134 
 

Amenajarea mecanizata a 
imbracamintei rutiere din piatra 
sparta prin metoda impanarii intr-
un strat cu H=15 cm  
 

100m2   
6 573,320 
————— 

284,841 

 931006001
9930 

Muncitor h-om 4,9400 57,66 284,841 

 141112220
1661 

Piatra sparta 20-70 mm 
m3 18,9000 259,99 4 913,811 

 141112220
17521 

Piatra sparta 10-20 
m3 1,5000 276,94 415,410 

 141112220
1645 

Piatra sparta 5-10 mm 
m3 1,0000 276,94 276,940 

 112020620
10361 

Savura 
m3 1,0000 100,91 100,910 

 410011620
2806 

Apa industriala in cisterne pt. lucrari 
drumuri-terasam. 

m3 3,0000 12,00 36,000 

 295222000
3546 

Autogreder pina la 175 cp 
h-ut 0,0420 260,78 10,953 

 295226000
3552 

Buldozer pe senile 79 kW 
h-ut 0,2580 177,93 45,906 

 295224000
4105 

Compactor 5-6 t 
h-ut 1,1200 71,67 80,271 

 295224000
40101 

Compactor 10 t 
h-ut 2,7100 125,58 340,322 

 341054000 Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de h-ut 0,4140 126,18 52,240 
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5603 stropire 

 295227000
76111 

Distribuitor de criblura  
h-ut 0,1060 148,27 15,716 

54 DI134A1
к=5 
 

Corectie: pentru fiecare 1*5=5.0 
cm urmator de grosime se adauga 
sau se scade la norma DI 134  
 

100m2   
1 637,937 
————— 

0,000 

 141112220
1661 

Piatra sparta 20-70 mm 
m3 1,2600 259,99 1 637,937 

55 IzF04J1 
 

( NUMAI LUCRU )   Strat 
hidroizolant executat la cald la 
terase, acoperisuri sau la fundatii 
si radiere, in terenuri fara ape 
freatice, inclusiv scafele si doliile 
din hidroizolatia curenta: strat de 
separare aferent lucrarilor de 
hidroizolatii, executata cu carton 
bitumat, simplu, asezat cu 
suprapunerile nelipite ( Укладка  
пленки гидроизоляционной    в 
конструкции дороги     )            
 

m2   
1,153 

————— 
1,153 

 713403001
2200 

Izolator hidrofug h-om 0,0200 57,66 1,153 

56 pret 
 

Стоимость пленки 
гидроизоляционной   в 
конструкции дороги     
 

m2   
6,500 

————— 
0,000 

 123987654
3299 

Пленка гидроизоляционная 
m2 1,0000 6,50 6,500 

57 DC05Bk
=0.89 
 

(В25 F200 W6 Btb40)  
Imbracaminte din beton cu ciment 
la drumuri, executata intr-un 
singur strat, cu grosimea de 16 cm  
( устройство   верхнего слоя 
покрытия из цементобетона 
В25 Н= 16 см , включая  уход за 
основанием  )    
 

m2   
265,895 

————— 
35,369 

 712904001
0110 

Asfaltator h-om 0,0200 57,66 1,025 

 712301001
0200 

Betonist h-om 0,6500 57,66 33,319 

 931006001
9900 

Muncitor necalificat h-om 0,0200 57,66 1,025 

 142210220
551225 

Beton in banda pentru longrine ( B25) 
m3 0,0060 1 227,82 6,549 

 142210220
551525 

Beton in imbracaminte  ( B25) 
m3 0,1800 1 227,82 196,476 

 410011620
2806 

Apa industriala in cisterne pt. lucrari 
drumuri-terasam. 

m3 0,0710 12,00 0,757 

 232018731 Decofrol kg 0,0110 7,43 0,073 
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5789 

 295227000
4019 

Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor 
ardere int.<10 CP 

h-ut 0,0450 219,10 8,765 

 295224000
1000 

Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 
cp) 

h-ut 0,0450 148,27 5,932 

 295227000
3608 

Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 
kw 

h-ut 0,0450 56,19 2,248 

 341054000
5603 

Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de 
stropire 

h-ut 0,0071 126,18 0,796 

 341044000
5604 

Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 
cp) 

h-ut 0,0200 180,02 3,201 

 341052000
1373 

Automacara 5 tf 
h-ut 0,0200 102,23 1,818 

 295224000
0000 

Longrina metalica de  3 m lungime 
h-ut 2,2000 2,00 3,912 

58 pret 
 

Стоимость пленки  для ухода за 
покрытием    ( 30% от 2969м2 ) 
 

m2   
6,500 

————— 
0,000 

 123987654
3299 

Пленка гидроизоляционная 
m2 1,0000 6,50 6,500 

59 TsC03E1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul 
de 0,40-0,70 mc, cu motor cu 
ardere interna si comanda 
hidraulica, in pamint cu umiditate 
naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. I 
(Разработка песка из местного 
карьера  экскаватором 0,40м3  ) 
 

100 m3   
458,550 

————— 
0,000 

 295226000
3501 

Excavator pe senile cu o cupa cu motor 
termic, 0,40-0,70 mc 

h-ut 1,9500 235,14 458,550 

60 TsI51A3 
 

Transportarea pamintului cu 
autobasculanta de 10 t la distanta 
de: 3 km 
 

t   
7,375 

————— 
0,000 

 341054000
0007 

Autobasculanta-10t 
h-ut 0,0307 240,25 7,375 

61 pret 
 

Песок  -  Уход за 
цементобетонным покрытием 
россыпь влажного песка Н=3см  
 

m3   
45,000 

————— 
0,000 

 142110220
052566 

Nisip  
m3 1,0000 45,00 45,000 

62 DB01A 
 

Curatirea macanica a straturilor 
suport, in vederea aplicarii 
imbracamintilor sau tratamentelor 
bituminoase, suprafete 
bituminoase din beton de ciment 
sau pavaje din piatra bitumate, 
executata cu peria mecanica ( 
Механическая чистка  песка, 
после ухода за покрытием ) 

m2   
0,112 

————— 
0,000 
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 410011620

2806 
Apa industriala in cisterne pt. lucrari 
drumuri-terasam. 

m3 0,0030 12,00 0,036 

 286230682
0000 

Perie mecanica pt. curatat drumuri 
actionata el. 6 cp 

h-ut 0,0003 126,18 0,038 

 341054000
5603 

Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de 
stropire 

h-ut 0,0003 126,18 0,038 

63 TsC03E1 
 

( INCARCARE ) Sapatura 
mecanica cu excavatorul de 0,40-
0,70 mc, cu motor cu ardere 
interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, 
descarcare in autovehicule teren 
catg. I 
 

100 m3   
458,465 

————— 
0,000 

 295226000
3501 

Excavator pe senile cu o cupa cu motor 
termic, 0,40-0,70 mc 

h-ut 1,9500 235,14 458,465 

64 TsI51A1 
 

Transportarea pamintului cu 
autobasculanta de 10 t la distanta 
de: 1 km ( в склад для 
содержания дорог в зимний 
период ) 
 

t   
5,574 

————— 
0,000 

 341054000
0007 

Autobasculanta-10t 
h-ut 0,0232 240,25 5,574 

65 Anons 
 

Материалы для устройства 
швов сжатия 
 

buc   
0,000 

————— 
0,000 

66 pret 
 

Металлические штыри АI 
Ф18мм L-0.5м=588шт 
 

kg   
9,580 

————— 
0,000 

 987654321
009 

Металлические штыри АI Ф18мм L-
0.5м 

kg 1,0000 9,58 9,580 

67 pret 
 

Установочные шпильки Ф4мм  
L=200=1176шт 
 

kg   
9,580 

————— 
0,000 

 987654321
0018 

Установочные шпильки Ф4мм  L=200 
kg 1,0000 9,58 9,580 

68 pret 
 

Колпачки полиэтиленовые 
 buc   

0,500 
————— 

0,000 
 987654321

009126 
Колпачки полиэтиленовые 

buc 1,0000 0,50 0,500 

69 pret 
 

Битум для обмазки штыря 
(=0.0024tn)  
 

t   
7 575,500 
————— 

0,000 

 987654321
002 

Битумно-резиновая мастика 
t 1,0000 7 575,58 7 575,500 

70 pret 
 

Битумно-резиновая мастика 
 t   

7 575,581 
————— 

0,000 
 987654321 Битумно-резиновая мастика t 1,0000 7 575,58 7 575,581 
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002 

71 Anons 
 

Материалы для устройства 
швов расширения 
 

buc   
0,000 

————— 
0,000 

72 pret 
 

Металлические штыри АI 
Ф18мм L-0.5м=170шт 
 

kg   
9,580 

————— 
0,000 

 987654321
009 

Металлические штыри АI Ф18мм L-
0.5м 

kg 1,0000 9,58 9,580 

73 pret 
 

Каркас-корзина из арматуры  
Вр-I Ф4мм L-4500мм=136шт 
 

kg   
9,580 

————— 
0,000 

 987654321
9870 

Каркас-корзина из арматуры  Вр-I 
Ф4мм 

kg 1,0000 9,58 9,580 

74 pret 
 

Каркас-корзина из арматуры  
Вр-I Ф4мм L-410мм=340шт 
 

kg   
9,580 

————— 
0,000 

 987654321
9870 

Каркас-корзина из арматуры  Вр-I 
Ф4мм 

kg 1,0000 9,58 9,580 

75 pret 
 

Колпачки полиэтиленовые 
 buc   

0,500 
————— 

0,000 
 987654321

009126 
Колпачки полиэтиленовые 

buc 1,0000 0,50 0,500 

76 pret 
 

Битум для обмазки штыря 
(=0.0024tn)  
 

t   
7 575,500 
————— 

0,000 

 987654321
002 

Битумно-резиновая мастика 
t 1,0000 7 575,58 7 575,500 

77 pret 
 

Битумно-резиновая мастика 
 t   

7 575,579 
————— 

0,000 
 987654321

002 
Битумно-резиновая мастика 

t 1,0000 7 575,58 7 575,579 

78 pret 
 

Доска прокладка 
 m3   

2 167,000 
————— 

0,000 
 987654321

009125 
Доска прокладка 

m3 1,0000 2 167,00 2 167,000 

79 DC04B 
 

Taierea cu masina cu discuri 
diamantate a rosturilor de 
contractie si dilatatie in betonul de 
uzura la drumuri   
 

m   
40,808 

————— 
16,721 

 712301001
0200 

Betonist h-om 0,2900 57,66 16,721 

 268111600
2000 

Disc armat cu segm. diamant crest. larg. 
d=400 mm  

buc 0,0035 150,00 0,525 

 410011620
2806 

Apa industriala in cisterne pt. lucrari 
drumuri-terasam. 

m3 0,0400 12,00 0,480 

 295227000
4204 

Masina de taiat rosturi in beton  cu 
discuri abrazive  

h-ut 0,2940 78,51 23,082 

  6. Обстановка и принадлежности     



1 2 3 4 5 6 7 
дороги 

  6.1. Устройство създов     

80 TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul 
de 0,4 mc, cu motor cu ardere 
interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, 
descarcare in autovehicule teren 
catg. II ( Разработка  
экскаватором 0,4 м3  ) 
 

100 m3   
528,862 

————— 
0,000 

 295226000
3501 

Excavator pe senile cu o cupa cu motor 
termic, 0,40-0,70 mc 

h-ut 2,2500 235,14 528,862 

81 TsI51A1 
 

Transportarea pamintului cu 
autobasculanta de 10 t la distanta 
de: 1 km  
 

t   
5,574 

————— 
0,000 

 341054000
0007 

Autobasculanta-10t 
h-ut 0,0232 240,25 5,574 

82 TsC51B 
 

Lucrari la descarcarea pamintului 
in depozit, teren categoria II 
(Работы на отвале, грунт II 
категории) 
 

100 m3   
102,920 

————— 
20,751 

 931006001
9900 

Muncitor necalificat h-om 0,3600 57,66 20,751 

 141112220
1752 

Piatra sparta  
m3 0,0040 259,99 0,900 

 295226000
3554 

Buldozer 79kw (108CP) 
h-ut 0,4000 202,47 81,270 

83 TsC50B 
 

Repararea si intretinerea 
drumurilor naturale la 
transportarea pamintului, pentru 
fiecare 0,5*2=1,0 km, teren 
categoria II  
 

100 m3   
63,045 

————— 
0,000 

 141112220
1752 

Piatra sparta  
m3 0,0120 259,99 6,298 

 295226000
3554 

Buldozer 79kw (108CP) 
h-ut 0,1400 202,47 56,747 

84 TsD08B
1 
 

Compactarea mecanica a 
umpluturilor cu compactor pe 
pneuri static autopropulsat de 10,0 
t, in straturi succesive de 15-25 
cm grosime dupa compactare, 
exclusiv udarea fiecarui strat in 
parte, umpluturile executindu-se 
cu pamint coeziv  
 

100 m3   
590,893 

————— 
174,176 

 931006001
9900 

Muncitor necalificat h-om 3,0200 57,66 174,176 

 295224000
4003 

Compactor pe pneuri static autopropulsat 
10,1-16 tf 

h-ut 3,3200 125,58 416,716 
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85 TsD14A
01 
 

Udarea mecanica a straturilor de 
pamint cu autocisterna de 5-8 t, 
prevazuta cu dispozitiv de 
stropire, pentru completarea 
umiditatii necesare compactarii 
mecanice, precum si pentru 
udarea suprafetelor in alte scopuri 
 

m3   
24,618 

————— 
0,000 

 410011620
2806 

Apa industriala in cisterne pt. lucrari 
drumuri-terasam. 

m3 1,0000 12,00 12,000 

 341054000
5603 

Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de 
stropire 

h-ut 0,1000 126,18 12,618 

86 TsE05B 
 

Nivelarea cu autogreder de pina la 
175 CP a suprafetei terenului 
natural si a platformelor de 
terasamente, prin taierea 
damburilor si deplasarea in goluri 
a pamintului sapat in teren catg. II 
( земполотна ) 
 

100m2   
49,275 

————— 
0,000 

 295222000
3546 

Autogreder pina la 175 cp 
h-ut 0,1890 260,78 49,275 

87 Dl110f 
 

Amenajarea stratului de egalizare 
din nisip H=10cm 
 

m3   
202,874 

————— 
8,649 

 931006001
9930 

Muncitor h-om 0,1500 57,66 8,649 

 142110220
046778 

Nisip 
m3 1,1000 165,13 181,643 

 410011620
2806 

Apa industriala in cisterne pt. lucrari 
drumuri-terasam. 

m3 0,0700 12,00 0,840 

 295222000
3546 

Autogreder pina la 175 cp 
h-ut 0,0216 260,78 5,632 

 295224000
4118 

Compactor 18 t 
h-ut 0,0273 178,91 4,885 

 341054000
5603 

Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de 
stropire 

h-ut 0,0097 126,18 1,225 

88 Dl134 
 

Amenajarea mecanizata a 
imbracamintei rutiere din piatra 
sparta prin metoda impanarii intr-
un strat cu H=15 cm 
 

100m2   
6 573,310 
————— 

284,838 

 931006001
9930 

Muncitor h-om 4,9400 57,66 284,838 

 141112220
1661 

Piatra sparta 20-70 mm 
m3 18,9000 259,99 4 913,790 

 141112220
17521 

Piatra sparta 10-20 
m3 1,5000 276,94 415,410 

 141112220
1645 

Piatra sparta 5-10 mm 
m3 1,0000 276,94 276,940 

 112020620
10361 

Savura 
m3 1,0000 100,91 100,910 

 410011620 Apa industriala in cisterne pt. lucrari m3 3,0000 12,00 36,000 
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2806 drumuri-terasam. 

 295222000
3546 

Autogreder pina la 175 cp 
h-ut 0,0420 260,78 10,962 

 295226000
3552 

Buldozer pe senile 79 kW 
h-ut 0,2580 177,93 45,907 

 295224000
4105 

Compactor 5-6 t 
h-ut 1,1200 71,67 80,277 

 295224000
40101 

Compactor 10 t 
h-ut 2,7100 125,58 340,318 

 341054000
5603 

Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de 
stropire 

h-ut 0,4140 126,18 52,230 

 295227000
76111 

Distribuitor de criblura  
h-ut 0,1060 148,27 15,729 

89 DI134A1
к=5 
 

Corectie: pentru fiecare 1*5=5.0 
cm urmator de grosime se adauga 
sau se scade la norma DI 134  
 

100m2   
1 637,947 
————— 

0,000 

 141112220
1661 

Piatra sparta 20-70 mm 
m3 1,2600 259,99 1 637,947 

90 Dl123 
 

Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 
m pentru edificii artificiale la 
drumuri (Монтаж 
жел.бет.звеньев лотка Л6-11 ) 
 

m3   
3 888,257 
————— 

697,686 

 931006001
9930 

Muncitor h-om 12,1000 57,66 697,686 

 266612280
05621 

Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m - лоток 
m3 1,0000 2 576,17 2 653,455 

 292214000
7000 

Macara  
h-ut 3,3800 158,91 537,116 

91 Dl124 
 

Montarea placilor din beton armat 
la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii 
artificiale la drumuri (Монтаж 
железобетонных плит лотка  
П8-11а ) 
 

m3   
3 333,467 
————— 

334,428 

 931006001
9930 

Muncitor h-om 5,8000 57,66 334,428 

 4029050 Mortar de ciment m3 0,1200 685,92 84,923 
 266612280

05630 
Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m 
- плит лотка  

m3 1,0000 2 715,07 2 796,522 

 292214000
7000 

Macara  
h-ut 0,7400 158,91 117,593 

92 Dl121 
 

Executarea hidroizolarii prin 
ungere in 2 straturi pentru edificii 
artificiale la drumuri 
(Обмазочная гидроизоляция  ) 
 

m2   
89,618 

————— 
32,521 

 931006001
9930 

Muncitor h-om 0,5640 57,66 32,521 

 232032260
00361 

Bitum pt. hidroizolatii  
t 0,0045 10 660,20 49,427 

 402905012
5 

Mortar de ciment  М 150 
m3 0,0075 779,36 6,016 
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 268211220

56811 
Azbest crisolitic cal. II fulgi 

t 0,0016 1 000,00 1,654 

  6.2. Установка дорожных  знаков     

93 DF18A 
 

Plantarea stilpilor pentru 
indicatoare pentru circulatie 
rutiera din metal, confectionati 
industrial  
 

buc   
262,131 

————— 
62,849 

 712301001
0200 

Betonist h-om 0,3300 57,66 19,028 

 931006001
9900 

Muncitor necalificat h-om 0,7600 57,66 43,822 

 266310210
0000 

Beton  
m3 0,1000 792,82 79,282 

 281110630
1794 

Stilp metalic confectionat industrial 
buc 1,0000 120,00 120,000 

94 DF20A 
 

Montarea in localitati a 
indicatoarelor din tabla de otel sau 
aluminiu pentru circulatie rutiera 
pe stilpi speciali pentru 
indicatoare, existenti  
 

buc   
567,845 

————— 
16,145 

 721424002
1800 

Lacatus mecanic h-om 0,2800 57,66 16,145 

 261510732
61052 

Indicator de circulatie din tabla de otel 
sau aluminiu, produs industrial  ( 
Дорожный знак) 

buc 1,0000 550,00 550,000 

 287411580
4768 

Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 
x 60 gr. 5.8 

buc 2,0000 0,25 0,500 

 287413584
0405 

Piulite uzuale hexagonale M 6 
buc 2,0000 0,25 0,500 

 287411588
3030 

Saiba prec. plata pt. met M 6 
kg 0,0200 35,00 0,700 

 
 

 Intocmit  (P.Constantinova) 
                                       (funcţia, semnătura) 

Verificat (V.Calitin) 
                                      (funcţia, semnătura) 

 



Reabilitarea si modernizarea 
drumului de acces auto de la 
drumul L452 spre statia de 
pompare in s. Scoreni r-ul 

Straseni . Obiect Nr. 01/15-20 

WinСмета2000 

Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)  
 
 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1 

Deviz-oferta № 2-1-1 
(Sectorul  PC6+60-PC13+13)  Constructia drumului 

 (denumirea lucrări) 
№ 

 crt. 
Simbol 

norme, cod  
resurse   

 
Denumire lucrări        

 
U.M.  

Cantitate  Preţ pe unitate 
de măsură, lei 

(inclusiv 
salariu) 

Total, lei (col.5 
x col.6) 

 

1 2 3 4 5 6 7 
  Capitolul 1. Подготовительные 

работы 
    

  Capitolul 1.1. Перенос забора ( 
деревянного  на бетонном 
основании ) H=1.5m,ф-т 
=0,5*0,2*L;  PC6+70-PC6+85 
слева 

    

1 CO04Ak
=0.8 
 

( demontare ) Imprejmuiri din lemn  

m 16,000   

 2 RpCB18
A 
 

Demolarea betoanelor vechi cu mijloace 
manuale, fundatii si elevatii cu dozaje 
ciment pina la 150 kg/mc 

m3 3,200   

 3 TRI1AA
04C1 
 

Incarcarea materialelor din grupa A - 
usoare si marunte prin aruncare - de pe 
rampa sau teren, in auto categoria 1 ( in 
auto  )   

t 0,960   

 4 TsC03G
1 
 

( Incarcarea ) Sapatura mecanica cu 
excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor 
cu ardere interna si comanda hidraulica, 
in pamint cu umiditate naturala, 
descarcare in autovehicule teren catg. III  

100 m3 0,022   

 5 TsI51A3 
 

Transportarea pamintului cu 
autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 
km 

t 3,200   

 6 CO04A 
 

Imprejmuiri din lemn  (  material 
inapoiat ) m 16,000   

 7 Dl119 
 

Fundatii monolite din beton B15 la 
edificiile artificiale m3 3,200   

       Capitolul 2. Земляное полотно     

8 TsC19B
1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor 
pe senile de 81-180 CP, inclusiv 
impingerea pamintului pina la 10 m, in 
teren catg. II (Разработка грунта ( 
выемки - корыта )  бульдозером  , с 

100 m3 3,410   



1 2 3 4 5 6 7 
перемещением грунта до 10 м, грунт II 
категории)      

 9 TsC22D
1 
 

Spor la consumurile de ore-utilaj din art. 
TsC19В1, pentru transportul pamintului 
pe fiecare 10 m in plus, peste distanta 
prevazuta, teren catg. II (Повышение 
расхода маш.-ч. в TsC19В1, при 
перемещении грунта на каждые 10 м  
свыше предусмотренной дистанции, 
грунт II категории)                             

100 m3 3,410   

 10 TsC03E1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 
0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna 
si comanda hidraulica, in pamint cu 
umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg.  I    ( Погрузка  
грунта экскаватором 0,40 м3 ,  в 
автомобили ) 

100 m3 3,410   

 11 TsI51A1 
 

Transportarea pamintului cu 
autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 
km  (Y=1,8т/м3)   - в тело насыпи     

t 613,800   

 12 TsC19B
1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor 
pe senile de 81-180 CP, inclusiv 
impingerea pamintului pina la 10 m, in 
teren catg. II (Разработка грунта ( 
выемки - корыта )  бульдозером  , с 
перемещением грунта до 10 м, грунт II 
категории)      

100 m3 9,320   

 13 TsC22D
1 
 

Spor la consumurile de ore-utilaj din art. 
TsC19В1, pentru transportul pamintului 
pe fiecare 10 m in plus, peste distanta 
prevazuta, teren catg. II (Повышение 
расхода маш.-ч. в TsC19В1, при 
перемещении грунта на каждые 10 м  
свыше предусмотренной дистанции, 
грунт II категории)                             

100 m3 9,320   

 14 TsC03E1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 
0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna 
si comanda hidraulica, in pamint cu 
umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg.  I    ( Погрузка  
грунта экскаватором 0,40 м3 ,  в 
автомобили ) 

100 m3 9,320   

 15 TsI51A1 
 

Transportarea pamintului cu 
autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 
km  (Y=1,8т/м3)   - в резерв  

t 
1 677,60

0 
  

 16 TsC51B 
 

Lucrari la descarcarea pamintului in 
depozit, teren categoria II (Работы на 
отвале, грунт II категории) 

100 m3 12,730   

 17 TsC50B 
 

Repararea si intretinerea drumurilor 
naturale la transportarea pamintului, 
pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren 
categoria II  

100 m3 12,730   

 18 TsD08B
1 
 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu 
compactor pe pneuri static autopropulsat 
de 10,0 t, in straturi succesive de 15-25 
cm grosime dupa compactare, exclusiv 
udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu-se cu pamint coeziv  

100 m3 3,410   
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 19 TsD14A
01 
 

Udarea mecanica a straturilor de pamint 
cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu 
dispozitiv de stropire, pentru completarea 
umiditatii necesare compactarii 
mecanice, precum si pentru udarea 
suprafetelor in alte scopuri 

m3 34,100   

     Capitolul 3. Планировочные 
работы 

    

20 TsE05B 
 

Nivelarea cu autogreder de pina la 175 
CP a suprafetei terenului natural si a 
platformelor de terasamente, prin taierea 
damburilor si deplasarea in goluri a 
pamintului sapat in teren catg. II ( в 
корыте) 

100m2 32,000   

 21 TsE05B 
 

Nivelarea cu autogreder de pina la 175 
CP a suprafetei terenului natural si a 
platformelor de terasamente, prin taierea 
damburilor si deplasarea in goluri a 
pamintului sapat in teren catg. II ( 
обочин ) 

100m2 6,500   

     Capitolul 4. Укрепительные 
работы 

    

  Capitolul 4.1. Устройство борта 
"плашмя"  

    

22 TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris  
m3 44,524   

 23 DE10A 
 

Borduri prefabricate din beton, pentru 
trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 
30x15 cm ( ВР100.30.15, основание 
бетон) 

m 
1 271,00

0 
  

     Capitolul 4.2. Устройство 
бетонного быстротока на 
ПК7+90-ПК13+00 

    

24 TsC21B
1 
 

Sapatura mecanica cu autogreder de pina 
la 175 CP, inclusiv imprastierea 
pamintului la 10 m, in teren catg. II 
(Разработка грунта автогрейдером , 
грунт II категории) 

100 m3 1,970   

 25 TsA20B 
 

Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, 
la deblee sapate cu excavator sau screper, 
pentru completarea sapaturii la profilul 
taluzului, in teren mijlociu  (Доработка 
грунта вручную ) 

m3 82,000   

 26 TsE05B 
 

Nivelarea cu autogreder de pina la 175 
CP a suprafetei terenului natural si a 
platformelor de terasamente, prin taierea 
damburilor si deplasarea in goluri a 
pamintului sapat in teren catg. II    ( 
Планировка автогрейдером   -  
откосов, дно  ) 

100m2 10,330   

 27 TsE01B 
 

Nivelarea manuala a terenurilor si 
platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, 
in teren mijlociu (Ручная планировка   -  
откосов, дно  ) 

100m2 4,430   

 28 TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris (Подготовка 
из щебня М300  толщ 10см   -  
откосов, дно  ) 

m3 127,900   
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 29 Dl119 
 

Fundatii monolite din beton B20 la 
edificiile artificiale (  дно и откосы  
толщ 15см из монолитного бетона В15 
F200 W6 ) 

m3 157,350   

 30 Dl119 
 

Fundatii monolite din beton B20 la 
edificiile artificiale (  зуб №2  из 
монолитного бетона В15 F200 W6 ) 

m3 73,800   

 31 Dl119 
 

Fundatii monolite din beton B20 la 
edificiile artificiale (  зуб №3  из 
монолитного бетона В15 F200 W6 ) 

m3 1,520   

 32 примеча
ние 
 

Устройство сброса воды 

buc 1,000   

 33 TsC03B
2 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 
0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna 
si comanda hidraulica, in pamint argilos 
inmuiat cu apa, descarcare in depozit 
teren catg. II  

100 m3 0,030   

 34 TsE01B 
 

Nivelarea manuala a terenurilor si 
platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, 
in teren mijlociu (Ручная планировка   -  
откосов, дно  ) 

100m2 0,090   

 35 TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris (Подготовка 
из щебня М300  толщ 10см   -  
откосов, дно  ) 

m3 0,900   

 36 Dl119 
 

Fundatii monolite din beton B20 la 
edificiile artificiale (  дно и откосы  
толщ 15см из монолитного бетона В15 
F200 W6 ) 

m3 0,975   

 37 Dl119 
 

Fundatii monolite din beton B20 la 
edificiile artificiale ( водобойная стенка  
из монолитного бетона В15 F200 W6 ) 

m3 0,100   

 38 Dl119 
 

Fundatii monolite din beton B20 la 
edificiile artificiale ( упор из 
монолитного бетона В15 F200 W6 ) 

m3 0,870   

 39 примеча
ние 
 

Устройство поперечных швов 

m 323,000   

 40 IzF20Df 
 

Etansarea rosturilor de dilatare si tasare 
la plansee, pereti si schelet de beton 
armat, prin umplerea partiala a golurilor, 
spre exterior sau interior cu placi din 
polistiren celular obisnuit de 24 mm 
grosime, fixate cu chit de aracet ( 
заполнение швов древесиной , расход 
=1,23м3 )    

m 323,000   

 41 IzF04J1 
 

Strat hidroizolant executat la cald la 
terase, acoperisuri sau la fundatii si 
radiere, in terenuri fara ape freatice, 
inclusiv scafele si doliile din 
hidroizolatia curenta: strat de separare 
aferent lucrarilor de hidroizolatii, 
executata cu carton bitumat, simplu, 
asezat cu suprapunerile nelipite ( 
рубероид на поперечные швы ) 

m2 261,000   

 42 IzF20Af 
 

Etansarea rosturilor de dilatare si tasare 
la plansee, pereti si schelet de beton 
armat, prin umplerea partiala a golurilor, 

m 323,000   
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spre exterior sau interior cu cilti de 
cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum 
( заполнение швов -  битумно-
резиновая мастика, расход =0,31тн )   

     Capitolul 4.3. Устройство сброса 
воды с проезжей части 

    

43 TsA01B
1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii 
intinse, la deblee, la canale deschise, la 
gropi de imprumut, la indepartarea 
stratului vegetal de 10-30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in 
depozit sau vehicul la H< 0,60 m  teren 
mijlociu 

m3 2,000   

 44 TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris (Подготовка 
из щебня М300 ) m3 1,100   

 45 Dl119 
 

Fundatii monolite din beton B20 la 
edificiile artificiale (  дно и откосы  
толщ 15см из монолитного бетона В15 
F200 W6 ) 

m3 2,340   

 46 DE10A 
 

Borduri prefabricate din beton, pentru 
trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 
30x15 cm ( бортовой камень 
БР100.30.15   основание бетон 
=1,03m3; ) 

m 24,000   

 47 TsA01B
1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii 
intinse, la deblee, la canale deschise, la 
gropi de imprumut, la indepartarea 
stratului vegetal de 10-30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in 
depozit sau vehicul la H< 0,60 m  teren 
mijlociu 

m3 2,900   

 48 TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris (Подготовка 
из щебня М300 ) m3 1,800   

 49 Dl119 
 

Fundatii monolite din beton B20 la 
edificiile artificiale (  лоток по откосу 
насыпи  из монолитного бетона В15 
F200 W6 ) 

m3 1,400   

 50 TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris (Подготовка 
из щебня М300 ) m3 0,430   

 51 Dl119 
 

Fundatii monolite din beton B20 la 
edificiile artificiale (  упор  из 
монолитного бетона В15 F200 W6 ) 

m3 2,280   

       Capitolul 5. Дорожная одежда     

52 Dl110f 
 

Amenajarea stratului de egalizare din 
nisip H=10cm m3 320,000   

 53 Dl134 
 

Amenajarea mecanizata a imbracamintei 
rutiere din piatra sparta prin metoda 
impanarii intr-un strat cu H=15 cm  

100m2 30,690   

 54 DI134A1
к=5 
 

Corectie: pentru fiecare 1*5=5.0 cm 
urmator de grosime se adauga sau se 
scade la norma DI 134  

100m2 30,690   

 55 IzF04J1 
 

( NUMAI LUCRU )   Strat hidroizolant 
executat la cald la terase, acoperisuri sau 
la fundatii si radiere, in terenuri fara ape 
freatice, inclusiv scafele si doliile din 
hidroizolatia curenta: strat de separare 
aferent lucrarilor de hidroizolatii, 

m2 
2 939,00

0 
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executata cu carton bitumat, simplu, 
asezat cu suprapunerile nelipite ( 
Укладка  пленки гидроизоляционной    
в конструкции дороги     )            

 56 pret 
 

Стоимость пленки 
гидроизоляционной   в конструкции 
дороги     

m2 
2 939,00

0 
  

 57 DC05Bk
=0.89 
 

(В25 F200 W6 Btb40)  Imbracaminte din 
beton cu ciment la drumuri, executata 
intr-un singur strat, cu grosimea de 16 
cm  ( устройство   верхнего слоя 
покрытия из цементобетона В25 Н= 
16 см , включая  уход за основанием  )   

m2 
2 969,00

0 
  

 58 pret 
 

Стоимость пленки  для ухода за 
покрытием    ( 30% от 2969м2 ) m2 890,700   

 59 TsC03E1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 
0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna 
si comanda hidraulica, in pamint cu 
umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. I (Разработка 
песка из местного карьера  
экскаватором 0,40м3  ) 

100 m3 0,882   

 60 TsI51A3 
 

Transportarea pamintului cu 
autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 
km 

t 132,255   

 61 pret 
 

Песок  -  Уход за цементобетонным 
покрытием россыпь влажного песка 
Н=3см  

m3 88,170   

 62 DB01A 
 

Curatirea macanica a straturilor suport, 
in vederea aplicarii imbracamintilor sau 
tratamentelor bituminoase, suprafete 
bituminoase din beton de ciment sau 
pavaje din piatra bitumate, executata cu 
peria mecanica ( Механическая чистка  
песка, после ухода за покрытием ) 

m2 
2 939,00

0 
  

 63 TsC03E1 
 

( INCARCARE ) Sapatura mecanica cu 
excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor 
cu ardere interna si comanda hidraulica, 
in pamint cu umiditate naturala, 
descarcare in autovehicule teren catg. I 

100 m3 0,617   

 64 TsI51A1 
 

Transportarea pamintului cu 
autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 
km ( в склад для содержания дорог в 
зимний период ) 

t 92,579   

 65 Anons 
 

Материалы для устройства швов 
сжатия buc 147,000   

 66 pret 
 

Металлические штыри АI Ф18мм L-
0.5м=588шт kg 587,400   

 67 pret 
 

Установочные шпильки Ф4мм  
L=200=1176шт kg 23,500   

 68 pret 
 

Колпачки полиэтиленовые 
buc 588,000   

 69 pret 
 

Битум для обмазки штыря (=0.0024tn)  
t 0,002   

 70 pret 
 

Битумно-резиновая мастика 
t 0,496   

 71 Anons Материалы для устройства швов buc 17,000   
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 расширения 

 72 pret 
 

Металлические штыри АI Ф18мм L-
0.5м=170шт kg 169,900   

 73 pret 
 

Каркас-корзина из арматуры  Вр-I 
Ф4мм L-4500мм=136шт kg 61,200   

 74 pret 
 

Каркас-корзина из арматуры  Вр-I 
Ф4мм L-410мм=340шт kg 14,000   

 75 pret 
 

Колпачки полиэтиленовые 
buc 170,000   

 76 pret 
 

Битум для обмазки штыря (=0.0024tn)  
t 0,002   

 77 pret 
 

Битумно-резиновая мастика 
t 0,316   

 78 pret 
 

Доска прокладка 
m3 0,300   

 79 DC04B 
 

Taierea cu masina cu discuri diamantate 
a rosturilor de contractie si dilatatie in 
betonul de uzura la drumuri   

m 747,000   

     Capitolul 6. Обстановка и 
принадлежности дороги 

    

  Capitolul 6.1. Устройство създов     

80 TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,4 
mc, cu motor cu ardere interna si 
comanda hidraulica, in pamint cu 
umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II ( Разработка  
экскаватором 0,4 м3  ) 

100 m3 0,289   

 81 TsI51A1 
 

Transportarea pamintului cu 
autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 
km  

t 52,020   

 82 TsC51B 
 

Lucrari la descarcarea pamintului in 
depozit, teren categoria II (Работы на 
отвале, грунт II категории) 

100 m3 0,289   

 83 TsC50B 
 

Repararea si intretinerea drumurilor 
naturale la transportarea pamintului, 
pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren 
categoria II  

100 m3 0,289   

 84 TsD08B
1 
 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu 
compactor pe pneuri static autopropulsat 
de 10,0 t, in straturi succesive de 15-25 
cm grosime dupa compactare, exclusiv 
udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu-se cu pamint coeziv  

100 m3 0,289   

 85 TsD14A
01 
 

Udarea mecanica a straturilor de pamint 
cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu 
dispozitiv de stropire, pentru completarea 
umiditatii necesare compactarii 
mecanice, precum si pentru udarea 
suprafetelor in alte scopuri 

m3 2,890   

 86 TsE05B 
 

Nivelarea cu autogreder de pina la 175 
CP a suprafetei terenului natural si a 
platformelor de terasamente, prin taierea 
damburilor si deplasarea in goluri a 
pamintului sapat in teren catg. II ( 
земполотна ) 

100m2 6,245   

 87 Dl110f Amenajarea stratului de egalizare din 
nisip H=10cm m3 49,960   
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 88 Dl134 
 

Amenajarea mecanizata a imbracamintei 
rutiere din piatra sparta prin metoda 
impanarii intr-un strat cu H=15 cm 

100m2 4,996   

 89 DI134A1
к=5 
 

Corectie: pentru fiecare 1*5=5.0 cm 
urmator de grosime se adauga sau se 
scade la norma DI 134  

100m2 4,996   

 90 Dl123 
 

Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m 
pentru edificii artificiale la drumuri 
(Монтаж жел.бет.звеньев лотка Л6-11 
) 

m3 2,700   

 91 Dl124 
 

Montarea placilor din beton armat la 
rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale 
la drumuri (Монтаж железобетонных 
плит лотка  П8-11а ) 

m3 2,100   

 92 Dl121 
 

Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 
straturi pentru edificii artificiale la 
drumuri (Обмазочная гидроизоляция  ) 

m2 39,900   

     Capitolul 6.2. Установка 
дорожных  знаков 

    

93 DF18A 
 

Plantarea stilpilor pentru indicatoare 
pentru circulatie rutiera din metal, 
confectionati industrial  

buc 10,000   

 94 DF20A 
 

Montarea in localitati a indicatoarelor din 
tabla de otel sau aluminiu pentru 
circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru 
indicatoare, existenti  

buc 10,000   

      

 Total:     

 Total  lei    

 Asigurarea sociala si medicala 22,50 %    

 Total cheltuieli directe 100,00 +    

 Cheltuieli de regie 14,50 %    

 Total 100,00 +    

 Beneficiu de deviz 6,00 %    

 Total deviz:     
 
 

Intocmit  (P.Constantinova) 
                                       (funcţia, semnătura) 

Verificat (V.Calitin) 
                                      (funcţia, semnătura) 

 



№ Наименование Ед Наименован Вес Транспортные расходы на 1тн Растояние Цена Транспор Итого Заготовит ВСЕГО
пп материалов изм поставщика единиц перевозки приобрит расходы франко- складские лей

и место изм км на ед на ед приобъектрасходы за единиц
отгрузки изм изм склад 2% изм

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
гр6хгр5 гр8+гр9 гр10х2% гр10+гр11

Щебень Карьер
всех фракций и «Микауцы»
отсев
М300

фракция 5х20 м3 1.24 42 217 54.51 271.51 5.43 276.94
М300

43.96

фракция 20х40 м3 1.26 42 199.5 55.39 254.89 5.10 259.99
М300

43.96

Щебень 
фракция 40х80 м3 1.26 42 199.5 55.39 254.89 5.10 259.99
М300

43.96

КАЛЬКУЛЯЦИЯ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

Reabilitarea si modernizarea umului de acces auto de la drumul L452 

Объект №01/15-20-DA
Составлена  в  ценах на 2 квартал 2020г

 statia de pompare  in s. Scoreni r-ul Straseni (Sectorul PC6+60-PC13+13)



высевки м3 1.28 42 42.66 56.27 98.93 1.98 100.91
43.96

Песок м3 Карьер 1.5 61 75 86.90 161.90 3.24 165.13
Круглик 57.93

Бетон товарн м3 Vatra 2.4 34.51 28 1145 82.82 1227.82 1227.82
B25

Бетон товарн м3 Vatra 2.4 34.51 28 760 82.82 842.82 842.82
B20

Бетон товарн м3 Vatra 2.4 34.51 28 710 82.82 792.82 792.82
B15

Раствор м3 Vatra 2.2 34.51 28 610 75.92 685.92 685.92

Битум тн Vatra 1 28 10416.67 34.51 10451.18 209.02 10660.20
34.51

ограждение тн Кишинев 1 92 22000 84.34 22084.34 441.69 22526.03
Барьерное 84.34

Сборный жб м3 Кишинев 2.500 Автовозка 92 2314.81 210.85 2525.66 50.51 2576.17
Лоток 84.34



Сборный жб м3 Кишинев 2.500 Автовозка 92 2450.98 210.85 2661.83 53.24 2715.07
Плита 84.34

Сборный жб м3 Кишинев 2.500 Автовозка 92 2462.12 210.85 2672.97 53.46 2726.43
84.34

Сборный жб шт Кишинев 0.103 Автовозка 92 75 8.69 83.69 1.67 85.36
БР100.30.15 84.34
бортовой камень

Ingener sef proiecte                                                                                                               V.Calitin

Specialist principal- devis                                                                                                      P.Constantinova
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