

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie capitala a acoperisului MNIM Blocul „A” din str. 31 August 1989, 121 „a”**
2. Numărul și data contractului **Nr. 71 nr 04.09.2014**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Muzeul National de Istorie al Moldovei**
4. Adresa beneficiarului **mun. Chsinau str. 31 August 1989, 121 „a”**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului  

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		
a) inițială (la data semnării contractului)	<u><b>13 454 231,22 lei</b></u>	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	<u><b>18 265 657,79 lei</b></u>	_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată **12 (luni)**
  - b) efectiv realizată \_\_\_\_\_
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Acord adițional 4/71, 5/71, 6/71**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr 01 din 27.12.2019**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție finala  
**Nr 01 din 27.12.2020**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: **18.05.2022**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Iazinschi Anatolie**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **„Moldsercon” SRL**



# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 71

"04" septembrie 2014



+ Acord de validare  
din 17.05.2016  
mun. Chișinău

### Articolul 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. Presentul contract este încheiat în urma desfășurării Licităției Publice nr. 1607/14 din 01 septembrie 2014, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, nr.66/14 din 28 august 2014, între **Muzeul National de Istorie a Moldovei**, cu sediul în mun. Chișinău, str. 31 August, 1989, 121, A cod fiscal 1006600029976, Cont trezorerial 210108061001463, telefon 022238269, fax 022238269, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.MD0050601 din 04.01.1993, reprezentat prin **director general dr.hab. Eugen SAVA**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

și **"Moldsercon" S.R.L.**, cu sediul în mun. Chișinău str. str.I. Vieru 17/1 of. 3, telefon 022744844, fax 022744844, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD0008321 din 24.12.2004, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. A MMII 039202 din 12.03.2007, eliberată de Camera de licențiere, pe un termen de până la 12.03.2017, pentru genurile de activitate construcția de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidări, reprezentat prin **administrator Anatolie Iazinschi**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute **Lucrări de reparație capitală a acoperișului MNIM blocul „A” din str.31 August 1989,121 „a”** (Cod CPV: **45453000-7**) în conformitate cu prevederile documentelor de licitație, inclusiv caietului de sarcini, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare. Σ 13454231,22

### Articolul 3. PERIOADA DE EXECUȚIE ȘI TERMENUL DE VALABILITATE A CONTRACTULUI

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 12 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3.6 Perioada de valabilitate a contractului – **31 decembrie 2015.**

#### **Articolul 4. VALOAREA LUCRĂRILOR. MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

4.1. Valoarea lucrărilor de reparație capitală ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **13 454 231,22 lei** (Treisprezece milioane patru sute cincizeci și patru mii două sute treizeci și unu lei 22 bani, inclusiv TVA). (finanțare anul 2014 – 1 981 057,00; anul 2015 – 11 473 174,22 lei).

4.2. Achitările vor fi efectuate: 10 % - avans în baza contului de plată.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale.

#### **Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

1.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

#### **Articolul 14. DISPOZIȚII FINALE**

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) prezentul formular de contract completat și semnat;
- b) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- c) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă;
- d) caietul de sarcini (specificațiile tehnice);

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepante în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la 31 decembrie 2015.

#### **BENEFICIAR**

Muzeul National de Istorie a Moldovei

mun. Chișinău  
str. 31 August 1989, 121 A  
C.F. 1006600029976  
cont de decontare/trezoreria  
Nr. 210108061001463  
banca *cod ob. 5199, art. 243.03*  
Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat  
TREZMD2X

#### **ANTREPRENOR**

"Moldsercon" S.R.L.

mun. Chișinău  
str. I. Vieru 17/1 of.3  
C.F. 1002600047068  
cont de decontare  
Nr. 222401512  
banca  
BC "Eximbank" SA fil.20 Chișinău  
EXMMMD22477



Director general

dr.hab.Eugen SAVA


Director

Anatolie IAZINSCHI

Contabil-șef

Angela LUPU

*200656*





# ACHIZIȚII PUBLICE



## ACORD ADIȚIONAL Nr. 4/71 la contractul de antrepriză Nr. 71 din "04" septembrie 2014

Prezentul acord este semnat astăzi "22" mai 2017, în mun. Chișinău,  
(localitatea)  
între MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE A MOLDOVEI, în persoana dlui  
(denumirea autorității contractante)  
director general, dr. hab. Eugen SAVA și MOLDSERCON S.R.L.,  
(numele, prenumele și funcția) (denumirea operatorului economic)  
în persoana dlui Anatolie IAZINSCHI, administrator  
(numele, prenumele și funcția)  
în scopul ajustării valorii Contractului Nr. 71 din "04" septembrie 2014 (numit în continuare Contract), înregistrat de către AAP cu Nr. 1-6425/14 din "19" septembrie 2014.

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al MUZEULUI NAȚIONAL DE ISTORIE A MOLDOVEI, Cod CPV: 45453000-7, expusă în procesul verbal Nr.5 din "18" mai 2017.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemonificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări (contract trez.Nr.2016-000009141):

- Ajustarea valorii contractului cu executare continuă + 231 609,32 lei (două sute treizeci și unu mii șase sute nouă lei 32 bani)
- Valoarea totală a contractului după ajustare constituie 13 685 840,54 lei (treisprezece milioane șase sute optzeci și cinci mii opt sute patruzeci lei 54 bani)
- Prelungirea termenului de execuție și valabilitate a contractului pînă la 31.12.2019.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

"OPERATOR ECONOMIC":

MOLDSERCON S.R.L.

c.f. 1002600047068

IBAN: MD06EX0000000222401512MD

BC Eximbank SA fil. 20 Chișinău

EXMMMD22477

Administrator

A. IAZINSCHI

"AUTORITATE CONTRACTANTĂ":

Muzeul Național de Istorie a Moldovei

c.f. 1006600029976 / cod ob. 5199

IBAN: MD94TRPBAA311120A00931AC

Min. Fin. - Trez de Stat TREZMD2X


Director

Dr. hab. E. SAVA

Contabil-șef

A. MARCHITAN

L.Ș.





# ACHIZIȚII PUBLICE

NR. PROCEDURII 1607/14

## ACORD ADIȚIONAL Nr. 5/71 la contractul de antrepriză Nr. 71 din "04" septembrie 2014

Prezentul acord este semnat astăzi "19" februarie 2018, în mun. Chișinău,  
(localitatea)  
între MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE A MOLDOVEI, în persoana dlui  
(denumirea autorității contractante)  
director general, dr. hab. Eugen SAVA și MOLDSERCON S.R.L.,  
(numele, prenumele și funcția) (denumirea operatorului economic)  
în persoana dlui Anatolie IAZINSCHI, administrator  
(numele, prenumele și funcția)  
în scopul ajustării valorii Contractului Nr. 71 din "04" septembrie 2014 (numit în continuare Contract), înregistrat de către AAP cu Nr. 1-6425/14 din "19" septembrie 2014.

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al MUZEULUI NAȚIONAL DE ISTORIE A MOLDOVEI, Cod CPV: 45453000-7, expusă în procesul verbal Nr.4 din "16" februarie 2018.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări (contract trez.Nr.2016-0000009141):

- **Ajustarea valorii contractului cu executare continuă + 611 853,16 lei (șase sute unsprezece mii opt sute cincizeci și trei lei 16 bani)**
- **Valoarea totală a contractului după ajustare constituie 14 297 693,70 lei (paisprezece milioane două sute nouăzeci și șapte mii șase sute nouăzeci și trei lei 70 bani)**

*Repartizat pentru anul 2018 = 624300,00 lei  
anul 2019 = 8357637,44 lei*

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

"OPERATOR ECONOMIC":

MOLDSERCON S.R.L.

c.f. 1002600047068

IBAN: MD06EX0000000222401512MD

BC Eximbank SA fil. 20 Chișinău

EXMMMD22477

Administrator

A. IAZINSCHI

"AUTORITATE CONTRACTANTĂ":

Muzeul Național de Istorie a Moldovei

c.f. 1006600029976 / cod ob. 5199

IBAN: MD07TRPBAA311120A15353AE

Min. Fin. - Trez de Stat TREZMD2X

Director

Dr. hab. E. SAVA

Contabil-șef

A. MARCHITAN

L.Ș.





# ACHIZIȚII PUBLICE

NR. PROCEDURII 1607/14

## ACORD ADIȚIONAL Nr. 6/71 la contractul de antrepriză Nr. 71 din "04" septembrie 2014

Prezentul acord este semnat astăzi "30" martie 2018, în mun. Chișinău,  
(localitatea)  
între MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE A MOLDOVEI, în persoana dlui  
(denumirea autorității contractante)  
director general, dr. hab. Eugen SAVA și MOLDSERCON S.R.L.,  
(numele, prenumele și funcția) (denumirea operatorului economic)  
în persoana dlui Anatolie IAZINSCHI, administrator  
(numele, prenumele și funcția)  
în scopul majorării valorii Contractului Nr. 71 din "04" septembrie 2014 (numit în continuare Contract), înregistrat de către AAP cu Nr. 1-6425/14 din "19" septembrie 2014.

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al MUZEULUI NAȚIONAL DE ISTORIE A MOLDOVEI, Cod CPV: 45453000-7, expusă în procesul verbal Nr.9 din "28" martie 2018.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări (contract trez.Nr.2016-0000009141):

- **Majorarea valorii contractului cu 3 967 964,09 lei (trei milioane nouă sute șasezeci și șapte mii nouă sute șasezeci și patru lei 09 bani) incl. TVA. (2018)**
- **Valoarea totală a contractului după majorare constituie 18 265 657,79 lei (optsprezece milioane două sute șasezeci și cinci mii șase sute cincizeci și șapte lei 79 bani)**

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

"OPERATOR ECONOMIC":

MOLDSERCON S.R.L.  
c.f. 1002600047068  
IBAN: MD06EX000000222401512MD  
BC Eximbank SA fil. 20 Chișinău  
EXMMMMD22477

Administrator

A. IAZINSCHI

"AUTORITATE CONTRACTANTĂ":

Muzeul Național de Istorie a Moldovei  
c.f. 1006600029976 / cod ob. 5199  
IBAN: MD07TRPBAA311120A15353AE  
Min. Fin. - Trez de Stat TREZMD2X

Director

Dr. hab. E. SAVA

Contabil-șef

A. MARCHITAN



L.Ș.

INVESTITOR:  
**Muzeul National de Istorie a Moldovei**

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
aferente

**PROCES-VERBAL**  
**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr. 01 din 27 decembrie 2019

privind Lucrari de reparatie capitala a acoperisului MNIM blocul A din str. 31 August 1989, nr 121a în cadrul contractului nr. 71 din 04 septembrie 2014 încheiat între **Muzeul National de Istorie a Moldovei** si **SRL Moldsercon** pentru lucrările de reparatie capitala a acoperisului MNIM blocul A.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 26.12.2019-27.12.2019, fiind formată din:

Eugen Sava - director general MNIM,  
Vasile Margarint – inginer superior,  
Angela Marchitan – contabil,  
2. Au mai participat la recepție:  
Iazinschi Anatolie – director SRL Moldsercon

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
- 4) Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

**receptia lucrarilor**

5) Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

**finalizarea lucrarilor**

6) Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral **0100520.193**, adresa poștală str. 31 August 1989, nr.121 "A", destinația Muzeu, compus din următoarele construcții Bloc "A", suprafața la sol 4207,59, suprafața totală, 4207,59 m2, numărul de etaje subsol+P+1.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 4 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 27.12.2019 în 2 exemplare.

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:  
27 decembrie 2019



PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:  
27 decembrie 2019






**Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului  
care sunt lipsa sau incomplete .**

---

*Nu sunt*



Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

---

*Nu sunt.*




la procesul verbal de terminare a lucrarilor

nr. 01 din 27 decembrie 2019

**Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-au respectat prevederile proiectului.**

*Nu sunt.*



INVESTITOR:  
**Muzeul Național de Istorie a Moldovei**

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ**

Nr. 01 din 27 decembrie 2020

Obiectul Lucrări de reparație capitală a acoperișului blocului A a MNIM din str. 31 August 1989, nr. 121a este executat în cadrul contractului nr.71 din "04" septembrie 2014.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 26.12.2020-27.12.2020, fiind formată din:

Eugen Sava – director general MNIM  
Nicolae Cumanici – responsabil tehnic SRL "Savim-Com"  
Vasile Margarint – inginer superior  
Angela Marchitan – contabil șef

2. Au mai participat la recepție:

Valentina Fluieraș – inginer șef proiect IMP Chișinăuproiect  
Anatolie Iazinschi – director SRL Moldsercon

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor de proiect, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate.
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 27 decembrie 2019;
- 3) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;
- 4) construcția **s-a comportat** (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 27 decembrie 2019, pînă în prezent, respectiv pe o durată de 12 luni.
- 5) valoarea obiectului este de 18 265 657,79 lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

**recepția lucrărilor**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

**finalizarea lucrărilor**

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 0100520182, adresa poștală str. 31 August 1989, nr. 121a, destinația muzeu, compus din următoarele construcții Bloc A, suprafața la sol 4 207,58 m<sup>2</sup>, suprafața totală, 10018,5 m<sup>2</sup>, numărul de etaje subsol+P+1. conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi 27 decembrie 2020 în 5 exemplare.

Comisia de recepție finală:

Eugen Sava

Nicolae Cumpanici



Vasile Margarint

Angela Marchitan

  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:

" 27 " 12 2020

L.S.   
(semnătura)  


PRIMITĂ:  
INVESTITORUL

" 27 " 12 2020

L.S.   
(semnătura)  


**Lista Proceselor-verbale de indeplinire a lucrarilor:**


1. Proces-verbal Nr.1 din 23.10.2014 – 959 273,07 lei.
2. Proces-verbal Nr.2 din 01.12.2014 – 1 021 783,9 lei.
3. Proces-verbal Nr.3 din 28.10.2015 – 422 105,26 lei.
4. Proces-verbal Nr.4 din 07.07.2016 – 642 000 lei.
5. Proces-verbal Nr.5 din 15.09.2016 – 677 585 lei.
6. Proces-verbal Nr.6 din 30.05.2017 – 422 105,26 lei.
7. Proces-verbal Nr.7 din 21.07.2017 – 420 000 lei.
8. Proces-verbal Nr.8 din 25.09.2017 – 390 000 lei.
9. Proces-verbal Nr.9 din 22.11.2017 – 360 903,74 lei
10. Proces-verbal Nr.10 din 26.03.2018 – 624 300 lei.
11. Proces-verbal Nr.11 din 26.07.2018 – 1 536 037,77 lei.
12. Proces-verbal Nr.12 din 17.08.2018 – 994 382,97 lei.
13. Proces-verbal Nr.13 din 11.09.2018 – 1 455 460,89 lei.
14. Proces-verbal Nr.14 din 15.10.2018 – 1 929 739,95 lei.
15. Proces-verbal Nr.15 din 12.11.2018 – 1 748645,25 lei.
16. Proces-verbal Nr.16 din 05.12.2018 – 708 233,17 lei.
17. Proces-verbal Nr.17 din 19.09.2019 – 1 172 113,35 lei.
18. Proces-verbal Nr.18 din 18.10.2019 – 1 067 767,52 lei.
19. Proces-verbal Nr.19 din 15.11.2019 – 1 011 269,22 lei.
20. Proces-verbal Nr.20 din 12.12.2019 – 529 477,57 lei.
21. Proces-verbal Nr.21 din 12.12.2019 – 172 473,9 lei

TOTAL: 18 265 657,79 lei.

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:

" 27 " 12 2020

L.Ș.



PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:

" 27 " 12 2020

L.Ș.

