



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 1/11

privind achiziția prin Licitatie Publică

24 aprilie 2019

or. Ialoveni
(municipiu, oraș)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică nr. **19/1** din data **01 aprilie 2019**, între **Agencia de Dezvoltare Regională Centru**, cu sediul în or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33, telefon/fax: (268) 22698, e-mail: oficiu.adrc@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1009601000289 din 18.12.2009, reprezentată prin Viorel JARDAN, director, în calitate de **Co-investitor**, pe de o parte,

Primăria Doroțcaia, reprezentată prin Valeriu BERZAN, primar, numit în continuare **Beneficiar**, altă parte,

și **S.A. DSRM-3**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Ismail, 97, telefon: (22) 270183, fax: (22) 270027, e-mail: dsrm-3@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1003600053297 din "14" mai 1996, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 054430, Seria A MMII din "16" martie 2017, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcții de clădiri și construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări, reprezentată de Ecaterina ABABII, director, numit **Antreprenor**, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute servicii și lucrări de **Producerea, achiziționarea și instalarea rezervorului de apă în s. Doroțcaia, raionul Dubăsari**, Cod CPV: 44611600-2, pentru implementarea proiectului "Gestionarea inter-comunală a resurselor de apă pe Nistru", proiect finanțat de GIZ conform Acordului nr. 81226905 din 10.07.2018 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **3 (trei) luni** de la primirea ordinului/notificării de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către Co-investitor – ordonatorul de credite, și se derulează conform graficului de execuție prezentat de Antreprenor general.

- 3.2. Perioada de executare poate fi sistată temporar /prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de **Co-investitor**;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului **Antreprenorului general** sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore, sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general sau Co-investitor;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a **Co-investitorului**, **Antreprenorul general** va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Co-investitorul consideră necesar. Pe timpul suspendării perioadei de executare, **Antreprenorul general** va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune **Co-investitorul**. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de **Antreprenorul general**, vor fi suportate de către **Beneficiar**, care în cooperare cu **Antreprenorul general** pe parcursul perioadei sistate vor proteja și conserva lucrările în mod corespunzător.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, **Antreprenorul general** va notifica **Co-investitorul** și **Beneficiarul** precum că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, **Co-investitorul** va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, **Co-investitorul** va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința **Antreprenorului general**, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a **Antreprenorului general**, **Co-investitorul** de comun accord cu **Beneficiarul** va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute **Co-investitorul** de comun accord cu **Beneficiarul** va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **401 481,86 (Patru sute unu mii patru sute optzeci și unu) lei 86 bani** (cota TVA "0"), dintre care:
- **361 333.67** lei vor fi achitate de către **Co-investitor**;
 - **40 148,19** lei va constitui contribuția primăriei Doroțcaia, suma dată fiind transferată la solicitare la contul **Co-investitorului**.
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate esalonat în baza semnării proceselor-verbale de executare a lucrărilor și actelor de recepție, ulterior acceptării lucrărilor de către GIZ, în baza scrisorii de acceptare.
- 4.3. Plata facturii finale se va face în decurs de 30 zile după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către **Co-investitor**. Dacă verificarea se prelungește

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ CO-INVESTITOR”:

Adresa: **or. Ialoveni, str. Al. cel Bun, 33**
Tel./Fax: **268 22692**
Denumire a Băncii: **BC Moldindcombank SA**
Adresa Băncii: **Or. Ialoveni, Alexandru cel bun, 31**
Cod Bancar: **MOLDMD2X314**
Cont de decontare: **MD84ML000000000225101478**
Cod fiscal: **1009601000289**

“ ANTREPRENOR”:

Adresa: **m. Chișinău, str. Ismail, 97**
Tel./Fax: **(22) 270183, fax: (22) 270027**
Denumirea Băncii: **BC „Moldindconbank” S.A.**
Adresa Băncii: **Fil. Tudor Vladimirescu**
Cod Bancar: **MOLDMD2X365**
Cont de decontare: **MD62ML000000000225126512**
Cod fiscal: **1003600053297**

“ BENEFICIAR”:

Adresa: **Primaria s. Doroțcaia**
Tel./Fax:
Denumirea Băncii: **TREZORERIA DE STAT**
Adresa Băncii:
Cod Bancar: **TREZMD2X**
Cont de decontare: **MD63TRPDBK312120D10739AB**
Cod fiscal: **1007601009325**

L.Ș.
Viorel JARDAN
Director

L.Ș.
Ecaterina ABABI
Director

“BENEFICIAR”

Primăria Doroțcaia



INVESTITOR: Agenția de Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru)

BENEFICIAR: Primăria satului Doroțcaia, raionul Dubăsari

PROCES- VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 01 din 17 septembrie 2019

Privind lucrările de construcție executate la obiectul „**Producerea, achiziționarea și instalarea rezervorului de apă (de tip castel/turn) și echipamentul conex în satul Doroțcaia, raionul Dubăsari**”, în cadrul implemetării proiectului “Gestionarea inter-comunală a resurselor de apă pe Nistru”, conform contractului de antrepriză nr. 1/11-14 din 24 aprilie 2019, acordul adițional nr.14/27-36 semnat între “Agenția de Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru)”, Primăria Doroțcaia și SA “DSRM-3” pentru executarea lucrărilor de construcție, producere, achiziționare și instalare a rezervorului de apă (de tip Castel/turn) și echipamentului conex din s. Doroțcaia, r-nul Dubăsari.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizațiilor de construcție nr. 5 eliberată de Primăria Doroțcaia, raionul Dubăsari la 13 iunie 2019.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 17 septembrie 2019, fiind formată din următoarea componență:

Președintele comisiei:

1. Valeriu Berzan primarul s. Doroțcaia, raionul Dubăsari

Membrii comisiei:

2. Tudor Bostan Responsabil Tehnic / Secretar al Comisiei
3. Viorel Jardan Director, ADR Centru
4. Mircea Ursu Consultanț GIZ
5. Ghenadie Andrieș Administrator, Î.M. SERVCOMDOR
6. Boris Ctitor Consilier local, s. Doroțcaia
7. Petru Corjan specialist cu activități în construcție, atestat tehnico-profesional
8. Grigore Pusca specialist cu activități în construcție, atestat tehnico-profesional

3. Au mai participat la recepție:

1. Ecaterina Ababii Director, SA “DSRM-3”
2. Constantin Vrabie SA “DSRM-3”
3. Maria Luchian Specialist EIMP, ADR Centru
4. Oleg Secieru Șef SMP, ADR Centru

4. Constatările comisiei de recepție:

- a) Din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista - anexa nr. 1;
- b) Lucrările cuprinse în Documentația tehnică ce n-au fost executate – anexa nr. 2
- c) Lucrările cuprinse în Documentația tehnică la care nu s-au respectat prevederile proiectului – anexa nr. 3.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Spre recepție la terminarea lucrărilor a obiectului „Producerea, achiziționarea și instalarea rezervorului de apă (de tip castel/turn) și echipamentul conex în satul Doroțcaia, raionul Dubăsari” și remedierea obiectelor menționate până la recepția finală.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Terminarea integrală a volumelor de lucrări prevăzute în documentația de execuție,
Prezentarea Cărții Tehnice completată – Capitolul B
Prezentarea avizelor serviciilor abilitate de control.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Se acceptă recepția la terminarea lucrărilor la obiectul “ Producerea, achiziționarea și instalarea rezervorului de apă (de tip castel/turn) și echipamentul conex în satul Doroțcaia, raionul Dubăsari” cu condiția înlăturării tuturor obiectelor, specificate în anexele prezentului PV, în termenii stabiliți.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 3228/12/241, adresa poștală MD-4573, s. Doroțcaia, r. Dubăsari, destinația component al sistemului public de alimentare cu apă potabilă, este compus din următoarele elemente:

Nr.	Element	Capacitatea
1	Rezervor de apă (de tip castel/turn) ancorat, construit cu camera tehnologică, inclusiv cu nod apometric, hidrant antiincendiar, rețele locale de aducțiune de la sonda, rețele tehnologice și de distribuție a apei racordate la sistemul existent de aprovizionare cu apă.	W=50 m ³ , H=12m

8. Prezentul proces verbal, conținând 3 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi 17 septembrie 2019 în s. Doroțcaia, la ora 09:55, în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

Valeriu Berzan

Membrii:

Tudor Bostan

Viorel Jardan

Mircea Ursu

Ghenadie Andrieș

Boris Ctitor

Participanți:

Ecaterina Ababii

Constantin Vrabie

Maria Luchian

Oleg Secrieru

Membrii:

Petru Corjan

Grigore Pusca

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Obiectul - " Producerea, achiziționarea și instalarea rezervorului de apă (de tip castel/turn) și echipamentul conex în satul Doroțcaia, raionul Dubăsari" . Lucrarea este finalizată pe deplin. Partea tehnică este completă. Se acceptă recepția la furnizarea lucrărilor. Se propune spre controlul volumelor conform HG 360 din 25.06.1996. Se propune spre recepția lucrărilor după expirarea perioadei de garanție.



L.S.

« 16 » februarie 2019

Stefan Bejan

Inspector principal DST Centru.

10. Lucrarea - „Producerea, achiziționarea și instalarea rezervorului de apă (de tip castel/turn) și echipamentul conex în satul Doroțcaia, raionul Dubăsari” este:

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

SA „DSRM-3”

Agencia de Dezvoltare Regională Centru

17.09.2019

17.09.2019


L.Ș.



(semnătura)

Ababii Ecaterina

L.Ș.



(semnătura)

Jordan Viorel

Anexa nr. 1 la Procesul-Verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 01 din 17 septembrie 2019

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsă sau incomplete:

Obiectul „Producerea, achiziționarea și instalarea rezervorului de apă (de tip castel/turn) și echipamentul conex în satul Doroțcaia, raionul Dubăsari”

Finalizarea completării / documentării lucrărilor executate în Cartea Tehnică.

Finalizarea coordonării lucrărilor (obținerea avizelor pozitive) cu organele/serviciile abilitate de control și autorul de proiect.

Remediarea tuturor neajunsurilor se stabilește până la data de 01 Octombrie 2019.

Președintele comisiei

Valeriu Berzan



Responsabil Tehnic

Tudor Bostan



Neconformitățile mai sus menționate au fost integral remediate.

RT *Tudor Bostan*

